SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO

Projeto 2/2026 - GEI-REI/PROAD-REI/IFGOIANO

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA COPA E COZINHA
CAMPUS IPAMERI

CONSIDERAGOES GERAIS:

Este material apresenta as descricbes que compdem a reforma da copa e cozinha
do campus Ipameri do Instituto Federal Goiano. Apresenta também as especificagbes técnicas de
equipamentos, materiais e mao de obra a serem utilizados nesta obra.

Na execucao da obra serdao tomados por base o Projeto de Arquitetura, o presente memorial
descritivo e especificagdes técnicas. Cada um destes documentos complementa o outro e vice versa.

No caso de desacordo entre os projetos e o Memorial Descritivo, cabera a Fiscalizacao da
Contratante decidir sobre a melhor opgao a ser adotada.

Todos os detalhes que constam nos projetos deverdo ser executados.

Qualquer modificagdo que se fizer necessaria, tanto nos projetos como na execugao da obra,
deverd ser autorizada por escrito pela Fiscalizagdo da Contratante.

Qualquer modificagdo que a Fiscalizagdo da Contratante expuser a Contratada, desde que
nao onere o valor do orgamento da obra, devera ser executada rigorosamente pela Contratada.

Se a modificagdo exposta pela Fiscalizagdo da Contratante onerar o valor do orgcamento
contratado, deverd ser executada somente apds a assinatura do aditivo contratual autorizado pelo
diretor geral do campus Ipameri do Instituto Federal Goiano.

A contratada devera executar a obra com profissionais devidamente habilitados para cada
servigo e sera responsavel por todos os atos dos seus operarios dentro da obra, no horario ou fora do
horario de trabalho. Ndo sera permitida a execu¢do de qualquer servigo prestado a Contratante sem o
devido registro dos funcionarios pela Contratada, devendo ser comprovado a Fiscalizagdo da
Contratante, quando solicitado.

A Contratada devera manter permanentemente na obra um profissional tecnicamente
habilitado, especialmente designado como Engenheiro Civil, para prestar assisténcia técnica a obra e
observar diariamente o0s projetos técnicos, as normas contratuais e demais documentos
complementares, bem como zelar dos equipamentos, ferramentas e assegurar o progresso satisfatério
da obra, solicitando os materiais necessarios, em quantidades suficientes para a execu¢do da mesma,
no prazo fixado, prestando ainda todo esclarecimento técnico, quando solicitado pela Fiscalizagcdo da
Contratante.

A ocorréncia de erros na construgao implicara para a Contratada a obrigagao de proceder, por



sua conta e no prazo estabelecido, as corre¢des necessérias, ficando, além disso, ainda sujeita as
sancdes aplicaveis para cada caso em particular, de acordo com o contrato.

Esta obra devera ser executada com os devidos procedimentos de seguranga, segundo a
NR18 (Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo), sendo que podera ser
paralisada a qualquer momento pela Fiscalizagdo da Contratante, se houver indicios de acidentes. A
Contratante remunerard a Contratada quanto a elaboragdo de PCMat e quanto ao uso de EPIs e EPCs
(cujos valores ja estdo incluidos nos custos unitarios dos servigos), portanto, sera exigida a maxima
segurancga para os trabalhadores da obra.

Durante a obra a Contratante nao se responsabilizara por desaparecimentos de ferramentas,
equipamentos e materiais, de qualquer natureza.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagcdes técnicas (Telefénicas, Celg, Saneago, NBs,
Inmetro, MTE e demais normas complementares).

A contratada devera tomar providéncias, as suas custas, da realizacdo de todos os ensaios,
verificagcdes e provas de materiais fornecidos e de servigos executados, bem como 0s reparos que
tomam necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢oes.

Competira a Contratada fornecer todo material, mao de obra qualificada, equipamentos de
seguranga coletiva e individual, ferramentas, transportes, instalagcbes provisérias, maquinaria e
aparelhamento adequado e tudo mais que for necessario para a mais perfeita execucdo dos servigos
contratados.

CARACTERIZAGAO DA OBRA:

Proprietario: INSTITUTO FEDERAL GOIANO
Localizacéo: CAMPUS IPAMERI
Obra: REFORMA DA COPA E COZINHA

DESCRICAO SUMARIA DA OBRA:

Reforma da Copa e Cozinha, conforme indicado no projeto Arquiteténico e Relatério
Fotografico.

DESCRICAO DAS ETAPAS DA OBRA:
1. SERVICOS PRELIMINARES

Ao inicio da obra devera ser apresentada Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucgdo da obra, bem como o Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT) com
sua relativa ART preenchida. Ainda, deverda ser apresentada a ART do Engenheiro Eletricista
responsavel pela execugdo e acompanhamento da obra e do Engenheiro Agrénomo responsavel pelo
plantio das arvores e grama.

Para que seja realizada as aprovagdes dos projetos na prefeitura, corpo de bombeiros das
concessionarias locais de agua e energia, a empresa devera apresentar procuragao visando realizar os
devidos procedimentos legais necessarios.

Nao obstante devera constar na obra 2 (duas) versdes de todos os projetos impressos, sendo



uma para execugao e outra para fiscalizacéo.

O servigco de locacdo da edificagdo devera ser realizado com gabarito de tdbuas corridas
pontaletadas.

Os barracées de obras serao executados para ficarem em condi¢des de uso e conforme previsto
no PCMAT e da NR18.

Serdo instaladas placas para a obra, em chapa de ago galvanizado, para atender as exigéncias
do Governo Federal e do CREA-GO.

Correrao por conta exclusiva da Contratada todas as despesas legais relativas a obra e seu
funcionamento, tais como, taxas, impostos federais, estaduais e municipais e quaisquer outros, com
base na legislacdo vigente. Também sera de responsabilidade da Contratada providenciar a elaboragao
do projeto de combate a incéndio, para atender a edificagdao, com fornecimento de ART do CREA-GO e
aprovagao obrigatéria no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias.

Sera feita nova limpeza geral no canteiro de obras, para oferecer condi¢des de trabalho.
SEGURANCA NO TRABALHO, MAQUINAS, FERRAMENTAS E OUTROS

A contratada devera providenciar a elaboragdo do PCMAT, antes do inicio de qualquer atividade
no canteiro de obras. A contratada devera também fornecer aos operarios, dar treinamento e exigir o
uso de todos os equipamentos de seguranca coletivos e individuais necessarios e exigidos pela NR 18,
tais como botinas com biqueira, 6culos de protecdo, luvas, capacetes com jugular, protetor auricular,
etc., e devera se responsabilizar pela manutengéo e pelo uso de equipamentos individuais e coletivos de
protecdo contra acidentes (EPI's e EPC’s) dos funcionarios e da seguranga de maquinas e
equipamentos. A contratada devera ainda, disponibilizar equipamentos de seguranga para uso exclusivo
dos membros da comissao de fiscalizagcdo e visitantes da obra, quando estes precisarem entrar no
canteiro da obra.

A contratada deverd fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessarios a obra, devera
assumir despesas com consumo de energia elétrica e dgua durante a execugdo da obra e também
deverda fornecer almogo para todos os trabalhadores, jantar para o Vigia de Obras e café da manha e
tarde a todos os trabalhadores.

TRANSPORTES

A Contratada devera fazer remogdes periddicas dos entulhos e também manter o canteiro de
obras sempre limpo e em boas condigbes para a atuagdo de todos os trabalhadores. Os entulhos
gerados deverdao ser descarregados em local permitido pela Prefeitura Municipal e demais 6rgaos
ambientais.

Todos os tipos de transportes necessarios a obra serdo providenciados pela contratada,
inclusive o transporte de pessoal em caso de falta de transporte publico na cidade.

2.SERVICOS EM TERRA

A edificagcdo ficara sobre aterro visando nivelar e compensar o desnivel apresentado no
levantamento planialtimétrico. A Contratada devera executar o aterro conforme indicado no projeto
arquiteténico de implantagao e sera responsavel pela qualidade da terra adquirida bem como os ensaios
relativos ao controle de compactacdo do aterro. Durante este servico o terreno deve estar livre de
obstrugdes e buracos e se apresentar limpo. Ainda, sera necessario isolar a area de trabalho das
maquinas e ter acompanhamento de um técnico/engenheiro de seguranga do trabalho visando evitar
acidentes.

Todos os servicos em terra necessarios para a execugao de todas as edificagdes, tais como:
escavagbes manuais, aterros e reaterros manuais em camadas de até 20cm, regularizagbes e
apiloamentos manuais dos ambientes internos no nivel térreo das edificagdes (inclusive na area de
convivéncia entre os blocos e sob os brises, mais os fundos de valetas.



3.INFRAESTRUTURAS
FUNDACOES

Compreende a execugéo das fundagbes em concreto armado, de acordo com o projeto de
fundagdes.

4.SUPERESTRUTURAS

Compreende as estruturas em concreto armado, para a edificacdo desta obra, tudo de acordo
com os projetos de estruturas em concreto armado.

Nota: Nenhum conjunto de elementos de concreto armado - estacas, blocos, vigas, pilares,
lajes, vergas, contravergas etc, - podera ser concretado sem a primordial e minuciosa verificagao, por
parte do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) pela obra e do engenheiro fiscal da contratante,
sobre a perfeita disposi¢cdo, dimensdes, ligagbes, armaduras, elementos de instalagcbes, formas e
escoramentos correspondentes.

O concreto das pegas estruturais a executar sera Fck= 30 MPa, constituido de cimento, areia
grossa e brita.

As lajes serdo pré-moldadas do tipo treligada, para pisos e forros conforme definido em projeto.
A contratada devera entregar as ART's de fabricagdo e montagem das lajes a fiscalizacdo da
contratante, antes da execugéo.

As vergas e contravergas das paredes serdo em concreto armado, com traspasse de 30cm para
cada lado das aberturas.

Nota: Nao sera permitida a utilizacdo de agos CA-50 e CA-60 que ja estejam expostos as
intempéries por longo tempo no canteiro da obra. Estes deverdo ser removidos (sem cortar os
arranques) e botados fora, por ocasido da limpeza inicial do canteiro da obra.

CONCRETO ARMADO DAS FUNDAGCOES E ESTRUTURA

A execugao do concreto estrutural obedecera rigorosamente as normas técnicas da ABNT que
regem o assunto, isto €, a NBR-6118:2014, a NBR-6120, a NBR-7480 etc.

Concreto

O concreto devera ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1
da NBR-6118. A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na correlagéo
entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto e a relagdo agua-cimento, levando-se
em conta a trabalhabilidade desejada e satisfazendo-se as seguintes condi¢des:

A dosagem nédo experimental, item 8.3.2 da NBR-6118 feita no canteiro da obra, por processo
rudimentar somente sera permitida para obras de pequeno vulto, respeitadas as seguintes condigdes e
dispensado o controle da resisténcia:

A quantidade minima de cimento por metro cubico de concreto sera de 300kg;

e A proporgao de agregado mitdo no volume total do agregado sera fixado de maneira a obter-se
um concreto de trabalhabilidade adequado a seu emprego, devendo estar entre 30% e 50%.

A quantidade de agua sera minima compativel com a trabalhabilidade necessaria.

Relacio Agua-cimento
A fixagao da relacao agua-cimento decorrera:

o Da resisténcia de dosagem fck 28 MPa, ou na idade prevista no plano de obra para que a



resisténcia seja atingida de acordo com o item 8.3 1.2 da NBR-6118 (resisténcia de dosagem).

o Das peculiaridades da obra relativas a sua durabilidade (tais como impermeabilidade e resisténcia
ao desgaste, a agao de liquidos e gases agressivos, a altas temperaturas e variagdes bruscas de
temperatura e umidade) e relativas a prevengao contra retragcao exagerada;

Trabalhabilidade

A trabalhabilidade sera compativel com as caracteristicas dos materiais componentes, com o
equipamento a ser empregado na mistura, transporte, langcamento e adensamento, bem como com as
eventuais dificuldades de execugéo das pegas.

Materiais Constituintes
Os materiais constituintes do concreto deverao obedecer as seguintes prescrigdes:
Aglomerantes

o Cimentos

« Somente serdo aceitos cimentos que obedecam as especificagdes da ABNT. Quando necessario
serdo feitas exigéncias adicionais.

e Qutros tipos de cimento poderdo ser admitidos desde que suas propriedades sejam
suficientemente estudadas por laboratério nacional idéneo.

Armazenamento Do Cimento

O cimento devera ser armazenado em local suficientemente protegido da agdo das intempéries,
da umidade e de outros agentes nocivos a sua qualidade. Se o cimento ndo for fornecido a granel ou
ensilado, devera ser conservado em sua embalagem original até a ocasiao de seu emprego. A pilha ndo
devera ser constituida de mais de 10 sacos, salvo se 0 tempo de armazenamento for no maximo de 15
dias, caso em que se podera atingir 15 sacos. Lotes recebidos em épocas diversas nao poderao ser
misturados, mas deverdo ser colocadas separadamente de maneira a facilitar sua inspecdo e seu
emprego na ordem cronolégica de recebimento.

Agregados
a) Especificagdes

Os agregados miudo e graudo deverdo obedecer as especificagbes da ABNT. Em casos
especiais serao feitas exigéncias adicionais, entre elas as seguintes:

« O agregado devera ser isento de teores de constituintes mineralégicos deletérios que conduzem a
uma possivel reacdo em meio Umido entre a silica e os éalcalis do cimento;

o O agregado graudo ndo podera apresentar, no ensaio de resisténcia aos sulfatos, perda de peso
maior que a prevista na especificagdo adotada.

No caso de ndo ser atendida qualquer das exigéncias, o agregado s6 podera ser usado se
obedecer as recomendacgdes e limitagdes decorrentes de estudo em laboratério nacional idéneo.

b) Depésito

Agregados diferentes deverao ser depositados em plataformas separadas, de modo que nao
haja possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com materiais estranhos que venham
prejudicar sua qualidade, também no manuseio deverao ser tomadas precaugdes para evitar essa
mistura.

c) Dimensao maxima

A dimensdo maxima caracteristica do agregado, considerado em sua totalidade, devera ser
menor que 1/4 da menor distancia entre faces das formas e 1/3 da espessura das lajes e devera
satisfazer ao prescrito no item 6.3.2.2 da NBR-6118.



A agua destinada ao amassamento do concreto devera ser isenta de teores prejudicais de
substancias estranhas. Presumem-se satisfatorias as aguas potaveis e as que tenham pH entre 5,8 e
8,0 e respeitem os seguintes limites maximos:

o Residuos sOlidoS ........ccveiiiiiiiiei e 5000 mg/l
o Matérias orgénicas (expressas em oxigénio consumido) ...... 3 mg/l
o Sulfatos (expresso em ions SO047) .....cccevviieeiieieniieennieenne 300 mg/I
o Cloretos (expresso em ions CI7) ...ccevevieeenieiiiiee e 500 mg/I
© AGUCAN.....eiitit ettt 5 mg/l

Em casos especiais, a critério do responsavel pela obra em conjunto com a fiscalizagdao da
Contratada, deverao ser consideradas outras substancias prejudiciais.

Os limites acima incluem as substancias trazidas ao concreto pelo agregado. No caso de nao
ser atendido qualquer dos limites acima, a agua s6 podera ser usada se obedecer as recomendacgdes e
limitagbes decorrentes de estudo em laboratério nacional idéneo.

Aditivos

Os aditivos sé poderdo ser usados se obedecerem as especificagdes nacionais ou, na falta
destas, se as suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratério nacional
idoneo.

Amassamento Do Concreto
Amassamento Manual

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos volumes
devera ser realizado sobre um estrado ou superficie plana impermeavel e resistente. Misturar-se-ao
primeiramente a seco os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme, em seguida
adicionar-se-a aos poucos a agua necessaria, prosseguindo-se a mistura até conseguir-se massa de
aspecto uniforme. Nao sera permitido amassar-se, de cada vez, volume superior ao correspondente a
100 kg de cimento.

Amassamento Mecanico

O amassamento mecanico em canteiro devera durar, sem interrupgdo, o tempo necessario para
permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duracéo
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto. O
tempo minimo de amassamento, em segundos, serdo 120Vd, 60Vd ou 30Vd, conforme o eixo da
misturadora seja inclinado, horizontal ou vertical, sendod o didmetro méaximo da misturadora (em
metros). Nas misturadoras de produgao continua deverao ser descartadas as primeiras amassadas até
se alcangcar a homogeneizagdo necessaria. No caso de concreto pré-misturado aplicam-se as
especificagdes da ABNT.

Formas E Escoramentos

As férmas deverao adaptar-se as formas e dimensodes das pegas da estrutura projetada.

As férmas e os escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos obedecendo as
prescricdes das normas brasileiras relativas a estruturas de madeira e a estruturas metalicas.

As férmas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possam sofrer deformagdes
prejudiciais, quer sob a agdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco,
considerado nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

Nas pecas de grandes vaos deverdo ser dadas as férmas a contra flecha eventualmente
necessaria, para compensar a deformagao provocada pelo peso do material nelas introduzido, se ja ndo
tiver sido prevista no projeto.



O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer sob a agéo de seu peso, do peso da
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugdo da obra, deformagdes
prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esfor¢gos no concreto na fase do endurecimento.
Nao se admitem pontaletes de madeira com didmetro inferior a 10cm, ou com o menor lado da se¢éo
retangular inferior a 5 cm, para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.

Os pontaletes com mais de 3,00m de comprimento deverdo ser contraventados, salvo se for
demonstrada desnecessidade desta medida para evitar flambagem.

Deverado ser tomadas as precaugdes necessdrias para evitar recalques prejudiciais provocados
no solo ou na parte da estrutura que suporta 0 escoamento, pelas cargas por este transmitidas.

As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do liquido do
concreto, todas as superficies das formas que entrarem em contato com o concreto deverdo ser
abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorgao
da agua contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto.

Deverao ser deixadas aberturas provisorias (janelas) préximas ao fundo, e a intervalos
suficientes nas faces das formas de pilares, e paredes e em outros locais, se necessario, para permitir a
limpeza e a inspecdo antes da concretagem, assim como para reduzir a altura de queda livre de
langamento de concreto.

Armaduras

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfacam as
especificacdes da ABNT. Poderédo ser usados agos de outra qualidade desde que suas propriedades
sejam suficientemente estudadas por laboratério nacional idéneo.

A execugao das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se
refere a posic¢ao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo modificagdo de projeto,
dependera de aprovagao do autor do projeto estrutural e da fiscalizagao.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as
nao previstas s6 poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependera
da aprovacgao do autor do projeto e da fiscalizagao.

Na colocacdo das armaduras nas formas, as mesmas deverdo estar limpas, isentas de
quaisquer impurezas (graxa, lama, etc.) para ndo comprometer a boa qualidade dos servicos.

Transporte Do Concreto

O concreto devera ser transportado do local do amassamento para o de langamento num tempo
compativel com o prescrito ao que a NBR-6118 prescreve para o langamento, e o meio utilizado devera
ser tal que nao acarrete desagregacao de seus elementos ou perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.

No caso de transporte por bombas, o didmetro interno do tubo devera ser no minimo trés vezes
o didmetro méaximo do agregado.

O sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o langamento direto nas férmas,
evitando-se deposito intermediario. Se o depdsito intermediario for necessario, deverdo ser tomadas
precaucoes para evitar desagregagao.

Lancamento Do Concreto

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido, entre o fim do
preparo e o inicio do langamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitagdo mecanica, esse
prazo sera contado a partir do fim da agitacdo. Com o uso de retardadores de pega o prazo podera ser



aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio da pega. E ndo serd admitido o uso de
concreto remisturado.

Para os langamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos a penetragao de agua,
deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que nao haja agua no local em que se langa o
concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

O concreto devera ser langado o mais préximo possivel de sua posigédo final, evitando-se
incrustacdo de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

Deverdao ser tomadas precaucdes, para manter a homogeneidade do concreto. A altura de
queda livre ndo podera ultrapassar 2,00 m. Para pegas estreitas e altas o concreto devera ser langado
por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Cuidados especiais deverao ser tomados quando o langamento se der em meio ambiente com
temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C .

O concreto ndo devera ser langado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados
e com a aprovagao da fiscalizagdo da Contratante. Nao serda admitido que a agua da chuva venha
aumentar o fator agua/cimentoda mistura, nem danificar o acabamento superficial.

Antes do langamento do concreto, deverdo ser removidas as aguas e lamas, eventualmente
existentes nas escavacdes. As formas deveréo estar limpas, sem lamas, concreto velho ou sobras de
material proveniente da montagem das formas e das armaduras.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o langcamento o concreto devera ser vibrado ou socado continua
e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.

O processo de adensamento devera ser cuidadoso, para que 0 concreto preencha todos os
espagos da forma. Durante 0 adensamento deverdo ser tomadas as precaucdes necessarias para que
ndo se formem ninhos ou haja secre¢cdo dos materiais, devendo-se evitar a vibragdo da armadura para
que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

No adensamento manual as camadas de concreto ndo deverdao exceder 20cm. Quando se
utilizarem vibradores de imersdao, a espessura da camada devera ser aproximadamente 3/4do
comprimento da agulha e se ndo puder atender a esta exigéncia ndo devera ser empregado vibrador de
imersao.

Juntas De Concretagem

Quando o langamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de
concretagem, deverao ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o
langamento, a suficiente ligagao do concreto ja endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-se o
langcamento devera ser removida a nata e feita a limpeza da junta.

Deverao ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia aos esforgos que possam agir na
superficie da junta, as quais poderao consistir em se deixar barras cravadas ou redentes no concreto
mais velho. As juntas deverdao ser localizadas onde forem menores os esforgcos de cisalhamento,
preferencialmente em posicdo normal aos de compressado, salvo se demonstrado que a junta nao
diminuira a resisténcia da pega. O concreto devera ser perfeitamente adensado até a superficie da
junta, usando férma quando necessario para garantir o adensamento.

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes o langamento do concreto devera ser
interrompido no plano de ligagdo do pilar ou parede com a face inferior da laje ou viga, ou no plano que
limita inferiormente as misulas e os capitéis, durante o tempo necessario para evitar que o
assentamento do concreto produza fissuras ou descontinuidades na vizinhanga daquele plano.



As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas, de maneira que as
emendas decorrentes dessas interrupgdes sejam praticamente invisiveis ou propositadamente
marcadas. O plano de concretagem devera ser previamente aprovado pela fiscalizagao da Contratante,
com especiais cuidados na localizagao dos trechos de interrupgéo da concretagem.

Cura Do Concreto E Outros Cuidados

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério o concreto devera ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, dgua torrencial, agente
quimico, bem como choques e vibragbes de intensidade tal que possa produzir fissuragdo na massa do
concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias apés o
langamento do concreto (aumentado este minimo quando a natureza do cimento o exigir), podera ser
feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se com uma pelicula impermeavel, conforme
for o caso. O endurecimento do concreto podera ser antecipado por meio de tratamento térmico
adequado e devidamente controlado, ndo se dispensando as medidas de protegédo contra secagem.

Nao poderao ser usados processos de cura que descolarem as superficies expostas do concreto
ou que reduzam a aderéncia ou penetracdo das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.

Retirada Das Formas E Dos Escoramentos

A retirada das férmas e dos escoramentos s6 podera ser feita quando o concreto se achar
suficientemente endurecido para resistir as agdes que sobre ele atuarem e nao conduzir a deformacgdes
inaceitaveis, tendo em vista valor baixo do médulo de deformacédo (Ec) e a maior probabilidade de
grande deformacao lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade.

Se nao for demonstrado o atendimento das condigdes acima e nao se tendo usado cimento de
alta resisténcia inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das férmas e do
escoramento ndo devera ser feita antes dos seguintes prazos:

o Faces laterais: 3 dias

o Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espacados: 14
dias

o Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

A retirada do escoramento e das férmas devera ser efetuada sem choques e obedecer a um
programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Controle De Resisténcia Do Concreto

Tendo em vista a diversidade de condigbes construtivas e a importancia relativa das diferentes
estruturas de concreto, consideram-se dois tipos de controle da resisténcia do concreto a compresséo:
controle sistematico e controle assistematico.

Controle Sistematico

O controle sistematico € sempre recomendavel e sera obrigatério quando for adotado Fck >16
MPa ou ou g< 1.4

A totalidade do concreto da estrutura sera dividida em lotes, para efeito de controle e aceitagéo.

Os lotes nao deverao ter mais de 100,00 m3, nem corresponder a area de construgao de mais de
500,00 m2 e nem a tempo de execugdo de mais de 2 semanas. Nos edificios cada lote ndo podera
compreender mais de 1 andar. Nas estruturas de grande volume, o lote podera atingir 500,00 m3, mas o
tempo de execugao correspondente ndo podera superar 1 semana.

A cada lote de concreto correspondera 1 amostra comn exemplares, retirados de maneira que a
amostra seja representativa do lote todo. Cada exemplar sera construido por 2 corpos de prova da



mesma amassada e moldados no mesmo ato, tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos 2
valores obtidos no ensaio.

Excepcionalmente, excluido o caso do indice reduzido de amostragem (item 15.1.14 da NBR-
6118), quando a moldagem, a cura inicial e o transporte dos corpos de prova forem realizados por
pessoal especializado, de laboratério, cada exemplar podera ser constituido por um Unico corpo de
prova.

No caso de concreto pré-misturado, a amostra devera ser pelo menos um exemplar de cada
caminhdo-betoneira recebido na obra.

Juntas De Dilatacao

Caso aja indicagao de uso no projeto estrutural, as juntas de dilatagdo deverao ser executadas e
devidamente vedadas para impedir a infiltragdo de agua.

As superficies das juntas deverdo estar sem nata de cimento, 6leo, graxa ou qualquer outro
elemento estranho.

As juntas serdo preenchidas com mastique, por meio de método apropriado.
Disposicoes Diversas

Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundagéao, vigas, pilares, cintas, lajes, etc.,
podera ser concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte da Empreiteira e da
Fiscalizagao da Contratante, da perfeita disposicao, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocagdo de canalizagdes
elétricas, hidraulicas e outras, que devem ficar embutidas na massa de concreto.

Todos os vaos de portas e janelas, cujas travessas superiores ndo devam facear com as lajes dos
tetos e que néo levam vigas, previstas nos projetos estruturais, ao nivel das respectivas padieiras, terdao
vergas e contravergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam
30cm no minimo, para cada lado do vao.

Os orificios para passagem de canalizagdes através de vigas ou outros elementos estruturais,
quando inteiramente inevitaveis, serdo assegurados por buchas ou caixas previamente localizadas nas
formas, de acordo com o projeto. A localizagédo e dimensdes de tais furos serdo objeto de atento estudo
por parte da Empreiteira e da Fiscalizagdo da Contratante, no sentido de evitar o enfraquecimento
prejudicial a seguranga da estrutura.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagao precisa no projeto estrutural, havera a
preocupacao de situar-se os furos, tanto quanto possivel na zona de tragéo das vigas.

Caberd inteira, responsabilidade a Empreiteira pelas consequéncias de orificios e eventuais
enfraquecimentos de pegas resultantes da passagem das citadas canalizagdes. Cumprindo-lhe, desse
modo desviar as tubulagdées quando possam prejudicar a estrutura, ou mesmo propor a Fiscalizagao da
Contratante, as alteragdes que julgar conveniente do projeto estrutural e/ou do projeto de instalagdes.

As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarao pilaretes e cintas de concreto armado,
solidarios com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e evitar trincas decorrentes da concordancia
de elemento de diferentes coeficientes de dilatagao.

Nos painéis de lajes de maiores vaos, havera cuidado de prever-se contra flechas nas férmas.

Na hip6tese de determinadas pecas da estrutura exigirem o emprego de armadura com
comprimento superior ao limite comercial de 11 (onze) metros, as emendas decorrentes desse fato
obedecerao, rigorosamente, ao prescrito sobre o assunto na NBR-6118.

As lajes serdao do tipo pré-moldada trelicada, preenchidas com lajota ceramica e/ou EPS beta
conforme calculo especifico que atenda as solicitagbes dos carregamentos de cada painel de laje de



acordo com a tabela anexa ao projeto de estrutura de concreto armado.

Usar espacgadores para garantir a cobertura minima das ferragens para concreto, de acordo com
0 especificado no projeto e NBR- 6118.

5. IMPERMEABILIZACOES
As vigas baldrames deverao ser impermeabilizadas com 02 (duas) demaos de emulsao asfaltica.

Além disso, as paredes serao impermeabilizadas com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante (e = 1,5¢cm).

6. ALVENARIAS E DIVISORIAS

As paredes internas e externas serdo executadas com blocos ceramicos furados de 9x19x39cm e
blocos ceramicos furados de 14x19x39cm, em conformidade com o projeto arquiteténico, assentes com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina (1:2:8).

Os blocos deverao ser de argilas especiais de primeira qualidade, bem cozidos, duros, leves,
sonoros quando percutidos, de dimensdes uniformes e nao vitrificados. Apresentardo faces planas e
arestas vivas, com porosidade especifica inferior a 20%.

Serao executadas vergas e contravergas de concreto armado fck = 15 MPa, de segdo 9x12cm,
com transpasse minimo de 30cm em cada lado de todas as aberturas.

Preparo das argamassas

As argamassas serdo preferencialmente preparadas mecanicamente. O amassamento mecéanico
devera ser continuo e durar ao menos 120 segundos a contar do momento em que todos os
componentes da argamassa, inclusive a agua, tiverem sido langados na betoneira.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla
mecanica, sera procedido o amassamento manual. Este amassamento manual serd executado em local
protegido do sol e da chuva, em masseiras ou superficies planas impermeaveis.

O trago especificado sera fielmente observado, empregando-se, para tanto, meios de medida que
nao acarretem erro superior aos seguintes limites: aglutinantes 3% e agregados 5%.

As argamassas retiradas ou caidas das alvenarias em execugdo ndo poderdo ser novamente
utilizadas.

Execucéao das alvenarias

A argamassa sera colocada igualmente entre as faces laterais dos blocos e sobre cada fiada,
evitando-se juntas abertas. As espessuras das juntas serdao de aproximadamente 15 mm.

No respaldo das alvenarias, os espacos resultantes entre estas e as vigas ou lajes de forro,
serdo, apds 7 dias no minimo, preenchidos com blocos macigos dispostos obliguamente a 45 graus, e
fortemente apertados entre as alvenarias j4 executadas e a estrutura, podendo, também, serem
utilizadas cunhas de concreto pré-fabricadas.

Todas as saliéncias superiores a 30mm serdo preenchidas com a propria alvenaria ou com
cunhas pré-fabricadas de argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e nunca simplesmente com
argamassa pura.

As aberturas deixadas nos panos de paredes para futuro assentamento de esquadrias serao
aprumadas, nivelados e obedecerao rigorosamente as medidas constantes no projeto de arquitetura.



7. REVESTIMENTOS
Massa Unica em Paredes Internas e Externas:

Todas as superficies internas e externas de paredes, inclusive partes internas de platibandas,
serdo chapiscadas com uma camada fluida de argamassa de cimento e areia grossa (1:3) e depois
serdo revestidas com massa Unica em argamassa de cimento, cal hidratada e areia média (1:2:8).

Revestimentos Ceramicos em Paredes:

As paredes internas do laboratério serado revestidas com ceramica esmaltada do tipo grés ou
semi-grés de 33x45cm, cor branco brilhante, juntas de 3 mm, assentes com argamassa pré-fabricada
AC-lll. Serao aplicadas na parede até 1,0m de altura. Deverao ser de primeira qualidade (PEI-3, Classe
A), apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e
sonoridade caracteristicas e resisténcia suficiente, totalmente isentas de qualquer imperfeigcdo. Serdo
rejuntadas com massa epdxi na cor branca.

As paredes internas do laboratério serado revestidas com ceramica esmaltada do tipo grés ou
semi-grés de 10x10cm, cor branco brilhante, juntas de 3 mm, assentes com argamassa pré-fabricada
AC-lll. Serdo aplicadas na parede acima da ceramica de 33x45cm. Deverédo ser de primeira qualidade
(PEI-3, Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloracdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficiente, totalmente isentas de qualquer
imperfeicdo. Serdo rejuntadas com massa epoxi na cor branca.

Nota: Todos os revestimentos, em paredes internas e externas, deverdo ser rigorosamente
aprumados com a utilizagao de taliscas.

8. FORROS

Sera instalado forro de gesso em drywall.

9. PINTURAS

Os trabalhos de pinturas s6 poderdo ser iniciados depois que as superficies a serem pintadas
estiverem totalmente enxutas. Todas as superficies a serem pintadas deveréo ser limpas para ficarem
sem restos de materiais, graxas ou qualquer tipo de sujeira.

As paredes internas e externas revestidas com massa Unica, primeiramente serdo pintadas com
01 (um) demao de selador acrilico.

Os tetos revestidos com forro de gesso em drywall serdo emassados com 01 (uma) demao de
massa PVA e terao acabamento em pintura com tinta latex PVA, na cor branco neve 02 (duas) demaos.

As paredes internas sem revestimento ceramico serdao emassadas com 02 (duas) demaos de
massa acrilica e depois pintadas com 02 (duas) demaos de tinta latex acrilica semi-brilho na cor branco
gelo.

A estrutura metdlica da cobertura externa sera pintada esmalte sintético com tinta alquidica na
cor a definir com a equipe de fiscalizagao.

Nota: todas as cores deverdo ser confirmadas pela Fiscalizagdo inclusive com a apresentagao de
amostras.

Toda demao de tinta ou verniz s6 podera ser aplicada quando a demao aplicada anteriormente
estiver perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 24 horas entre demaos
sucessivas. No caso de aplicacées de massas, o intervalo minimo devera ser de 48 horas.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serdo suspensos em tempo



chuvoso.

Nota: Os servigos de pintura das paredes reformadas deverdo contemplar, inicialmente, a
raspagem das superficies existentes, com remogao de partes soltas, residuos e materiais deteriorados.
Em seguida, devera ser realizado o preparo da superficie, incluindo limpeza, corregao de imperfei¢des e
regularizagdo, quando necessario. Apos essa etapa, proceder-se-a a aplicagcdo de selador apropriado,
conforme especificagdo do fabricante, visando garantir a adequada aderéncia das demaos
subsequentes.

10. PAVIMENTACOES

Os aterros deverao ser executados de forma a manter um talude estavel na inclinagdo maxima de
0,75:2m (75 cm de altura para cada 2 m de comprimento). Apds a execugao do aterro devera existir um
platd completamente plano e livre de imperfeicdes para cada uma das edificagcdes a serem construidas,
conforme indicado no projeto de implantagdo. A compactagcao da area aterrada serd feita por camadas,
com controle de umidade, garantindo a estabilidade dos taludes.

Todos os ambientes internos depois de estarem aterrados, compactados, apiloados, receberdo
uma camada de lastro de concreto com 3 cm de espessura e contrapiso de cimento, areia grossa e brita
(1:3:5), com 5 cm de espessura e com juntas de dilatagao. Os contrapisos das circulagdes deverao ser
executados com um caimento de 1% para fora, de forma que nao fique nenhum empogamento de aguas
de chuvas.

Os pisos de todos os ambientes internos exceto banheiros serdo granitina cinza 8 mm, em
modulacao de 100x100cm. As juntas de dilatagdo deverao ser de cor cinza.

Os ambientes internos, que nao tiverem revestimentos com pastilhas nas paredes 10x10cm em
cor a definir pela Fiscalizacdo assentes em argamassa propria recomendada pelo fabricante e de acordo
com a norma, deverao ficar aprumados com os rebocos das paredes, sem saliéncias.

Todas as portas terdo soleiras em granito verde ubatuba de 3 cm de espessura, na mesma
largura da parede.

Nota: Em caso de reforma, deverdo ser verificadas as especificacdes dos materiais existentes
que serao mantidos, de modo a assegurar a compatibilidade e a padronizagdo com os novos materiais a
serem empregados, garantindo a uniformidade estética e o desempenho adequado do conjunto.

Os passeios de protegdo, nas areas externas, serdo em concreto desempenado, espessura de 6
cm, com juntas de dilatacdo a cada 1,50 m e com caimento de 1% para fora, de forma que néo fique
nenhum empogamento de dguas de chuvas.

11.COBERTURAS
As coberturas serao executadas da seguinte forma:

As estruturas para sustentagao da cobertura serdo metalicas em Ago CSN COR420/USI SAC 300
ou similar, com resisténcia a corrosao atmosférica segundo norma ASTM A588 (minimo fy= 30 kN/cm2),
conforme definido no manual de cobertura do IF Goiano.A estrutura metdlica de cobertura recebera
pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento esmalte sintético pulverizada sobre o perfil.

Telhamento com telha metdlica termoacustica e = 30 mm telha galvalume com isolamento
termoacustico em espuma rigida de poliuretano (pu) injetado, espessura de 30 mm, densidade de 35
kg/m3, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de 0,50 mm cada, acabamento
natural.

Os rufos laterais e superiores deverao ser em chapa de aluminio chumbados nas platibandas do



telhado, recobrindo a fiada superior ou externa dos telhados, protegendo contra agua de chuva e
infiltracoes.

Nota: A Contratada devera fornecer as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART’s) junto ao
CREA-GO, referentes a fabricagdo e montagem das estruturas metdlicas.

Nota: A Contratada devera ainda apresentar comprovagao técnica dos materiais empregados na
cobertura, mediante fichas técnicas, certificados ou laudos do fabricante, referentes ao telhamento em
telha metdlica termoacustica tipo galvalume, com isolamento em espuma rigida de poliuretano (PU)
injetado, com espessura de 30 mm e densidade minima de 35 kg/ma.

12. ESQUADRIAS E FERRAGENS
Janelas

Para o projeto padrao das janelas sera executado em perfil em aluminio com funcionamento dos
tipos basculante, maxim-ar e de correr, podendo ser agrupado sem limite de largura e altura conforme
manual de esquadrias do IF Goiano.

Comoventes
Montantes: os montantes verticais (guarni¢des laterais) deverao ser em aluminio;

Aletas de pvc: as aletas sdo fabricadas em pvc rigido com aditivo anti-uv, sendo extrudadas com
forma a aumentar a resisténcia as deformagodes, impedindo a entrada de agua de chuva.

Portas
Para o projeto padrao das portas sera executado conforme manual de esquadrias do IF Goiano.
Portas em aluminio

As portas em aluminio serdo na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e
nivelados com contramarco. Todos os elementos que compde as fechaduras, dobradigas e demais
guarni¢des devem ser de material metalico.

Barras de apoio

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadrias, em conformidade com a NBR 9050
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais. Estas barras serdo metdlicas de
diametro 3,5 cm instaladas na posi¢ao horizontal. Estes mesmos puxadores deverdo ser aplicados nas
paredes das instalagdes sanitarias (como ‘“barras”) para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalagdes sanitarias.

Dobradicas
Todas as dobradigas deverao ser de qualidade 1a e resistentes a oxidacao.

Dobradiga de latdo ou ago, marca la fonte, ref. 85, acabamento cromado brilhante, tipo média
3x1/2”, com anéis e parafusos, ou marca papaiz, ref.:1296, média, com pino e bolas;

As dobradigas deverao ser reforcadas e com abertura igual a 180¢;

Serdo empregadas sempre duas dobradigas nas portas de box da “lafonte” ref. 521, “fazola” ref.
424 ou equivalente.

Vidros
Vidro liso comum

Em todas as esquadrias acima de um metro do piso serdo aplicados vidros comuns lisos



transparentes de 6 mm de espessura.
Vidro temperado liso

Serao utilizados vidros temperados lisos transparentes de 10 mm. Aplicados nas esquadrias

13. INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA, ATERRAMENTO E CLIMATIZAGCAO

Deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o0s respectivos projetos e as normas da
ABNT correspondentes a cada caso.

Quadros, caixas, eletrodutos e protecao

O quadro de distribuigdo sera totalmente metalico, sem nenhum componente de plastico ou de
PVC, com barramento e devidamente aterrados.

Os eletrodutos de entrada serdo em PVC @100 mm e os internos serao flexiveis em PVC, ago
galvanizado ou PEAD, seguindo as especificagcdes dos projetos especificos, podendo ser também em
PVC rigido soldavel ou roscavel, conforme projeto.

Os disjuntores serdo termomagnéticos e os aterramentos serdo com hastes de cobre tipo
Copperweld interligadas aos quadros de distribuicdo com cordoalhas de cobre.

As caixas para interruptores e/ou tomadas serdo metdlicas e quando préximas de portas, serao
localizadas a, no minimo, 10 cm das mesmas.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a
nao apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto.

As conexdes seréo obrigatoriamente dos mesmos materiais dos eletrodutos e apropriadas para
cada caso.

Toda tubulagéo serd embutida em alvenarias, pisos ou forros, conforme especificado no projeto.
As eletrocalhas, perfilados e canaletas aparentes deverao ser adequadamente fixadas.

A tubulacdo sera instalada de modo a nao formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma
ligeira e continua declividade para as caixas.

Os eletrodutos sé deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca
na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas
operagoes de corte e de aberturas de roscas.

A conexao dos dutos em todos os quadros e caixas devera ser feito com buchas e arruelas nas
bitolas adequadas.

Qualquer emenda deve garantir resisténcia mecéanica, vedagéo suficiente, continuidade e
regularidade da superficie interna.

Os diametros internos dos eletrodutos deverdo obedecer a NBR 5410/2004, de acordo com a
tabela a sequir:

- 25 mm (3/4” ) - 32mm(1” ) - 50mm (1.1/2” ) - 60mm (2” ) - 75mm (2.1/2”) - 85mm (3”) - 100mm
(47).

Condutores elétricos

Os condutores da entrada de energia, do quadro geral até os quadros especificos serdo cabos
unipolares 0,6/1 kV, isolagdo em PVC 70° e cobertura em PVC.



Os condutores para instalagao interna deverdo ser de cabos isolados do tipo antichama, com
isolamento de 750 V (PVC - 70°C).

Os condutores deverdo ser instalados de forma a evitar que sofram esforgos mecénicos
incompativeis com sua resisténcia, isolamento ou revestimento.

As emendas e derivagbes dos condutores deverdo ser executadas somente quando
necessarias € de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente por meio de conectores apropriados, sendo sempre efetuadas em caixas de passagens.
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, sera cuidadoso, sé podendo ocorrer nas caixas
de passagem.

Os isolamentos das emendas e derivagbes deverao ter caracteristicas, no minimo, equivalentes
as dos condutores usados.

Todos os condutores deverao ser instalados de maneira que, quando completada a instalagao,
o sistema esteja livre de curto-circuito e perturbagoes eletromagnéticas que comprometa o seu bom
desempenho.

A instalagao dos condutores devera obedecer as seguintes disposigcoes:

- Condutor neutro sera tao curto e retilineo quanto possivel, sem emendas e nao conter chaves
ou quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupgao.

- Serao devidamente protegidos por eletrodutos rigidos ou flexiveis.

O emprego de condutores obedecera rigorosamente a seguinte legenda de cores:
- Cor verde: para os condutores de aterramento ou de protecao;

- Cor azul: para os condutores de neutro; e

- Cores vermelha, preta e branca: para os condutores de fase.

Os cabos externos de dados serdo de fibra 6ptica 62,5/125 um — duas vias - e para telefonia sera
do tipo CTP-APL-50/10 (nomenclatura segundo as normas vigentes)

Serdo utilizados cabos UTP, 4 pares, categoria 6 para as redes internas de cabeamento
estruturado, cabos Cl 50/10 para linhas telefénicas e Cl 50/50 para os ramais.

Tomadas, interruptores e luminarias
A fixagao de interruptores e tomadas nas caixas sera feita por parafusos metalicos zincados.

Serdo executadas tomadas para eletricidade, ar-condicionado, computador, internet e telefonia,
conforme os quantitativos do orgamento basico da obra.

As tomadas de dados serdo do tipo RJ-45.

As lumindrias serdo fluorescentes tubulares, de 2x20W, 4x20W, 2x40W, 4x40W conforme
projeto, e as especificadas conforme projeto.

SPDA

O sistema de SPDA utilizado é o da gaiola de Faraday, com exce¢ao da protecao da caixa d’agua
que sera utilizado para-raio tipo Franklin.

Os numeros de captores e de descidas, bem como a especificagdo da malha de captacdo estao
especificados em projeto especifico.

Os condutores de descida serdo “re-bars” instalados internamente aos pilares.



Todas as caixas para as hastes de aterramento deverado ser feitas em alvenaria com dimensdes
conforme projeto.

Os cabos utilizados serédo de cobre nu com bitolas conforme projeto.
Climatizacao

Nao serao instalados equipamentos de ar condicionado. As especificagbes dadas sédo para a
correta colocagao dos pontos de tomadas para os ares condicionados € para seus respectivos drenos.

As condensadoras ficardo sempre sobre a laje impermeabilizada, sobre suportes de borracha que
ficardo apoiados sobre blocos de concreto unitarios. Cada bloco de concreto tera as seguintes medidas
(LxAxP) cm — 15x20x15.

A tubulagao frigorifica sera toda em cobre, tera solda com alto teor de prata, devera usar curvas e
conexoes padronizadas, sera revestida com borracha elastomérica protegida de intempéries.

Os evaporadores serao do tipo HI-HALL com poténcias de 24000 BTU/h.
Execucéao dos servicos

A derivagao de um mesmo circuito sé podera ser feita em caixa de passagem. Nao podera haver
emenda de condutores de sec¢ao circular diferentes.

Nas extremidades dos eletrodutos deverao ser fixadas pecas que impegam a danificacao dos
condutores pelas arestas.

As emendas em eletrodutos deverao ser feitas por cortes perpendiculares ao seu eixo abrindo-se
nova rosca, retirando-se cuidadosamente rebarbas.

Qualquer emenda deve garantir:

- Perfeita continuidade elétrica;

- Resisténcia mecanica equivalente a da tubulagao;
- Vedacao suficiente;

- Continuidade e regularidade da superficie interna.

Os condutores deverdo ser continuos de caixa a caixa, as emendas e derivacoes deverdo ficar
dentro das caixas, ndo deverdo ser enfiados em eletrodutos rigidos condutores emendados ou cujo
isolamento tenha sido danificado e recomposto com fita isolante ou outro material.

Quando instalados em instalagées subterrdneas os condutores deverdo ter isolamento especial
contra penetragdo de umidade.

A Contratada solicitara vistoria das tubulagdes elétricas, de informatica e de internet a fiscalizagéo
da Contratante, tdo logo estejam em condigbes de uso e ndo apenas quando as obras estiverem
totalmente concluidas.

14. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO

Os principais aspectos relacionados com o projeto dos sistemas prediais de combustivel estdo contidos
nas normas:

« NBR 13933/97 — Instalagdes Internas de Gas Natural (GN) - Projeto e Execucgao;

o NBR-13932/97 — “Instalagbes Internas De Gas Liquefeito De Petr6leo (GLP) - Projeto e
Execucao;



+ Regulamentagdes do Corpo de Bombeiros e das concessionarias locais de agua e energia;

Os principais aspectos relacionados com o projeto dos sistemas prediais de incéndio estdo contidos nas
normas:

« NBR-10897 — “Protegao contra Incéndio por Chuveiros Automatico”;

« NBR-10898 — “Sistemas de lluminagao de Emergéncia”;

e NBR-11742 — “Porta Corta-Fogo para Saida de Emergéncia”;

e NBR-12615 — “Sistema de Combate a Incéndio por Espuma”;

o NBR-12692 - “Inspecéo, Manutengao e Recarga em Extintores de Incéndio”;

« NBR-12693 — “Sistema de Protegao por Extintores de Incéndio”;

 NBR 13434: “Sinalizagdo de Seguranca contra Incéndio e Panico — Formas, Dimensdes e cores”;
 NBR-13435: “Sinalizagdo de Seguranga contra Incéndio e Panico”;

o NBR-13437: “Simbolos Gréficos para Sinalizagéo contra Incéndio e Pénico”;

« NBR-13523 — “Instalagcdes Prediais de Gas Liquefeito de Petrdleo”.

Alguns procedimentos deverao ser adotados quanto a execucao do de combate a incéndio, entre
eles:

o Todas as tubulagdes terdo conexdes, emendas, fixacao, abertura e fechamento incluidos;

o Todos os tubos deverao estar devidamente assentados para resistirem a esforgcos mecanicos
externos. As conexdes deverdo ser encaixadas e soldadas devidamente a fim de evitar
vazamentos;

« Os pontos para ligagao dos aparelhos ou instalagées de metais deverdo ser instalados nas alturas
indicados no projeto;

o As tubulagdes aparentes de incéndio deverdo ser pintadas de vermelho.

e Antes do inicio da montagem das tubulacées, deverd examinar cuidadosamente o projeto e a
montagem deverd ser executada com as dimensodes indicadas no desenho e confirmada no local;

o Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento e elevagéo.

o Toda instalacdo serda executada visando as possiveis e futuras operagbes de instalagcdo e
desobstrucao.

A entrega das tubulagdes deverd ser assistida pelo engenheiro responsavel pela obra, para garantir que:
o A pressdo minima e maxima, estatica e dindmica seja respeitada;
o Auséncia de vazamentos.
Sinalizacao de seguranca contra incéndio e panico

Os simbolos utilizados na Sinalizagdo de Proibicao estao indicados na tabela a seguir:

Caddigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacao

Todo local onde

P1 Simbolo: circular Fundo: branco



Proibido Pictograma: cigarro em preto Faixa fumar pode
Fumar circular e barra diametral: vermelho. aumentar o risco de
incéndio.
Sinalizacao de orientacao e salvamento
Caodigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacao
Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: pessoa correndo Indicacéo da direca
S4 Saida de | para a direita em verde e ndicagao da diregao
Emergéncia (esquerda ou d!re|ta) de
Fundo fotoluminescente com uma rota de saida.
seta indicativa (fusdo das 2
sinalizagdes x (homem) e y
(seta) na dimensdo minima
exigida)
Simbolo: retangular
Fundo: verde Indicagdo de uma saida
. de emergéncia através de
S5 F w Saida de | Pictograma: pessoa correndo | uma porta corta-fogo em
‘! Emergéncia | Para esquerda ou direita em escadas; deve sera fixada
verde e fundo fotoluminescente | acima da porta corta-fogo
e seta indicativa para baixo de acesso.
(unido de duas sinalizagbes
quadradas x(homem)e y(seta)
Simbolo: retangular
Fundo: verde Afixada acima de uma
undo: porta,indicando a diregdo
Saida de | Pictograma: pessoa correndo pa,rg ogter acesso a uma
S6 Emergéncia | para esquerda ou direita em saida de emefgef]]c'&
verde e fundo fotoluminescente | quando esta nao for
e seta indicativa para cima apgrelnte ou diretamente
(unigo de duas sinalizacées visivel.
quadradas x(homem)e y(seta)
Simbolo: retangular
Escada de Fundo: verde Indicagao do sentido de
S8 seguranga | Pictograma: pessoa correndo fuga no interior das
para esquerda ou direita em escadas
verde e fundo fotoluminescente
e escada com seta indicativa

Da iluminagao de emergéncia:

o Tipo de Lampada: Lampada halégena (quartz/iodo) Aereolux.

o Poténcia (Watt): 12V/55Watts.




o Tensao de Alimentagdo: 30 V.

o Frequéncia: 50/60hz.

e Tempo de recarga (apos descarga Maxima): 24hs.
o Autonomia: BLH 20/55 — 4hs.

Previsdo em norma: 3 (irés) lux para locais aberto e 5 (cinco) lux para escada e locais com
obstaculo. A alimentagdo da luminaria de emergéncia ser4d sempre por disjuntor exclusivo, sem
interrupcé@o, durante 24hs. O bloco dimensionado para o sistema foi o BLH 20/55, Aereolux, com
sistema de comutagdo automatica, sistema de protecdo de bateria contra carga excessiva. Na falta de
energia o sistema de comutagéo automatico serd ativado, mantendo os faréis acessos ate o fim de sua
autonomia que e de 4 horas.

Dos aparelhos extintores:
Risco da edificagao: A, B e C.

Altura de instalagdo do extintor (metros): 1,60 m do piso a parte mais alta do extintor.

Os extintores quando acondicionados em suportes tipo “tripé” devem obedecer a sinalizagdo
padrao estabelecida em norma.

Os extintores em sua disposicao devem obedecer ao tipo e ao risco a proteger devendo de acordo
com as reformas realizadas na edificagcao prover a mudanca do tipo de extintor conforme o risco.

Este risco esta condicionado a alguns fatores:

o Da natureza do fogo a extinguir;

o Da substancia utilizada para a extingao do fogo;

« Da quantidade desta substancia e sua unidade extintora;
» Da classe ocupacional do risco;

O emprego dos extintores obedecera aos seguintes principios:

o A possibilidade de o fogo bloquear seu acesso devera ser a minima possivel;

o Boa visualidade e facil localizagao;

o Sua colocagdo ndo sera permitida em escadas e antecamara;

o Os locais onde os extintores serdo colocados serdo sinalizados por um quadrado no piso de 1m?2,
abaixo do extintor;

o Os locais destinados aos extintores serdo sinalizados por um disco constituido por um circulo
interno com 0,20 m de didmetro, circunscrito por uma coroa, cujo circulo maior terd 0,30 m, de
diametro, pintado na cor vermelha.

15.ADMINISTRAGAO DA OBRA

A obra sera localmente administrada, em periodo integral, por um profissional do quadro técnico
da contratada, que devera ser um Engenheiro Civil versado na execugao de obras prediais, que devera
permanecer em tempo integral na obra e deverd prestar todos os esclarecimentos necessarios a
Fiscalizagao da Contratante.

A Contratada dever4d também manter um Engenheiro Eletricista na obra para o
acompanhamento da execugao das instalagdes elétricas, SPDA, aterramento e climatizagdo, sempre
que for necessario.

A funcao de cada um destes profissionais devera constar nas ART’s de execugéo da obra.

A contratada mantera no canteiro de obras, além de todos os demais operarios necessarios, um
mestre de obras, que obrigatoriamente sera seu funcionario e devera ficar permanentemente na obra



durante a execugéo dos servigos.

A contratada devera manter também almoxarife/apontador e vigias de obras (noturno, finais de
semana e feriados) ao longo da execucéo da obra.

16.SERVICOS COMPLEMENTARES
A contratada deverd fazer a limpeza final da obra.

Notas:

a. Impreterivelmente a Fiscalizagdo de obras do IF Goiano devera ser contatada para esclarecimento,
em caso de duvidas, em quaisquer servigcos e etapas da execugdo da obra, para atestar a
execucao e finalizagdo das mesmas;

b. Ao final da obra, para todos os projetos em que ocorrerem modificagbes, acréscimos ou
adaptacdes, a contratada devera providenciar a elaboracao de “as built”, conforme realmente
executados, os quais deverdo ser entregues a fiscalizacdo da contratante em 03 (irés) vias
plotadas e assinadas, acompanhadas das respectivas ARTs (elaboracdao e execugao) ja pagas,
juntamente com as copias informatizadas de todos os “as built” (Autocad, dwg ou Revit, rvt).

Goiania-GO, 18 de maio de 2026.
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