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REFORMA COPA - IPAMERI - NÃO DESONERADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 9.615,52 9.615,52 5,67 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 496,94 610,63 2.442,52 1,44 %

 1.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,74 27,42 33,69 58,62 0,03 %

 1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 5,04 10,61 13,03 65,67 0,04 %

 1.4  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 8 14,07 17,28 138,24 0,08 %

 1.5  020139 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA

m² 1,94 5,81 7,13 13,83 0,01 %

 1.6  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 10 0,73 0,89 8,90 0,01 %

 1.7  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 8 2,00 2,45 19,60 0,01 %

 1.8  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 45,71 2,04 2,50 114,27 0,07 %

 1.9  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 66,6 25,45 31,27 2.082,58 1,23 %

 1.10  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 12 0,79 0,97 11,64 0,01 %

 1.11  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 15 0,56 0,68 10,20 0,01 %

 1.12  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 6,4875 62,30 76,55 496,61 0,29 %

 1.13  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 passeio de proteção e passarela de 

acesso

m³ 1,49 219,25 269,41 401,42 0,24 %

 1.14  030105 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 

CARGA MANUAL

m³ 15 111,24 136,69 2.050,35 1,21 %
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 1.15  85423 SINAPI ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM m² 67,5 9,52 11,69 789,07 0,46 %

 1.16  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 23,20 28,50 912,00 0,54 %

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 407,93 407,93 0,24 %

 2.1   Aterro 1 407,93 407,93 0,24 %

 2.1.1  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 4,84614 12,53 15,39 74,58 0,04 %

 2.1.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)

m³ 5 54,26 66,67 333,35 0,20 %

 3   SUPERESTRUTURA 1 491,68 491,68 0,29 %

 3.1   Vigas 1 297,57 297,57 0,18 %

 3.1.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,083 146,08 179,50 194,39 0,11 %

 3.1.2  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,083 77,54 95,28 103,18 0,06 %

 3.2  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,14 1.128,35 1.386,51 194,11 0,11 %

 4   ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1 1.478,47 1.478,47 0,87 %

 4.1   Alvenarias 1 1.478,47 1.478,47 0,87 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9,79 76,92 94,51 925,25 0,55 %

 4.1.2  105022 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 9,2 21,29 26,16 240,67 0,14 %

 4.1.3  105040 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 7,2 35,33 43,41 312,55 0,18 %

 5   REVESTIMENTOS 1 9.341,83 9.341,83 5,50 %

 5.1   Interno 1 8.965,12 8.965,12 5,28 %

 5.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 9,79 4,98 6,11 59,81 0,04 %

  



  

 5.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 139,76 26,35 32,37 4.524,03 2,67 %

 5.1.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 51,66 69,02 84,81 4.381,28 2,58 %

 5.2   Externo 1 376,71 376,71 0,22 %

 5.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 9,79 4,98 6,11 59,81 0,04 %

 5.2.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 9,79 26,35 32,37 316,90 0,19 %

 6   FORROS 1 4.222,39 4.222,39 2,49 %

 6.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 45,71 72,11 88,60 4.049,90 2,39 %

 6.2  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 44,92 3,13 3,84 172,49 0,10 %

 7   PINTURAS 1 8.155,49 8.155,49 4,81 %

 7.1   Interna 1 5.069,23 5.069,23 2,99 %

 7.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 83,1 4,71 5,78 480,31 0,28 %

 7.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 83,1 12,13 14,90 1.238,19 0,73 %

 7.1.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 83,1 12,15 14,92 1.239,85 0,73 %

 7.1.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 45,71 22,81 28,02 1.280,79 0,75 %

 7.1.5  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 45,71 14,78 18,16 830,09 0,49 %

 7.2   Externa 1 3.086,26 3.086,26 1,82 %

 7.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 9,79 4,71 5,78 56,58 0,03 %

 7.2.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 9,79 15,62 19,19 187,87 0,11 %

 7.2.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (toda extensão das paredes externas 

do bloco E)

m² 190,47 12,15 14,92 2.841,81 1,67 %

 8   PAVIMENTAÇÕES 1 23.779,49 23.779,49 14,01 %

  



  

 8.1  220102 AGETOP CIVIL PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1 m² 23,44 41,10 50,50 1.183,72 0,70 %

 8.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 25,45 110,36 135,61 3.451,27 2,03 %

 8.3  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 44,92 8,94 10,98 493,22 0,29 %

 8.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020

M 7,05 131,81 161,96 1.141,81 0,67 %

 8.5  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_10/2025 (revitalização da granitina existente)

m² 18,66 1,64 2,01 37,50 0,02 %

 8.6  221104 AGETOP CIVIL RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS (revitalização 

com polimento da granitina existente)

m² 18,66 71,67 88,06 1.643,19 0,97 %

 8.7  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (passeio de proteção + 

rampas))

m³ 7,46 908,24 1.116,04 8.325,65 4,91 %

 8.8  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (acessos)

m³ 6,723 908,24 1.116,04 7.503,13 4,42 %

 9   ESQUADRIAS 1 8.690,54 8.690,54 5,12 %

 9.1   Janelas 1 4.446,25 4.446,25 2,62 %

 9.1.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 6,4 376,44 462,56 2.960,38 1,74 %

 9.1.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (seguir padrão do NAPNE)

M 7,6 159,11 195,51 1.485,87 0,88 %

 9.2   Portas 1 4.244,29 4.244,29 2,50 %

 9.2.1  106145 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025

UN 1 848,67 1.042,84 1.042,84 0,61 %

 9.2.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,68 866,15 1.064,32 1.788,05 1,05 %

 9.2.3  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

m² 1,68 684,66 841,31 1.413,40 0,83 %

  



  

 10   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 45.871,46 45.871,46 27,03 %

 10.1   Instalações hidráulicas 1 706,52 706,52 0,42 %

 10.1.1  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6 9,46 11,62 69,72 0,04 %

 10.1.2  89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,09 8,71 34,84 0,02 %

 10.1.3  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 22,2 6,28 7,71 171,16 0,10 %

 10.1.4  080580 AGETOP CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1 73,34 90,12 90,12 0,05 %

 10.1.5  081402 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 6 11,34 13,93 83,58 0,05 %

 10.1.6  081360 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 4 12,10 14,86 59,44 0,04 %

 10.1.7  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 18,42 22,63 135,78 0,08 %

 10.1.8  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 12,59 15,47 61,88 0,04 %

 10.2   Instalações Sanitárias 1 40.622,08 40.622,08 23,94 %

 10.2.1  98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 12.487,82 15.345,03 15.345,03 9,04 %

 10.2.2  98081 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 17.026,23 20.921,83 20.921,83 12,33 %

 10.2.3  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 11,84 14,54 14,54 0,01 %

 10.2.4  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15 30,06 36,93 553,95 0,33 %

 10.2.5  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 17,58 21,60 129,60 0,08 %

 10.2.6  081083 AGETOP CIVIL ADAPTADOR PVC COM JUNTA ELASTICA PARA SIFAO METÁLICO 40MM X 

1.1/2"

Un 3 16,43 20,18 60,54 0,04 %

 10.2.7  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 12 31,93 39,23 470,76 0,28 %

  



  

 10.2.8  89414 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 15,39 18,91 56,73 0,03 %

 10.2.9  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 421,38 517,79 1.035,58 0,61 %

 10.2.10  081825 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 3 551,63 677,84 2.033,52 1,20 %

 10.3   Louças, Metais e Bancadas 1 4.542,86 4.542,86 2,68 %

 10.3.1  271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 2,565 567,64 697,51 1.789,11 1,05 %

 10.3.2  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 202,16 248,41 248,41 0,15 %

 10.3.3  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 60,18 73,94 221,82 0,13 %

 10.3.4  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 95,04 116,78 116,78 0,07 %

 10.3.5  271306 AGETOP CIVIL BASE DE BANCADA REVESTIDA COM CERAMICA M 0,6 200,80 246,74 148,04 0,09 %

 10.3.6  86874 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 548,42 673,89 1.347,78 0,79 %

 10.3.7  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 45,50 55,91 670,92 0,40 %

 11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 23.528,65 23.528,65 13,86 %

 11.1   Quadro de Distribuição 1 2.274,57 2.274,57 1,34 %

 11.1.1  106021 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 724,47 890,22 890,22 0,52 %

 11.1.2  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 106,79 131,22 131,22 0,08 %

 11.1.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11 11,49 14,11 155,21 0,09 %

 11.1.4  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6 11,49 14,11 84,66 0,05 %

 11.1.5  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 12,49 15,34 46,02 0,03 %

 11.1.6  071186 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 4 196,79 241,81 967,24 0,57 %

 11.2   Iluminação e Tomadas 1 7.100,88 7.100,88 4,18 %

  



  

 11.2.1  071647 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM 

(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

un 12 47,18 57,97 695,64 0,41 %

 11.2.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 31,27 38,42 76,84 0,05 %

 11.2.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 63,80 78,39 156,78 0,09 %

 11.2.4  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 50,09 61,55 369,30 0,22 %

 11.2.5  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 58,99 72,48 1.304,64 0,77 %

 11.2.6  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,4 34,33 42,18 607,39 0,36 %

 11.2.7  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 135,1 8,09 9,94 1.342,89 0,79 %

 11.2.8  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 278,16 5,19 6,37 1.771,87 1,04 %

 11.2.9  91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,8 20,20 24,82 416,97 0,25 %

 11.2.10  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18 12,54 15,40 277,20 0,16 %

 11.2.11  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 33,11 40,68 81,36 0,05 %

 11.3   Climatização 1 14.153,20 14.153,20 8,34 %

 11.3.1  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 5.530,62 6.209,78 

 (BDI 12,28%) 

12.419,56 7,32 %

 11.3.2  00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 4,8 43,13 52,99 254,35 0,15 %

 11.3.3  00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 4,8 20,67 25,39 121,87 0,07 %

  



  

 11.3.4  00039734 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE 

AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 4,8 65,76 80,80 387,84 0,23 %

 11.3.5  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 32,61 40,07 320,56 0,19 %

 11.3.6  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,95 29,42 235,36 0,14 %

 11.3.7  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 9 19,23 23,62 212,58 0,13 %

 11.3.8  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 8,02 9,85 59,10 0,03 %

 11.3.9  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 6,12 7,52 45,12 0,03 %

 11.3.10  104779 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6 5,24 6,43 38,58 0,02 %

 11.3.11  90444 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 3 13,18 16,19 48,57 0,03 %

 11.3.12  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,3 26,35 32,37 9,71 0,01 %

 12   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 1.295,22 1.295,22 0,76 %

 12.1  3948 AGETOP CIVIL EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM 

PRESILHA/SETA E SUPORTE

un 4 191,50 235,31 941,24 0,55 %

 12.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 17,87 21,95 87,80 0,05 %

 12.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 2 54,34 66,77 133,54 0,08 %

 12.4  00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 8 13,50 16,58 132,64 0,08 %

 13   ADMINISTRAÇÃO 1 11.465,40 11.465,40 6,76 %

 13.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20 138,02 169,59 3.391,80 2,00 %

 13.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 41,07 50,46 8.073,60 4,76 %

  



  

 14   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 21.370,06 21.370,06 12,59 %

 14.1   Coberturas 1 14.267,72 14.267,72 8,41 %

 14.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 3 155,47 191,04 573,12 0,34 %

 14.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,125 103,52 127,20 15,90 0,01 %

 14.1.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,125 848,27 1.042,35 130,29 0,08 %

 14.1.4  105060 SINAPI PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO 

ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

M 6 309,35 380,12 2.280,72 1,34 %

 14.1.5  100778 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (estrutura cobertura + 1 pilar)

KG 234,04 12,60 15,48 3.622,93 2,13 %

 14.1.6  100725 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 27,72 27,32 33,57 930,56 0,55 %

 14.1.7  94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 27,72 76,81 94,38 2.616,21 1,54 %

 14.1.8  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,4 33,52 41,18 345,91 0,20 %

 14.1.9  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 27,72 63,53 78,06 2.163,82 1,27 %

 14.1.10  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 23,4 10,61 13,03 304,90 0,18 %

 14.1.11  100778 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (tanque externo + casa gás)

KG 45,5 12,60 15,48 704,34 0,42 %

 14.1.12  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 6,5 72,50 89,08 579,02 0,34 %

 14.2   Serviços Finais 1 7.102,34 7.102,34 4,18 %

 14.2.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 67,5 4,06 4,98 336,15 0,20 %

  



  

 14.2.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 10 13,54 16,63 166,30 0,10 %

 14.2.3  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 29,88 179,76 220,88 6.599,89 3,89 %

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - IF GOIANO

Total Geral 169.714,13

_____________________________________________________________________

_

Total sem BDI 139.081,85

Total do BDI 30.632,28

  


