MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

SINTÉTICO

OBRA	**Campus:**	**Umuarama**	**AGOSTO-2026**
	Obra:	**Laboratório de Pesquisa**	
	Área:	**199,75**	
	Custo/m²:	**4.560,12**	

ORÇAMENTO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$		%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$	23.411,25	3,10%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$	2.130,21	0,28%
3	INFRA ESTRUTURA	R$	41.353,35	5,48%
4	SUPERESTRUTURA	R$	43.941,25	5,82%
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R$	32.185,64	4,27%
6	COBERTURA	R$	96.307,45	12,76%
7	REVESTIMENTOS PAREDES	R$	43.042,55	5,70%
8	REVESTIMENTO TETO	R$	11.930,83	1,58%
9	REVESTIMENTO PISO	R$	22.564,34	2,99%
10	ESQUADRIAS	R$	69.954,53	9,27%
11	LOUÇAS E METAIS	R$	1.835,35	0,24%
12	ACESSÓRIOS	R$	53.919,52	7,15%
13	DEPÓSITO DE RESÍDUOS	R$	22.737,44	3,01%
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$	1.565,09	0,21%
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$	143.392,94	19,00%
16	SPDA	R$	21.946,14	2,91%
17	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS	R$	29.231,96	3,87%
18	PSCIP	R$	1.040,54	0,14%
19	INSTALAÇÕES GLP	R$	74.587,98	9,89%
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R$	12.949,57	1,72%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$	4.515,26	0,60%
	SUB-TOTAL	**R$**	**754.543,19**	**100,00%**
	BDI ADOTADO		**20,72%**	
	SUB-TOTAL COM BDI	**R$**	**910.884,54**	

ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962

Assinado de forma digital por ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962
Dados: 2026.11.03 11:59:01 -03'00'