MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

SINTÉTICO

OBRA	**Campus:**	**União da Vitória**	**AGOSTO-2026**
	Obra:	**Bloco Mulituso Expandido**	
	Área:	**402,60**	
	Custo/m²:	**3.193,10**	

ORÇAMENTO GERAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R$ 46.560,52	4,38%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / DEMOLIÇÃO	R$ 7.188,73	0,68%
3	INFRA ESTRUTURA	R$ 93.087,26	8,76%
4	SUPERESTRUTURA	R$ 75.422,33	7,10%
5	ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA	R$ 57.791,68	5,44%
6	COBERTURA	R$ 168.444,91	15,85%
7	REVESTIMENTOS PAREDES	R$ 67.804,51	6,38%
8	REVESTIMENTO TETO	R$ 29.998,84	2,82%
9	REVESTIMENTO PISO	R$ 65.365,71	6,15%
10	ESQUADRIAS	R$ 153.120,25	14,41%
11	LOUÇAS E METAIS	R$ 5.864,76	0,55%
12	ACESSÓRIOS	R$ 9.435,92	0,89%
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 351,78	0,03%
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 183.353,34	17,25%
15	SPDA	R$ 42.973,99	4,04%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS	R$ 37.860,99	3,56%
17	PSCIP	R$ 1.124,64	0,11%
18	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	R$ 11.122,55	1,05%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 6.086,49	0,57%
	SUB-TOTAL	**R$ 1.062.959,20**	**100,00%**
	BDI ADOTADO	**20,94%**	
	SUB-TOTAL COM BDI	**R$ 1.285.542,86**	

ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962

Assinado de forma digital por ALVARO MASSAHARU KOMIYA:05916665962
Dados: 2026.10.26 15:52:35 -03'00'