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CONTRATANTE (UASG)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
DO SUL — IFMS (158132)

OBJETO

Contratacdo de servicos comuns de engenharia, sob_demanda, para assisténcia técnica
e manutencgdo preventiva sob demanda e corretiva, com fornecimento de méo de obra,
pecas, materiais, insumos, componentes e acessorios, para aparelhos de ar-condicionado
VRF e Split convencional, cortinas de ar, exaustores, bebedouros, freezers e
refrigeradores, além da instalacdo, desinstalagdo e remanejamento de equipamentos,
guando necessario, elaboracédo do Plano de Manutencéo, Operacéo e Controle (PMOC) e
realizacdo de Diagndstico Microbioldgico da qualidade do ar, visando o atendimento das
demandas do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul
(IFMS) - Campus Coxim.

VALOR TOTAL DA CONTRATAC;AO
R$ 643.046,69 (seiscentos e quarenta e trés mil, quarenta e seis reais e sessenta e nove
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 15/05/2024 as 09h (horério de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por grupo e por item.

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS E 1_ E
Grupo 1 - Nao e
Item 14 - Sim .' '! ﬁ
Item 15 - Sim F -
Grupo 2 — Sim

Baixe o APP Compras.gov.br

e apresente sua propostal!
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO DO SUL - IFMS

PREGAO ELETRONICO SRP N° 90009/2024
(Processo Administrativo n° 23347.009017.2023-10)

Torna-se publico que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS), por meio da Diretoria de Licita¢cdes,
sediada na Rua Jornalista Belizario Lima, n°® 236, Bairro Vila Gléria, CEP: 79.004-270, na
cidade de Campo Grande/MS (sede proviséria), realizara licitacdo, para REGISTRO DE
PRECOS, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Edital.

1. DOOBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a prestacdo de servicos comuns de engenharia,
sob _demanda, para assisténcia técnica e manutencdo preventiva sob demanda e
corretiva, com fornecimento de mao de obra, pecas, materiais, insumos, componentes e
acessorios, para aparelhos de ar-condicionado VRF e Split convencional, cortinas de ar,
exaustores, bebedouros, freezers e refrigeradores, além da instalacdo, desinstalacdo e
remanejamento de equipamentos, quando necessario, elaboracdo do Plano de
Manutencdo, Operacéo e Controle (PMOC) e realizacdo de Diagndéstico Microbiologico da
gualidade do ar, visando o atendimento das demandas do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Coxim, conforme
condi¢cBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitacdo seréa dividida em grupos formados por itens (Grupo 1 e Grupo 2) e
em dois itens isolados (Item 14 e Item 15), conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacao no que for do seu interesse.

1.2.1. Quanto aos ltens 13 e 20, estes NAO serdo objeto de lances, devendo o
licitante repetir os valores maximos definidos pelo IFMS, sob pena de
desclassificacdo.

1.2.2. Quanto ao Item 15 (Servico de diagnostico microbiolégico da qualidade do
ar), as analises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente
estar desvinculadas das atividades de limpeza, manutencdo e comercializacado de
produtos destinados ao sistema de climatizacéo, considerando a regra contida no
art. 31 da IN/SEGES/MP n° 05/2017. Assim, o licitante gue ofertar proposta para
0 Grupo 1 NAO poderé ofertar proposta para o Item 15 desta licitac&io e vice-
versa, assegurando a necessaria seqgregacao das funcoes.
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2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1 As regras referentes aos Orgdos gerenciador e participantes, bem como a
eventuais adesfes séo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidZo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.4 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitac&o.

3.5 Parao Grupo 2, Iltem 14 e Item 15, a participacdo € exclusiva a microempresas
e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7 Nao poderéo disputar esta licitacao:

3.7.1 aquele que ndo atenda as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

Pagina 4|25


http://www.gov.br/compras
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

3.8

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 27/2023

3.7.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.3 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi
imposta,

3.7.5 agquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condi¢cBes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

3.7.8 Agente publico do 6rgado ou entidade licitante;
3.7.9 Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.7.10 Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicao;

3.7.11 Nao podera patrticipar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que

atue em substituicAo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.9

A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a

empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das
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atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.11 O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.12 Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperag¢ao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.13 A vedacgdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo
publica.

4.3 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

4.4.1 Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gue cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
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4.4.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢céo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituic&o;

44.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal,

4.4.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

4.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
gue cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°,da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

4.6.2 nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo gue microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

4.7 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

4.9 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o0 que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

4.10 Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos que compbdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio
de lances.
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4.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1 a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagédo aos lances intermediarios quanto em
relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.12.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.15 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario do item;
5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

521 O licitante NAO podera oferecer proposta em guantitativo inferior ao maximo
previsto para contratacado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.
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5.4  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

55 Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7 Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicao.

5.8.1 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

5.8.2 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas
de regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacBes
publicas;

5.8.3 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0os precos maximos
previstos no item 4.9.

5.9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdao publica.
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6.3 O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o0
Pregoeiro e os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidir4 tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centavo).

6.9 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apdés o0 registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11 Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.11.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracgéo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apo6s o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.11.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4 Na&o havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacéo,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5 ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12 Apoés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.13 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

6.16 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.17 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacédo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1 Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicag¢ao automatica para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Pagina 11|25


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 27/2023

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.2

6.19.1.1 Disputa final, hip6étese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.19.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de acbdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

Persistindo o empate, ser4 assegurada preferéncia, sucessivamente, aos

bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal
do 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou,
no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

6.19.2.2 Empresas brasileiras;

6.19.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.19.2.4 Empresas que comprovem a préatica de mitigacéo, nos termos da Lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.20.1 Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacdo posterior de item
especifico do grupo exigird prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua
vantagem para o 6rgdo ou a entidade e serdo observados os seguintes precos
unitarios maximos como critério de aceitabilidade.

6.20.2 N&o serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de
entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo

6.20.3 A negociacado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacado inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administragao.
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6.20.4 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.5 O resultado da negociacdo seré divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

6.20.6 O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado apds a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.20.7 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagcado fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21 Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, 0 pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no
item 3.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1 SICAF;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

7.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art.

29, caput).

7.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, 81°).
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7.3.2 O licitante serad convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo. (IN n° 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3 Constatada a existéncia de sancéo, o licitante serd reputado inabilitado, por
falta de condi¢cao de participagao.

7.4  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

7.5 Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido,
0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

7.6  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1 contiver vicios insanaveis;
7.6.2 nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

7.6.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

7.7.1 A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

7.8 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacédo da proposta.

Pagina 14|25


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 27/2023

7.10 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é 0
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.10.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;

7.10.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.11 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

7.12 Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.13 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacéo
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.14 Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.16 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s),
o Pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificacdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
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8.3 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por cépia ou por formato digital, via sistema, no prazo minimo de 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitacéo.

8.4.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.

8.5 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

8.6  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n°® 14.133/2021).

8.7  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.8 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucao € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o
local e as condicfes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacao de
vistoria prévia.

8.9.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horéario exclusivos, a ser agendado nos termos do item 4.4 e
subitens do Termo de Referéncia, de modo que seu agendamento ndo coincida com
0 agendamento de outros licitantes.

8.9.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracao
exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratagao.

Pagina 16|25


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 27/2023

8.10 A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

8.10.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN_n°® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.11 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12 A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no
minimo, 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
pregoeiro.

8.12.2 Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com 0 prego ou O
percentual de desconto, observado o disposto no 8 1° do art. 36 e no 8 1° do art. 39
da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13 A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacéo ao licitante vencedor.

hY

8.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
guando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relacdo a todos os licitantes.

8.14 Apo0s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

8.14.1 complementacdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados

pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e
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8.14.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

8.15 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

8.16 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.12.1.

8.17 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

8.18 A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao cabera exclusédo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razédo de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apdés o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1 Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata
de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n°® 14.133,
de 2021.

9.2 O prazo de convocagcdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado,
desde que:

(a) a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

9.3 A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no sistema de registro de precos.

9.4  Serédo formalizadas tantas Atas de Registro de Pre¢cos quantas forem necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagéao do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condigdes.
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9.5 O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

9.6 A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condigbes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a
realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

9.7 Na hipotese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicbes estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar o0s licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual

prazo e nas condi¢cOes propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1 Apd6s a homologacdo da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:

10.1.1 Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatério, observada a classificacdo na licitacéo; e

10.1.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2 Sera respeitada, nas contratacdoes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

10.2.1 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o
resultado do certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

10.2.2 Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que
aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles
gue mantiverem sua proposta original.

10.3 A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada
guando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

10.3.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no
prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital; ou

10.3.2 Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
precos, nas hipoteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

10.4 Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual
ao do adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas
condi¢bes propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor
estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

10.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para
negociagcédo, na ordem de classificagcdo, com vistas a obtencdo de preco melhor,
mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou
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10.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociacao
de melhor condigéo.

11. DOS RECURSOS

11.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitag&do do licitante:

11.3.1 A intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2 O prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10
(dez) minutos.

11.3.3 O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacé&o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitac&o;

11.3.4 Na hipétese de adocao da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da
Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera
iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

11.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6 Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

11.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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11.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrbnico https://www.ifms.edu.br/acesso-a-informacaollicitacoes-
contratos/licitacoes-1/pregao-eletronico.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

12.1.1 Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1 N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

12.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

12.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes
do edital;

12.1.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao;

12.1.4 Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitacéo

12.1.5 Fraudar a licitacao

12.1.6 Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

12.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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12.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar e

12.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
12.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2 As peculiaridades do caso concreto
12.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes
12.3.4 Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

12.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacéo oficial.

12.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8,
a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderédo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

12.6 Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacé&o.

12.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3,
guando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a
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sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacéao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacgéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.11 Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
gual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Gteis, contado do recebimento dos autos.

12.12 Caberé a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2 A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrbnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

13.3 A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelo e-mail: licit.cx@ifms.edu.br;
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13.4 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

13.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitagao.

13.5 Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1 Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

14.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horério de Brasilia - DF.

14.4 A homologacédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

14.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

14.6 Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9 Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.ifms.edu.br/acesso-a-
informacaol/licitacoes-contratos/licitacoes-1/pregao-eletronico.

14.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
14.11.1 ANEXO I - Termo de Referéncia
14.11.1.1 Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2 ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
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14.11.3 ANEXO IIl — Minuta de Ata de Registro de Precos
14.11.4 ANEXO IV - Modelo de Proposta de Precos;
14.11.5 ANEXO V - Modelo de Termo de Vistoria;

14.11.6 ANEXO VI - Modelo de Dispensa de Vistoria.

Coxim/MS, 26 de abril de 2024.

Elaborado por:

Lucileide Rodrigues Furtado

Administradora

IFMS Campus Coxim

Aprovado por:

Angela Kwiatkowski

Diretora-Geral

IFMS Campus Coxim
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Termo de Referéncia 47/2023

Informacoées Basicas

Numero do
artefato

47/2023

Status
CONCLUIDO

UASG

158132-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT.

G.DO SUL

Outras informacoes

Categoria

Numero da Contratacao

Nao se aplica/Nao se aplica

1. Definicao do objeto

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Editado por

SANDRA DA SILVA

COSTA

Processo Administrativo

Termo de Referéncia 47/2023

Atualizado em

9.0)

23347.009017.2023-10

26/04/2024 09:02 (v

1.1. Contratacdo de servigos comuns de engenharia, sob demanda, para assisténcia técnica e manutengdo preventiva e corretiva,
com fornecimento de médo de obra, pecas, materiais, insumos, componentes e acessorios, para aparelhos de ar-condicionado VRF
e Split convencional, cortinas de ar, exaustores, bebedouros, freezers e refrigeradores, além da instalagdo, desinstalacdo e
remanejamento de equipamentos, quando necessério, elaboracdo do Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle (PMOC) e
realizacdo de Diagnoéstico Microbiolégico da qualidade do ar, visando o atendimento das demandas do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Coxim.

IFMS CAMPUS COXIM

Toshiba e 34 condensadoras Toshiba
1204HT5P e 1004HT5P, BTU’s diversos,
com fornecimento de mao-de-obra, materiais e
insumos necessarios.

CATSER 22454

GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MAXIMA UNITARIO | MAXIMO
MEDIDA PARA 24 MAXIMO DO TOTAL
MESES ITEM
(R$)
(R$)
Servico de MANUTEN(;AO PREVENTIVA
, sob demanda, do sistema de climatizacdo do
tipo VRF (condensadora e evaporadora),
composto por 51 evaporadoras split cassete
quatro vias Toshiba, 46 evaporadoras piso
01 |teto Toshiba, 06 evaporadoras high-wall Unidade 24 R$ 12.936,.24 |R$ 310.469,76

Servigo de MANUTENCAO PREVENTIVA
, sob demanda, do sistema de climatizacdo do

(condensadora e evaporadora), composto por

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023
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02

02 evaporadoras piso teto marcas diversas,
17 evaporadoras high-wall marcas diversas
e 19 condensadoras marcas diversas, BTU’s
diversos, com fornecimento de méao-de-obra,
componentes, acessérios e materiais de
insumos.

CATSER 22454

Unidade

24

Termo de Referéncia 47/2023

R$ 2.292,82

R$ 55.027,68

03

Servico dc MANUTENCAO CORRETIVA,
sob demanda, do sistema de climatizacdo do
tipo VRF - condensadora, BTU’s diversos,
incluindo a Central de Controle Compliant
Management e, quando necessario, servicos
de recarga de gas refrigerante com teste
eletrdnico de vazamento (MAO DE OBRA).

CATSER 22454

Unidade

53

R$ 266,28

R$ 14.112,84

04

Servico de MANUTENGAO CORRETIVA,
sob demanda, do sistema de climatizacdao do
tipo VRF, BTU’s diversos - evaporadora
(MAO DE OBRA).

CATSER 22454

Unidade

122

R$ 194,01

R$ 23.669,22

05

Servico dc MANUTENCAO CORRETIVA,
sob demanda, do sistema de climatizacdo (
condensadora e evaporadora), tipo split piso
teto, high-wall, marcas diversas e BTU’s
diversos e, quando necessario, servigcos de
recarga de gas refrigerante (MAO DE
OBRA).

CATSER 22454

Unidade

19

R$ 188,36

R$ 3.578,84

Servico de MANUTENCAO PREVENTIVA
E CORRETIVA, sob demanda, de cortina de
ar - Marca Suryha, Dugold e outras.

CATSER 2780

Unidade

12

R$ 110,23

R$ 1.322,76

07

Servico de MANUTENCAO PREVENTIVA
E CORRETIVA, sob demanda, de Exaustor
axial.

CATSER 2780

Unidade

08

R$ 171,24

R$ 1.369,92

08

Servico, sob demanda, de instalacdo de ar-
condicionado completo (condensadora e
evaporadora), tipo VRF, diversas marcas e
BTU’s diversos, (MAO DE OBRA)

CATSER 2020

Unidade

10

R$ 908,21

R$9.082,10

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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09

Servico, sob demanda, de desinstala¢do de ar-
condicionado completo (condensadora e
evaporadora), tipo VRF, diversas marcas e
BTU’s diversos, (MAO DE OBRA)

CATSER 2020

Unidade

69

Termo de Referéncia 47/2023

R$ 380,95

R$ 26.285,55

10

Servico, sob demanda, de instalacdo de ar-
condicionado completo (condensadora e
evaporadora) tipo Split hi-wall, Piso teto, etc.
marcas e BTU's diversos, exceto VRF.

CATSER 2020

Unidade

50

R$ 425,07

R$ 21.253,50

11

Servico, sob demanda, de desinstala¢do de ar-
condicionado completo (condensadora e
evaporadora) tipo Split hi-wall, Piso teto, etc.
marcas e BTU's diversos, exceto VRF.

CATSER 2020

Unidade

50

R$ 144,59

R$ 7.229,50

12

CHAMADO TECNICO EMERGENCIAL,
sob demanda, para inspecdo / diagnéstico de
problema em evaporadora ou condensadora,
BTU’s diversos, independente da marca do
equipamento.

CATSER 22454

Unidade

24

R$ 460,28

R$ 11.046,72

13

Fornecimento de pecas, componentes,
acessoérios, insumos e outros custos - sob
demanda

CATMAT 486672

Unidade

01

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO 1: R$ 584.448,39

IFMS CAMPUS COXIM
ESPECIFICAGCAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO | VALOR
DE MAXIMA PARA 24 MAXIMO DO ITEM| MAXIMO
MEDIDA MESES TOTAL
(RS)
(RS)
ITEM
14 Elaboracao do Plano de Manutencao,
Operacao e Controle (PMOC). sob
demanda. Unidade 04 R$ 2.359,72 R$ 9.438,88
CATSER 477
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITEM 14: R$ 9.438,88
IFMS CAMPUS COXIM
ESPECIFICACAO UNIDADE |QUANTIDADE | VALOR VALOR
DE MAXIMA |UNITARIO [MAXIMO TOTAL
MEDIDA PARA 24 MAXIMO
MESES DO ITEM (RS)
R$
ITEM ®RS)
= Servico, sob demanda, de diagnéstico
Microbiolégico da qualidade do ar em ambiente
climatizado, utilizando a mesma metodologia adotada
na Resolucdo n° 09, de 16/01/2003, da Agéncia| Unidade R$ 3.817,66 R$ 15.270,64
Nacional de Vigilancia Sanitdria —~ANVISA
CATSER 16519
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITEM 15: R$ 15.270,64
IFMS CAMPUS COXIM
GRUPO|ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE |QUANTIDADE | VALOR | VALOR
DE MAXIMA |UNITARIO MAXIMO
MEDIDA PARA 24 MAXIMO | TOTAL
MESES DO ITEM
(R$)
(R$)
Servico de manutencdo corretiva, sob demanda,
em Geladeira, marcas diversas, contemplando,
16 quando necessario, servicos de recarga de gas Unidade 10 RS 134.30 R$
refrigerante (MAO DE OBRA) ’ 1.343,00
CATSER 3506
Servico de manutencdo corretiva, sob demanda,
em Bebedouro industrial com 4 (quatro) ou 02
17 (d}las) torneiras .ou mais efou Gelaguas (com até 2 Unidade 36 RS$ 133,43 R$
saidas), marcas diversas (MAO DE OBRA) 4.803,48
CATSER 3506
Servico de manutencao corretiva, sob demanda,
2 em Freezer vertical e/ou horizontal, marcas diversas
(MAO DE OBRA) : RS
18 Unidade 10 R$ 132,67 1.326.70
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CATSER 2801

CHAMADO TECNICO EMERGENCIAL, sob
demanda, para inspegdo / diagnéstico de problema em

19 freeZer./geladelra/bebedouro, independente da marca Unidade 20 R$ 320,78 R$
do equipamento. 6.415,60
CATSER 3506
Fornecimento de pecas, componentes, acessorios,

: i R R

50 [Insumos e outros custos sob demanda. Unidade 01 $ $

20.000,00 | 20.000,00
CATMAT 408415

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO 2: R$ 33.888,78

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro meses) contados do(a) assinatura do contrato, prorrogavel por até
10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que os equipamentos exigem manutengdes constantes
para garantir o desempenho ideal ao longo do tempo, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando que
contratos estendidos favorecem a redugdo dos custos administrativos e operacionais.

1.4. Ndo sera permitida a adesdo a Ata de Registro de Pregos, uma vez que a previsao do art. § 2°, art. 86 da lei n° 14.133/2021 e
do Decreto n° 11.462/2023 para 6rgdo ndo participante (ou seja, que ndo participou dos procedimentos iniciais da licitagdo) é
uma possibilidade anémala e excepcional, e ndo uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos
de pregdes para Sistema de Registro de Precos. Nesse sentido, na qualidade de 6rgdo gerenciador do registro de precos em
comento, tendo em vista que as especificidades do objeto estdo diretamente relacionadas as necessidades e caracteristicas do
IFMS Campus Coxim, a adesdo a Ata de Registro de Precos nao sera permitida.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacdo.

1.6. Ressalta-se que, na fase de lances, a licitante devera ofertar lances para todos os itens do grupo que pretende disputar,
EXCETO para os itens 13 e 20 que deverdo ser apenas repetidos na proposta, uma vez que estes nao serao objeto de
disputa e constarao integralmente no contrato a ser celebrado com a empresa vencedora.

1.7. Destaca-se ainda que, quanto ao item 15 (Servico de diagnéstico Microbiolégico da qualidade do ar), as analises
laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das atividades de limpeza,
manutencdo e comercializacdo de produtos destinados ao sistema de climatizacdo. Tal previsdo encontra amparo no Art. 31
da IN/SEGES/MP n° 05/2017, o qual pronuncia que,

o orgdo ou entidade ndo poderd contratar o mesmo prestador para realizar servicos de execugdo, de subsidios ou
assisténcia a fiscalizag¢do ou supervisdo relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessdria segregagdo das fungédes.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [PCA 252/2023], conforme consta das informagoes
bésicas deste Termo de Referéncia e da documentacdo relativa a fase interna do processo.
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2.3. A contratagdo pretendida compreende o regime de execucdo indireta de servigos no ambito da Administragdo Publica federal
autarquica e, portanto, tem suporte no Decreto n® 9.507/18, na Portaria n° 443/2018 e na IN/SEGES/MP n° 05/2017, constituindo-
se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a drea de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndao
inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos, tendo em vista que o IFMS ndo possui em seu
quadro de servidores, no setor denominado Diretoria de Engenharia e Infraestrutura (DIRIN), profissionais técnicos
especializados ou habilitados para trabalhar com manutencdo de equipamentos de ar condicionado ou refrigeracéo.

3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢es Sustentaveis:

4.1.1. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugio CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a utilizacdo, na
execucdo dos servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozoénio — SDO abrangidas pelo
Protocolo de Montreal.

4.1.2. Na execugdo dos servigos, a contratada devera obedecer as disposi¢cdes da Resolucdo CONAMA n° 340, de 25/09
/2003 e da Instrucdo Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e transporte das Substdncias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs abrangidas
pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

4.1.2.1. Nao é permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracéo, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim
como durante a instalagdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas
substancias;

4.1.2.2. Durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério
que as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneracdo e/ou
de incineracgdo;

4.1.2.3. E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinac@o final ou disposicdo final;

4.1.2.4. As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel;

4.1.2.5. E vedado o uso de cilindros pressurizados descartiveis que ndo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114,
CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

4.1.2.6. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengdo, reparo
ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolugdo;
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4.1.2.7. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento projetado para tal fim
que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados
e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineragdo, licenciados pelo 6rgao ambiental competente;

4.1.2.8. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros
regionais de regeneracdo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou aos centros de coleta e
acumulacdo associados as centrais de regeneracao;

4.1.2.9. E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacdo final ou disposigdo final.

4.1.3. Embora, em tese, ja esteja vigente ha tempos a proibicdo de utilizagdo de SDOs como fluidos de refrigeracdo ou de
extingdo de incéndio em aparelhos ou equipamentos novos, conforme Resolugdes CONAMA n° 13, de 13/12/95, e n°
267, de 14/11/2000, é possivel que a Administracdo ainda possua aparelhos ou equipamentos que contenham SDOs, ou
por serem mais antigos, ou por nao ter sido observada a proibicdo por parte do fabricante.

4.1.4. Estas disposicdes sdo essenciais na contratacdo de servicos de manutencdo de sistemas de refrigeracdo e de
equipamentos de ar-condicionado ou manutengdo de extintores de incéndio ou de sistemas de combate a incéndio, por
exemplo, que contenham SDOs, a fim de amenizar o impacto ambiental da liberagdo de tais substancias na atmosfera.

4.1.5. Lembramos que aqueles que fazem o tratamento, a regeneracdo, a destinacdo final, a incineracdo, o depésito, bem
como se enquadram na atividade de Utilizacdo técnica de substdncias controladas pelo Protocolo de Montreal
(Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio - SDOs), também devem estar registrados no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do Ibama, de sorte que as disposicoes
especificas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas, quando couber.

4.1.6. Para conferir quais atividades se enquadram, vide respectivamente FTE-Categoria Servigos de Utilidade; Codigo:
17-66; Descricdo: Disposicdo de residuos especiais: Protocolo de Montreal e FTECategoria: Atividades sujeitas a
controle e fiscalizagdo ambiental ndo relacionadas no Anexo VIII da Lei n° 6.938/1981; Cdédigo: 21-3; Descricao:
Utilizagdo técnica de substancias controladas — Protocolo de Montreal.

4.1.7. Lembramos ainda que, nos termos do paragrafo unico, do art. 7° da IN n° 5, de 2018 do Ibama, as pessoas fisicas e
juridicas que realizam transporte de substdncias controladas devem estar inscritas no CTF /APP-Ibama na Categoria:
Transporte, Terminais, Dep6sitos e Comércio; Codigo: 18-1; Descricdo: Transporte de cargas perigosas, de sorte que as
disposi¢des especificas deste Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas, quando couber.

4.1.8. Nos termos do §§ 1° e 2°, do art. 3°, da IN Ibama n° 5, de 2018: - N&o sdo considerados usuarios de substancias
controladas citadas no caput desse artigo os prestadores de servicos em refrigeracdo e consumidores. As pessoas fisicas e
juridicas que atuam na reparacdo de aparelhos de refrigeracdo ficam desobrigadas de registro no CTF/ APP, mas ndo
estdo liberados de cumprir as obrigagdes constantes deste item do Guia que trata das substancias que destroem a camada
de ozonio.

4.1.9. Néo estdo obrigadas também ao registro no CTF/APP as atividades de manutencgdo de extintores de incéndio ou de
sistemas de combate a incéndio, muito embora também tenham de cumprir as obriga¢des previstas neste item.

4.1.10. Listas de Centrais de Regeneragdo de SDOs, lista de unidades de reciclagem de SDOs e lista de centros de
recolhimento de SDOs podem ser encontradas no site do Ministério do Meio Ambiente — MMA (Pégina inicial >
InforMMA > Protecdo da Camada de Ozo6nio > Substancias Destruidoras da Camada de Oz6nio).

4.1.11. Se forem utilizados produtos quimicos na execucdo dos servigos, estes deverdo estar devidamente registrados e
liberados pelo Ministério da Satide, conforme estabelece a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), além de
pautar-se nas demais normas vigentes.

4.1.12. Contratada devera ainda adotar as praticas de sustentabilidade na execucdo dos servigos, no que couber, de
acordo com a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, entre eles:

4.1.12.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

4.1.12.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;
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4.1.12.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e o armazenamento;

4.1.12.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cidmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); e

4.1.12.5. Que viabilizem o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestdo ambiental e empresarial voltados
para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos residuos sélidos, incluindo a recuperagéo e
0 aproveitamento energético;

4.1.12.6. Utilizacao de produtos de limpeza e conservacgdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

4.1.12.7. Observacgdo da Resolugio CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que
gerem ruido no seu funcionamento;

4.1.12.8. Fornecimento dos equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios aos empregados para a
execugao de servigos;

4.1.12.9. Realizacdo da separacado dos residuos reciclaveis descartados provenientes da realizacdo dos servigos e
a sua destinacdo as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que serd procedida pela
coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

4.1.12.10. Respeitar as Normas Brasileira — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos; e

4.1.12.11. Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de
manutengao; e

4.1.12.12. Nos termos do Decreto n°® 2.783/1998 e Resolucio CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
oferta de produto ou equipamento que contenha ou faca uso de qualquer das substancias que destroem a Camada
de Ozodnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a
excecdo dos permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo tnico, do Decreto n° 2.783
/98, e artigo 4° da Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

4.1.13. A Contratada devera observar, no que couber, as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, na Resolugdo n° 307,
de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19
/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.13.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

4.1.13.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucado CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.13.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacdo de
material para usos futuros;

4.1.13.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

4.1.13.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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4.1.13.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.13.2.5. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

4.1.13.2.6. Quando couber, para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo
de Residuos Sélidos, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, conforme o caso, a
Contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

4.1.14. A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das Normas Técnicas, dos
Regulamentos, das Resolugoes, das Instru¢cdes Normativas e das demais normas, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, independente de citagdo.

4.1.15. A Contratada deverd observar ainda, no que couber:

4.1.15.1. Efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
execucdo dos servicos, bem como de seus residuos e embalagens;

4.1.15.2. Utilizar, na execucdo dos servicos para as tarefas de limpeza, somente produtos biodegradaveis
registrados no Ministério da Sadde, sendo proibida a utilizacdo de substancias classificadas como
carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas, ou que venha causar danos ou corrosdes nos equipamento de ar
condicionado;

4.1.15.3. Empregar materiais e pecas que atendam a melhor relagdo custo beneficio, considerando-se os
impactos ambientais, positivos ou negativos, associados ao servico;

4.1.15.4. Empregar, quando couber, plano de logistica para descarte adequado do lixo tecnolégico de
equipamentos eletrénicos e seus componentes que perderem a funcionalidade.

Subcontratacao
4.2. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratacdo

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. Nao héa necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos. Entretanto, para o correto
dimensionamento e elaboracio de sua proposta, o licitante PODERA realizar a vistoria nas instalacées do local de
execucdo dos servicos, acompanhado por um servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30m as 11h e
das 13h as 16h30m.

4.4.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagédo da vistoria.

4.6.1. A vistoria devera ser agendada pelo e-mail coads.cx@ifms.edu.br

4.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.
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4.8. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: apds o inicio da vigéncia do contrato, mediante emissdo de Ordem de Servico, que
sera encaminhada por e-mail a Contratada pela fiscalizagao;

5.1.2. Descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho: os servicos serdo executados de acordo com a necessidade da Administracdo, sendo que a
metodologia encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.

5.1.2.1. Os mecanismos de comunicagdo a serem estabelecidos entre a Contratante e Contratada serdo por e-
mail, oficios e reunides previamente agendadas e registradas em ata, admitido, excepcionalmente, o contato por
telefone.

5.1.2.2. Considerar-se-a recebido o e-mail enviado a Contratada transcorrido o prazo de 01 (um) dia ttil ap6s o
envio.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servicos: TODOS os servigos serdo realizados sob demanda, os quais poderdo ser
requisitados de acordo como a conveniéncia e necessidade da administracdo, por meio da emissdo da Ordem de Servico
especifica encaminhada no e-mail da Contratada pela fiscalizagdo do contrato.

5.1.4. O prazo entre o envio da Ordem de Servigo (OS) e data do inicio da prestagdo de todos os servigos, exceto para
manutencdo corretiva, ndo deverd ser superior a 03 (trés) dias tteis (salvo autorizado expressamente pelo Fiscal Técnico
do Contrato).

5.1.5. A Contratada devera elaborar/confeccionar o Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle (PMOC) com a
periodicidade adequada a infraestrutura e carga térmica instalada no Campus Coxim, a ser elaborado pelo seu
responsavel técnico em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Ordem de Servico, com estrita observancia a
Portaria 3.523/1998 do Ministério da Sadde, Lei 13.589/2018 e demais normativos que regem o servico. Apos andlise e
aprovacgdo da Contratante, a Contratada devera registrar o PMOC no conselho regional competente, as suas custas, bem
como apresentar a equipe de fiscalizacdo da Administracdo, em até 10 (dez) dias uteis, a devida anotacdo de
responsabilidade técnica.

5.1.5.1. Ressalta-se que o Plano de Manutencdo, Operacao e Controle (PMOC), é um apanhado de documentos,
elaborado por profissional habilitado, os quais retinem todos os dados sobre os equipamentos de refrigeracao e
climatizagdo de um local, juntamente com as especificacdes das rotinas de manutencao, informacgdes sobre a
edificacdo, os equipamentos, o descritivo sobre os cronogramas e procedimentos de cada inspe¢do, entre outros.
Ou seja, a elaboracdo/construcdo de um PMOC é diferente da execucdo de um PMOC. Sendo assim, nesse
processo licitatério, o IFMS esta contratando a elaboragdo/confeccdo do PMOC. Ou seja, o item 14 ndo esta
necessariamente vinculado a nenhum dos outros servigos descritos no processo, cabendo a Administracdo a
prerrogativa de acionar individualmente qualquer dos servicos contratados, de acordo com a conveniéncia e
disponibilidade orcamentaria.

5.1.6. A Contratada executard a manuten¢do preventiva mediante check list e cronograma aprovado pela Contratante
especificamente para acompanhamento da equipe de fiscalizagcdo do contrato quanto ao seu cumprimento, devendo
considerar nos custos relativos a mao-de-obra, os deslocamentos, a logistica, ferramentas e todos os materiais e insumos
que serdo utilizados para a execucdo integral desses servicos. O check list devera considerar, pelo menos, a lista
exemplificativa relacionada no Item 6 (Descricdo da solucdo como um todo - Orienta¢Ges gerais) do Estudo Técnico
Preliminar (ETP), anexo do Edital.
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5.1.7. O prazo maximo para a execucao dos servicos de manutencdo preventiva sera de 05 (cinco) dias, salvo
quando, justificada e motivadamente seja estipulado, com o aval do Fiscal do Contrato, prolongamento desse prazo,
contados a partir do pedido formal da Contratada.

5.1.8. Apés a finalizagdo de cada manutencdo preventiva a Contratada deverd apresentar a equipe de fiscalizacdo da
Administracdo, em até 05 (cinco) dias tuteis, o Relatorio Técnico de Visita (RTV) com check list para cada sala onde
consta instalado o equipamento e para cada intervencdo de manutencdo preventiva. Nesse relatério, deverdo constar as
manutencdo executadas, as irregularidades verificadas, bem como apontar, quando houver, a necessidade de realizar
manutengOes corretivas, acrescidas de outras informagdes que o responsavel técnico da Contratada julgar necessarias.
Caso seja necessdria a realizacdo de manutencdo corretiva com substituicdo de peca/componente, o RTV devera trazer a
sua descricao exata.

5.1.9. Para os casos de manutenc¢do corretiva, o prazo entre o envio da Ordem de Servigo (OS) e a data de inicio e
conclusdo dos servigos sera de 20 (vinte) dias, salvo justificativa fundamentada pela Contratada e desde que autorizado
expressamente pelo Fiscal do Contrato.

5.1.10. Todos os servigos serdo realizados somente a partir da emissdo da Ordem de Servigo da Contratante, observadas
as quantidades maximas para um periodo de 24 (vinte e quatro) meses e a disponibilidade or¢amentaria da instituigdo.

5.1.11. Tanto para a manutencdo preventiva, manutencao corretiva e chamados técnicos a Contratada devera arcar, sem
onus para o Contratante, com o custo do fornecimento de materiais de consumo empregados em pequenas quantidades
em relacdo ao valor dos servicos, aqui exemplificados em lista ndo exaustiva, como por exemplo: dgua destilada;
detergentes; sabdes; panos; palhas de aco; desengraxantes; desincrustantes; lubrificantes; anticorrosivos; fitas teflon veda
rosca; colas e adesivos para tubos PVC; colas ep6xi; colas tipo Araldite e super bonder; adesivos tipo durepoxi; pilhas;
buchas de nylon; escovas de aco e nylon; brocas; acetileno e outros similares; fusiveis; parafusos; correias; imas;
terminais elétricos; medidores de corrente elétrica; medidores de temperatura; medidores de carga do gés; entre outros;
graxas; solventes; produtos quimicos de limpeza; materiais contra a corrosdo e para protecdo antiferruginosa; tinta; lixa;
neutrol; underseal; fita isolante; 4lcool; filtro secador; espuma de vedacdo; massa de vedagdo; vaselina; estopas; sacos
plasticos para acondicionamento de detritos; materiais para solda; zarcdo;trapos; 6leos lubrificantes; acetileno e
nitrogénio; materiais e produtos de limpeza em geral; rolamentos; capacitores (conforme capacidade do ar); relés de
protecdo; parafusos; arruelas; disjuntores; palha de aco, querosene, abracadeiras de nylon, pregos, pincéis e outros
materiais necessarios a execucdo dos servigos, os quais deverdo ser de primeira qualidade e estar em perfeitas condigdes
de uso.

5.1.12. Quando houver necessidade de substituicdo de pecgas, componentes, cabos de dados (comunicagdo), etc. a
Contratada devera enviar, no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar do envio do Relatério Técnico de Visita (RTV) ou
inspecdo/diagnéstico (Chamado Técnico), no minimo 2 (dois) orcamentos com os respectivos codigos e especificagoes,
para analise do Fiscal Técnico da Contratante. A substituicdo de pecas dos aparelhos somente ocorrera mediante prévia
aprovacao do orcamento de menor pre¢o pela Contratante (Fiscal Técnico), sendo que o IFMS se reserva o direito de
realizar pesquisa de preco, inclusive em sites especializados, podendo nédo aceitar a peca ou preco da Contratada,
cabendo a essa, quando da ocorréncia dessa situacdo, fornecer a peca/componente pelo preco orcado pela Contratante.
Em todos os casos, a peca/componente devera ser acompanhada de Nota Fiscal.

5.1.12.1. O prazo para esse item poderd ser prorrogado, mediante justificativa formal apresentada pela empresa e
desde que aceita pelo Fiscal Técnico.

5.1.13. Somente serd dispensada a apresentagdo de no minimo 02 (dois) orcamentos quando:

5.1.13.1. Existir no mercado tinica empresa que fornega determinada pega/componente/acessorio, devendo ser
apresentado documento comprobatério (Carta de Exclusividade) pela Contratada ao Fiscal Técnico da
Contratante.

5.1.14. Todas as pecgas, compressores, placas eletronicas, filtros e outros componentes serdo fornecidos pela Contratada,
e deverdo ser novas, de primeiro uso e genuinas, devendo ser acompanhadas da Nota Fiscal e sendo garantidas a
Contratante as mesmas garantias concedidas pelo fabricante das pecas substituidas. Somente se comprovada a ndo
existéncia de pecas genuinas no mercado, a empresa poderd substituir por pecas similares, paralelas, sendo novas e sem
uso, desde que ndo venha comprometer o funcionamento do(s) aparelho(s). Ou ainda, quando comprovada a
impossibilidade de encontrar pecas de primeiro uso e genuinas, similares ou paralelas no mercado brasileiro, a
Contratada podera apresentar orcamento de pecas remanufaturadas e/ou recondicionadas, desde que ndo venha
comprometer o funcionamento do(s) aparelho(s).

5.1.15. Havendo a substituicdo de pecas, compressores, filtros e demais, a Contratada apenas podera realizar o descarte
apos a andlise e autorizacdo do Fiscal Técnico.
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5.1.16. As tubulagOes que precisarem de substituicdo deverdo ser trocadas por outras de material equivalente ou superior
ao item a ser substituido.

5.1.17. Toda e qualquer manutengdo e/ou servi¢o objeto desta contratagdo s6 deverdo ser executados apos a autorizagao
da Administracdo, mediante a emissdo da Ordem de Servigo.

5.1.18. E indispensével que a Contratada ofereca garantia minima de 3 (trés) meses para os servicos de executados,
contados a partir da data em que forem (re)colocados em operacdo e aceitos pelo IFMS, e de 6 (seis) meses para pecas,
componentes e acessorios, prevalecendo, em caso diverso, a garantia indicada pelo fabricante.

5.1.19. O acionamento do servico de andlise microbiolégico da qualidade do ar, compreenderd, para cada Ordem de
Servigo, a coleta de no minimo 06 (seis) amostras de ambientes interiores para analise microbiolégica quantitativa,
qualitativa e relativa, assim como os demais constantes nas Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 da Resolugdo n°. 09
de 16 de janeiro de 2003 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, apresentando relatério, para que sejam
definidos procedimentos corretivos, caso pelo menos um dos parametros ultrapasse os limites definidos.

5.1.20. Para a andlise microbiolégica da qualidade do ar, a Contratante acionara a Contratada para execugdo dos servigos
em data a ser definida previamente no interesse da Administracdo, cabendo ao seu responsavel técnico, em até 30
(trinta) dias a partir da Ordem de Servico, elaborar os laudos, registra-los no respectivo conselho competente, bem
como apresentd-los a equipe de fiscalizagdo com o documento que comprove o devido registro ou anotacdo de
responsabilidade técnica, sem qualquer custo adicional a Contratada. Para o Campus Coxim a Contratada deverd coletar
02 amostras no Bloco Administrativo (piso térreo e superior), 02 no Bloco de Ensino (piso térreo e superior), 01 no
Bloco de Laboratorios e 01 no Hotel Tecnologico, podendo haver alteracdo de local, mas nunca de quantidade.

5.1.21. Destaca-se que, de acordo com a infraestrutura predial do Campus, os sistemas de ar condicionado
(condensadoras, evaporadoras, cortinas de ar e exaustores), encontram-se instalados em alturas diversas. Desse modo, os
valores licitados para quaisquer dos servigos contratados nao fardo distingao em relagdo a altura.

5.1.22. A execugdo do servico contratado sera iniciada apenas quando provocada a demanda pela Administragdo, a partir
da emissdo da Ordem de Servigo, que sera encaminhada por e-mail pela fiscalizagdo.

5.1.23. As Ordens de Servico conterdo no minimo a data, a identificagdo do tipo de servico conforme descrito no Termo
de Referéncia (ex.: manutengdo preventiva ou corretiva) e o prazo de execugdo, de acordo com o estabelecido neste
instrumento.

5.1.24. Quando da ocorréncia de acionamento de Chamados Técnicos o(s) profissional(ais) da Contratada devera(do)
estar portando ferramental adequado e materiais/pecas/insumos basicos para executar o diagnoéstico e reparo local.

5.24.1. Caso ndo seja possivel realizar o reparo/manutencdo concomitantemente com o diagndstico/inspecao,
isto é, havendo a necessidade de a empresa encomendar pecas para posteriormente (em data futura) efetivar o
reparo, recebera nesta ocasido apenas o valor equivalente ao chamado técnico.

5.24.2. Apés, quando concretizar efetivamente a manutencdo corretiva, ai sim fard jus ao pagamento
correspondente ao item de manutencdo corretiva respectivo, acrescido somente do valor correspondente a(s) peca
(s), sem um novo pagamento referente 8 Chamado Técnico.

5.1.25. Todos os servigos concluidos deverdo ser testados pela Contratada, sob sua responsabilidade técnica e financeira,
na presenca do Fiscal Técnico do contrato, ficando sua aceitagdo final condicionada ao bom desempenho dos
equipamentos nos referidos testes.

5.1.26. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste documento e demais anexos do Edital, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

5.1.27. Ocorrendo o previsto no subitem anterior, os servicos deverdo ser refeitos no prazo maximo de 03 (trés) dias
tteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

5.1.28. Sempre que for realizada a instalagdo e/ou reinstalagdo dos equipamentos de ar condicionado, deverdo ser feitos
testes de funcionamento e verificagdo do nivel de ruido com o devido acompanhamento do Fiscal Técnico do contrato.

5.1.29. Ao final de cada servigo é de responsabilidade da Contratada sanar danos na pintura, revestimentos, forro,
divisérias, esquadrias, gessos, entre outros danos causados pelos servigos de manutencdo dos equipamentos, sendo de
sua responsabilidade seguir os padrdes originais de tinta e cor do local (interna e externa), da alvenaria, caso haja danos,
como também realizar a limpeza, de eventuais sujidades, ao término dos servigos.
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5.1.30. Os servicos deverdo atender a todas as normas técnicas aplicveis, inclusive seguranca na execucdo e
especificacoes do fabricante, a fim de proporcionar qualidade aos servicos, bem como preservar a integridade dos
funciondrios e a garantia dos equipamentos, isentando a Contratante de responsabilidade na ocorréncia de sinistros na
execugdo do servico.

5.1.31. E vedada a colocacdo de qualquer adesivo que faca alusdo a propaganda ou promocio do nome da empresa
Contratada nos equipamentos da Contratante.

5.1.32. A Contratada responsabilizar-se-4 integralmente pelos danos decorrentes da execucdo do servico em razdo da
acdo ou omissdo de seus funcionarios operacionais e/ou encarregados.

5.1.33. A empresa Contratada devera também empregar equipamentos de boa qualidade visando um melhor desempenho
e seguranca na execucdo do servico. Inclusive, devera priorizar a utilizacdo de equipamentos que emitam baixo ruido,
devido a interferéncia nas atividades administrativas e escolares desenvolvidas no Campus, NAO sendo admitido o uso
de sopradores e similares para retirada de detritos.

5.1.34. De forma geral, a Contratada devera utilizar equipamentos que possuam tecnologia mais silenciosa (baixo nivel
de emissdo de ruidos).

5.1.35. Caso algum equipamento demande a utilizagdo de energia, esta serd requisitada pela Contratada, junto a
fiscalizagdo do contrato, sendo que a tomada / instalacdo / desinstalagdo elétrica de energia proviséria deverd ser feita as
expensas da Contratada, sem 6nus para a Contratante.

5.1.36. Durante a vigéncia do contrato a Contratada ndo poderd alegar em nenhuma hipétese, como justificativa ou
defesa, desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des do contrato, edital, termo
de referéncia, especificagoes técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes e métodos da
ABNT, outras normas pertinentes, ou outros documentos anexos ao instrumento convocatorio.

5.1.37. Néo sera permitido que o pessoal da Contratada permaneca no IFMS fora dos horérios de trabalho definidos,
exceto se autorizado pela Fiscalizagdo com a ciéncia da Direcdo-Geral e/ou Direcdo de Administragdo do Campus.

5.1.38. Os funciondarios vinculados a execucdo dos servigos deverdo utilizar somente as instalagGes sanitarias do Campus
indicadas pela Fiscalizagdo.

5.1.39. Quando autorizado pela Fiscalizagdo do Contrato e desde que haja espago adequado no Campus para refeicdo, os
funciondrios poderdo almocar nas dependéncias da instituicdo e, para tanto, utilizar o ambiente da copa, incluindo o
microondas e geladeira, desde que mantenham o local limpo e organizado, ndo sendo disponibilizado pratos, talheres,
copos, xicaras, etc.

5.1.40. Nao é permitido passar a noite no Campus, bem como usar calcadas, quadra de esportes, patio e salas para dormir
durante o intervalo para almogo.

5.1.41. E proibido fumar nas dependéncias do campus, conforme prevé a Lei Federal 9.294/96, a qual delibera sobre a
proibicdo do uso de cigarros e produtos semelhantes, derivados do tabaco, em locais coletivos fechados, sejam privados
ou publicos.

5.1.42. E proibida a realizacdo de filmagens ou fotografias no interior do IFMS. Caso seja necessario o registro
fotografico do andamento dos servicos, devera ser solicitada autorizagdo a Fiscalizagdo para a sua realizagdo.

5.1.43. Em caso de emergéncia em satide publica a Contratada devera seguir as recomendacdes emitidas pela Equipe de
Fiscalizacdo do IFMS durante todo o periodo em que estiver presente nas instalagdes do Campus.

5.1.44. Caso algum funcionario da Contratada esteja com ou manifeste sintomas gripais ou qualquer outro tipo de doenga
contagiosa que possa ser transmitida pelo contato direto com as mdos, secrecdo ou objetos, entre outros, devera ser
imediatamente substituido das atividades enquanto durar o periodo de transmissao.

5.1.45. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuird a responsabilidade unica, integral e exclusiva da
Contratada no que concerne a execucdo dos servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em conformidade
com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio, no Estado e na Unido.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no IFMS Campus Coxim, situado a Rua Salime Tanure, s/n, Bairro Santa Tereza, CEP: 79.400-
000, na cidade de Coxim /Estado de Mato Grosso do Sul (MS), inscrito no CNPJ sob o n° 10.673.078/0006-35.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 13 de 31
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158132

Termo de Referéncia 47/2023

5.3. Os servicos serdo prestados em dias titeis, no periodo compreendido entre 07h00 e 17h00. Entretanto, o horario e dia de

trabalho poderao ser alterados a pedido da Contratante, caso esta detecte impactos desfavoraveis as atividades do Campus.

5.3.1. Mediante solicitacdo da Contratada, com antecedéncia minima de 1 (um) dia ttil e no interesse da Contratante,
podera ser autorizada a execucdo dos servigos em feriados e fins de semana.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais bésicos, equipamentos, maquinas,
ferramentas e utensilios necessarios a plena execugdo dos servigcos, bem como manter reserva técnica de pecas a fim de dar

celeridade nos servigos, quando acionados.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. Para o correto dimensionamento da proposta o licitante deverd avaliar, entre outras, o rol de equipamentos

instalados no Campus;

5.5.2. Tais equipamentos encontram-se instalados em alturas e setores/salas diversos, localizados no bloco administrativo
(piso térreo e superior), no bloco de ensino (piso térreo e superior), no bloco de laboratérios (piso térreo), no hotel

tecnoldgico (piso térreo) e na sala modular (piso térreo);

RELAGAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

DESCRICAO

QTDE APARELHOS

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU-
AP0244HP-E, capacidade 24.000 BTU/H

11

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU-
AP0484HP-E, capacidade 48.000 BTU/H

07

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU-
AP0124HP-E, capacidade 12.000 BTU/H

02

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU-
AP0154HP-E, capacidade 15.000 BTU/H

02

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU-
184HP-E, capacidade 18.000 BTU/H

08

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU-
APO0304HP-E, capacidade 30.000 BTU/H

01

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU-
AP0364HP-E, capacidade 36.000 BTU/H

02
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Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU- 02
AP0274HP-E, capacidade 27.000 BTU/H

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
cassete 4 vias, fixacdo teto, modelo: MMU- 15
APO0564HP-E, capacidade 56.000 BTU/H

TOTAL 51

DESCRICAO QTDE APARELHOS

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
piso teto, modelo: MMC-AP0487HP-E, 16
capacidade 48.000 BTU/H

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
piso teto, modelo: MMC-AP0277HP-E, 13
capacidade 27.000 BTU/H

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
piso teto, modelo: MMC-AP0367HP-E, 15
capacidade 36.000 BTU/H

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
piso teto, modelo: MMC-AP0247HP-E, 02
capacidade 24.000 BTU/H

Evaporadora, Marca: Carrier, 220v, tipo split
piso teto, modelo: 42XQM48C5, capacidade 01
48.000 BTU/H

Evaporadora, Marca: Electrolux, 220v, tipo

split piso teto, modelo: CE36F, capacidade 01
36.000 BTU/H
TOTAL 48
DESCRICAO QTDE APARELHOS

Evaporadora, Marca: Teshiba, 220v, tipo split
high-wall, modelo: MMK-AP0124MH-E, 02
capacidade 12.000 BTU/H

Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
high-wall, modelo: MMK-AP0243H, 02
capacidade 24.000 BTU/H
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high-wall, modelo: MMK-AP023H, capacidade 01
23.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: Toshiba, 220v, tipo split
high-wall, modelo: = MMK-AP094MKE, 01
capacidade 9.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: Midea, 220v, tipo split
high-wall, modelo: 42MDQA12M5, capacidade 07
12.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: Elgin, 220v, tipo split o1
high-wall, capacidade 9.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: Elgin, 220v, tipo split o1
high-wall, capacidade 12.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: TCL/TAC12CSA,
220v, tipo split high-wall, capacidade 12.000 02
BTU/H
Evaporadora, Marca: Comfee Spring, 220v, 02
tipo split high-wall, capacidade 12.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: Elgin, 220v, tipo split 02
high-wall, capacidade 30.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: Electrolux, 220v, tipo 02
split high-wall, capacidade 18.000 BTU/H
Evaporadora, Marca: GREE, 220v, tipo split o1
high-wall, capacidade 9.000 BTU/H

TOTAL 24

DESCRICAO QTDE APARELHOS

Condensadora de ar - Marca: Midea, modelo: 07
38KQG12M5
Condensadora de ar - Marca: Carrier, o1
modelo: 38CCM048535MC
Condensadora de ar - Marca: Electrolux, o1

modelo: CE36F
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Condensadora de ar - Marca: Electrolux, 02
modelo: 18.000

Condensadora de ar - Marca: Elgin, modelo: o1
SUFE 9000-2

Condensadora de ar - Marca: Elgin, modelo: 01
SUFE 12000-2

Condensadora de ar - Marca: Elgin, modelo: 02
30.000

Condensadora de ar - Marca: Toshiba, tipo 30
VRF, modelo: MMY-MAP 1204HT5P

Condensadora de ar - Marca: Toshiba, tipo 04
VRF, modelo: MMY-MAP 1004HT5P

Condensadora de ar, Marca: TCL 02
/TAC12CSA, 12.000 BTU/H

Condensadora de ar, Marca: Comfee, Modelo: 02
38KCY12F5 - 12.000 BTU/H

Condensadora de ar, Marca: GREE, 9.000 01
BTU/H

DESCRICAO QTDE APARELHOS

Central de Controle Compliant Management —|
marca: Toshiba — Modelo: BMS-SM 1280ETLE

DESCRICAO PATRIMONIO QTDE APARELHOS

Geladeira (refrigerador) com congelador -
capacidade de 370 litros - com duas portas — 6987 01
Marca Consul
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Geladeira (refrigerador) com congelador - c8680 / 58881 / 56882 03
capacidade de 263 litros - com duas portas —

Marca Consul

Geladeira (refrigerador) com congelador -

capacidade de 402 litros - com duas portas —| 63689 / 63691 / 63692 03
Frost Free — Marca Consul

Geladeira (refrigerador) com congelador -

capacidade de 420 litros - com duas portas —| 63690 01
Frost Free — Marca Consul

Geladeira (refrigerador) com congelador -

capacidade de 425 litroes - com duas portas —| 58781 01
Frost Free — Marca Consul

Geladeira (refrigerador) com congelador -

capacidade de 460 litros - com duas portas —| 63746 / 63747 02
Frost Free — Marca Electrolux

Freezer vertical Frost Free - 239 litros — Marca 58754 / 58755 02
Brastemp

Ultrafreezer vertical - 374 litros — Marca

Coldlab 58786 01
Freezer - 30 litros — Marca Pronox 61320 01
Freezer horizontal - 519 litros — Marca Consul 65657 / 65658 02
Bebedouro de agua de inox - com duas saidas

para agua (gelada e normal) - para 6643 01
abastecimento por garrafde — Marca Libell

Bebedouro de agua, tipo industrial — gabinete

em ago inoxidavel — com quatro saidas para| 76081 /76082 / 76083 / 76085 + 3 aparelhos 07
agua (gelada e normal) - capacidade 200 litros — sem numeragao de patrimoénio

Marca Metal Rocha

Bebedouro de agua, tipo geldgua — com duas

saidas para agua (gelada e normal) — Marca 01
Libell

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021).
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5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicdo e finalizacdao do contrato

5.7. Ndo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.5.1. A reunido sera registrada em ata e deverdo participar, preferencialmente, o gestor do contrato, os fiscais do
contrato e o preposto da empresa.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.6.1. A designacao do preposto devera acontecer em até 05 (cinco) dias tteis, a partir da assinatura do contrato,
para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos necessarios e atender as reclamacoes e solicitagdes que
porventura surgirem durante a execucdo do contrato. Esse atendimento devera ser feito de maneira continua, inclusive
nos finais de semana, se necessario.

6.6.2. O documento de designagdo deverd ser assinado pelo representante da Contratada e conter o nome completo,
nimeros do RG e CPF, endereco, e-mail, telefone para contato e atribuicdes do preposto.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de execucdo dos
servigos, inclusive, no local de execucdo dos trabalhos, a fim de orientar e acompanhar os funcionarios.

6.7.1. O preposto devera ter capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos, tera a
obrigacdo de reportar-se, quando houver necessidade, a fiscalizacdo do contrato, devera ter poderes para tomar as
providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas e possiveis ocorréncias, prestando
esclarecimentos e/ou atendendo as reclamagdes que porventura surgirem durante a execugdo do contrato.

6.7.2. A Contratada deverd orientar o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orienta¢des da fiscalizacdo do
contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, de seguranca e medicina do trabalho.

6.7.3. Todos os custos relacionados a atividade de preposto, inclusive de eventuais deslocamentos, correrdo
exclusivamente por conta da Contratada.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em
que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade, no prazo de até 05 (cinco) dias tuteis da notificacdo de recusa.

Fiscalizacao

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 19 de 31
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158132 Termo de Referéncia 47/2023

6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
vI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

6.16. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.16.1. Todos os assuntos definidos e acordados em reunides realizadas durante a vigéncia do contrato serdo registrados
em ata pela fiscalizacdo do contrato.

6.16.2. Os mecanismos de comunicagdo a serem estabelecidos entre a Contratante e a Contratada serdo por meio de
telefone, e-mail, oficios e reunides previamente agendadas, com registro em ata.

6.16.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servigos e da alocagdo dos recursos necessdrios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 104,
III e 117 da Lei 14.133, de 2021, e do Decreto n° 9.507, de 2018. A verificacdo da adequacéo da prestagdo do servico
deveré ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Contrato e
demais anexos do Edital.

6.16.4. A gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual sera realizada por servidores efetivos do IFMS, designados em
portaria, nos moldes definidos pela Instru¢cdo Normativa n° 5/2017-SLTI/MPOG e seus anexos, compreendendo, em
termos gerais, as seguintes atividades: Gestdo da execucdo do contrato, Fiscalizagdo Setorial e Fiscalizagdo Técnica.

6.16.5. Os representantes da Contratante deverdo promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 117 da
Lei n° 14.133, de 2021.

6.16.6. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as a¢Oes relacionadas a Gestdo do Contrato.

6.16.7. A avaliacdo da qualidade e o aceite dos servicos executados passardo pela avaliagdo, por parte da fiscalizagdo dos
contratos, por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuracao da adequacdo dos servicos prestados a
rotina de execugdo estabelecida neste instrumento e demais anexos.

6.16.8. Outros aspectos também deverdo ser objeto de fiscalizacdo, entre os quais: a disponibilizagdo de empregados,
equipamentos e materiais para a execugdo dos servicos, utilizacdo dos EPI’s e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),
uniformes e cracha de identificacdo, bem como o cumprimento integral das demais obrigacdes decorrentes do contrato.

6.16.9. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada podera ensejar
a aplicacédo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e demais instrumentos desta contracao, e na
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legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 137 da Lei n° 14.133, de
2021. As disposigdes previstas no subitem ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacOes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacado para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagoes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.23. O gestor do contrato deverd enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucado do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.2.1. Inicio e conclusdo dos servigos dentro do prazo estabelecido neste instrumento e demais anexos;

7.2.2. Execucdo integral dos servigos solicitados na Ordem de Servigo (OS), inclusive a remogdo dos detritos /residuos,
descarte dos materiais, etc. ainda que ndo estejam descritos de forma explicita na OS;

7.2.3. Reparacdo de eventuais falhas na execugdo dos servigos, dentro do prazo estabelecido pela
fiscalizagdo do contrato;
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7.2.4. Utilizagdo adequada dos equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),
de acordo com as caracteristicas da area a ser manutenida e respeitada a legislacdo que rege a matéria;

7.2.5. Emprego adequado das ferramentas, equipamentos, utensilios e maquinarios necessérios a execugdo dos servicos;

7.2.6. Emprego de recursos humanos (mdo-de-obra) em quantidade suficiente para atendimento das demandas dentro do
prazo previsto para execugao dos servigos;

7.2.7. Cumprimento das clausulas contratuais e demais exigéncias contidas no Edital e seus respectivos anexos;

7.2.8. Cumprimento das orienta¢Oes da fiscalizagdo do contrato, inclusive quanto a observancia das normas internas da
instituicdo, de seguranca e medicina do trabalho;

7.2.9. As metas definidas visam garantir a perfeita execucdo das a¢des constante nas Ordens de Servicos dentro de um
padrdo de qualidade e prazo. Desse modo, a aplicacdo da faixa de ajuste serd realizada da seguinte forma:

7.2.9.1. Execucdo parcial dos servicos: retencdo do pagamento até a sua conclusdo e aplicacdo de faixa de
ajuste de 0,20% sobre valor total do item que gerou o fato.

7.2.9.2. Nao concluir os servicos dentro do periodo estabelecido na Ordem de Servico, exceto quando
autorizada a sua prorrogacdo, nos termos previstos neste instrumento e demais anexos, mediante
justificativa apresentada pela Contratante e desde que devidamente aceita pela fiscalizacao do contrato:
retencdo do pagamento até a conclusdo dos servigos e aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre valor total do
item que gerou o fato.

7.2.9.3. Nao reparar as falhas na execucdo dos servicos e/ou executa-las fora do prazo previsto: retencdo do
pagamento até a sua conclusdo e aplicagdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre valor total do item que gerou o fato.

7.2.9.4. Nao utilizar os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPCQ): aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre valor total do item que gerou o fato.

7.2.9.5. Empregar pecas, componentes, ferramentas, equipamentos, utensilios, maquinarios, etc.
inadequados e mao-de-obra em quantidade insuficiente e/ou sem a devida qualificacdo técnica: aplicagdo
de faixa de ajuste de 0,30% sobre valor total do item que gerou o fato.

7.2.9.6. Deixar de entregar laudos/relatorios e/ou entrega-los sem assinatura do responsavel técnico:
aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre valor total do item que gerou o fato.

7.2.9.7. Nao registrar os respectivos servicos contratados no conselho competente e/ou deixar de
apresentar anotacao de responsabilidade técnica, quando houver: aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20%
sobre valor total do item que gerou o fato.

7.2.9.8. Descumprimento das clausulas contratuais: aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre valor total da
Ordem de Servico.

Do recebimento
7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico, mediante termos detalhados,

quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22,
X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com
a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo, no que couber. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.3.4. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
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prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.3.5. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.3.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicdao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.3.7. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133,
de 2021).

7.3.8. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.3.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.3.9.1. Ocorrendo o previsto no subitem anterior, os servicos deverdo ser refeitos no prazo maximo de 03 (trés)
dias tteis, a contar da notificagdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa (se houver) e
demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.5.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagcdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

7.5.5. Enviar a documentagado pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor

do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servi¢co nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucado do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem Onus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigcdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Néo havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdio do indice INCC (indice Nacional de
Construcao Civil) de correcdo monetdria.

7.19.1. No caso de contratos de prestacdo de servigos de engenharia, o indice que retrata os elementos que definem o
custo das obras e servigos é o INCC, que “apura a evolucdo dos custos no setor da construcdo” e tem como abrangéncia
setorial os custos relativos a “materiais e equipamentos, servigos e mdo de obra” (FGV IBRE, 2018).

Forma de pagamento
7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo

contratado.
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7.21. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacado aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. £ admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.24.1. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.25. A eficacia da cessdo de crédito, ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em
relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracédo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.28. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUQAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato serd Empreitada por Preco Unitario, pois a execugdo do servigo se dara de acordo com a
demanda apresentada pelo Campus Coxim do IFMS, respeitados os quantitativos maximos registrados.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o critério de aceitabilidade de pregos
serd o valor global estimado para cada grupo dessa contratacao.
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8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
proposta que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios, conforme modelo disponibilizado nos
anexos do Edital pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021).

Exigéncias de habilitagao
8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Ato de autorizac¢do para o exercicio da atividade, quando cabivel.

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONCoITe;
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8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participa¢do na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.25. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.26. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdao
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.29. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.30. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo capital minimo OU patrimonio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

8.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.32. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica (Certidao de Acervo Operacional - CAO)

8.32. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigOes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo;

8.32.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condices e peculiaridades da contratagdo.

8.33. O licitante deverd comprovar ter registro valido no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou CFT
(Conselho Federal dos Técnicos Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme o caso, para fins
de certificar que consta do assentamento do conselho competente.

8.33.1. Nos termo do Art. 67 da Lei 14.133, de 2021, o licitante devera apresentar certiddes ou atestados, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

8.33.2. A comprovagdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, se dard mediante a apresentacao de atestado(s) fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado.

8.33.2.1. Para fins de comprovacdo da capacidade operacional, o licitante vencedor do GRUPO 1 devera
apresentar pelo menos 1 (um) atestado relativo a servico de manutencdo preventiva, ou manutencao
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corretiva, ou instalacao de sistemas de climatizacio VRF ou VRV, uma vez que corresponde ao servico de
maior relevancia para esse grupo. Tal exigéncia justifica-se em decorréncia do sistema VRF ser conhecido pela
sua complexidade técnica em relacdo aos demais tipos de ar condicionados.

8.33.2.2. Para o licitante vencedor do grupe 2 (manutencdo em equipamentos de refrigeracdo - geladeira,
bebedouro, freezer), sera admitida a apresentacao de pelo menos 1 (um) atestado expedido para servicos de
manutencao em sistemas de refrigeracao.

8.33.2.3. Para o licitante vencedor do item 14 (elaboracdo do PMOC), sera admitida a apresentacao de pelo
menos 1 (um) atestado que comprove a elaboracao ou execucdo de um Plano de Manutencao Operacao e
Controle.

8.33.2.4. Para o licitante vencedor do item 15 (anélise da qualidade do ar), serd admitida a apresenta¢do de
pelo menos 1 (um) atestado que comprove analise/diagnéstico microbiolégico da qualidade do ar.

8.33.2.5. Exige-se a comprovacdo da capacidade operacional a fim de resguardar o patrimdnio publico e
assegurar o cumprimento da Portaria 3.523/1998 do Ministério da Satude.

8.33.3. Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo se equivale, para fins de comprovacgdo de
capacidade técnico-operacional, a uma unica contratagdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.

8.33.4. Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.33.5. A licitante vencedora devera indicar ainda o pessoal técnico, bem como declarar que dispde de instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, e ainda, informar a qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos contratados.

8.33.6. Em se tratando de responsavel técnico que ndo seja inscrito para exercer as fun¢des no Estado de Mato Grosso do
Sul (MS), devera providenciar os respectivos vistos deste na jurisdi¢do do respectivo 6rgdo regional, por ocasido da
assinatura do contrato.

8.33.7. Em todos o0s casos, 0s responsaveis técnicos deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social
/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado nos termos da legislagdo civil, ou ainda,
Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Contratual Futura com profissional, acompanhada da anuéncia deste, caso a
licitante se sagre vencedor do certame.

8.33.8. No decorrer da execucdo do servigo, os profissionais de que trata o paragrafo anterior poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

8.34. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil

8.35. O licitante devera ainda declarar formalmente que conhece as condic¢des locais para execugdo do objeto ou que realizou
vistoria no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.5/2017, ou caso opte por nao realiza-la, de
que tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com
este 6rgao.

8.36. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de
execucdo dos servigos e serd acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30m as 11h e
das 13h as 16h30m, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: coads.cx@ifms.edu.br.

Qualificacdo Técnica / Certidao de Acervo Técnico (CAT)

8.37. A licitante devera comprovar a Capacitacao Técnico-Profissional mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou pelo conselho competente ao qual o profissional esteja vinculado, nos termos da legislagcdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execugdo do objeto.
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8.38. A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) deverd demonstrar a Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacéo, a saber:

I - Para as empresas que concorrerem ao GRUPO 1, o Engenheiro Mecanico, ou Técnico em Refrigeracdo e
Climatizacdo, ou Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado: deverd apresentar CAT relativa ao servico de
manutencdo preventiva, ou manutencdo corretiva, ou instalacdo de sistemas de climatizacdo VRF ou VRV, uma
vez que corresponde aos servicos de maior complexidade nessa contratagdo.

II - Para as empresas que concorrerem aos servicos em sistemas de refrigeracdo (geladeiras, freezeres, bebedouros, etc)
o Engenheiro Mecéanico, ou Técnico em Refrigeracdo, ou Técnico em Climatizacdo: deverd apresentar CAT relativo
a servico de manutencdo preventiva ou corretiva, ou instalacdo de sistemas de aparelhos de refrigeracao e/ou
climatizagado.

IIT - Para as empresas que concorrerem aos servicos de elaboracao do PMOC: devera apresentar CAT relativa a
servicos de elaboracado ou execucao de Plano de Manutencao, Operacao e Controle.

IV - Para as empresas que concorrerem aos servicos de diagnostico microbiolégico da qualidade do ar, o Engenheiro
Quimico, Quimico, Farmacéutico, Biologo ou Biomédico: devera apresentar CAT relativa a servicos de amostragem,
ou medicOes, ou andlises laboratoriais para emissdo de laudo de qualidade do ar para ambientes internos, em obediéncia
a Resolucdo n° 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA. As analises
laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das atividades de limpeza,
manutencdo e comercializacdo de produtos destinados ao sistema de climatizacéo.

8.39. A licitante que sagrar-se vencedora do item 15 (anélise da qualidade do ar) deve ter capacidade de desenvolver servicos de
analise bioldgica, fisica e quimica das condi¢des do ar interior dos espacos climatizados de acordo com as legislacdes que
regulamentam esse servico.

8.40. Ainda quanto ao item 15 (Servico de diagnostico Microbiolégico da qualidade do ar), ressalta-se que as analises
laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem OBRIGATORIAMENTE estar desvinculadas das atividades de
limpeza, manutencdo e comercializacao de produtos destinados ao sistema de climatizacdo. Tal previsdo encontra amparo
no Art. 31 da IN/SEGES/MP n° 05/2017, o qual pronuncia que, o érgao ou entidade ndo podera contratar o mesmo prestador para
realizar servigos de execucdo, de subsidios ou assisténcia a fiscalizagdo ou supervisdo relativos ao mesmo objeto, assegurando a
necessdria segregacao das funcgoes.

8.41. Para composicdo dos pregos apresentados na proposta, o Licitante devera considerar, de acordo com o item, os custos com
mao-de-obra, logistica, deslocamentos, ferramentas, materiais, insumos, taxas, entre outros, necessarios a realizacdo dos servicos.

8.42. Ndo haverd exigéncia de garantia contratual, tendo em vista tratar-se de servigos sob demanda.

8.43. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatoério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

8.43.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.43.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.44. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.44.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdao e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.44.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.44.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;

8.44.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.44.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e
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8.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocagdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.44.7. A qtltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 643.046,69
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 643.046,69 (seiscentos e quarenta e trés mil, quarenta e seis reais e
sessenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos abaixo e nas tabelas do item 1.1.

9.1.1. Grupo 1: RS 584.448,39 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove
centavos);

9.1.2. Grupo 2: R$ 33.888,78 (trinta e trés mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos);
9.1.3. Item 14: R$ 9.438,88 (nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).
9.1.4. Item 15: R$ 15.270,64 (quinze mil, duzentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos).

9.2. A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre contratante e contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

9.3. Em caso de licitacdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados,
nas seguintes situagoes:

9.3.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso IT do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.3.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposi¢oes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

9.3.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagao;
ou

9.3.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacéo.

10. Adequacdo orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. Considerando que o referido processo se trata de Sistema de Registro de Preco (SRP), o qual gerard uma Ata de Registro de
Preco, ndo é necessario indicar a dotagdo orcamentaria, que somente sera exigida para a formalizacdo do contrato, conforme Art.
17 do Decreto 11.462, de 2023.
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11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SANDRA DA SILVA COSTA

Membro da comissdo de contratagdo

ANDRE LUIZ BARBOSA

Membro da comissdo de contratagdo

ERIKE DE CASTRO COSTA

Membro da comissdo de contratagao
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Estudo Técnico Preliminar 56/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23347.009017.2023-10

2. Descricao da necessidade
2.1 - CONDICIONADORES DE AR

O Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul — Campus Coxim tem entre seus
objetivos promover a gestdao publica efetiva, propiciando infraestrutura adequada para as atividades académicas,
administrativas e culturais.

Pensando nisso, sabe-se que servidores e estudantes permanecem nos ambientes da institui¢do por diversas horas
para realizacdo de atividades no periodo matutino, vespertino e noturno. Para tanto, é essencial que esses ambientes
sejam agradéaveis, estimulantes e confortdveis. E um dos fatores que influenciam na qualidade dos ambientes é a
temperatura, especialmente porque um ambiente de trabalho com climatizacdo agradavel impulsiona o bem-estar e
atua diretamente no rendimento das atividades desenvolvidas.

Cumpre destacar que o municipio de Coxim esta localizado na regido Norte do Centro Oeste do Pais, onde o clima é
predominantemente quente na maioria do ano, ultrapassando facilmente os 38° graus durante vérios periodos do
ano, especialmente as estacoes de seca (https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2023/09/22/ms-tem-5-
das-7-cidades-mais-quentes-do-brasil-nesta-sexta-feira-22-veja-quais-sao.ghtml). Essa condicdo obriga diversos
segmentos de atuagdo da cidade a possuirem estabelecimentos climatizados a fim de manter a temperatura amena e
salubre aos trabalhadores e usuéarios dos locais.

Outro ponto que merece destaque é que o Campus possui algumas salas com equipamentos de informatica e
laboratérios os quais funcionam ininterruptamente, sendo imprescindivel o controle constante da temperatura nestes
setores para que os aparelhos ndo entrem em colapso ou queimem.

Em decorréncia do forte calor, quase cem por cento dos ambientes em funcionamento do IFMS Campus Coxim sdo
climatizados atualmente, tornando-se necessario um contrato com empresa especializada em prestar manutengoes
preventivas e corretivas nestes equipamentos, além da instalacdo de novos aparelhos e/ou desinstalacdo de acordo
com a necessidade institucional.

Ainda tratando sobre o assunto, em 04 de janeiro de 2018 foi promulgada a Lei n° 13.589, que dispde sobre a
manutencao de instalagdes e equipamentos de sistemas de climatizacdo de ambientes:

Art. 1° Todos os edificios de uso publico e coletivo que possuem ambientes de ar interior
climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutencdo, Operagdo e Controle — PMOC
dos respectivos sistemas de climatizagdo, visando a eliminagdo ou minimizagao de riscos potenciais a
satide dos ocupantes.

Nesse sentido, cumpre destacar que o Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle (PMOC) de sistemas de
climatizacdo tem parametros para a Qualidade do Ar, determinados pela Resolucdo do Ministério da Satde —
ANVISA, a RE-09, que apresenta os niveis maximos de concentragdo dos poluentes mais conhecidos e de facil
deteccdo, entre eles, o indice de CO2 e quantidade de fungos (ufc/m3). A resolugdo também apresenta os niveis
aceitaveis de temperatura, umidade, velocidade do ar e fator de renovagao.

1.de 38
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Analisando o que prevé a legislacdo supra e considerando a incidéncia da Pandemia da Covid-19, especialmente nos
anos de 2020/2021/2022, a necessidade de elaborar o PMOC tornou-se indispenséavel nos edificios ptiblicos como
forma de manutencdo da qualidade do ar visando a eliminagdo ou minimizacdo de riscos potenciais a satide de
servidores, estudantes e demais usuarios.

No que diz respeito aos servicos de manutengdo preventiva periédicos, estes tém a finalidade de prolongar a vida
util dos equipamentos, diminuindo as quebras, reduzindo gastos com troca de pecas e consumo de energia, entre
outros beneficios.

Os servicos de manutencdo corretiva, por sua vez, sdo imprescindiveis, pois com o desgaste natural dos
condicionadores de ar podem ocorrer quebras e falhas que exigirdo consertos imediatos, visto que a interrupcdo do
sistema de climatizacdo pode prejudicar ou até mesmo paralisar atividades letivas e administrativas, como também o
funcionamento de equipamentos administrativos, de laboratérios e de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo
(servidores, switches, roteadores) que necessitam de climatiza¢do controlada para funcionarem perfeitamente.

E importante frisar que 0 Campus Coxim tem um sistema de climatizacio predominantemente do tipo VRF (Fluxo
de Géas Refrigerante Variavel), que é formado por ar condicionado central, do tipo Multi Split, o qual funciona com
uma unica condensadora (unidade externa) ligada a varias evaporadoras (unidades internas) através de um ciclo
unico de refrigeragdo com sistema de expansdo direta, onde o fluxo de gés refrigerante é variavel. Esse sistema esta
instalado nos blocos administrativo, de ensino e de laboratérios, sendo que a sua manutencdo exige conhecimentos
técnicos especializados que a instituicdo ndo possui no seu quadro préprio de pessoal, inclusive, mdo de obra
qualificada para a execugdo dos servicos, razdo pela qual a terceirizacdo é a alternativa mais adequada para este fim.

Algumas imagens dos equipamentos VRF:

Condensadoras
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Tubulacdo externa
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Tubulacdo interna em calhas
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2.2 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO

O Campus Coxim dispde de equipamentos de refrigeracdo, como Bebedouros de agua, Freezers e Geladeiras, sendo
que esses dois tltimos sdo utilizados especialmente para o armazenamento e conservacdo de alimentos, notadamente
utilizados em atividades de pesquisa e aulas praticas desenvolvidas nos laboratérios dos cursos de Tecnologia em
Alimentos, Técnico Integrado em Alimentos, Engenharia de Pesca, etc. Alguns dos equipamentos também sdo
utilizados para o armazenamento de géneros alimenticios, bebidas (adgua, sucos, refrigerantes, laticinios, frutas, etc),
entre outros, de servidores e estudantes que realizam suas refei¢des no campus ao longo do dia. Desse modo, o mau
funcionamento ou paralisacdo desses equipamentos compromete o desempenho tanto das atividades letivas quanto
administrativas.

No que se refere aos bebedouros, esses sdo equipamentos que se destinam ao fornecimento de dgua potavel e
resfriada a um certo nimero de pessoas simultaneamente. Esse tipo de bebedouro se caracteriza por ter um
reservatorio de dgua que comporta volumes elevados de dgua, como é o caso da maior parte dos nossos
equipamentos, tendo em vista o alto fluxo de pessoas na instituicdo. Sendo assim, é indispensavel que se
mantenham em pleno funcionamento para atendimento dos usuérios em geral.

Vale destacar que os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507/2018,

constituindo-se em atividades materiais acessdrias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do
6rgdo licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo de Administracdo da Sede (COADS-CX) Luiz Ricardo Junqueira de Lima
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
4.1 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Entre outras, a Contratada deverd adotar as praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, no que couber, conforme
previsto no Guia de Contratagdes Sustentaveis, 2023, da AGU.

Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a utilizacdo, na execucdo dos
servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Na execugdo dos servigos, a contratada deverd obedecer as disposi¢cdes da Resolugdo CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da
Instrucdo Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal
(notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

a) nado é permitida a liberacado intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que envolvam sua
comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim como durante a
instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que as
substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneracao e/ou de incineragdo;

c) E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua destinacdo final
ou disposicdo final;

d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que atendam a
norma aplicavel;

e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as especificagdes da
citada Resolugdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o
acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos
Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutencgéo, reparo ou recarga, ou
outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais substancias na atmosfera,
devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especificas
do artigo 2° e paragrafos da citada Resolugao;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal fim que possua
dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a
unidades de reciclagem ou centros de incineragdo, licenciados pelo 6rgao ambiental competente.

g.1) quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais
de regeneracdo de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou aos centros de coleta e
acumulagdo associados as centrais de regeneracao.

g.2) E obrigatéria a retirada de todo residual de substincias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacgdo final ou disposicdo final.”

Embora, em tese, ja esteja vigente ha tempos a proibicdo de utilizagdo de SDOs como fluidos de refrigeracdo ou de extin¢do de
incéndio em aparelhos ou equipamentos novos, conforme Resolu¢cdes CONAMA n° 13, de 13/12/95, e n° 267, de 14/11/2000, é
possivel que a Administracdo ainda possua aparelhos ou equipamentos que contenham SDOs, ou por serem mais antigos, ou por
ndo ter sido observada a proibicédo por parte do fabricante.

Estas disposicdes sdo essenciais na contratagdo de servigos de manutencdo de sistemas de refrigeracdo e de equipamentos de ar-
condicionado ou manutencdo de extintores de incéndio ou de sistemas de combate a incéndio, por exemplo, que contenham
SDOs, a fim de amenizar o impacto ambiental da liberacdo de tais substancias na atmosfera.

Lembramos que aqueles que fazem o tratamento, a regeneragdo, a destinacdo final, a incineracdo, o depdsito, bem como se

enquadram na atividade de Utilizacdo técnica de substancias controladas pelo Protocolo de Montreal (Substancias que Destroem
a Camada de Ozbnio - SDOs), também devem estar registrados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
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Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do Ibama, de sorte que as disposi¢des especificas deste Guia sobre CTF/APP
também devem ser seguidas, quando couber.

Para conferir quais atividades se enquadram, vide respectivamente FTE-Categoria Servicos de Utilidade; Cddigo: 17-66;
Descrigdo: Disposi¢do de residuos especiais: Protocolo de Montreal e FTE-Categoria: Atividades sujeitas a controle e
fiscalizagdo ambiental ndo relacionadas no Anexo VIII da Lei n°® 6.938/1981; Cdédigo: 21-3; Descricdo: Utilizagdo técnica de
substancias controladas — Protocolo de Montreal.

Lembramos ainda que, nos termos do paragrafo tinico, do art. 7° da IN n° 5, de 2018 do Ibama, as pessoas fisicas e juridicas que
realizam transporte de substancias controladas devem estar inscritas no CTF/APP-Ibama na Categoria: Transporte, Terminais,
Depositos e Comércio; Codigo: 18-1; Descricdo: Transporte de cargas perigosas, de sorte que as disposicOes especificas deste
Guia sobre CTF/APP também devem ser seguidas, quando couber.

Nos termos do §§ 1° e 2°, do art. 3°, da IN Ibama n° 5, de 2018: - Nao sdo considerados usuarios de substancias controladas
citadas no caput desse artigo os prestadores de servigos em refrigeracdo e consumidores. As pessoas fisicas e juridicas que atuam
na reparacdo de aparelhos de refrigeracdo ficam desobrigadas de registro no CTF/ APP, mas nao estdo liberados de cumprir as
obrigac0es constantes deste item do Guia que trata das substancias que destroem a camada de ozénio.

Nao estdo obrigadas também ao registro no CTF/APP as atividades de manutengdo de extintores de incéndio ou de sistemas de
combate a incéndio, muito embora também tenham de cumprir as obrigaces previstas neste item.

Listas de Centrais de Regeneracdo de SDOs, lista de unidades de reciclagem de SDOs e lista de centros de recolhimento de SDOs
podem ser encontradas no site do Ministério do Meio Ambiente — MMA (P4gina inicial > InforMMA > Protecdo da Camada de
Ozo6nio > Substancias Destruidoras da Camada de Oz6nio).

Se forem utilizados produtos quimicos na execugdo dos servigos, estes deverdo estar devidamente registrados e liberados pelo
Ministério da Sadde, conforme estabelece a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), além de pautar-se nas demais
normas vigentes.

A Contratada deverd ainda adotar as praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, no que couber, de acordo com a
Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010, entre eles:

® Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT
NBR — 15448-1 e 15448-2;

® Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares;

® Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento;

® Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); e

® Que viabilizem o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestdao ambiental e empresarial voltados para a melhoria
dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos residuos sélidos, incluindo a recuperagdo e o aproveitamento
energético.

® Utilizagdo de produtos de limpeza e conservacado de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e
especificacOes determinadas pela ANVISA;

® Observacdo da Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruido no seu
funcionamento;

® Fornecimento dos equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios aos empregados para a execugdo de servigos;

® Realizagdo da separacdo dos residuos reciclaveis descartados provenientes da realizacdo dos servicos e a sua destinagdo
as associagOes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/'MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n° 5.940, de 25 de
outubro de 2006;
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Respeitar as Normas Brasileira — NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;
e

Utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencdo; e

Nos termos do Decreto n® 2.783/1998 e Resolucio CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou
equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das substancias que destroem a Camada de Oz6nio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, a excecdo dos permitidos pelo
Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo tnico, do Decreto n° 2.783/98, e artigo 4° da Resolugdo
CONAMA n° 267, de 14/11/2000;

A Contratada devera observar, no que couber, as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes

termos:

O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano
Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdao, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a éreas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢cdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas;

Quando couber, para fins de fiscalizacdo do fiel camprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos Sélidos, ou do
Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, conforme o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, das Normas Técnicas, dos Regulamentos,
das Resolugdes, das Instru¢des Normativas e das demais normas, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
independente de citagdo.

A Contratada devera observar ainda, no que couber:

Efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da execucdo dos
servigos, bem como de seus residuos e embalagens;

Utilizar, na execucgdo dos servicos para as tarefas de limpeza, somente produtos biodegradaveis registrados no Ministério
da Saude, sendo proibida a utilizagdo de substancias classificadas como carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas, ou
que venha causar danos ou corrosdes nos equipamento de ar condicionado;

Empregar materiais e pegas que atendam a melhor relacdo custo beneficio, considerando-se os impactos ambientais,
positivos ou negativos, associados ao servigo;
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® Empregar, quando couber, plano de logistica para descarte adequado do lixo tecnol6gico de equipamentos eletrénicos e
seus componentes que perderem a funcionalidade.

4.2 REQUISITOS MINIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO A EXECUCAO DOS SERVICOS

De acordo com a Lei 14.133, de abril de 2021, Art. 6°, XXI, “a”, consideram-se servico comum de engenharia "todo servico de
engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizéveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de
adequacao e de adaptacdo de bens méveis e iméveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens".

Neste sentido, a area Técnica do IFMS, por meio da MT 29/2023 - COMAF/DIRIN/DIRDI/PRODI/RT/IFMS, se manifestou
informando que os servicos de manutencdo e instalacdo de ar condicionado em 6rgdos do servigo publico federal devem ser
considerados servigos de engenharia, com base na Orientacdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria e Obras Publicas OT -
IBR 02/2009.

Sendo assim, poderdo participar do certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacao,
e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme
disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018 e demais normas que regem a matéria.

Capacidade Operacional / Certidao de Acervo Operacional (CAO)

O licitante devera comprovar ter registro valido no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou CFT (Conselho
Federal dos Técnicos Industriais) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme o caso, para fins de certificar
que consta do assentamento do conselho competente.

Nos termo do Art. 67 da Lei 14.133, de 2021, o licitante devera apresentar certidées ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente que demonstrem capacidade operacional na execucgdo de servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

A comprovacdo de aptidao para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
licitacdo, ou com o item pertinente, se dard mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

Para fins de comprovacdo da capacidade operacional, o licitante vencedor do GRUPO 1 devera apresentar pelo
menos 1 (um) atestado relativo a servico de manutencdo preventiva, ou manutencao corretiva, ou instalacao de
sistemas de climatizacdo VRF ou VRV, uma vez que corresponde ao servico de maior relevancia para esse grupo. Tal
exigéncia justifica-se em decorréncia do sistema VRF ser conhecido pela sua complexidade técnica em relacdo aos
demais tipos de ar condicionados.

Para o licitante vencedor do grupe 2 (manutencdo em equipamentos de refrigeragdo - geladeira, bebedouro, freezer),
sera admitida a apresentacao de pelo menos 1 (um) atestado expedido para servicos de manutencdo em sistemas
de refrigeracao.

Para o licitante vencedor do item 14 (elaboracdo do PMOC), serd admitida a apresentacdo de pelo menos 1 (um)
atestado que comprove a elaboracdo ou execucao de um Plano de Manutencao Operacao e Controle.

Para o licitante vencedor do item 15 (andlise da qualidade do ar), serd admitida a apresentacao de pelo menos 1 (um)
atestado que comprove analise/diagnoéstico microbioldgico da qualidade do ar.

Exige-se a comprovagdo da capacidade operacinal a fim de resguardar o patriménio publico e assegurar o cumprimento
da Portaria 3.523/1998 do Ministério da Saude.

Poderé ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a uma tnica contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secunddria especificadas
no contrato social vigente.

A licitante vencedora deverd indicar ainda o pessoal técnico, bem como declarar que dispde de instalacoes e do aparelhamento

adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, e ainda, informar a qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos contratados.
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Em se tratando de responsavel técnico que ndo seja inscrito para exercer as fun¢des no Estado de Mato Grosso do Sul (MS),
devera providenciar os respectivos vistos deste documento na jurisdi¢do do respectivo 6rgdo regional, por ocasido da assinatura
do contrato.

Em todos os casos, 0s responsaveis técnicos deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado nos termos da legislacdo civil, ou ainda, Declaragio de Compromisso de Vinculagdo
Contratual Futura com profissional, acompanhada da anuéncia deste, caso a licitante se sagre vencedor do certame.

No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que trata o paragrafo anterior poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 67, §6, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracdo.

O licitante devera ainda declarar formalmente que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto ou que realizou vistoria
no local do evento, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, ou caso opte por néo realizé-la, de que tem
pleno conhecimento das condigées e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este
fato e que ndo utilizaréa deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com este 6rgdo.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instala¢cdes do local de
execucdo dos servigos e serd acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30m as 11h e
das 13h as 16h30m, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: coads.cx@ifms.edu.br.

Qualificacdo Técnica / Certidao de Acervo Técnico (CAT)

O licitante deverd comprovar a Capacitacdao Técnico-Profissional mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou pelo conselho competente ao qual o profissional esteja vinculado, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da execugdo do objeto.

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) deverd demonstrar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, a saber:

I - Para as empresas que concorrerem ao GRUPO 1, o Engenheiro Mecanico, ou Técnico em Refrigeracao e
Climatizacdo, ou Técnico em Refrigeracao e Ar Condicionado: devera apresentar CAT relativa ao servico de
manutencdo preventiva, ou manutencao corretiva, ou instalacdo de sistemas de climatizacdo VRF ou VRV, uma
vez que corresponde aos servicos de maior complexidade nessa contratagdo.

IT - Para as empresas que concorrerem ao GRUPO 2, o Engenheiro Mecanico, ou Técnico em Refrigeracao, ou

Técnico em Climatizacdo: deverd apresentar CAT relativo a servico de manutengdo preventiva ou corretiva, ou
instalacdo de sistemas de aparelhos de refrigeracdo e/ou climatizacao.

III - Para as empresas que concorrerem aos servicos de elaboracao do PMOC o Engenheiro Mecénico, ou Técnico
em Refrigeracdo ou Técnico em Climatizagdo: devera apresentar CAT relativa a servico de elaboracao ou
execucao de Plano de Manutencao, Operacao e Controle.

IV - Para as empresas que concorrerem aos servicos de diagnéstico microbioldgico da qualidade do ar, o Engenheiro
Quimico, Quimico, Farmacéutico, Biélogo ou Biomédico: devera apresentar CAT relativa a servigos de amostragem,
ou medic¢des, ou analises laboratoriais para emissdo de laudo de qualidade do ar para ambientes internos, em obediéncia
a Resolugdo n° 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA. As analises
laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das atividades de limpeza,
manutengdo e comercializacao de produtos destinados ao sistema de climatizagao.

A licitante que sagrar-se vencedora do item 15 (anélise da qualidade do ar) deve ter capacidade de desenvolver servicos de
analise bioldgica, fisica e quimica das condi¢des do ar interior dos espacos climatizados de acordo com as legislacdes que
regulamentam esse servico.

Ainda quanto ao item 15 (Servigo de diagndstico Microbioldgico da qualidade do ar), ressalta-se que as analises laboratoriais e
sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar desvinculadas das atividades de limpeza, manutencdo e
comercializacdo de produtos destinados ao sistema de climatizacdo. Tal previsdo encontra amparo no Art. 31 da IN/SEGES
/MP n° 05/2017, o qual pronuncia que, o érgdo ou entidade ndo podera contratar o mesmo prestador para realizar servicos de
execucao, de subsidios ou assisténcia a fiscalizacdo ou supervisdo relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessaria
segregacao das fungoes.
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Para composicdo dos precos apresentados na proposta, o Licitante devera considerar, de acordo com o item, os custos com mao-
de-obra, logistica, deslocamentos, ferramentas, materiais, insumos, taxas, entre outros, necessarios a realizacdo dos servigos.

Nao haverd exigéncia de garantia contratual, tendo em vista tratar-se de servigos serem sob demanda.

5. Levantamento de Mercado

Através do levantamento realizado concluiu-se que ndo ha uma unica solu¢do no mercado para atendimento dos
servicos de manutencdo de sistemas de climatizacdo e refrigeracdo (ares-condicionados, cortinas de ar, exaustores,
bebedouros, geladeiras, freezers, etc). Contudo, na realizacdo desta etapa foram considerados alguns aspectos
essenciais, sendo o principal deles a analise da necessidade do IFMS Campus Coxim, se continua ou ndo, com base
nas defini¢des trazidas pela Lei n® 14.133/2021.

Assim sendo, verificou-se que o Campus possui a necessidade permanente desse tipo de servigo, visto que uma
contratagdo por escopo nao seria suficiente, motivo pelo qual optou-se por considerar as seguintes solugoes:

Solucdo 1: Servico continuo COM regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a execucao dos servicos.

Descricao: Esse tipo de contratacdo é condicionada as regras e diretrizes da IN/SEGES/MP n° 05/2017, engloba
juntamente com a mdo de obra a disponibilizacdo e fornecimento dos materiais inerentes a execucdo dos servicos. E
adequada para tomadores de servico que necessitem diariamente do servico, pois o funcionario da empresa
contratada fica a disposicdo nas dependéncias da contratante.

Por esse motivo, o contrato requer uma fiscalizacdo mais completa, visto que a Administracdo responde
solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha
na fiscaliza¢do do cumprimento das obrigacdes do contratado (§ 2° art. 121 da Lei n® 14.133/2021).

Além do mais, a apuracdo dos valores da contratacdo se da por planilha de custos e formacdo de precos, que
mensura o valor mensal e anual do posto de servigo. Assim, a Administracdo assume o compromisso de pagamentos
mensais para a Contratada, motivo pelo qual a demanda de servico deve ser diaria, para ndao incorrer em ociosidade
do trabalhador vinculado ao contrato.

Solugdo 2: Servigo continuo SEM regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a execucao dos servigos, sob demanda.

Descricao: Esse tipo de contratacdo também é condicionada as regras e diretrizes da IN/SEGES/MP n° 05/2017 e
engloba os materiais, equipamentos e demais insumos inerentes a execucao dos servicos. A diferenca principal esta
na mao de obra alocada para execucao dos servicos que, por sua vez, ndo permanece a disposicdao da contratante em
suas dependéncias. Assim sendo, é adequada para tomadores que necessitem do servico com frequéncia mensal, ou
bimestral, ou trimestral, ou semestral, ou anual, ou seja, a necessidade é permanente, mas pode ser executada sob
demanda.

Nesse caso, a Administragdo também deve acompanhar e fiscalizar o contrato, mas nao responde solidariamente
pelos encargos previdenciarios, nem subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.

Além disso, o valor da contratacdo pode ser estimativo, visto que hé a prerrogativa de executar a totalidade dos
servicos previstos no contrato ou ndo. Desse modo, a Administracdo paga apenas pelos servigos executados e ndo
tem nenhuma despesa quando nao requisita os servigos contratados.

Analise das alternativas existentes e justificativa da escolha do tipo de solucdo a contratar:

Solucao 1 - Vantagens:
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1. Ideal para tomadores de servico com demanda didria de manutencao;
2. Possibilita a execucdo de atividades que envolvam manutencdes preventivas e corretivas.
Solucdo 1 - Desvantagens:

1. A fiscalizacdo administrativa do contrato é obrigatéria, por isso demanda um nimero maior de servidores para
acompanhar e fiscalizar a execucdo;

2. A administracdo responde solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente pelos encargos
trabalhistas se comprovada falha na fiscalizacdo do cumprimento das obrigacoes do contratado;

3. A contratagdo possui custo mensal fixo;

4. Pode ocorrer ociosidade do trabalhador contratado, caso ndo haja demandas diarias para execucdo, gerando custos
desnecessdrios para a Administragdo.

Solucdo 2 - Vantagens:

1. Ideal para tomadores que necessitam dos servi¢os de manutengao sob demanda;

2. Existe um rol de atividades que podem ser requisitadas, mas apenas os servigos executados sdo pagos;
3. A fiscalizagdo do contrato € menos complexa, visto que a fiscalizagdo administrativa ndo é necesséria;

4. A administracdo ndo responde solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente pelos encargos
trabalhistas;

5. Nédo ha risco de ociosidade, visto que os funcionarios da contratada trabalham nas dependéncias da contratante
apenas quando a empresa € acionada.

Solucdo 2 - Desvantagens:

1. A execucdo dos servicos pode levar um pouco mais de tempo, uma vez que a empresa prestara o servico somente
depois do acionamento por parte da Administragao.

Diante das vantagens e desvantagens enumeradas e considerando os encargos e beneficios de cada uma das
solucdes, entende-se como formato mais adequado, técnica e economicamente, o apresentado pela Solugao 2.
Essa escolha da-se, especialmente, em razdo da impossibilidade de se mensurar com exatiddo a quantidade de vezes
que o acionamento dos servigos sera necessario, seja na manutencao preventiva dos ares condicionados, uma vez
que na legislacdo federal a periodicidade é definida pelo responsavel técnico a partir da anélise dos equipamentos e
do ambiente, seja na manutencdo corretiva, a qual ndo é possivel prever quais defeitos e pecas ocorrerdo ao longo da
vigéncia contratual.

Além disso, ainda que fosse possivel definir exatamente o que é necessario, devido a especificidades dos servigcos
pretendidos, em se tratando especialmente dos equipamentos VRF, dificilmente a equipe conseguiria encontrar
servicos e pecas em tabelas referenciais, como SINAPI, SICRO, SINDUSCON, ORSE, etc. para formular a
composicdo dos precos de referéncia.

Vale destacar que sistemas VRF (equipamentos que representam a maior quantidade instalada no Campus) sdo
conhecidos pela sua complexidade técnica, com uma rede intrincada de tubulagdes, unidades internas e externas,
valvulas, sensores e placas eletronicas. Cada componente desempenha um papel crucial no funcionamento do
sistema e a variedade de pecas é extensa, o que dificulta a antecipacdo de todas as possiveis necessidades de
reposicdo. Além disso, o mercado de componentes para sistemas de ar condicionado é dindmico e sujeito a
flutuagcdes nos precos de matérias-primas, demanda e oferta. Estabelecer um valor fixo para cada peca seria
impraticavel diante dessa volatidade, podendo comprometer, entre outras coisas, a exequibilidade da contratacao.
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Cumpre ainda destacar que a contratacdo pretendida compreende o regime de execucdo indireta de servigos no
ambito da Administracdo Publica federal autarquica e, portanto, tem suporte no Decreto n° 9.507/18, na Portaria n°
443/2018 e na IN/SEGES/MP n° 05/2017, considerando que o IFMS NAO possui em seu quadro de servidores,
inclusive no setor de Engenharia, profissionais técnicos especializados ou habilitados para trabalhar com
manutencao de equipamentos de ar condicionado ou refrigeragao.

6. Descricao da solucdao como um todo

Trata-se de servicos continuados, sob demanda, e sem dedicacdo exclusiva de mao-de-obra, podendo estender-se
por mais de um exercicio financeiro nos termos da Lei 14.133, de 2021.

Os servigos sdo enquadrados como continuado tendo em vista que os equipamentos exigem manutencdes constantes
para garantir o desempenho ideal ao longo do tempo.

A metodologia adotada para a contratacdo baseia-se na disponibilidade orcamentaria méxima do érgdo para fazer
frente a despesas com manutencao de equipamentos de climatizacdo e refrigeracdo, bem como em razdo da
impossibilidade de especificar e quantificar a quantidade exata de manutengdes corretivas, instalaces e
desinstalacdes que eventualmente se fardo necessarias durante a vigéncia do contrato.

Ao encontro desse entendimento, ndo parece razoavel exigir que a Administracdo instaure um novo processo
licitatério a cada vez que necessite de um ou outro servigo.

Desse modo, a contratacdo de uma Unica empresa para cada grupo promovera a padronizacdo dos servicos
prestados, atendimento tempestivo das demandas, reduzindo, ou mesmo suprimindo, a realizacdo de sucessivas
dispensas de licitacdo para fazer frente a despesas com manutencdo de ar condicionado, bebedouros, geladeiras,
freezers etc.

Nao haverd exigéncia de garantia contratual da execugdo devido os servicos serem sob demanda e ndo
contemplarem a dedicagao exclusiva de mdo de obra.

Os servigos serdo executados na unidade do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do
Sul - IFMS Campus Coxim, localizado no seguinte endereco:

® Rua Salime Tanure, s/n, Bairro Santa Tereza, CEP: 79.400- 000, na cidade de Coxim /Estado de Mato
Grosso do Sul (MS), inscrito no CNPJ sob o n° 10.673.078/0006-35.

Os servigos a serem contratados tém natureza continuada SEM regime de dedicacdo exclusiva de mao-de-obra, isto
é, ndo haverd alocacdo diaria de empregados da Contratada nas dependéncias do érgdo, nem dedicacdo exclusiva
para a Contratante.

O prazo de vigéncia contratual serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Contrato mais estendidos resultam em reducdo de custos administrativos associados a processos de licitacao
frequentes. Assim, ao evitar a necessidade de procedimentos licitatérios anuais, a instituicdo economiza
recursos financeiros e humanos. Além disso, proporciona continuidade e estabilidade operacional.
permitindo que os servicos sejam executados de maneira mais consistente e padronizada. Essa estabilidade é
especialmente importante em &reas como a de infraestrutura, na qual encontram-se os sistemas de
climatizagdo e refrigeracdo, cuja interrupcao do funcionamento pode impactar significativamente, tanto nas
atividades administrativas quanto nas atividades letivas.

Apbs o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido da Contratada, os precos serdo reajustados,
mediante a aplicacio, pela Contratante, do indice Nacional da Construcao Civil (INCC).
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Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do tltimo reajuste.

A empresa vencedora devera registrar junto ao conselho competente do Estado de Mato Grosso do Sul, no prazo maximo de 10
(dez) dias da assinatura do contrato, a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) relativa aos servigos contratados, bem como ndo sendo registrada no referido 6rgdo regional, devera apresentar a
Fiscalizagdo o respectivo visto acompanhado do comprovante de registro e quitacdo da ART ou RRT, sem 6nus adicional para a
Contratante.

Em até 05 (cinco) dias tteis a partir da assinatura do contrato, a Contratada deverd designar Preposto perante a
Contratante para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos necessarios e atender as reclamagoes e
solicitacGes que porventura surgirem durante a execucdo do contrato. Esse atendimento devera ser feito de maneira
continua, inclusive nos finais de semana, se necessario.

O preposto deverd ter capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos, terd a
obrigacdo de reportar-se, quando houver necessidade, a fiscalizagdo do contrato, devera ter poderes para tomar as
providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas e possiveis ocorréncias, prestando
esclarecimentos e/ou atendendo as reclamagdes que porventura surgirem durante a execugao do contrato.

A Contratada devera orientar o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientacdes da fiscalizacdo do
contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, de seguranca e medicina do trabalho.

Todos os custos relacionados a atividade de preposto, inclusive de eventuais deslocamentos, correrdo
exclusivamente por conta da Contratada.

Quando da assinatura do contrato, sera realizada reunido inicial com registro em ata para apresentacao do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacgOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do método de afericdo dos resultados e das sangGes aplicaveis, dentre outros.
Preferencialmente, deverdo participar da reunido inicial, o gestor do contrato, os fiscais do contrato e o preposto da
empresa. A reunido podera ocorrer por video chamada, meet, entre outros, a critério da Administragao.

Os mecanismos de comunicacgdo a serem estabelecidos entre a Contratante e Contratada serdo por e-mail, oficios e
reunides previamente agendadas e registradas em ata, admitido, excepcionalmente, o contato por telefone.

Considerar-se-a recebido o e-mail enviado a Contratada transcorrido o prazo de 01 (um) dia til ap6s o envio.

Os servicos serdo realizados sob demanda, os quais serdo requisitados de acordo como a necessidade da
administracdo e por meio da abertura de chamado encaminhado no e-mail da Contratada pela fiscalizacdo do
contrato, acompanhado da ordem de servico especifica.

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucgdo do contrato serdo exercidos pela Equipe de Fiscalizagdo, composta
por gestor e fiscal técnico ou setorial, designados por meio de Portaria emitida pelo IFMS, contendo a composicao e
as atribuicdes gerais dos servidores envolvidos em tais atividades.

A Equipe de Fiscalizacdo farda o acompanhamento das atividades executadas, tanto sob o ponto de vista de
quantitativos, quanto em qualidade dos servigos, tendo a prerrogativa de orientar a Contratada sobre procedimentos
técnicos que viabilizem ou melhorem o resultado pretendido com a contratagao.

A Contratada deveré facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizagdo, permitindo o acesso
aos servigos em execucao, bem como atendendo prontamente as solicitagoes que lhe forem efetuadas.

Os servigos deverdo ser prestados em dias uteis, no periodo compreendido entre 07h00 e 17h00. Entretanto, o
horério e dia de trabalho poderao ser alterados a pedido da Contratante, caso esta detecte impactos desfavoraveis as
atividades do Campus.
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Mediante solicitacdo da Contratada, com antecedéncia minima de 1 (um) dia til e no interesse da Contratante,
podera ser autorizada a execucdo dos servicos em feriados e fins de semana.

O prazo de execucdo dos servicos acionados seguird a dindmica descrita do subitem intitulado “A EXECUCAO
DOS SERVICOS SEGUIRA AINDA A SEGUINTE DINAMICA”.

A reparacdo de eventuais falhas na execucdo dos servicos devera ocorrer dentro do prazo de 3 (trés) dias uteis apds
a comunicacdo da equipe de fiscalizagdo.

O pagamento dos servicos sera feito em observancia a ordem de servico e de acordo com os itens executados e a
qualidade constatada pela Equipe de Fiscalizacao.

Para o item 12 (chamado técnico para ares condicionados) o pagamento do acionamento seguird a seguinte
dindmica:

a) Quando expedida Ordem de Servigo para o item 12 (Chamado Técnico) para realizacdo de inspecdo
/diagnostico de problema e houver a andlise de até 20 equipamentos, serd pago a Contratada o valor
unitério da proposta para o item 03 (MANUTENCAO CORRETIVA, sob demanda, do sistema de climatizacio
do tipo VRF - condensadora) acrescida do valor unitario da proposta para o item 12 (Chamado Técnico).
Por exemplo: valor do item 3 = R$ 266,28 (valor estimado da mao-de-obra condensadora VRF) + valor
fixo unitdrio do item 12 (ajuda de custo com combustivel, pedigios, hospedagem e alimentacdo) = R$
460,28. Total estimado a ser pago = R$ 726,56.

b) Quando expedida Ordem de Servigo para o item 12 (Chamado Técnico) para realizacdo de inspegao
/diagndstico de problema e houver a andlise de 21 a 40 equipamentos, o calculo para pagamento a
Contratada se dard da seguinte forma: valor unitirio da proposta para o item 03 (MANUTENCAO
CORRETIVA, sob demanda, do sistema de climatiza¢do do tipo VRF - condensadora) multiplicado por 2
(dois) + valor unitario do item 12 acrescido de 30% (Chamado Técnice). Por exemplo: valor do item 3 =
R$ 266,28 (valor estimado da mio-de-obra condensadora VRF) x 2 = R$ 532,56 + valor unitério do item
12 acrescido de 30% (ajuda de custo com combustivel, pedagios, hospedagem e alimentacdo) = R$ 460,28
+30% (R$ 138,08) = R$ 598,36. Total estimado a ser pago = R$ 532,56 + R$ 598,36 = R$ 1.130,92.

¢) Quando expedida Ordem de Servigo para o item 12 (Chamado Técnice) para realizacdo de inspecao
/diagnéstico de problema e houver a andlise de 41 ou mais equipamentos, o calculo para pagamento a
Contratada se dard da seguinte forma: valor unitirio da proposta para o item 03 (MANUTENCAO
CORRETIVA, sob demanda, do sistema de climatizacao do tipo VRF - condensadora) multiplicado por 3 (trés)
+ valor unitério do item 12 acrescido de 40% (Chamado Técnico). Por exemplo: valor do item 3 = R$
266.28 (valor estimado da mdo-de-obra condensadora VRF) x 3 = R$ 798,84 + valor unitario do item 12
acrescido de 40% (ajuda de custo com combustivel, pedagios, hospedagem e alimentacdo) = R$ 460,28 +
40% (R$ 184,11) = R$ 644,39. Total estimado a ser pago = R$ 798,84 + R$ 644,39 = R$ 1.443,23.

Para o item 19 (Chamado Técnico para freezer/geladeira/bebedouro) o pagamento do acionamento seguird a
seguinte dindmica:

a) Quando expedida Ordem de Servico para o item 19 (Chamado Técnico) para realizacdo de inspecdo
/diagnostico de problema, independentemente da quantidade de equipamentos analisados, serda pago a
Contratada o valor unitario da proposta para o item 16 (Servico de manutencao corretiva em Geladeira)
acrescida do valor unitario da proposta para o item 19 (Chamade Técnico). Por exemplo: valor do item 16 =
R$ 134,30 (valor estimado da mdo-de-obra em geladeira) + valor unitario do item 19 (ajuda de custo com
combustivel, pedagios e alimenta¢do) = R$ 320,78. Total estimado a ser pago = R$ 455,08.

A empresa contratada devera transportar até o local de servico todos os equipamentos, materiais necessarios e
pessoal, ou seja, a Contratante ndo disponibilizara transporte e nem local de guarda dos materiais, visto que se trata
de execugdo por demanda.
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Na fase de lances, cumpre ressaltar que a licitante devera ofertar lances para todos os itens do grupo que pretende
disputar, exceto para os itens 13 e 20 (fornecimento de pecas) que deverdo ser apenas repetidos na proposta, uma
vez que estes nao serdo objeto de disputa e constardo integralmente no contrato a ser celebrado com a empresa
vencedora.

Ressalta-se que os itens relacionados neste Estudo Técnico Preliminar compordo 2 (dois) grupos e 2 (dois) itens
isolados, sendo:

® Grupo 1: Servicos em sistemas de climatizacdo (condicionadores de ar, cortinas de ar e exaustores);

® Grupo 2: Servicos de manutencdo corretiva em sistemas de refrigeracdo (geladeiras, freezers e bebedouros);
® Ttem 14: Elaboracdo do Plano de Manutengao, Operagédo e Controle (PMOC);

® Item 15: Servicos de diagnostico microbiol6gico da qualidade do ar;

Sendo assim, caberd ao licitante, no momento em que for apresentar a proposta, relacionar no respectivo anexo os
valores para cada item, de acordo com o grupo e/ou item em que sagrar-se vencedor.

ORIENTACOES GERAIS

Os servicos a serem contratados tém como objeto a manutencdo de equipamentos de ar condicionado, cortinas de ar,
exaustores axiais, refrigeradores (geladeiras), freezers e bebedouros de dgua existentes na infraestrutura do IFMS e
os que forem instalados durante a vigéncia do contrato, desde que sejam condizentes com o objeto da contratacdo,
observadas as quantidades estabelecidas e os limites da legislacao.

A empresa vencedora devera registrar, no prazo maximo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, no CREA
ou Conselho Competente a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato, nos
termos das normas vigentes.

Os servicos deverdo ser prestados por funciondrios da Contratada devidamente especializados e habilitados,
identificados e uniformizados, sendo que estes devem fazer uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI's) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) necessérios a execucdo dos servigos.

Os colaboradores da Contratada deverdo atender com presteza, polidez, educacdo, cordialidade, higiene e ter
responsabilidade com as atividades desenvolvidas, comportamentos e agdes, sendo vedada qualquer forma de
discriminacdo em virtude de raca, sexo, cor, origem, condicdo social, idade, etc.

Ndo sera permitido que o pessoal da Contratada permaneca no IFMS desacompanhados e/ou fora dos horérios de
trabalho definidos, exceto se autorizado pela Fiscalizacdo.

O custo de recuperacado de cada equipamento nos casos de manutengdo corretiva limitar-se-a até cinquenta por cento
do seu valor atualizado de mercado, em observancia ao Decreto n° 9.373, de 11/05/2018.

O Plano de Manutengdo Operacdo e Controle (PMOC) tera validade por tempo indeterminado desde ndo tenha
sofrido nenhum tipo de alteragdo estrutural ou técnica na infraestrutura do Campus, respeitados os parametros
previstos na Portaria 3.523/1998 do Ministério da Saude, na Lei 13.589/2018 e demais normativos que regem o
servico.

Entende-se por manutencado as atividades técnicas destinadas a preservar as caracteristicas de desempenho técnico
dos equipamentos e seus componentes dos sistemas de climatizacdo e refrigeracdo, podendo ser preventiva ou
corretiva.

Entende-se por Manutencao Preventiva uma acdo planejada e sistematica de revisdo, controle e monitoramento
dos equipamentos. Ela é feita periodicamente, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas nos equipamentos. No
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caso dos aparelhos de climatizagcdo (ar condicionado, cortina de ar e exaustores) a manutencdo preventiva
compreende:

CONDENSADOR:
® Limpeza interna e externa;
® Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;
® Verificar temperatura do motor e compressor;
® Verificar circuito frigorifico com detector de vazamento;
® Verificar sentido do fluxo de ar;
® Medir corrente elétrica do motor do ventilador;
® Medir tensdo elétrica, corrente elétrica e pressao do compressor;
® Verificar a capa do isolante do compressor;
® Verificar, desincrustar e limpar a serpentina (maquina vap);
® Verificar capacitancia dos capacitores;
® Reapertar os terminais e conexdes dos bornes de ligacdo e contadores e capacitores;
® Verificar estado dos disjuntores;
® Verificar diferenca de temperatura entre entrada e saida do filtro;
® Verificar a atuacdo do pressostator (4~4,1MPa);
® Verificar vazamento em solda de conexdo;
® Limpeza externa do gabinete;
® Verificar e corrigir pontos de oxidagao;
® Verificar, corrigir e reapertar parafusos;
® Verificar o funcionamento de valvula 4 vias;
® Verificar o estado das borrachas anti-vibracao;
® Verificar o funcionamento do aquecedor de 6leo;
® Verificar o aterramento.
® Verificar comunicagdo das condensadoras com evaporadoras e Central de Controle Compliant Management;
® Verificar tubulacdo do fluido (gas) refrigerante;

® Demais ac¢Oes preventivas na Portaria n° 3.523, de 28/09/1998, ou legislacdo que vier a regulamentar a
atividade.

EVAPORADOR:

® Limpar gabinete externamente;
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® Limpar e desobstruir o sistema de drenagem e bandeja da 4gua condensada, grelhas e difusores;
® Verificar o estado de limpeza do filtro de ar e providenciar a limpeza;
® Verificar e corrigir ruidos, vibragdes anormais e aquecimento dos motores;

® Revisar e corrigir o alinhamento, nivelamento e encaixe da unidade evaporadora, tampas, paletas e vedacdo
do gabinete;

® Verificar parafusos de mancais e suportes;

® Verificar, desincrustar e limpar a serpentina e rotor;
® Verificar o funcionamento do controle remoto;

® Verificar as lampadas de sinalizacdo;

® Realizar procedimento de lubrificagdo e ajustes do motor do ventilador e demais partes maéveis;
® Verificar aquecimento do motor ventilador;

® Verificar vazamentos em redes e dutos;

® Verificar atuagdo do termostato;

® Eliminar pontos de ferrugem;

® Verificar isolamento térmico das tubulacdes;

® Medir e anotar tensdo e corrente elétrica;

® Aplicar produto de acdo antimicrobiana, antibacteriana e alto poder de eficiéncia contra todo tipo de
microrganismos (bactérias gram-negativas, gram-positivas, fungos, algas e virus);

® Verificar o funcionamento dos controles remotos (limpeza de teclas e terminais de bateria, verificar
funcionamento e display de LCD);

® Verificar tubulacdo do fluido (gas) refrigerante;

® Verificar comunicacdo das evaporadoras com as condensadoras e Central de Controle Compliant
Management.

A lista exemplificada acima ndo é exaustiva e devera ser considerada na manutencgdo preventiva de acordo com o
tipo e a necessidade de cada equipamento.

Entende-se por Manutencao Corretiva a série de procedimentos destinados a reajustes, regulagens mecanicas e
eletronicas, configuracGes, reparos necessarios, substituicdo de pecas e componentes que se apresentem defeituosos,
gastos ou danificados, de acordo com os manuais de normas técnicas especificas para os equipamentos, ou seja, ela
é uma estratégia de remediagdo, pontual, ndo periddica e ndo sistematizada.

Entende-se por instalacdo, para equipamentos de climatizacdo (ar condicionado “convencional”), a série de
procedimentos destinados a colocar os equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento e uso no local
indicado, incluindo as instalagdes elétricas, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os
equipamentos.

Entende-se por instalacdo, para ar condicionado do tipo VRF, a série de procedimentos destinados a colocar os
equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento e uso no local indicado, incluindo as instalagdes elétricas e

21 de 38



UASG 158132 Estudo Técnico Preliminar 56/2023

configuracdo do equipamento com a Central Compliant Management, de acordo com os manuais e normas técnicas
especificas para os equipamentos.

Entende-se por desinstalacao, a série de procedimentos destinados a retirada completa do equipamento, tubos e
instalacGes, com o devido recolhimento do gés refrigerante, quando necessario, de acordo com os manuais e normas
técnicas especificas para o equipamento, bem como o recolhimento/guarda do equipamento no local indicado pela
Administragao.

Entende-se por Plano de Manutencao, Operacao e Controle (PMOC): um conjunto de documentos que indicam
as acoes de limpeza, manutencao, testes e suas periodicidades em sistemas de ar condicionado, para verificar a
integridade e o estado de conservacao dos aparelhos que envolvem a circulacdo do ar.

Destaca-se ainda que, de acordo com a infraestrutura predial do Campus, os sistemas de ar condicionado
(condensadoras, evaporadoras, cortinas de ar e exaustores), encontram-se instalados em alturas diversas. Desse
modo, os valores licitados para os servicos de manutencdao preventiva, corretiva, instalacdo e/ou desinstalacao
desses equipamentos ndo fardo distin¢do em relacdo a altura.

A EXECUCAO DOS SERVICOS SEGUIRA AINDA A SEGUINTE DINAMICA:

A Contratada devera elaborar/confeccionar o Plano de Manutengdo, Operacdo e Controle (PMOC) com a periodicidade adequada
a infraestrutura e carga térmica instalada no Campus Coxim, a ser elaborado pelo seu responsavel técnico em até 30 (trinta) dias
a partir do recebimento da Ordem de Servico, com estrita observancia a Portaria 3.523/1998 do Ministério da Saude, Lei 13.589
/2018 e demais normativos que regem o servi¢o. Ap6s analise e aprovacdo da Contratante, a Contratada devera registrar o PMOC
no conselho regional competente, as suas custas, bem como apresentar a equipe de fiscalizacdo da Administragcdo, em até 10
(dez) dias tteis, a devida anotacdo de responsabilidade técnica.

Ressalta-se que o Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle (PMOC), é um apanhado de documentos, elaborado por
profissional habilitado, os quais retinem todos os dados sobre os equipamentos de refrigeracdo e climatizagdo de um local,
juntamente com as especificagdes das rotinas de manutencdo, informacdes sobre a edificacdo, os equipamentos, o descritivo
sobre os cronogramas e procedimentos de cada inspecdo, entre outros. Ou seja, a elaboragdo/construcao de um PMOC é diferente
da execucdo de um PMOC. Sendo assim, nesse processo licitatério, o IFMS esta contratando a elaboragdo/confeccdo do PMOC.
Ou seja, o item 14 ndo estd necessariamente vinculado a nenhum dos outros servigos descritos no processo, cabendo a
Administracdo a prerrogativa de acionar individualmente qualquer dos servicos contratados, de acordo com a conveniéncia e
disponibilidade

A Contratada executard a manutencdo preventiva mediante check list e cronograma aprovado pela Contratante especificamente
para acompanhamento da equipe de fiscalizacdo do contrato quanto ao seu cumprimento, devendo considerar nos custos relativos
a mao-de-obra, os deslocamentos, a logistica, ferramentas e todos os materiais e insumos que serdo utilizados para a execucao
integral desses servigos. O check list devera considerar a lista exemplificativa relacionada no Item 6 (Descri¢do da solugdo como
um todo - OrientacGes gerais) do Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo do Edital.

Ap6s a finalizacdo de cada manutengao preventiva a Contratada deverd apresentar a equipe de fiscalizagdo da Administracdo, em
até 05 (cinco) dias tuteis, o Relatério Técnico de Visita (RTV) com check list para cada sala onde consta instalado o
equipamento e para cada intervencdo de manutencdo preventiva. Nesse relatério, deverdo constar as rotinas de manutengao
executadas, as irregularidades verificadas, bem como apontar, quando houver, a necessidade de realizar manutengdes corretivas,
acrescidas de outras informagdes que o responsavel técnico da Contratada julgar necessdrias. Caso seja necessaria a realizacdo de

manutencdo corretiva com substitui¢do de peca/componente, o0 RTV devera trazer a sua descrigdo exata.

A manutencdo corretiva, os servigcos de instalacdo, desinstalacdo, elaboragdo do Plano de Manutencdo Operagdo e
Controle, etc., serdo realizados somente a partir da emissdo da Ordem de Servico da Contratante, observadas as
quantidades maximas para um periodo de 24 (vinte e quatro) meses e a disponibilidade orcamentéria da instituicao.

Tanto para a manutengao preventiva, manutencao corretiva e chamados técnicos a Contratada deverd arcar, sem
onus para o Contratante, com o custo do fornecimento de materiais de consumo empregados em pequenas
quantidades em relagdo ao valor dos servigos, aqui exemplificados em lista ndo exaustiva, como por exemplo: dgua
destilada; detergentes; sabdes; panos; palhas de aco; desengraxantes; desincrustantes; lubrificantes; anticorrosivos;
fitas teflon veda rosca; colas e adesivos para tubos PVC; colas ep6xi; colas tipo Araldite e super bonder; adesivos
tipo durepoxi; pilhas; buchas de nylon; escovas de aco e nylon; brocas; acetileno e outros similares; fusiveis;
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parafusos; correias; imds; terminais elétricos; medidores de corrente elétrica; medidores de temperatura; medidores
de carga do gas; entre outros; graxas; solventes; produtos quimicos de limpeza; materiais contra a corrosao e para
protecdo antiferruginosa; tinta; lixa; neutrol; underseal; fita isolante; alcool; filtro secador; espuma de vedacao;
massa de vedagdo; vaselina; estopas; sacos plasticos para acondicionamento de detritos; materiais para solda; zarcao;
trapos; 6leos lubrificantes; acetileno e nitrogénio; materiais e produtos de limpeza em geral; rolamentos; capacitores
(conforme capacidade do ar); relés de protecdo; parafusos; arruelas; disjuntores; palha de aco, querosene,
abracadeiras de nylon, pregos, pincéis e outros materiais necessarios a execugao dos servicos, os quais deverdo ser
de primeira qualidade e estar em perfeitas condi¢des de uso.

Quando houver necessidade de substituicio de pecas, componentes, cabos de dados (comunicagdo), etc. a
Contratada devera enviar, no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar do envio do Relatério Técnico de Visita
(RTV) ou inspecao/diagnostico (Chamado Técnico), no minimo 2 (dois) ercamentos com os respectivos cédigos e
especificagdes, para andlise do Fiscal Técnico da Contratante. A substituicdo de pecas dos aparelhos somente
ocorrerd mediante prévia aprovacao do or¢amento de menor preco pela Contratante (Fiscal Técnico), sendo que o
IFMS se reserva o direito de realizar um terceira pesquisa de preco, podendo ndo aceitar a peca ou preco da
Contratada, cabendo a essa, quando da ocorréncia dessa situagdo, fornecer a peca/componente pelo preco orcado
pela Contratante. Em todos os casos, a peca/componente devera ser acompanhada de Nota Fiscal.

O prazo para esse item podera ser prorrogado, mediante justificativa formal apresentada pela empresa e desde que
aceita pelo Fiscal Técnico.

Justifica-se o uso de tal metodologia utilizada tendo em vista que diferentemente dos processos de Gerenciamento
de Frota ou Obras, que possuem tabelas referenciais como Audatex, Molicar, Cilia, Orion, Sinapi, Orse, entre outras
respectivamente, o mesmo ndo ocorre com pegas para ar condicionado. Principalmente em se tratando do sistema
VRF, o qual tem suas pecgas cotadas e adquiridas diretamente com fornecedores, sejam eles empresas de
manutencdo, sejam eles Fabricantes.

Somente sera dispensada a apresentacdo de no minimo 02 (dois) orcamentos quando:

® Existir no mercado inica empresa que forneca determinada pega/componente/acessorio, devendo ser
apresentado documento comprobatorio (Carta de Exclusividade) pela Contratada ao Fiscal Técnico da
Contratante.

Todas as pecas, compressores, placas eletrdnicas, filtros e outros componentes serdo fornecidos pela Contratada, e
deverdo ser novas, de primeiro uso e genuinas, devendo ser acompanhadas da Nota Fiscal e sendo garantidas a
Contratante as mesmas garantias concedidas pelo fabricante das pecas substituidas. Somente se comprovada a nido
existéncia de pecas genuinas no mercado, a empresa podera substituir por pecas similares, paralelas, sendo novas e
sem uso, desde que ndo venha comprometer o funcionamento do(s) aparelho(s). Ou ainda, quando comprovada a
impossibilidade de encontrar pecas de primeiro uso e genuinas, similares ou paralelas no mercado brasileiro, a
Contratada podera apresentar orcamento de pecas remanufaturadas e/ou recondicionadas, desde que ndo venha
comprometer o funcionamento do(s) aparelho(s).

Justifica-se a previsdo de utilizacdo de pegas similares, paralelas, remanufaturadas e/ou recondicionadas, devido a
dificuldade de encontrar no mercado pecas de reposicdo para os equipamentos VRF da marca Toshiba.

Havendo a substituicdo de pecas, compressores, filtros e demais, a Contratada apenas podera realizar o descarte
apos a analise e autorizacdo do Fiscal Técnico.

As tubulagdes que precisarem de substituicdo deverdo ser trocadas por outras de material equivalente ou superior ao
item a ser substituido.

Toda e qualquer manutencdo e/ou servico objeto desta contratacdo s6 deverdo ser executados apos a autorizacdo da
Administracdo, mediante a emissao da Ordem de Servico.
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E indispensavel que a Contratada ofereca garantia minima de 3 (trés) meses para os servicos de manutencio
corretiva executados, contados a partir da data em que forem (re)colocados em operagao e aceitos pelo IFMS, e de
6 (seis) meses para pecas, componentes e acessdrios, prevalecendo, em caso diverso, a garantia indicada pelo
fabricante.

O acionamento do servico de analise microbiolégico da qualidade do ar, compreenderd, para cada Ordem de
Servico, a coleta de no minimo 06 (seis) amostras de ambientes interiores para analise microbiol6gica quantitativa,
qualitativa e relativa, assim como os demais constantes nas Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 da Resolucdo n°.
09 de 16 de janeiro de 2003 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, apresentando relatério, para
que sejam definidos procedimentos corretivos, caso pelo menos um dos parametros ultrapasse os limites definidos.

Para a analise microbiolégica da qualidade do ar, a Contratante acionard a Contratada para execucdo dos servigos
em data a ser definida previamente no interesse da Administracdo, cabendo ao seu responsavel técnico, em até 30
(trinta) dias a partir da Ordem de Servico, elaborar os laudos, registra-los no respectivo conselho competente
, bem como apresenta-los a equipe de fiscalizacao com o documento que comprove o devido registro ou
anotacao de responsabilidade técnica, sem qualquer custo adicional a Contratada. Para o Campus Coxim a
Contratada devera coletar 02 amostras no Bloco Administrativo (piso térreo e superior), 02 no Bloco de Ensino
(piso térreo e superior), 01 no Bloco de Laboratérios e 01 no Hotel Tecnolégico.

Destaca-se que, de acordo com a infraestrutura predial do Campus, os sistemas de ar condicionado (condensadoras,
evaporadoras, cortinas de ar e exaustores), encontram-se instalados em alturas diversas. Desse modo, os valores
licitados para os servicos contratados ndo fardo distincdo em relacdo a altura.

A execucao do servico contratado serd iniciada apenas quando provocada a demanda pela Administracao, a partir da
emissdo da Ordem de Servico, que sera encaminhada por e-mail pela fiscalizacao.

As Ordens de Servico conterdo no minimo a data, a identificagdo do tipo de servigo (ex.: manutencao preventiva ou
corretiva) e o prazo de execugdo, de acordo com o estabelecido neste instrumento.

O prazo entre o envio da Ordem de Servico (OS) e data do inicio da prestacao de todos os servicos, exceto para
manutenc¢do corretiva, nao devera ser superior a 03 (trés) dias uteis (salvo autorizado expressamente pelo Fiscal Técnico do
Contrato).

O prazo méaximo para a execucdo dos servigos de manutencao preventiva serd de 05 (cinco) dias, salvo quando,
justificada e motivadamente seja estipulado, com o aval do Fiscal do Contrato, prolongamento desse prazo,
contados a partir do pedido formal da Contratada.

Para os casos de manutencao corretiva, o prazo entre o envio da Ordem de Servico (OS) e a data de inicio e
conclusdo dos servicos sera de 20 (vinte) dias, salvo justificativa fundamentada pela Contratada e desde que
autorizado expressamente pelo Fiscal do Contrato.

Quando da ocorréncia de acionamento de Chamados Técnicos o(s) profissional(ais) da Contratada devera(ao) estar portando

ferramental adequado e materiais/pecas/insumos basicos para executar o diagndstico e reparo local.

Caso ndo seja possivel realizar o reparo/manutencdo concomitantemente com o diagnostico/inspecdo, isto é, havendo a
necessidade de a empresa encomendar pecgas para posteriormente (em data futura) efetivar o reparo, receberd nesta ocasido

apenas o valor equivalente ao chamado técnico.

Apbs, quando concretizar efetivamente a manutencdo corretiva, ai sim fard jus ao pagamento correspondente ao item de
manutencdo corretiva respectivo, acrescido somente do valor correspondente a(s) peca(s), sem um novo pagamento referente a
Chamado Técnico.

Todos os servicos concluidos deverdo ser testados pela Contratada, sob sua responsabilidade técnica e financeira, na
presenca do Fiscal Técnico do contrato, ficando sua aceitacdo final condicionada ao bom desempenho dos
equipamentos nos referidos testes.
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Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste documento e demais anexos do Edital, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

Ocorrendo o previsto no subitem anterior, os servigos deverao ser refeitos no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis,
a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

Sempre que for realizada a instalacdo e/ou reinstalacao dos equipamentos de ar condicionado, deverdo ser feitos
testes de funcionamento e verificacdo do nivel de ruido com o devido acompanhamento do Fiscal Técnico do
contrato.

Ao final de cada servico é de responsabilidade da Contratada sanar danos na pintura, revestimentos, forro,
divisorias, esquadrias, gessos, entre outros danos causados pelos servi¢os de manutencdo dos equipamentos, sendo
de sua responsabilidade seguir os padroes originais de tinta e cor do local (interna e externa), da alvenaria, caso haja
danos, como também realizar a limpeza, de eventuais sujidades, ao término dos servigos.

Os servicos deverdo atender a todas as normas técnicas aplicaveis, inclusive seguranca na execucdo e especificagoes
do fabricante, a fim de proporcionar qualidade aos servicos, bem como preservar a integridade dos funcionarios e a
garantia dos equipamentos, isentando a Contratante de responsabilidade na ocorréncia de sinistros na execucao do
servico.

E vedada a colocacdo de qualquer adesivo que faca alusio a propaganda ou promocdo do nome da empresa
Contratada nos equipamentos da Contratante.

A Contratada responsabilizar-se-4 integralmente pelos danos decorrentes da execucao do servico em razdo da acao
ou omissdo de seus funciondrios operacionais e/ou encarregados.

A empresa Contratada devera também empregar equipamentos de boa qualidade visando um melhor desempenho e
seguranca na execucao do servico. Inclusive, devera priorizar a utilizacdo de equipamentos que emitam baixo ruido,
devido a interferéncia nas atividades administrativas e escolares desenvolvidas no Campus, NAO sendo admitido o
uso de sopradores e similares para retirada de detritos.

De forma geral, a Contratada devera utilizar equipamentos que possuam tecnologia mais silenciosa (baixo nivel de
emissao de ruidos).

Caso algum equipamento demande a utilizagcdo de energia, esta sera requisitada pela Contratada, junto a fiscalizagdo
do contrato, sendo que a tomada / instalagdo / desinstalacdo elétrica de energia provisoria devera ser feita as
expensas da Contratada, sem 6nus para a Contratante.

Durante a vigéncia do contrato a Contratada ndo podera alegar em nenhuma hip6tese, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento das clausulas e condi¢des do contrato, edital, termo de
referéncia, especificagdes técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos
da ABNT, outras normas pertinentes, ou outros documentos anexos ao instrumento convocatorio.

Ndo sera permitido que o pessoal da Contratada permaneca no IFMS fora dos horarios de trabalho definidos, exceto
se autorizado pela Fiscalizagdo com a ciéncia da Direcdo-Geral e/ou Direcdo de Administracdo do Campus.

Os funcionérios vinculados a execucdo dos servicos deverdo utilizar somente as instalagdes sanitarias do Campus
indicadas pela Fiscalizagdo.

Quando autorizado pela Fiscalizagdo do Contrato e desde que haja espaco adequado no Campus para refeicdo, os
funcionérios poderdao almocar nas dependéncias da instituicdo e, para tanto, utilizar o ambiente da copa, incluindo o
microondas e geladeira, desde que mantenham o local limpo e organizado, ndo sendo disponibilizado pratos,
talheres, copos, xicaras, etc.
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Nao é permitido passar a noite no Campus, bem como usar calgcadas, quadra de esportes, patio e salas para dormir
durante o intervalo para almogo.

E proibido fumar nas dependéncias do campus. Conforme prevé a Lei Federal 9.294/96, é proibido o uso de cigarros
e produtos semelhantes, derivados do tabaco, em locais coletivos fechados, sejam privados ou publicos.

E proibida a realizacéo de filmagens ou fotografias no interior do IFMS. Caso seja necessario o registro fotografico
do andamento dos servicos, devera ser solicitada autorizagdo a Fiscalizacdo para a sua realizagao.

Em caso de emergéncia em satide ptiblica a Contratada devera seguir as recomendacdes emitidas pela Equipe de
Fiscalizacdo do IFMS durante todo o periodo em que estiver presente nas instalacdes do campus.

Caso algum funciondrio da Contratada esteja com ou manifeste sintomas gripais ou qualquer outro tipo de doenca
contagiosa que possa ser transmitida pelo contato direto com as maos, secrecdo ou objetos, entre outros, devera ser
imediatamente substituido das atividades enquanto durar o periodo de transmissao.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuird a responsabilidade unica, integral e exclusiva da
Contratada no que concerne a execucdo dos servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,
no Estado e na Unido.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas de servigos tomaram como base os equipamentos existentes na atual infraestrutura do IFMS Campus
Coxim. Vejamos:

IFMS CAMPUS COXIM

GRUPO |ITEM | ESPECIFICACAO |UNIDADE DE | QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA |MAXIMA PARA 24| UNITARIO MAXIMO
MESES MAXIMO DO TOTAL
ITEM
(R9)
(RS)

1 Servigo de

MANUTENCAO

PREVENTIVA, sob
demanda, do sistema de
climatizacdo do tipo VRF
(condensadora e
evaporadora), composto
por 51 evaporadoras
split cassete quatro vias
Toshiba, 46
evaporadoras piso teto
Toshiba, 06
evaporadoras high-wall
Toshiba e 34
condensadoras Toshiba
1204HT5P e 1004HTSP,
BTU’s diversos, com

01 Unidade 24 R$ 12.936,24 | R$ 310.469,76
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fornecimento de mdo-de-
obra, materiais e insumos
necessarios.

CATSER 22454
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02

Servico de MANU -
TENCAO PREVEN-
TIVA, sob demanda, do
sistema de climatizacdo
do (condensadora e
evaporadora), composto
por 02 evaporadoras

piso teto marcas
diversas, 17 evapora-
doras high-wall mar- cas
diversas e 19 con-
densadoras marcas di-
versas, BTU’s diversos,
com fornecimento de mao-
de-obra, compo-nentes,
acessorios e ma- teriais de
insumos.

CATSER 22454

Unidade

24

R$ 2.292,82

R$ 55.027,68

03

Servigo de
MANUTENCAO
CORRETIVA, sob
demanda, do sistema de
climatizacao do tipo VRF
- condensadora, BTU'’s
diversos, incluindo a
Central de Controle
Compliant Management
e, quando necessdrio,
servicos de recarga de
gas refrigerante com
teste  eletrénico  de
vazamento (MAO DE
OBRA).

CATSER 22454

Unidade

53

R$ 266,28

R$ 14.112,84

04

Servico de MANU-
TENCAO COR-
RETIVA, sob demanda,
do sistema de
climatizacao do tipo VRF
, BTU’s diversos -
evaporadora (MAO DE
OBRA).

CATSER 22454

Unidade

122

R$ 194,01

R$ 23.669,22

Servico de MANU-
TENCAO COR-
RETIVA, sob demanda,
do sistema de
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05

climatizacdo (conden-
sadora e evaporadora),
tipo split piso teto, high-
wall, marcas diversas e
BTU’s diversos e, quando
necessario, servigos de
recarga de gas
refrigerante com teste
eletrénico de vazamento
(MAO DE OBRA).

CATSER 22454

Unidade

19

Estudo Técnico Preliminar 56/2023

R$ 188,36

R$ 3.578,84

06

Servico de MANU-
TENCAO PREVEN-
TIVA E CORRETIVA
de cortina de ar, sob
demanda - Marca Suryha,
Dugold e outras.

CATSER 2780

Unidade

12

R$ 110,23

R$ 1.322,76

07

Servico de MANU-
TENGCAO PREVEN-
TIVA E CORRETIVA,
sob demanda, de
Exaustor axial.

CATSER 2780

Unidade

08

R$ 171,24

R$ 1.369,92

08

Servigo, sob demanda, de
instalacao de ar-
condicionado completo
(condensadora e
evaporadora), tipo VRF
, diversas marcas e BTU’s
diversos, (MAO DE
OBRA).

CATSER 2020

Unidade

10

R$ 908,21

R$9.082,10

09

Servico, sob demanda, de
desinstalacio de ar-
condicionado completo
(condensadora e
evaporadora), tipo VRF
, diversas marcas e BTU’s
diversos, (MAO DE
OBRA).

CATSER 2020

Unidade

69

R$ 380,95

R$ 26.285,55

10

Servico, sob demanda, de
instalacao de ar-
condicionado completo
(condensadora e
evaporadora) tipo Split
hi-wall, Piso teto, etc.

Unidade

50

R$ 425,07

R$ 21.253,50
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marcas e BTU's diversos
, exceto VRF.

CATSER 2020

Servico, sob demanda, de
desinstalacio de ar-
condicionado completo
(condensadora e
11 [evaporadora) tipo Splitl 4.4, 50 R$ 144,59 | R$7.229,50
hi-wall, Piso teto, etc.

marcas e BTU's diversos
, exceto VRF.

CATSER 2020

CHAMADO TECNICO
EMERGENCIAL, sob
demanda, para inspecdo /
diagnéstico de problema
em evaporadora ou
12 |condensadora, BTU’s Unidade 24 R$ 460,28 R$ 11.046,72
diversos, independente
da marca do
equipamento.

CATSER 22454

Fornecimento de pecas,
componentes, acessorios,
insumos e outros custos -

13 Unidade Unidade 01 R$ 100.000,00
sob demanda.

CATMAT 486672

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO 1: RS 584.448,39

VALOR
QUANTIDADE | UNITARIO Jﬁ;&f o,
< UNIDADE MAXIMA | MAXIMO
ESPECIFICACA
ITEM SPECIFICACAO DE MEDIDA PARA 24 DO ITEM EORSS
MESES
R$
(RS) (R$)
Elaboracio do Plano de Manutencgao,
14 Operacao e Controle (PMOC), sob demanda. Unidade 4 R$2.359,72 | R$9.438,88
CATSER 477
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VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITEM 14: R$ R$ 9.438,88

VALOR
P VALOR
cnmane (ORNTIDADE| AN | i
ESPECIFICACAO DE PARA 24 DO ITEM TOTAL
ITEM MEDIDA
MESES (RS)
(R$)
Servico, sob demanda, de diagnoéstico
Microbiolégico da qualidade do ar, utilizando a
mesma metodologia adotada na Resolucdo n° 09, de
15 |16/01/2003, da Agéncia Nacional de Vigilancia| Unidade 4 R$ 3.817,66 | R$ 15.270,64
Sanitaria —~ANVISA
CATSER 16519
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITEM 15: R$ 15.270,64
IFMS CAMPUS COXIM
GRUPO |ITEM | ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MEDIDA | MAXIMA PARA 24 | UNITARIO | MAXIMO
MESES MAXIMO TOTAL
DO ITEM
(R$)
(R$)
Servico de manutencdo
corretiva, sob demanda,
em Geladeira, marcas
diversas, contemplando,
16 |duando NeCesSario,  {ypidade 10 R$ 13430 | RS 1.343,00
servigos de recarga de gas
refrigerante (MAO DE
OBRA)
CATSER 3506
Servico de manutenc¢do
corretiva, sob demanda,
em Bebedouro industrial
com 4 (quatro) ou 02
17 |(duas) torneiras ou mais €| 5,4, 4q 36 R$ 133,43 | R$4.803,48
/ou Gelaguas (com até 2
saidas), marcas diversas
(MAO DE OBRA)
CATSER 3506
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Servico de manutencdo
2 corretiva, sob demanda,
em Freezer vertical e/ou
horizontal, marcas
diversas (MAO DE
OBRA)

18 Unidade 10 R$ 132,67 R$ 1.326,70

CATSER 2801

CHAMADO TECNICO
EMERGENCIAL, sob
demanda, para inspecdo /
diagnéstico de problema
19 |em freezer/geladeira Unidade 20 R$ 320,78 R$ 6.415,60
/bebedouro, independente
da marca do equipamento.

CATSER 3506

Fornecimento de pecas,
componentes, acessorios,
insumos e outros custos -

20 Unidade 01 R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00
sob demanda.

CATMAT 408415

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO 2: R$ 33.888,78

* O item 13 do Grupo 1 e o item 20 do Grupo 2 correspondem a valor fixo definido pelo IFMS Campus Coxim, os quais ndo
devem ser alterados pelo licitante na fase de lances (propostas). Este valor corresponde ao gasto estimado do IFMS Campus
Coxim com trocas/reposigdo de pegas.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 643.046,69

O valor total estimado para a contratagio é de R$ 643.046,69 (seiscentos e quarenta e trés mil, quarenta e seis reais e
sessenta e nove centavos), sendo:

Grupo 1 - R$ 584.448,39 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos);
Grupo 2 - R$ 33.888,78 (trinta e trés mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos);
Item 14: R$ 9.438,88 (nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Item 15 - R$ 15.270,64 (quinze mil, duzentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), para servicos de diagnéstico
microbiolégico da qualidade do ar;

Os valores acima sdo meramente estimativos e referem-se ao periodo de 24 (vinte e quatro) meses. Desse modo, a forma de
pagamento a Contratada sera realizada de acordo com o item acionado mediante a emissdo de Ordem de Servico, considerando
os quantitativos de servigos efetivamente prestados (méo de obra, ou mdo de obra + valor da peca quando houver substituicdo,
etc.).

Cabe registrar que a pesquisa de precos tomou como parametro o inciso II do Art. 5° da IN SEGES/ME N° 65/2021. Qual seja:
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contratagOes similares feitas pela Administracdo Ptiblica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a
data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de atualizagdo de precos
correspondente;

A esse respeito a drea Técnica do IFMS, por meio da MT 29/2023 - COMAF/DIRIN/DIRDI/PRODI/RT/IFMS, apresentou os
seguintes argumentos:

Servicos de manutencdo sdo, no geral, de dificil quantificacdo; para sistemas de ar condicionado existe o 'agravante
técnico'; por exemplo, um engenheiro civil, via de regra, ndo possui conhecimento técnico para determinar os problemas
de um equipamento de ar condicionado, tal atribui¢do caberia a um engenheiro mecénico ou técnico em mecanica; sendo
assim os servigos pretendidos s6 poderiam ser mensurados com exatiddo pela equipe do IFMS apés a contratacdo
pretendida, jd que apenas a futura contratada poderia fornecer quadro técnico capaz de determinar exatamente o que se
necessita.

Além disso, ainda que fosse possivel definir exatamente o que é necessario, devido a especificidade dos servicos
pretendidos, dificilmente a equipe conseguiria encontrar servigos e montar composicdes usando as tabelas de referéncia
conforme ordena o Decreto 7.983/2013 (SINAPI, SICRO, SINDUSCON, ORSE, etc.).

Diante deste cenario, um dos caminhos possiveis para sanar o problema seria o parcelamento da contratagdo em dois
momentos distintos, onde o objeto da primeira seria o levantamento das necessidades, juntamente com a quantificacdo
precisa das correcGes, para s6 entdo partir para a segunda contratagdo com objetivo de sanar as pendencias levantadas e
orcadas na primeira. Entretanto, percebo que a alternativa se inviabiliza, pois, a equipe teria em contrapartida o fator
tempo; corre-se o risco da necessidade se alterar repentinamente ao longo dos processos e o levantamento/or¢amento
feito na primeira contratagdo ficaria defasado.

Sendo assim, ainda que a equipe ndo possa fazer o uso da IN 65/2021 para realizar a pesquisa de preco as vistas do
paragrafo 1°, ela acabara sendo forgada a fazé-la as vistas do decreto 7.983/2013; nesse sentido, considerando que a IN 65
/2021 tem como objetivo "dispor de procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisi¢do
de bens e contratagdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional",
a area técnica viu com bons olhos a utilizagdo da IN 65/2021 no dmbito dessa contratacdo, tendo em vista que o Decreto
n° 7.983/2013, ndo discorre de forma detalhada como fazé-la.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

De acordo com o Tribunal de Contas da Unido (TCU), “parcelamento é a divisdo do objeto em partes menores e independentes.
Cada parte, item, etapa ou parcela representa uma licitacdo isolada ou em separado.” (Licitacdes & Contratos. Orientagdes
Basicas. 4° ed., p. 225).

A regra a ser observada pela Administragdo nas licitagces é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no art. 47, II, da Lei
n°® 14.133, de 2021. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a
competitividade, mas é imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel e ndo represente perda da
economia de escala (Stimula 247 do TCU).

A IN SEGES/MP n° 05/2017 afirma, no item 3.8 do Anexo III — Diretrizes para Elaboracdo dos Estudos Preliminares, que “o
parcelamento da solugdo é regra, devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se
verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala”.

Segundo o mesmo dispositivo, o objeto poderé ser parcelado caso se assegure, concomitantemente, que a divisdo é técnica e
economicamente vidvel, que ndo haverd perda de economia de escala, e que haverd melhor aproveitamento do mercado e
ampliacdo da competitividade.

Tendo em vista o objeto da contratagdo ora pretendida, por ser o parcelamento a regra, estes foram apenas divididos em 02 (dois)
itens e 02 (dois) grupos em razdo dos segmentos dos servicos e empresas se diferenciarem entre refrigeracao, climatizacdo e
servico laboratorial. Entretanto, os servicos alocados em cada grupo justifica-se o seu ndo parcelamento pela inviabilidade
técnica. Desse modo, a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito que a propria lei definiu. Isto é, s6 se pode
falar em parcelamento quando hé viabilidade técnica para sua adogdo. Nesse sentido, ao fazermos um exame atento do tipo de
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objeto que a Administracdo Publica pretende licitar, evidencia-se que, embora sejam divisiveis, hd interesse técnico na
manutencdo da unicidade. N&o é pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o processo decisério. Desse
modo, entende-se que, ainda que o objeto alocado a um grupo seja divisivel sob o aspecto econémico, ha inviabilidade técnica
caso seja licitado em separado e, por consequéncia, de nada valeria a avaliagdo econémica. Por exemplo: se as manutengoes
corretivas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico
é a visdo do conjunto (manutencdo preventiva, corretiva, etc.) que definiria a garantia dos servicos, o ajuste das partes que
compdem um todo tnico. Por tais motivos, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

E ainda, havendo o parcelamento da contratacdo em dois momentos distintos, onde o objeto da primeira seria o levantamento das
necessidades, juntamente com a quantificacdo precisa das corregdes, para sé entdo partir para a segunda contratacdo com objetivo
de sanar as pendéncias levantadas e orcadas na primeira. Entretanto, a alternativa se inviabiliza, pois, a equipe teria em
contrapartida o fator tempo. Isto é, corre-se o risco da necessidade se alterar repentinamente ao longo dos processos, fazendo com
que o levantamento/or¢amento feito na primeira contratacdo fique defasado.

Outro ponto a se destacar é a distancia entre o0 municipio de Coxim e os grandes centros urbanos, considerando que na localidade
inexistem empresas do ramo com capacidade para realizacdo dos servigos objeto do certame, no que se refere a manutencao dos
equipamentos do tipo VRF. Sendo assim, o agrupamento dos servicos também visa atrair o interesse dos participantes e,
consequentemente, ampliar a competitividade.

Ressaltamos que servigos que se pretende contratar possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especifica¢cdes usuais de mercado, motivo pelo qual a contratacdao se dara através de
licitacdo na modalidade Pregao, de acordo com o art. 29 da Lei n° 14.133/2021.

Para tanto, sera adotado o Sistema de Registro de Precos (SRP) previsto nos incisos III e V do Art. 3° do Decreto n° 11.462
/2023, visto que os quantitativos previstos para a contratacdo compreendem apenas uma estimativa de acionamento dos servicos.

O art. 3, paragrafo tnico, do referido decreto traz a seguinte redacdo:
Art. 3° O SRP poderé ser adotado quando a Administracdo julgar pertinente, em especial:

Paragrafo tinico. O SRP poderé ser utilizado para a contratacdo de execugdo de obras e servicos de engenharia,
desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existéncia de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo padronizados, sem
complexidade técnica e operacional; e

IT - necessidade permanente ou frequente de obra ou servico a ser contratado.

A manutencdo preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado é considerada um servico comum de engenharia, uma vez
que envolve rotinas técnicas e especializadas padronizadas, ndo requerendo especificagdes complexas ou personalizadas. Além
disso, considerando a Lei n° 13.589, de 2018 e a Resolugdo n° 09, de 2003, que versam sobre a manutengdo de instalagdes e
equipamentos de sistemas de climatizagdo, assim como a manutencdo da qualidade do ar em ambientes climatizados
artificialmente de uso ptiblico e coletivo, essas legislagdes, determinam, entre outras coisas, a necessidade de manutengodes
rotineiras e periddicas nos equipamentos de climatizacdo. Dessa forma, a utilizacdo do SRP esta em conformidade com a
legislacdo, a qual prevé sua aplicagdo para servigos dessa natureza.

Quanto ao critério de julgamento a ser adotado sera o menor de preco por grupo, observadas as exigéncias contidas nos
requisitos da contratacdo e na descricdo da solucdo abordada neste estudo, em consonancia com o Art. 11 do Decreto n° 11.462
/2023, bem como inciso I, do Art 4° da IN SEGES/ME n° 73/2022.

Ante o exposto, para a execucao do objeto a medida que melhor se imp0e é a contratacdo de uma inica empresa para cada grupo
ou item que compde o processo de licitacdo, considerando as questdes técnicas e logisticas que assim o determinam, para que nao
haja prejuizo para o conjunto, visando a ampliacdo da participacdo dos licitantes, e ainda, visto que esta op¢do se mostra
tecnicamente vidvel, uma vez que a Contratada precisa ter habilidade e competéncia para executar todos os itens que formam o
objeto.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Em andlise as contratagdes similares feitas por outros 6rgaos ou entidades verifica-se que ha vérios processos para
manuten¢do em aparelhos de climatizacdo e refrigeracao. Contudo, os aparelhos de ar condicionado instalados no
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IFMS Campus Coxim sdo predominantemente do tipo VRF, onde uma condensadora alimenta/refrigera varias

evaporadoras. Desse modo, ndo hd um conjunto de ar condicionado, mas sim conjuntos de condensadoras e

conjunto de evaporadoras, sendo que essas dltimas, quando pertencentes ao sistema VRF, sdo em maior nimero. Ou

seja, hd uma maior quantidade de evaporadoras quando comparadas a quantidade de condensadoras, devido a

predominancia do sistema VRF. Com isso, a possibilidade de se encontrar um 6rgdo com as mesmas caracteristicas

dos equipamentos instalados no Campus Coxim acaba diminuindo. Sendo assim, utilizou-se contratacdes similares,

as quais citamos abaixo algumas delas:

Pregio Uasg Orgio
585/2023 943001 Governo do Estado do Para
02/2023 170147 Delegacia da Receita Federal
13/2023 170156 Superintendéncia Regional da
Receita Federal do Brasil
34/2023 154054 UFMS
06/2022 160064 Colégio Militar de Brasilia
19/2023 927929 SENAC
41/2023 453204 Prefeitura Municipal de Imperatriz
24136/2022 925162 Secretaria Municipal de Trabalho e
Assisténcia Social - Natal
48/2022 925068 Prefeitura Municipal de Sdo Paulo -
Subprefeitura Capela do Socorro
01/2023 158132 IFMS
1516/2022 943001 Procuradoria Geral do Estado do
Ceara

As solugdes contratadas por esses 6rgdos compreendem manutencdo preventiva/corretiva, instalacao e fornecimento

de pecas.

O proéprio IFMS possui contratos similares, como é o caso dos servicos de manutencgdo e recarga de extintores, e 0s
servicos de manutengdo preventiva e corretiva de veiculos oficiais. Este modelo vem sendo amplamente utilizado
pelos 6rgdos por ser mais econdmico para a administracao, aliado ao fato de possibilitar conciliar com a
disponibilidade orcamentaria do 6rgao, uma vez que os servigos sé serdo acionados sob demanda.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os servicos a serem contratados estdo incluidos no Plano Anual de Contratacdoes 2023 e constam registrados nos
seguintes Documentos de Formalizacdo da Demanda (DFD), elaboradas por meio do Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contratacoes (PGC):

® 4/2023 — Campus Coxim.

Nesse contexto, a presente aquisicdo estd alinhada ao Planejamento Estratégico presente no PDI-IFMS 2019-2023,
inserida dentro do Mapa Estratégico: temas estratégicos para o Plano de Metas - Consolidar a integracdo entre
ensino, pesquisa e extensdo; Quadro 16 - Macro-Objetivo - 4 Promover a gestdo publica efetiva, propiciando
infraestrutura adequada e sustentabilidade orcamentaria - OBJETIVO 4.4 Propiciar a infraestrutura fisica e
tecnolégica adequadas para atividades académicas, administrativas e culturais - Paginas 94-95.

Por se tratar de processo de Sistema de Registro de Preco (SRP), o qual gerard uma Ata de Registro de Prego, nao é
necessario indicar a dotacdo orcamentaria neste momento, que somente sera exigida para a formalizacdo do
contrato, Art. 17 da do Decreto n° 11.462, de 2023 e previsto no Item 10 do Termo de Referéncia (Adequacdo
Orcamentaria).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O beneficio direto resultante da contratacdo sera a garantia de manutencdo e consequente prolongamento da vida
util dos bens e, especificamente com relagdo aos condicionadores de ar, mediante a conservacao da temperatura que
foi projetada para os ambientes da institui¢do, oferecendo, dentro das possibilidades dos sistemas instalados,
conforto térmico aos ocupantes de modo a contribuir com a produtividade de cada setor atendido, além da
preservacao e conservacao de outros equipamentos que ndo podem permanecer sem refrigeragdo.

O beneficio indireto com a manutencdo dos equipamentos serd a economia de energia com o funcionamento
adequado dos sistemas de climatizacdo e refrigeracdo, tendo em vista que, “de acordo com alguns estudos, aparelhos
sujos ou sem manutengdo podem consumir até 20% a mais de energia” (MULTITEC, 2017).

Desse modo, com os equipamentos funcionando de forma adequada, a administragdo evita e/ou retarda diversos
gastos, inclusive com a aquisi¢ao de novos aparelhos.

Em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, a contratacdo dos servigcos sera
ainda mais benéfica, pois mediante as Atas de Registro de Pregos, com preco fixo e irreajustavel por 12 (doze)
meses, o IFMS reduzird custos desnecessarios com outros processos licitatérios, proporcionando economia de
recursos humanos e financeiros.

Além disso, o desenvolvimento nacional sustentavel estarda assegurado com a possibilidade de participacdo
exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123
/2006, assim como através dos critérios de sustentabilidade elencados nos requisitos da contratacao.

Para a adequada aferigdo dos resultados e visando garantir a perfeita execucao das acdes constantes nas Ordens de
Servicos a fim de proporcionar o melhor investimento, com o devido cuidado e/ou aproveitamento dos recursos
humanos e materiais alocados na contratacao, a Fiscalizacdao do Contrato adotard a seguinte faixa de ajuste para
avaliacdo do servico e realizacdo do pagamento:

® Execucao parcial dos servicos: retencdo do pagamento até a sua conclusdo e aplicacdo de faixa de ajuste de
0,20% sobre o valor total do item que gerou o fato.

® Nao concluir os servigos dentro do periodo estabelecido na Ordem de Servico, exceto quando
autorizada a sua prorrogacao, nos termos previstos neste instrumento e demais anexos, mediante
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justificativa apresentada pela Contratante e desde que devidamente aceita pela fiscalizacao do
contrato: retencdo do pagamento até a concluséo dos servicos e aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre
o valor total do item que gerou o fato.

® Nao reparar as falhas na execucao dos servicos e/ou executa-las fora do prazo previsto: retencdo do
pagamento até a sua conclusao e aplicacao de faixa de ajuste de 0,20% sobre o valor total do item que gerou
o fato.

® Nao utilizar os equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC):
aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre o valor total do item que gerou o fato.

* Empregar pecas, componentes, ferramentas, equipamentos, utensilios, maquinarios, etc. inadequados
e mao-de-obra em quantidade insuficiente e/ou sem a devida qualifica¢de técnica: aplicacdo de faixa de
ajuste de 0,30% sobre o valor total do item que gerou o fato.

® Deixar de entregar laudos/relatérios e/ou entrega-los sem assinatura do responsavel técnico: aplicacao
de faixa de ajuste de 0,20% sobre o valor total do item que gerou o fato.

® Nao registrar os respectivos servicos contratados no conselho competente e/ou deixar de apresentar
anotacao de responsabilidade técnica, quando houver: aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre o
valor total do item que gerou o fato.

® Nao efetuar a limpeza do local, recolhimento e destinacao dos residuos apés a conclusao dos servigos:
aplicagao de faixa de ajuste de 0,20% sobre o valor total do item que gerou o fato.

® Descumprimento das clausulas contratuais: aplicacdo de faixa de ajuste de 0,20% sobre o valor total da
Ordem de Servico.

Acredita-se que esses critérios de avaliagcdo serdo suficientes para avaliacdo do servigo e realizagdo do pagamento,
sem deixar de observar as obrigacoes previstas no Termo de Referéncia, Edital, Contrato e demais artefatos que

compuserem 0OS anexos deste processo.

13. Providencias a serem Adotadas

Nédo ha nenhuma necessidade de adaptacdo direta ao ambiente fisico do IFMS para inicio das atividades desta
tipologia de servigos, visto que os aparelhos ja estdo instalados, mas, para atuar de forma segura na fiscalizacdo dos
contratos gerados, a Administragcdo devera capacitar e atualizar os servidores que atuam nas fases de planejamento
da contratacdo, selecdo do fornecedor e gestdo de contratos, em consondncia com o Acérddo n° 2897/2019 — 2°
Camara.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A falta de manutencdo em sistemas e aparelhos de ar condicionado e refrigeracdo pode resultar em ameaga ao meio
ambiente, principalmente devido a presenca do fluido refrigerante nos equipamentos, que, se liberado na atmosfera,
contribui com a destrui¢do da camada de 0zo6nio, favorecendo assim o aquecimento global.

Desse modo, especialmente com a realizacdo dos servicos de manutencao preventiva, estima-se que ndo haja
grandes impactos ambientais negativos na contratacdo pretendida, uma vez que as agdes de manuten¢do planejadas,
em intervalos predeterminados, reduzirdo a probabilidade de falhas nos equipamentos, mitigando eventuais
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problemas. Contudo, a Contratada assumira a responsabilidade ambiental por toda a execugdo dos servigos,
notadamente quanto ao manuseio, armazenamento, descarte correto dos residuos gerados, entre outros, devendo
manter-se informada e atualizada acerca das normas que regem a matéria, incluindo as legislagcdes/orientagdes
municipais.

A Contratada devera ainda promover o desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento das recomendagoes
voltadas para a sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituicdo Federal de 1988 e em
conformidade com o art. 5° da Lei n° 14.133/2021, como por exemplo, se contribuir para a geracdo de empregos
com mdo de obra local.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os servicos sao necesséarios a Administracdo para o desempenho de suas atividades e enquadram-se
no conceito de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em
regime de dedicacdo exclusiva, pois seus padrbes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos por meio de especificagbes usuais de mercado, podendo ser contratados, com
ampla competitividade por meio da modalidade Pregdo, na forma da legislacdo pertinente, do tipo
menor preco por grupo, no regime de empreitada por preco unitario, pois a execu¢do do servico se
dara de acordo com a demanda apresentada pelo Campus Coxim, sendo invidvel para a Administracao
definir clara e objetivamente os quantitativos previamente. E ainda, efetivando-se a contratacao
pretendida, esta poderd estender-se por mais de um exercicio financeiro nos termos da Lei 14.133, de
2021, evitando a interrupg@o dos servicos e o comprometimento da continuidade das atividades
desenvolvidas na instituig&o.

Diante do exposto e considerando que a nao realizacdo desse servico podera ocasionar prejuizo
patrimonial ao eréario publico e comprometer a continuidade das atividades académicas e dos setores da
instituicdo, percebe-se a imprescindibilidade dos servigcos objeto desta contrata¢do e constata-se a sua
viabilidade nos moldes aqui estabelecidos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SANDRA DA SILVA COSTA

Membro da comissdo de contratagdo

ERIKE DE CASTRO COSTA
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Membro da comissdo de contratagao

ANDRE LUIZ BARBOSA

Membro da comissdo de contratagdo
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Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
12023 158132-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT. VERONICA VANELI 26/04/2024 10:59 (v
G.DO SUL PAGNAN 4.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 23347.009017.2023-
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra 10

1. Clausula primeira - do objeto

TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS - LICITACAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS)
(Processo Administrativo n° 23347.009017.2023-10)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEN
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) INSTITUTC
FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO DO SUL (IFMS) E

A Autarquia por intermédio do(a) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO DO SUL (IFMS), com sede proviséria no(a) Rua Jornalista Belizario Lima, n® 236, Bairro Vila Gloria, CEP:
79.004-270, na cidade de Campo Grande/Estado de Mato Grosso do Sul (MS), inscrito(a) nho CNPJ sob o n°
10.673.078/0001-20, neste ato representado(a) pelo(a) Reitora, nomeado(a) pelo Decreto de 25 de novembro de
2019, publicada no DOU de 26 de novembro de 2019, portador da Matricula Funcional n® 1941845, doravante

denominado CONTRATANTE, € 0(8) -..eveeeeervrreeeeniiinennn. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® ........ccceeeeiiiieeennn. , sediado
(B) NA e yEIM e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
PO ettt (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo

apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n°® 23347.009017.2023-10 e em observancia as
disposi¢cBes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. .../..., mediante as clausulas e condigGes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servicos comuns de engenharia, sob demanda, para
assisténcia técnica e manutencgéo preventiva sob demanda e corretiva, com fornecimento de méo de obra, pegas,
materiais, insumos, componentes e acessorios, para aparelhos de ar-condicionado VRF e Split convencional,
cortinas de ar, exaustores, bebedouros, freezers e refrigeradores, além da instalacdo, desinstalacdo e
remanejamento de equipamentos, quando necessario, elaboragdo do Plano de Manutencéo, Operacédo e Controle
(PMOC) e realiza¢@o de Diagndstico Microbioldgico da qualidade do ar, visando o atendimento das demandas do
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Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Coxim, nas condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

GRUPO|ITEM|ESPECIFICAGAO| UNIDADE DE QUANTIDADE MAXIMA VALOR UNITARIO | VALOR
MEDIDA PARA 24 MESES DO ITEM TOTAL

(R9) (R9)

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O GRUPO |/ ITEM XX: R$ XXXX

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. Clausula segunda - vigéncia e prorrogacao
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. A prorrogagdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicBes e 0s pre¢cos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com o contratado ,
atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza
continuada;

b. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execucdo do contrato, com informag8es de que o0s servicos
tenham sido prestados regularmente;

c. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo do
Servigo;

d. Haja manifestac@o expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
e. Seja comprovado que o contratado mantém as condi¢des iniciais de habilitagcéo.
2.5. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.
2.6. A prorrogacgédo de contrato devera ser promovida mediante celebracédo de termo aditivo.

2.7. Nas eventuais prorrogag¢des contratuais, 0s custos ndo renovaveis jA pagos ou amortizados ao longo do
primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢&o para a renovacao.

2.8. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de declaracao de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagéao.
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3. Clausula terceira - modelos de execucao e gestao contratuais
CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIIl)

3.3. O regime de execug¢édo contratual, os modelos de gestéo e de execugdo, assim como 0s prazos e condi¢des de
concluséo, entrega, observacéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. Clausula quarta - subcontratacao
CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. N&o sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. Clausula quinta - preco

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.2. O valor total da contratagdo é de R$ ..... (.......).

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da

contratacao.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos
servigos efetivamente executados, a partir da emissé@o das Ordens de Servigo.

6. Clausula sexta - pagamento
CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢fes a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. Clausula sétima - reajuste
CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado, em __/_ /__ (DD/IMM/AAAA).

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos iniciais serédo
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do indice Nacional de Construcéo Civil (INCC), exclusivamente
para as obrigagées iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.5. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. Clausula oitava - obrigacoes do contratante
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. S&o obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagBes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus
anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no objeto fornecido, para
gue seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e 0 cumprimento das obrigagcdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacéo a parcela incontroversa da execucédo do objeto,
para efeito de liquidacédo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.7.Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e condi¢Bes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das medidas cabiveis
guando do descumprimento de obriga¢es pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitages e reclamacdes relacionadas a execugédo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.10.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93,
§2° da Lein® 14.133, de 2021.

8.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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9. Clausula nona - obrigacées do contratado
CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda,
as obriga¢Bes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execucgéo do contrato.

9.3. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.4. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e
prestar todo esclarecimento ou informacgé&o por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execugédo ou
dos materiais empregados;

9.7, Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execug¢édo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nédo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacédo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante
a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigag6es previstas em Acordo, Convencéao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12.Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencd@o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.
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9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigbes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

9.19 Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacéo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com
a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22.Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante.

10. Clausula décima - obrigacoes pertinentes a LGPD
CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacéo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracao
ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagéo para fins de comprovacédo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
néo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgado formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administracéo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinies técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

11. Clausula décima primeira - garantia de execucao
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1.Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

12. Clausula décima segunda - infracoes e san¢oes administrativas
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAC,‘()ES E SANC}()ES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a. der causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

b. der causa a inexecucgéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa a inexecucéo total do contrato;
d. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e. apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugdo do contrato;
f. praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;
g. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2. Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢gdes acima descritas as seguintes sancoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

lll. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 202

IV. Multa:
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a. Moratoéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 5 (cinco) dias;

b. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacéo
ou reposi¢cdo da garantia.

c. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

d. Compensatéria, para as infragBes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 5% do valor do
Contrato.

e. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5% do valor
do Contrato.

f. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% do valor do Contrato.
g. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 5% do valor do Contrato.

h. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 5% do valor do Contrato,
ressalvadas as infracdes descritas no Termo de Referéncia e demais anexos do Edital.

12.3 A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagao
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 87°,
da Lei n®14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
ser& cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.6. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

12.7. A aplicagdo das sang8es realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.8. Na aplicacdo das sang¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;
C. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para o Contratante;

e. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.

12.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).
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12.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com rela¢@o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang8es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.12. As sang¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13
de abril de 2022.

13. Clausula décima terceira - da extin¢ao contratual
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.4. O contrato seréa extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas
ou ndo as obriga¢cBes de ambas as partes contraentes.

13.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o contratante, quando esta ndo
dispuser de créditos orcamentéarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece
vantagem.

13.6. A extingdo nesta hip6tese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificacao do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.7. Caso a notificagcdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois)
meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagéo.

13.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

13.8.1.Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8.2. A alteracéo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragcdo subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.9.3 Indenizagdes e multas.

13.10. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizacéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021).
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13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gesté@o do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. Clausula décima quarta - dotacao orcamentaria
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 26415 / 158132

Fonte de Recursos: 1000000000

Programa de Trabalho: 170857

Elemento de Despesa: 339039-17 / 339039-05 / 339030-25 / 339039-51
Plano Interno: L20RLPO1ADN

Nota de Empenho:

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei Orgamentéria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. Clausula décima quinta - dos casos omissos

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. Clausula décima sexta - alteracoes
CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacgédo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus
efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam altera¢éo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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17. Clausula décima sétima - publicacao

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao

art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Clausula décima oitava - foro

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... , Sec¢do Judiciaria de Campo Grande — Justica Federal para dirimir

os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacéo,
conforme art. 92, 8§1°, da Lei n® 14.133/21.

[Coxim], [dia] de [més] de [2024].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SANDRA DA SILVA COSTA

Membro da comissdo de contratagdo

ANDRE LUIZ BARBOSA

Membro da comissdo de contratagdo
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ERIKE DE CASTRO COSTA

Membro da comissdo de contratagdo
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Ata de Registro de Precos 2/2023

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
2/2023 158132-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT. VERONICA VANELI 26/04/2024 11:09 (v
G.DO SUL PAGNAN 4.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
Nao se aplica/Nao se aplica 23347.009017.2023-10
1. Do objeto

ATA DE REGISTRO DE PREGCOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
(IFMS)
ATA DE REGISTRO DE PRECOS
NO .........

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS), com
sede na Rua Salime Tanure, s/n, bairro Santa Tereza, CEP: 79.400-000, na cidade de Coxim/MS, inscrito(a) no CNPJ
/MF sob o n°® 10.673.078/0006-35, neste ato representado pela Diretora - Geral, Angela Kwiatkowski, nomeada
pela Portaria n° 1.422, de 11 de dezembro de 2019, publicada no Diario Oficial da Unido de 12 de dezembro de
2019, portadora da matricula funcional n°® 1634559, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
pregdo, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n° ....... /2023, publicada no ...... de ..... /.....12023,
processo administrativo n.° 23347.009017.2023-10, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificac@o por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condigBes previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1- DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratacdo deservicos comuns de
engenharia, sob demanda, para assisténcia técnica e manutencdo preventiva sob demanda e corretiva, com
fornecimento de mao de obra, pecas, materiais, insumos, componentes e acessorios, para aparelhos de ar-
condicionado VRF e Split convencional, cortinas de ar, exaustores, bebedouros, freezers e refrigeradores, além da
instalagdo, desinstalacdo e remanejamento de equipamentos, quando necessério, elaboracdo do Plano de
Manutencéo, Operacgéo e Controle (PMOC) e realizagéo de Diagndstico Microbioldgico da qualidade do ar, visando o
atendimento das demandas do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) -
Campus Coxim, especificado(s) no(s) item(ns) 01 ao 20 do Termo de Referéncia, anexo do edital de Licitagdo n°
90009, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados,
independentemente de transcricao.
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2. Dos precos, especificacoes e quantitativos
2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificagcbes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor
(es) e as demais condic¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

FORNECEDOR (RAZAO SOCIAL, CNPJ/IMF, ENDEREGCO, CONTATOS, REPRESENTANTE)

GRUPO| ITEM |ESPECIFICAGCAO| UNIDADE DE | QUANTIDADE MAXIMA VALOR VALOR
DO TR MEDIDA PARA 24 MESES UNITARIO DO TOTAL
ITEM
(R9)
(R$)

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$

2.2 Alistagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta como anexo a esta Ata.

3. Orgao(s) gerenciador(es) e participante(s)
3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O orgéo gerenciador sera o Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS),
UASG 158132.

4. Da adesao a Ata de Registro de Precos
4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1 N&o sera admitida a adesao a ata de registro de precos decorrente desta licitagdo, conforme justificativa
apresentada no Termo de Referéncia.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Ata de Registro de Precos - Atualizagdo: maio/2023 2de9
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158132 Ata de Registro de Precos 2/2023

Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.2 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. Validade, formalizacdao da ata SRP e cadastro reserva
5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1 A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a
data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde
gue comprovado o preco vantajoso.

1. 5.1.1.0 contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacéo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro.

2.

3.5.1.2.Na formalizac¢éo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacao da disponibilidade
dos créditos orgamentérios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela entidade interessada
por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro
instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverd ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de pregos.

5.3.0s contratos decorrentes do sistema de registro de pre¢os poderao ser alterados, observado o art. 124 da Lei n®
14.133, de 2021.

5.4.Ap6s a homologacéo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condi¢des para
formalizacao da ata de registro de precos:

5.4.1.Serdo registrados na ata 0s pre¢os e 0s quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e
se obrigar nos limites dela;

5.4.2.Ser& incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1.Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do adjudicatério,
observada a classificacdo da licitagéo; e

5.4.2.2.Mantiverem sua proposta original.

5.4.3.Seréd respeitada, nas contrata¢des, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5.0 registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva para o caso de
impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6.Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o
preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7.A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera
efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

1. 5.7.1.Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢es
estabelecidos no edital; e

2.

3.5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hip6teses
previstas no item 9.
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5.8.0 preco registrado com indicacéo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9.Ap6s a homologagéo da licitagdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no
caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigGes
estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

5.9.1.0 prazo de convocagédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a
justificativa seja aceita pela Administracéo.

5.10.A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de
Registro de Precos.

5.11.Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital
ou no aviso de contratacéo, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado a Administracéo convocar
os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condi¢Bdes propostas pelo primeiro classificado.

5.12.Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos termos do item
anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢éo nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram
registrados sem reducdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas & obtencdo de pre¢co melhor,
mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagéo de melhor condigéo.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢es estabelecidas, mas
ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacéo de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida,
desde que devidamente justificada.

6. Alteracao ou atualizacao dos precos registrados
6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes
situacdes:

6.1.1.Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucédo da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.2.Em caso de criacdo, alteragcdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

6.1.3. Na hip6tese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuacao sobre o0s precos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

6.1.3.1.No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratagao.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Ata de Registro de Precos - Atualizagdo: maio/2023 4de9
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158132 Ata de Registro de Precos 2/2023

7. Negociacao dos precos registrados
7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o
6rgéo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e
ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de redugdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgdos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteracéo contratual, observado o disposto no art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o prego de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as
obrigacbes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do precgo
registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
COmpromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentacao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado em relagdo as
condig¢@es inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hip6tese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam
manter seus prec¢os registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4.Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo da
contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagdo da majoracédo do preco de mercado que inviabilize o precgo registrado,
conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizard o preco
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O ¢6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do precgo registrado, para que
avaliem a necessidade de alteragéo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8. Remanejamento das quantidades registradas na ata SRP
8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de registro de precos poderdo ser
remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades participantes e ndo participantes
do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
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8.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para érgéo ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade néo participante.

8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado
participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipétese de remanejamento de érgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo participante,
serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n® 11.462, de 2023.

8.5. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a reducdo do
quantitativo inicialmente informado pelo érgédo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do
orgdo ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgédos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios
distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condi¢cdes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hip6tese da compra centralizada, ndo havendo indicacéo pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos
guantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para
a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. Cancelamento do registro do licitante vencedor e dos precos registrados
9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragao
sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nado aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 11.462,
de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipotese de aplicagédo de sancéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei
n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da
ata de registro de precos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutencé@o do registro de precos, vedadas contrataces derivadas da
ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do 6rgao ou da
entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgédo ou a entidade gerenciadora podera convocar
os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacdo

9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro
de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razéo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se nao houver éxito nas negociac¢des, nas hipéteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou
inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n® 11.462, de 2023.
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10. Das penalidades
10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apés terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagéo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n° 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgao ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas
no item 9.1, dada a necessidade de instauragao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. Condicoes gerais

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicdes gerais de execug¢do do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes
da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Bes do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicacéo por preco global de grupo de itens, s6 serd admitida a contratacdo de parte de itens
do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida
e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais 6rgéos participantes (se houver).

Coxim-MS data / /

Assinaturas

Representante legal do 6rgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo
Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificacé@o, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar 0s itens com prec¢os iguais
ao adjudicatario:

FORNECEDOR (RAZAO SOCIAL, CNPJIMF, ENDERECO, CONTATOS, REPRESENTANTE)

GRUPO|ITEM |[ESPECIFICAGAO| UNIDADE DE QUANTIDADE MAXIMA VALOR UNITARIO | VALOR
DO MEDIDA PARA 24 MESES DO ITEM TOTAL

TR (R$) (R$)
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VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITEM | GRUPO: R$

Seguindo a ordem de classificacé@o, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

FORNECEDOR (RAZAO SOCIAL, CNPJIMF, ENDERECO, CONTATOS, REPRESENTANTE)

GRUPO|ITEM |[ESPECIFICAGAO| UNIDADE DE QUANTIDADE MAXIMA VALOR UNITARIO | VALOR
DO MEDIDA PARA 24 MESES DO ITEM TOTAL

TR (R$) (RS)

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O ITEM | GRUPO: R$

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SANDRA DA SILVA COSTA

Membro da comissdo de contratagdo

ANDRE LUIZ BARBOSA

Membro da comissdo de contratagdo
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ERIKE DE CASTRO COSTA

Membro da comissdo de contratagdo
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

PREGAO ELETRONICO SRP N°: 90009/2024

CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO DO SUL (IFMS) - CAMPUS COXIM

PROCESSO: 23347.009017.2023-10

Empresa/ CNPJ:

Telefone:

Endereco:

Validade da Proposta: 90 dias

Data de entrega:

Assinatura / Carimbo do Responsavel:

GRUPO
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QTD VALOR VALOR
DE MAXIMA | UNITARIO | TOTAL
MEDIDA PARA 24 (R$) (R$)
MESES
GRUPO
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QTD VALOR VALOR
DE MAXIMA UNITARIO TOTAL
MEDIDA PARA 24 (R$) (R$)
MESES
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QTD VALOR VALOR
DE MAXIMA UNITARIO TOTAL
MEDIDA PARA 24 (R$) (R$)
MESES
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QTD VAL’OR VALOR
DE MAXIMA UNITARIO TOTAL
MEDIDA PARA 24 (R$) (R$)
MESES
1. Declaro conhecer a legislacdo de regéncia deste Pregdo Eletronico e que os servigos

serdo prestados de acordo com as condicbes estabelecidas no Edital e Anexos (incluindo




materiais e servi¢cos), 0 que conhecemos e aceitamos em todos os termos, pelo valor contido
nesta proposta de precos.

2.

Outrossim, declaro que:
2.1 Tenho conhecimento das condi¢Bes locais para execucéo do objeto;

2.2 Tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, tenho total responsabilidade por este fato e nao utilizarei deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com o IFMS;

2.3 Tenho pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e disponiveis
para realizacédo do objeto;

2.4 Aceito todas as condi¢des impostas pelo Edital e seus anexos;

25 Cumprirei todas as normas legais e regulamentares relativas a documentacao,

licenciamento, garantia, certificacdo obtendo todas as autorizacbes que se fizerem
necessarias junto aos érgaos publicos competentes;

2.6 Esta proposta compreende todas as despesas com méo-de-obra (inclusive leis
sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais
encargos;

2.7 O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data
estabelecida para a sua apresentagao;

2.8 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso,
observadas as condicdes de Edital.

(Cidade), (dia) de maio de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR

Assinatura, cargo e nome



ANEXO V

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

PREGAO ELETRONICO SRP N°: 90009/2024

CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO DO SUL (IFMS) - CAMPUS COXIM

PROCESSO: 23347.009017.2023-10

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. (a) ,
representante da empresa .
CNPJ n° , visitou o local de prestacdo de servicos do objeto em
referéncia, conforme abaixo identificado, no dia de de 2024.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO
SUL - IFMS CAMPUS COXIM

Neste ato, a empresa licitante declara e comprova de que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes do objeto da presente
Licitacdo, assumindo todas as condi¢Bes previstas, ndo havendo, portanto, nenhuma duvida
que prejudique a apresentacdo de proposta completa.

(Cidade), (dia) de (més) de 2024.

IFMS CAMPUS COXIM REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR

Assinatura, cargo e nome Assinatura, cargo e nome

Observagdo: Este documento deverd ser previamente preenchido pela Licitante, que o
submetera a apreciagéo e assinatura do responséavel, quando da realizacao da visita.



ANEXO VI

MODELO DE DISPENSA DE VISTORIA

PREGAO ELETRONICO SRP N°: 90009/2024

CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO DO SUL (IFMS) - CAMPUS COXIM

PROCESSO: 23347.009017.2023-10

A Empresa ;
CNPJ n° , por intermédio do (a) Senhor (a)

indicado expressamente como seu representante, declara:

e Ter conhecimento das condi¢fes locais para execucédo do objeto;

e Ter pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho;

e Ter pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e disponiveis para
realizacéo do objeto;

e Assumir total responsabilidade por estes fatos e que nao utilizara destes para
guaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com o IFMS.

(Cidade), (dia) de (més) de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL DO FORNECEDOR

Assinatura, cargo e nome
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