UASG 158132 Edital 10/2025

Edital 10/2025

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
10/2025 158132-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT. POLYANA KOJIMA 06/05/2025 14:58 (v
G.DO SUL SOARES 3.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes
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1. DO OBJETO
CONCORRENCIA

90160/2025

CONTRATANTE (UASG)

158132

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em obra de engenharia para construcado de espaco de
cozinha com refeitério para o Campus Dourados

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 2.497.374,43 (Dois milhdes, quatrocentos e noventa e sete reais, trezentos e setenta e
quatro reais, e quarenta e trés centavos)
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DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 22/05/2025 as 10:00 horas (Horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:

Maior desconto por item

Modo de disputa:

Aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO
SUL

CONCORRENCIA 90160/2025
Processo Administrativo n° 23347.003996.2024-75

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL , por meio da DIRAD-
DR assessorada pela DIRLI/PROAD, sediado(a) Rua Filinto Muller, 1790, bairro Canad |, na
cidade de Dourados /MS , CEP 79830-520, realizara licitagdo, na modalidade Concorréncia, na
forma Eletrbnica, com critério de julgamento Maior Desconto , Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste
Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é obra de construcdo de Refeitério com cozinha para
preparo e oferta de merenda quente aos estudantes do Campus Dourados do IFMS. Conforme
condic¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. A licitag@o sera realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

Nado seré realizado o Sistema por Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem

desatualizados.

3.5. A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.7. Nao poderéo disputar esta licitacao:
3.7.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

3.7.3. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
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3.7.4. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.5. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragédo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

3.7.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.7.10. Pessoas juridicas reunidas em consércio;

3.7.11. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

3.7.12. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.13 Sociedades cooperativas, com fundamento nas diretrizes do artigo 10 da Instrucdo
Normativa SEGES/MPDG n° 5 de 2017 e ainda pela Siimula 281 do TCU.

3.8. O impedimento de que trata o item 2.7.6. sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.4. e 2.7.5. poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucado da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 4 de 22
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158132 Edital 10/2025

3.11. O disposto nos itens 2.7.4. e 2.7.5. ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucéo.

3.12. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 2.7.12. estende-se a terceiro que auxilia a conducao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

Ndo serd utilizado orcamento sigiloso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
proposta com o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do
sistema, que:

5.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

5.3.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, ha condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

5.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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5.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1°a0 3°do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.

5.5.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;

5.5.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.6.1. De cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.6.2. Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

5.6.3. De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sdOcia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
gue trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.6.4. Cuijo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.6.5. Cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il
do art. 3° da referida lei;

5.6.7. Que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.6.8. Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de
previdéncia complementar;

5.6.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

5.6.10. Constituida sob a forma de sociedade por acoes.

5.6.11. Cujos titulares ou soécios guardem, cumulativamente, com o contratante do
servico, relagédo de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

5.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 sujeitard o licitante as sanc¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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5.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sesséo publica.

5.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

5.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.11.1. A aplicacado do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
0s lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacédo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado percentual de
desconto inferior ao lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.11. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacées
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

5.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdbnico, dos seguintes campos:

6.1.1. Desconto total do item. Expresso em percentuais (%)

6.2. Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucgdo do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/IPASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se
beneficiar do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia
/Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucéo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagfes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

6.11. O preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s pregos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do
contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrbnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

7.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério do item

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirq tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta deveré ser de 0,10 %, (zero virgula dez) por cento.

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apdOs 0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto e fechado.

7.11. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracéo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o
que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
serd automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

7.11.2. Encerrado 0 prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
0 seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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7.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o
méaximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seréa
sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. ApGs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissédo, no decorrer da
etapa competitiva do Concorréncia, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepcéao dos lances.

7.16. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo
/Comissdao persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato
pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgagéo.

7.17. Caso o licitante néo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada.

7.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.18.1.1 Disputa final, hipétese em gue os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

7.18.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

7.18.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de aces de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.18.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagBes dos 6rgdos de controle.

7.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

7.18.2.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

7.18.2.2 Empresas brasileiras;
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7.18.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.18.2.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187
de 29 de dezembro de 2009.

7.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessado publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer inferior ao desconto definido para a contratacao,
0 Agente de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condices mais vantajosas, apés
definido o resultado do julgamento.

7.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociacéao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do precgo
maximo definido pela Administracéo.

7.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.20.3. O resultado da negociacdo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.

7.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado
gue, no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado
apés a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.20.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.21. Ap6s a negociagéo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legisla¢éo
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impecga a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CEIS quanto as sancfes previstas na Lei n° 8.429, de 1992. ,
também ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver,
por forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN_n° 3/2018, art. 29, caput).

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19).

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacédo. (IN_n°® 3/2018, art. 29, §2°).

8.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigdo de participagao.

8.4. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido,
o Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no

artioo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.5.1. Contiver vicios insanaveis;

8.5.2. N&o obedecer as especificacfes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Bésico;

8.5.3. Apresentar prec¢os inexequiveis ou permanecer acima do pre¢co maximo definido
para a contratacao;

8.5.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

8.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.

8.6.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, sG sera considerada
apos diligéncia do Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

8.6.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.6.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicfes acima, a andlise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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8.7.1. Nos regimes de execucédo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacédo do valor global estimado;

8.7.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superacgéo do valor global estimado.

8.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracéo, independentemente do regime de execucao.

8.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

8.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

8.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.9.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;

8.9.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.9.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneracdo do servico.
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8.10. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagéo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se
comprove que este é o0 bastante para arcar com todos o0s custos da contrata¢ao;

8.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas;

8.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagéo
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

8.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢co ou da
area especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para
fins de habilitag&o, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagcdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econbmico-nanceira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

9.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para ns de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por cépia.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 14 de 22
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158132 Edital 10/2025

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

9.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. A habilitacéo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

9.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

9.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

9.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais
de 6rgéaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacéo.

9.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo
/Comisséo.

9.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacao ao licitante vencedor.

by

9.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.12.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos
os licitantes.

9.13. ApoOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133
[21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

9.13.1. Complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
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9.13.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

9.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes ecécia para fins de habilitagéo e classificagdo.

9.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

9.16. Somente serado disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 4 (quatro) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocagdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena
de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocacgdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera:

a) Encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 3 (trés) dias lteis, a
contar da data de seu recebimento;

b) Disponibilizar acesso a sistema de processo eletrébnico para que seja assinado
digitalmente em até 2 (dois) dias Uteis; ou

¢) Outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 3 (trés) dias Uteis para resposta apés
recebimento da notificag&do pela Administragéo.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao
fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.4.1. Referida Nota esté substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de negdcios ali
estabelecida as disposi¢Oes da Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

10.4.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragéao
previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
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10.5. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacao
das condi¢cGes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Nao seré feita ata de registro de precos. Sera utilizado o Termo de Contrato.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

Ndo serd utilizado o Sistema de Registro de Pregos.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulacdo ou revogacédo da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacéo ou de
lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:

13.3.1. A intencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

13.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

13.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
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13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagéo da
interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséveis a
defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrénico licit.dr@ifms.edu.br

14. DAS INFRACf)ES ADMINISTRATIVAS E SANCC)ES
14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagcdo/Comisséo/a
durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néo
mantiver a proposta em especial quando:

14.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacéo;
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

14.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

14.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

14.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao

14.1.5. Fraudar a licitacéo;

14.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracéo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. Adverténcia;
14.2.2. Multa;
14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

14.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto

14.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

14.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

14.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

14.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 7%
a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infragfes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a
multa seréa de 20% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

14.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3,
guando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo o qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcbes dispostas nos
itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 14.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o
prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizarA o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitar4 as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,

§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancfes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
gual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes
serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

10.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagédo de
desconhecimento das comunicacfes a eles comprovadamente enviadas.
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15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrbnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a
data da abertura do certame.

15.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrdnica, pelos seguintes meios: e-mail, licit.dr@ifms.edu.br

15.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

15.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

15.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacdo em contrério, pelo Agente de Contratacdo/Comisséao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarado o horério de Brasilia - DF.

16.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagédo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administrac&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.
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16.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico licit.dr@ifms.edu.br

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

16.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

16.11.2 — ANEXO Il — Minuta do Termo de Contrato

16.11.3 — ANEXO IIl — Projeto Basico (Memorial Descritivo, Projeto e Planilhas)

16.11.4 — ANEXO IV — Modelo de planilha (em branco).

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RICARDO AUGUSTO LINS DO NASCIMENTO

Autoridade competente
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Termo de Referéncia 43/2025

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
43/2025 158132-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC DO MAT. POLYANA KOJIMA 06/05/2025 14:49 (v
G.DO SUL SOARES 6.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23347.003996.2024-75

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COM E SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA, EXCETO TIC

1. Contratacdo de OBRA, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Bes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANT. | VALOR TOTAL
DE MEDIDA
1 |Contratacdo de empresa para obra de construcdo Obra 01 R$ 2.497.374,43

de Refeitério com cozinha, destinado ao preparo e a
oferta de merenda quente aos estudantes do
Campus Dourados do IFMS, em area de 526,62 mz

CATSER 1619

1.1 O objeto da contratacdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.2 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 15 (quinze) meses contados do(a) da data da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.2.1 O prazo de execucdo da obra sera de 360 dias, contados a partir de 10 dias da
assinatura do contrato
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1.3 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das
regras que serao aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacéo da Contratacdo. e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia

2.2 O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacbes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 10673078000120-0-000001/2025

Data de publicacdo no PNCP: 30/01/2024

Id do item no PCA: 593

Classe/Grupo: 542-SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO DOS EDIFICIOS

Identificador da Futura Contratacdo: 158132-160/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
ContratagBes Sustentaveis:

4.1.1 Quanto a geracao de residuos, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcédo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolucao
n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010; e

4.1.2 A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006.

4.1.3 A apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Gestor
/Fiscal do contrato logre éxito em obté-lo mediante consulta on-line ao sitio oficial do
IBAMA, anexando-0 ao processo.
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Subcontratacao

4.2 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, mais especificamente os itens
discriminados abaixo até o limite,_para cada item, dos valores estimado na Planilha
Orcamentaria (ANEXO IIl), onde a subcontratada devera operar nas mesmas condicdes
estabelecidas neste instrumento para a principal contratada.

4.3 Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.3.1 Estaca Strauss: A subcontratacdo de estacas Strauss consiste em contratar uma
empresa especializada que possui 0s equipamentos e a mao de obra necessaria para
executar o processo, desde a perfuracdo até a concretagem. Muitas vezes, o foco da
construtora € com as outras etapas, terceirizando a fundagdo para outra empresa
especializada, sendo assim mais competitiva nas edificacdes.

4.3.2 Telhamento Metalico Termoacustico: Envolve a instalacdo de materiais termo
acusticos que requerem mao de obra qualificada e ferramentas especificas para
icamento e fixagdo das telhas

4.3.3 Estrutura Trelicada de Cobertura: Compreende a montagem de estruturas
metalicas com perfis soldados, transporte e icamento, sendo indicado subcontratar
empresas especializadas em estruturas metalicas.

4.3.4 Ar Condicionado Split: A instalagdo de sistemas de ar condicionado de alta
capacidade, como unidades de 36.000 BTUs, demanda técnicos certificados e
experiéncia em climatizagéo

4.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.5 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao
do objeto.

4.6 O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.7 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da Proposta

4.8 Nos termos do artigo 58 da Lei n° 14.133/2021, a contratante exigird das empresas
licitantes a apresentacdo de garantia da proposta, como condi¢do para participacdo no certame
licitatorio. A garantia devera obedecer aos seguintes requisitos:

4.8.1 Sera exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovacdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacao.
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4.8.2 A garantia de proposta serd de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacgéo.

4.8.3 A garantia de proposta seré devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

4.9 Implicar4 a execucgdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacédo dos documentos para a contratacéo.

4.10 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96
da Lei 14.133/2021.

Garantia da contratacao

4.11 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida
publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitaliza¢éo, em valor correspondente a_

5% (cinco por cento) do valor total da contratacéo.

4.11.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

4.12 Em caso de opcado pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.12.1 A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

4.12.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

4.12.3 A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.12.4 Seré& permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéao
ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apolice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensado contratual.

4.12.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado
da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancéaria ou titulos de
capitalizacéo.

4.13 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica nha Caixa Econémica
Federal, com corre¢cdo monetaria.
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4.14 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

4.15 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.16 Na hipétese de opcéo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regularmente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.16.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com
as condicdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
margo de 2022).

4.17 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo
aceitacdo, o pagamento de:

4.17.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigactes nele previstas;

4.17.2 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

4.17.3 Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.18 Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apo6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito
em julgado de decisao judicial.

4.19 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacéo.

4.20 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

4.21 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificada.

4.22 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacédo que rege a matéria.

4.22.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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4.22.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.23 Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacéo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.23.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a
regulamentacdo da Susep.

4.23.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.

4.24 A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do contrato ou apés a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.25 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4,26 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.27 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servi¢o
prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.28 A avaliacao prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h30 horas as 16h00 horas.

4.29 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.30 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢ao da vistoria.

4.30.1 Para a realizagdo da vistoria, devera o licitante encaminhar e-mail para licit.
dr@ifms.edu.br com ao menos 24 horas de antecedéncia da data da visita, informando o
horéario que vira.

4.31 Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratagéo.

4.32 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagéo dos servicos, devendo o Contratado assumir 0os 6nus dos servi¢os decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de execucao
5.1 A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1 Inicio da execucgdo do objeto: ocorrera em até 10 dias da assinatura do
contrato.

5.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: estdo contempladas nas
documentagdes técnicas que integram o Projeto Basico (ANEXO Ill);

5.1.3 Cronograma de realizacdo dos servicos: o inicio e a conclusédo das etapas da obra
deverdo estar de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante
na fase das propostas.

5.1.4 E de responsabilidade da CONTRATADA a responsabilidade pela elaboraco do
projeto executivo, com o0s custos contemplados na planilha orgamentaria elaborada
(ANEXO IlI).

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2 Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Filinto Miller, 1790, bairro Canaa
I, Dourados-MS.;

5.3 Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 07 horas as 17 horas e no sabado, das
07 horas as 12 horas. Poderdo ser concedidas autorizacdes especiais para o trabalho da
contratada fora dos dias e horarios especificados anteriormente, desde que solicitado a
fiscalizagcdo do contrato de forma tempestiva e com argumentos plausiveis.

Rotinas [A4] a serem cumpridas

5.3.1A execucdo contratual observard as rotinas que estdo contempladas nas
documentacgdes técnicas que integram o Projeto Basico (ANEXO IlI).

Materiais a serem disponibilizados

5.4 Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario em tudo de acordo com o que
for especificado na documentagéao técnica que integra o Projeto Basico (ANEXO llI).

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5 A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas que se encontram pormenorizadas
no ETP, bem como no que foi estabelecido nas Planilhas de servigos e insumos diversos, nos
projetos arquitetdnico e complementares e nos demais anexos do Edital e Termo de
Referéncia.

Especificacdao da garantia do servico

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 7 de 29
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158132 Termo de Referéncia 43/2025

5.6 Aplica-se a garantia legal de 5 (cinco) anos, prevista no art. 618 do Cédigo Civil, contados
da data de seu recebimento definitivo.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.7 N&o serdo necessérios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicac¢des entre o 6rgédo ou entidade e o CONTRATADO devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrdnica
para esse fim.

6.4 O orgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocéo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagcfGes acerca das obrigagBes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢ado do objeto, do plano complementar
de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangOes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
Contratado.

6.7 O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucado do objeto durante
o periodo previamente solicitado pela Contratante.

6.8 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica
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6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descricdo do que for necessério para
a regularizaco das faltas ou dos defeitos observados.

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucédo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a prorrogacao
contratual.

6.16 A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, entre outras, as seguintes rotinas:

6.16.1 Checar junto a Contratada a RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
recolhido ao CAU, e/ou ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, recolhida ao
CREA, nos termos da legislacao vigente;

6.16.2 Acompanhar in loco a execucdo dos contratos e o cumprimento do objeto
contratual;

6.16.3 Estabelecer cronograma de visitacdo ao canteiro de obras/servico, € no caso de
impossibilidade de cumprir as visitas programadas acionar obrigatoriamente o Fiscal
Técnico Substituto, sobretudo na fase inicial da obra.

6.16.4 Durante a visitacdo ao canteiro de servigcos, percorrer todas as instalacdes, tendo
sempre ao seu alcance cépia de todos os projetos, especificagbes, contrato e bloco de
anotacdes para posterior preenchimento do diério de obras;

6.16.5 Rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desconformidade com
os termos editalicios e contratuais;

6.16.6 Determinar ao preposto ou representante da Contratada as acdes necessérias a
adocao de providéncias quanto a correcao de faltas e/ou defeitos observados em relagéo
a execucéo do contrato ou descumprimento das clausulas contratuais;

6.16.7 Verificar denudncia, prestar informacdes e emitir pareceres em requerimentos
sobre a obra;

6.16.8 Controlar a qualidade do material empregado e os tracos utilizados, a fim de
verificar se estdo dentro das especificacdes técnicas requeridas;
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6.16.9 Esclarecer e/ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos do projeto,
bem como fornecer informacbes e instrugcbes necessarias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

by

6.16.10 Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos
servicos da obra/servico em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos
trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo contratante;

6.16.11 Informar o Fiscal Administrativo ou Gestor a ocorréncia de faltas e/ou defeitos
observados na execucdo dos servicos, para analise sobre a possibilidade de glosa da
nota fiscal e comunicar a empresa quanto as falhas de execucdo do objeto;

6.16.12 Cientificar o fiscal administrativo do contrato em caso de acidente de trabalho e
outras ocorréncias na area de gestdo de pessoas;

6.16.13 Receber o boletim de medigcdo mensal, com a fatura de cobranca, para atestar
se 0s servicos constantes conferem com os servicos medidos, conferindo: se o valor
cobrado corresponde exatamente a medicao dos servigos pactuados (ateste prévio);

6.16.14 Encaminhar ao Fiscal Administrativo/Gestor a fatura de cobranga com a ateste
prévio para os demais tramites.

6.17 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18 As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagdo, por for¢a da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢cdes de habilitacao
da contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso hecessario.

6.20 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21 Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.21.1 Conferir a documentacdo que deve acompanhar a nota fiscal conforme exigido no
contrato;

6.21.2 Informar a Contratada quanto a pendéncia na regularizacao fiscal e/ou da
documentacdo e outros aspectos administrativos do contrato, estipulando prazo para o
cumprimento da regularizacdo, caso ndo seja atendido, informar ao Gestor de Contrato
para providéncias;
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6.21.3 Registrar as faltas cometidas pela Contratada como uma ocorréncia no processo
de fiscalizag&@o no processo eletrénico do IFMS;

6.21.4 Encaminhar ao Gestor do Contrato a documentacao pertinente para formalizacéo
dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam prorrogacdo, alteracao,
pagamento, eventual aplicacdo de sanc¢des, extincdo dos contratos, dentre outros;

6.21.5 Realizar, mensalmente, por meio do Comprasnet, consulta ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, verificando principalmente as
Ocorréncias e Situacdo do Fornecedor, a fim de certificar-se de que a Contratada
mantém as condicfes iniciais de habilitacdo, devendo, em caso de irregularidade,
comunicar o fato ao Gestor do Contrato para adocéo das providéncias cabiveis;

6.21.6 Acompanhar os aspectos administrativos da execuc¢ao dos servicos nos contratos
guanto as obrigacBes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as
providéncias tempestivas nos casos de inadimplemento;

6.21.7 Na fiscalizagdo do cumprimento das obriga¢@es trabalhistas e sociais exigir-se-a,
dentre outras, as seguintes comprovagoes:

6.21.8 Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungéo, horério do
posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscri¢do no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execug¢do dos
servicos, quando for o caso;

6.21.9 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestara os
servicos.

6.21.10 Entrega, quando solicitado pelo CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes
documentos:

6.21.11 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Administracdo Contratante;

6.21.12 Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos
servigcos, em que conste como tomador a parte contratante;

6.21.13 Copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da
prestacao dos servicos ou, ainda, quando necessario, cépia de recibos de depodsitos
bancarios;

6.21.14 Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-
alimentacéo, entre outros), a que estiver obrigada por forca de lei ou de Convencéo ou
Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos e de
gualquer empregado;

6.21.15 Guias de recolhimento da contribuicdo previdenciaria e do FGTS, referentes as
rescisdes contratuais de seus empregados alocados na obra da Contratante;

6.21.16 Exames demissionais;

6.21.17 Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
servico, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria.
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6.21.18 Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem
gue forem exigidos por lei ou pelo contrato.

6.21.19 Sempre que houver admissdo de novos empregados pela contratada, os
documentos elencados no item 6.21.7 deverdo ser apresentados pela Contratada a
fiscalizacdo administrativa.

6.22 A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos,
levando-se em consideracdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.23 A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho (se couber), a contratada
devera encaminhar termo de quitacdo anual das obriga¢des trabalhistas, na forma do art. 507-
B da CLT, ou comprovar a adocdo de providéncias voltadas a sua obtencéo, relativamente aos
empregados alocados, em dedicacdo exclusiva, na prestacéo de servi¢cos contratados.

6.24 O termo de quitagdo anual efetivado devera ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecera ao disposto no art. 507-B, paragrafo unico, da CLT.

6.25 Para fins de comprovacdo da adocao das providéncias a que se refere o presente item,
serd aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocagédo, declaracao de negativa
de negociacéo, ata de negociacédo, dentre outros.

6.26 Nao havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do
cumprimento das obrigacdes previstas neste item.

6.27 No caso de sociedades diversas, tais como as Organiza¢des Sociais Civis de Interesse
Publico (Oscip’s) e as OrganizacBes Sociais, serd exigida a comprovagao de atendimento a
eventuais obriga¢cdes decorrentes da legislacdo que rege as respectivas organizacoes.

BN

6.28 Os documentos necessarios a comprovacdo do cumprimento das obrigacdes sociais
trabalhistas poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de coépia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracao.

6.29 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes previdenciarias,
os fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de méo de
obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.30 Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os
fiscais ou gestores de contratos deverao oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.31 O descumprimento das obriga¢Oes trabalhistas ou a ndo manutencéo das condi¢cdes de
habilitacdo pelo Contratado poderé dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais
sancoes.

6.32 A Administracdo Contratante podera conceder um prazo para que o Contratado regularize
suas obrigacdes trabalhistas ou suas condi¢cdes de habilitacdo, sob pena de resciséo
contratual, quando né&o identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

6.33 Caso néo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, o Contratante comunicaré o fato
ao Contratado e reterd& o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
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6.34 Nao havendo quitacdo das obrigacoes por parte do CONTRATADO no prazo de quinze
dias, o Contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
do Contratado que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

6.35 O sindicato representante da categoria do trabalhador deverd ser notificado pelo
Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

6.36 Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncao de
responsabilidade por quaisquer obrigacGes dele decorrentes entre o Contratante e o0s
empregados do CONTRATADO.

6.37 O contrato s6 serd considerado integralmente cumprido apds a comprovacdo, pelo
Contratado, do pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e
para com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execugdo, inclusive quanto as
verbas rescisdrias.

6.38 O CONTRATADO ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

6.39 A inadimpléncia do CONTRATADO quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

6.40 A fiscalizacdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do
Anexo VIII-B da Instrucdo Normativa n°® 5, de 26 de maio de 2017, cuja incidéncia se admite
por forga da Instrugcdo Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.41 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e
as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

Gestor do Contrato
6.42 Cabe ao gestor do contrato:

6.42.1 Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucédo no histérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e
das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo.

6.42.1.1 Na rotina de medicdo e pagamento, cabe ao Gestor receber o ateste
prévio da fiscalizacdo técnica junto com a documentacdo produzida pela
fiscalizacdo administrativa, sendo o responsével por autorizar a emissdo da nota
fiscal junto a Contratada, realizando o ateste definitivo e encaminhando o
processo para o setor de pagamento.

6.42.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.42.3 Acompanhar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidac&o e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 13 de 29
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158132 Termo de Referéncia 43/2025

6.42.4 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.42.5 Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de
gue trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.42.6 Elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucédo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.42.7 Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liqguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestédo nos termos do contrato.

6.42.8 Emitir nota técnica sobre contratos e seus aditamentos, encaminhando-as para
analise e parecer do juridico.

6.42.9 Elaborar relatdrios destinados a prestagéo de contas e atendimento aos érgaos de
controle

6.42.10 Realizar todas as publicac6es pertinentes aos contratos no Diario Oficial da
Unido

6.42.11 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagédo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR),
conforme previsto no item 7.4, abaixo.

7.2 Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 Nao produziu os resultados acordados,

7.2.2 Deixou de executar, ou nao executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.2.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3 A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.

7.4 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 14 de 29
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158132

Termo de Referéncia 43/2025

IMR

Id. Critério Ocorréncias Justificativa

1 |N&o atendimento de projetos/especificacdes

2 |N&o atendimento as solicitacbes da fiscalizagdo

3 |Paralisacao de frentes de servicos por falta de
materiais

4 |Paralisacdo de frentes de servicos por falta de méo
de obra

5 |Promover e permitir a realizacéo de atividades em
condigdes inseguras

6 |Colaboradores ndo equipados com os EPIs
necessarios a atividade

7 |Auséncia de responsavel técnico na obra

8 |Auséncia de padréo técnico na execucgdo dos
servicos

9 |Presenca excessiva de entulho e desorganizacao no
canteiro de obras

10 |Auséncia de respostas/confirmacdes de e-mails ou
WattsApp da fiscalizagéo.

7.4.1 Para cada item em que for atribuido conceito “Nao Adequado” seré contabilizada 1

(uma) ocorréncia em desfavor da Contratada.

7.4.2 Ao fim de cada periodo de apuracdo dos servigos, sera realizado o somatorio de

ocorréncias de modo a compor 0 nimero total de ocorréncias por periodo apurado:

Somatorio de Ocorréncias Faixa de Ajuste da Medic&o (desconto)
01 até 03 2%
03 a 06 5%
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Maior que 07 7%

7.4.3 O primeiro periodo apurado sera objeto apenas de notificagdo, de modo a permitir
0 ajuste e aperfeicoamento da qualidade do servigco pela contratada. Nas medi¢des
subsequentes, sera descontado o valor correspondente a faixa de ajuste indicada

7.4.4 A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo dos servi¢cos abaixo
do nivel de satisfacdo, que poderd ou ndo ser acatada pela Contratante, apds a devida
analise.

7.5 A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios:

a) Verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, com base nos critérios previstos no Projeto Basico de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato e a qualidade do objeto;

b) As atividades de gestédo e fiscalizacdo da execucdo contratual serédo realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica;

c) Avaliacdo as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,
anotadas no diario de obra os problemas por ela causados;

d) Verificacdo dos relatérios emitidos por laboratérios, referentes aos materiais e
servigos, que devem ser controlados por normas e orientacées do Caderno de
Encargos da Obra, Memorial Descritivo e das normas da ABNT (se for o caso).

Do recebimento

7.6 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados
no periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo detalhada.

7.6.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servi¢os previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.6.3 O Contratado também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucédo contratual, quando for o caso.

7.7 O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do CONTRATADO com a comprovacgdo da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.8 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
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7.9 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.10 Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo
mensal.

7.11 O fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagbes da execucgéo do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao fiscal administrativo ou ao gestor do contrato;

7.12 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.12.1 O fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes
aos salarios e as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.13 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado pelo Gestor ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.14 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.15 A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisorio.

7.16 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.17 Os servicos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.18 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em
relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.19 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, pelo Gestor do contrato, apos a verificacdo da qualidade e quantidade
do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.19.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
CONTRATADO, com meng¢éo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
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indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento.

7.19.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO, por
escrito, as respectivas correc¢des;

7.19.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.19.4 Comunicar & empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.19.5 Enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liqguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

7.20 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
se & empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execu¢do do
objeto, para efeito de liqguidacdo e pagamento.

7.21 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.22 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacao

7.23 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.24 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagdo, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores néo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.25 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I. 0 prazo de validade;
1. a data da emissao;
111. os dados do contrato e do 6rgado contratante;
1Iv. 0 periodo respectivo de execu¢do do contrato;
V. o0 valor a pagar; e
VL. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.26 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficar4 sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap0s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem
onus ao Contratante.
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7.27 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagédo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.28 A Administragcéo deverd realizar consulta ao SICAF para:
7.28.1 Verificar a manutencgéo das condicdes de habilitacdo exigidas;

7.28.2 Identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratacdo no
ambito do érgado ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracao ou
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.29 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, ser&a
providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.30 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
deverda comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creéditos.

7.31 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

7.32 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacao junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.33 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.34 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Custo de Construcdo Disponibilidade
Interna (INCC-DI) correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.35 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.36 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.37 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
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7.37.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

7.38 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.39 Os pregos inicialmente contratados sé&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI/SICRO do més dezembro do ano 2024-

7.40 ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pre¢os
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do indice INCC-DI (FGV),
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.41 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.42 No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.43 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o
(s) definitivo(s).

7.44 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.45 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.46 O reajuste serd realizado por apostilamento.
Cessao de crédito

7.47 E admitida a cesséao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.48 As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8
de julho de 2020, ndo serdo aprovadas pela contratante.

7.49 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as
condi¢cBes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario
ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
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conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.50 O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as
defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragao.

7.51 A cesséao de crédito ndo afetard a execucao do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a. Der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b. Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c. Der causa a inexecucao total do contrato;

. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

. Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execu¢éo do contrato;

. Praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

[=9

=i = W ]

8.2 Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucado parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1 Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15
(quinze) dias.

8.2.4.2 Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacéo, suplementacao ou reposicdo da garantia;
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8.2.4.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.4 Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco
por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.5 Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

8.2.4.6 Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7 Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima
na alinea “d”, de 3% (trés por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.8 Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,3% (zero virgula
trés por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratagdo, incluindo as seguintes
infragBes também enquadraveis nessa alinea:

8.2.4.8.1 Se indicado pela fiscalizacdo técnica, por mais de 02 (duas) medi¢des, em
qualquer item da avaliagdo que trata o item 7.4 (IMR).

8.3 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4 Todas as sancbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5 Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

8.6 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7 A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8 A aplicacdo das sancdes realizar-se-4& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9 Na aplicacao das sanc¢fes serdo considerados:
8.9.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.9.2 As peculiaridades do caso concreto;
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8.9.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4 Os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag6es dos 6rgaos de controle.

8.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos o0s
efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos o0s casos, o0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

8.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no a&mbito do Poder
Executivo Federal.

8.13 As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14 Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua
com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de
13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de Execucao
9.2 O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por pre¢o global.

Critérios de aceitabilidade de precos
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9.3 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao
regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor
global estimado para a contratacéo.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e 0s precos unitérios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracédo, ANEXO |V, para efeito de avaliagcdo de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagdo
9.4 Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5 Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.6 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.7 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢cdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.8 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbag&o no Registro onde tem sede a matriz;

9.10 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.11 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.12 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.13 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);
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9.14 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.15 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.16 Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.17 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.18 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.19 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagédo
/contratacao, ou de sociedade simples;

9.20 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.21 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de
Liquidez Geral (LG), Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.21.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitacao, patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratac&o.

9.22 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.23 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.24 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo/contratacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

Qualificacao Técnica

9.25 Declaragcdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratagéo.

9.25.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagdo.
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9.26 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, ou seja, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e/ou ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), em plena
validade;

9.27 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagéo
de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.27 Apresentacao do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por
execucgdo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.27.1 - Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto, servicos de: ESTACA
STRAUSS ENCAMISADA (359,8 METROS);

9.27.2 Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto, servigos de: 100775
- ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS OU SIMILAR - (5.961,49 KG).

9.27.3 Para fins da comprovacao de que trata estes subitens, os documentos ART
/IRRT deverdo dizer a respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.27.3.1 Quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 30%
dos quantitativos licitados, para os servicos de:

a) SERVICOS 754 e 755 DA PLANILHA - ESTACA STRAUSS
ENCAMISADA (107,88 METROS);

b) 100775 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK,
COM LIGACOES SOLDADAS OU SIMILAR - (1.788,447 KG)

9.27.4 Os profissionais acima indicados dever&o participar do servi¢co objeto do contrato,
e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracéo (8 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de
2021)

9.28 Néo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicacao das sancdes previstas nos incisos Ill e IV do
caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de
prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.29 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.30Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que
nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.31 Na hipo6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente,
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os documentos exigidos para a habilitacéo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.32 Néo seréo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo agueles legalmente permitidos.

9.33 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.34 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niumeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao
do recolhimento dessas contribuicoes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, é de R$ 2.497.374,43
(dois milhGes, quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta
e trés centavos) conforme custos unitarios apostos nas planilhas do ANEXO Il

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Uniéo.

11.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacgao:

1. Gestéo/unidade: 26415;
1. Fonte de recursos: 1000000000;
1. Programa de trabalho: 239328;
1v. Elemento de despesa: 449051-91; e
v. Plano interno: L2ZO0RGP41RTN.

11.3 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. DISPOSI(;OES FINAIS
12.1 As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

12.2 Os documentos/projetos de Engenharia estao disponiveis em:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fMF08LnlW2JF55_YPOmzCKvhOyCEbBg

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 27 de 29
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158132 Termo de Referéncia 43/2025

13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratacoes de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021,
Orientacdao Normativa n° 84, de 17 de maio de 2024)

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento proprio. |

Obs**. Ndo sera utilizado esse anexo pois, o contrato esta redigido em instrumento préprio.

14. 2. VIGENCIA E PRORROGACAO

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |

CONTRATO

15. 3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |

CONTRATO

16. 4. OBRIGACOES DO CONTRATADO

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |

CONTRATO

17. 5. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |

CONTRATO

18. 6. DA EXTINCAO CONTRATUAL

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento proprio. |

CONTRATO

19. 7. DOS CASOS OMISSOS

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |

CONTRATO

20. 8. ALTERACOES

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |
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CONTRATO

21.9. FORO

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |

CONTRATO

22. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

[Conteudo Sigiloso | Justificativa: Obs**. Ndo serd utilizado esse anexo e sim o contrato estd redigido em instrumento préprio. |

CONTRATO

23. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

POLYANA KOJIMA SOARES

Membro da comissdo de contratagdo
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Estudo Tecnico Preliminar 133/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23347.003996.2024-75

2. Descricao da necessidade

Construcao predial de espaco para preparo de refeicdes e refeitério para o campus Dourados.
1. Informacdes basicas

NUmero do processo:

Objeto: Contratagcdo da obra de constru¢do de um refeitério para o Campus Dourados
2. Prefacio

2.1 A Portaria n® 610 de 26 de abril de 2024 designou os servidores que assinarao este
documento para compor a comissdo que deverd apresentar tanto o Estudo Técnico
Preliminar (ETP) quanto ao Mapa de Riscos, Minuta de Termo de Referéncia, Justificativa
para a escolha prévia da Modalidade Licitatéria, entre outros documentos necessarios a
contratacdo. O documento principal, ETP, seguira conforme a lei n°® 14.133/2021, em seu
art. 6°, inciso XX:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solucdo e da base ao anteprojeto, ao termo de
referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela
viabilidade da contratacéo;

2.2 Logo, o Estudo Técnico Preliminar serve como instrumento balizador para elaboracéo
do Projeto Basico. Os estudos preliminares representam o embrido do processo de
planejamento. Tais estudos, em verdade, sdo o “DNA” do préprio planejamento, e
consequentemente, da propria contratacdo. S&o a logica e o pano de fundo de todas as
demais decisbes, até o fim da fase interna da licitacao.

2.3 Para os efeitos desta Instrugcdo Normativa, considera-se ETP o documento constitutivo
da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo que caracteriza determinada
necessidade, descreve as andlises realizadas em termos de requisitos, alternativas,
escolhas, resultados pretendidos e demais caracteristicas, dando base ao anteprojeto, ao
termo de referéncia ou ao projeto basico, caso se conclua pela viabilidade da contratacao.

2.4 Em conflito com os conceitos e definicbes apresentados, temos que o _presente
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR segue sendo realizado pari-passu ao Projeto Basico. E
mais, 0 rascunho desse ultimo ja foi apresentado pela equipe da Dirin/Prodi em reunido

entre Prodi, Dirin, Dirge-CG e Dirad-CG no dia 01/03/2024. Portanto, a presente equipe

constituida pela Portaria 454/2024 limita-se a analise de solucdo ja existente a fim de
apontar possiveis falhas, alternativas ou melhorias naquilo que foi planejado e projetado
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antes da elaboracdo deste documento, 0 que se parece mais com uma manifesta¢éo
administrativa e técnica de solucéo ja existente.

2.5 Por derradeiro, e mesmo e ante as inconsisténcias apontadas neste prefacio
conquanto ao modo como o ETP é encarado na nossa instituicdo, ndo restam duvidas de
gue o presente trabalho segue se justificando pela necessidade de melhor atender a
comunidade escolar e a missao institucional do IFMS

3. Descricdo da necessidade

3.1 A implantacdo do Campus Dourados do IFMS, assim como das unidades localizadas

em Jardim e Navirai, é resultado da terceira fase de expansao da Rede Federal de
Educacao Profissional, Cientifica e Tecnoldgica.

As atividades do campus tiveram inicio no segundo semestre de 2014, na Escola Estadual
Presidente Vargas, situada na Rua Oliveira Marques, n° 1.955. O espaco para o
funcionamento da sede provisoéria foi cedido pela Secretaria de Estado de Educacéo (SED
IMS).

A mudanca para a sede definitiva, localizada na Rua Filinto Muller, 1.790, Jardim Canaa I,
ocorreu no primeiro semestre de 2016. Na ocasido, o campus iniciou a oferta do curso
técnico integrado em Informatica para Internet.

O funcionamento do campus foi autorizado pelo Ministério da Educacdo (MEC) por meio
da Portaria n° 378, de 9 de maio de 2016. A inauguracgao oficial foi feita pela Presidéncia
da Republica, em cerimdnia realizada em Brasilia/DF.

A sede definitiva contava, inicialmente, com dois blocos (A e B), guarita, estacionamento e
guadra poliesportiva. Em relagcéo a infraestrutura de salas de aula, os prédios contavam
com 11 espacos destinados a essa finalidade, no entanto, sem nenhuma previsdo para
instalacdo dos laboratérios de informética e da biblioteca, ambientes obrigatérios para
oferta dos cursos. Assim, para instalacdo de dois laboratérios de informatica e uma
biblioteca, 03 salas foram adaptadas para receber esses ambientes restando apenas 08
salas de aula que, ja no ano de 2017, estavam totalmente utilizadas.

A saida encontrada pela administracéo foi a aquisicdo de duas salas modulares que foram
instaladas no ano de 2018, mas simultaneamente, para atendimento de demanda de
laboratorio, outras duas salas do Bloco B também cederam espaco a novos laboratorios,
permanecendo assim, a oferta de apenas 08 salas de aula.

Novamente optou-se, devido ao custo e a velocidade de instalacdo, pela aquisicdo de mais
04 salas modulares que foram instaladas no ano de 2020.

Em 2022 foi iniciada a constru¢cdo do Bloco C que, originalmente seria edificado em dois
pavimentos sendo que no térreo serdo construidos uma biblioteca e um refeitério para os
estudantes e no piso superior seriam instaladas 10 salas de aula. Devido a limitacao
orcamentaria, o projeto original de construcdo do Bloco C passou por modificacdes,
deixando de lado a configuragcéo de dois pavimentos passando a ter apenas um pavimento
com area total de 1.290 m2 destinado a 10 salas de aula, enfermaria, sala de assistentes
de alunos e sala de permanéncia dos estudantes.
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Ante 0 exposto, considerando a necessidade de prover um espaco adequado a
preparacdo e consumo das refeicdes, justificamos a necessidade de construcdo do
Refeitério no Campus Dourados. O mesmo devera atender, no pico de oferta, pelo menos
500 refei¢cdes concomitantes.

3.4 Contudo, € necessario esclarecer que conforme bem explicitado no processo
23347.001030.2021-51 (Grupo de Trabalho Alimentacdo Escolar 2021 -Relatério de
Atividades: Relatorio Final) ha previsdo legal acerca da alimentacdo e ainda que o IFMS
deveria ofertar imediatamente alimentacdo escolar, mesmo que de forma paliativa, no
menor tempo possivel e ainda se empenhar em fazer os devidos estudos e adequacdes
para ofertar alimentacdo escolar com maior qualidade e menor custo possivel, qual seja a
merenda quente, conforme segue:

“A Lein. 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educacdo nacional, para dispor sobre a
formacdo dos profissionais da educacéo e da outras providéncias, prevé no Inciso VIII,
do Art. 4° o atendimento ao educando, em todas as etapas da educacdo bésica, por
meio de programas suplementares de material didatico-escolar, transporte, alimentacao
e assisténcia a saude.

J4 a Resolucdo n° 6, de 08 de maio de 2020 dispde sobre o atendimento da
alimentagdo escolar aos alunos da educacao basica no ambito do Programa Nacional
de Alimentac&o Escolar — PNAE. (...)

(...) Ha consonéncia dos membros desta comissdo sobre a defesa prioritaria de que a
instituicdo empreenda esforcos para a oferta da merenda quente, como aquela que
mais se aproxima da garantia da seguranca alimentar, objeto deste estudo.
Reconhecemos, no entanto, apds experiéncia profissional na instituicdo que esta
demandaria maior tempo e investimentos para sua criacdo, além de adequacao da
infraestrutura fisica e humana atual, inclusive no que cerne a adequacdo de quadro
técnico de profissionais da Nutricdo para a gestdo de um servico de alimentacdo de
nivel mais complexo. Tempo, recursos humanos e fisicos e orcamento que
recorrentemente tém sido incompativeis com a demanda imediata dos estudantes, e
que d&o indicios da inviabilidade historica da oferta de alimentag&o escolar na instituicao

Nessa dindmica, a Comissdo Central de Alimentagdo Escolar do IFMS aponta como
necessaria a andlise do cenario fisico, administrativo, de recursos humanos e
orcamentario de cada localidade, pelos gestores, voltados, inicialmente, a proposicéo
de solucao paliativa e possivel, em um menor tempo, visando a concessado imediata de
alimentos para contribuir com a seguranca alimentar e nutricional dos estudantes, em
especial em tempos de crise econémica e sanitaria, assim como apoiar a permanéncia
e 0 éxito destes.

Deste modo, considerando a salde e garantia da seguranca higiénico sanitaria dos
estudantes, recomenda-se que, inicialmente, sejam empenhados esforcos para
implantagdo da oferta da merenda seca, preferencialmente sem manipulagdo, tendo
como norte a médio prazo, a oferta de merenda quente. Essa recomenda¢do ampara-se
na percep¢do de que essa decisdo garantira o impulso inicial para que a alimentacao
escolar no IFMS se consolide e se fortaleca (...)
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Por fim, infere-se que apenas com a operacionalizacao da oferta pelos campi é que
seré possivel identificar a média real de investimentos anuais para oferta da merenda,
tendo em vista que os valores apresentados nesse relatério sdo uma estimativa
baseada em valores dimensionados a partir dos dados do PROCON e nas experiéncias
dos campi AQ e CB, e ndo conseguem captar as iniUmeras variaveis que incidem sobre
a alimentacdo, que atende a uma necessidade humana, portanto contingente, e as
guais sao diversas (adequacdes de infraestrutura local, adaptacdo dos estudantes ao
cardapio, qualidade dos produtos adquiridos, perfil dos comensais, etc.) (...)"

3.5 Sendo assim, mesmo que o IFMS esteja ofertando a alimentacdo escolar, a merenda
fria ofertada atualmente ndo estaria atendendo completamente 0 que seria a garantia da
seguranca alimentar dos discentes. Hoje, os estudantes formam filas na éarea de
convivéncia, pegam o lanche e se espalham pela area do campus para consumi-lo.

3.6 Considerando os documentos de Apoio Técnico Nutricional - Alimentacdo Escolar
IFMS, contidos no Processo 23347.007442.2021-02, que trata dos Documentos de Apoio
Técnico Nutricional - Alimentacao Escolar IFMS;

3.7 Considerando que os esforcos dos Campus em se preparar para a oferta prépria de
merenda contem com as seguintes providéncias: a) Processo 23347.007181.2023-84
aquisicdo de utensilios e equipamentos a fim de equipar as cozinhas; b) Processo
23347.008811.2023-38 aquisicdo de géneros alimenticios para fornecimento de merenda
escolar; ¢) Processo 23347.008121.2023-89 contratacdo do servico de cozinheira, chefe
de cozinha, auxiliar de cozinha e copeira e d) Processo 23347.004140.2024-17

contratacdo de servico de fiscalizacdo de cardapio de alimentacdo escolar para as
unidades do IFMS. Os processos que estdo em diversas fases e que servirdo para pér em
funcionamento o pretendido Refeitoério.

3.8 Neste contexto faz-se necesséaria a construcdo de Refeitdério com cozinha para
guarda, preparo e oferta de merenda quente para o campus Dourados do IFMS.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Direcdo de ensino do IFMS Dourados Cristiane Regina Winck Hortelan

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1 Os servigcos da solucao escolhida ndo possuem natureza continuada, uma vez que
serdo executados em periodo predeterminado, podendo ou ndo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necesséario a conclusdo do objeto, observadas as hipoteses
previstas no CAPITULO V da Lei 14.133/2021.

5.2 A presente contratacdo devera ser realizada para o periodo previsto no cronograma
fisico financeiro que compora os autos do processo.
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5.3 A contratada devera atender as normas regulamentadoras do trabalho e normas de
conduta propostas em conjunto com o IFMS, mais detidamente a gestdo do Campus
Dourados, definindo a melhor forma de atender ao cronograma fisico-financeiro sem
impactar as atividades administrativas e letivas no periodo de execuc¢éo do objeto

5.4 Todos os materiais a serem empregados deverdo estar de acordo com 0s preceitos de
sustentabilidade ambiental, bem como os residuos produzidos na realizacdo da obra,
deveréo ser descartados respeitando 0 meio ambiente e a legislacao existente.

5.5 Pontue-se que, a depender do valor previsto e natureza do objeto, o certame podera
ser destinado a ampla concorréncia, ndo sendo cabiveis a exclusividade ou reserva de
cota a microempresas e empresas de pequeno porte previstos na Lei Complementar n° 123
/2006.

5.6 Reservada a competéncia da Autoridade Superior em exarar a definicdo de
modalidade licitatoria dentro da instituicdo, a fim de atingir com maior celeridade os
objetivos pretendidos pelo Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul - IFMS, opinamos pela adoc¢éo de procedimento licitatorio que oferece uma
maior simplicidade e eficiéncia ao certame, que é a CONCORRENCIA agora com
possibilidade de ser ELETRONICA. Prevista no inciso XXXVIII do Art. 6° da Lei 14.133
/2021 a concorréncia j4 era uma modalidade na Lei de 1993, mas com a nova lei de 2021
sofreu alteragcdes relevantes. A mais significativa consta no Art. 29°, que estabelece que o
rito procedimental da Concorréncia sera 0 mesmo do Pregé&o Eletronico.

5.7 No Edital da Licitacdo e no Termo de Contrato sdo considerados os requisitos legais
da contratacao indicados nos modelos de referéncia da Advocacia-Geral da Uni&o.

5.8 N&o sera admitida a participacdo de pessoas juridicas:

5.8.1 Com faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperagao extrajudicial;

5.8.2 Em dissolugcao ou em liquidacao;
5.8.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com IFMS;
5.8.4 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Uniéo;

5.8.5 Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica, em razéo de
sancéo restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos
termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

5.8.6 Que tenham sido declaradas inidbneas para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica;

5.8.7 Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiérias entre si;
5.8.8 Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

5.8.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo
9° da Lei n° 8.666, de 1993.
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5.8.10 pessoa juridica reunida em consorcio. Justificativa: acerca da vedacéo a
participacdo, no presente certame, de empresas reunidas em consorcio, trata o
renomado autor Marcal Justen Filho, em sua obra Comentéarios a Lei de Licitacdes
e Contratos Administrativos:

Em regra, o consorcio ndo € favorecido ou incentivado pelo nosso Direito.
Como instrumento de atuacdo empresarial, o consoércio pode conduzir a
resultados indesejaveis. A formacdo de consoércios acarreta risco de
dominacdo do mercado, através de pactos de eliminacdo de competicdo
entre os empresarios. No campo de licitacdes, a formagcdo de consoércios
poderia reduzir o universo da disputa, (...) H& hipéteses em que as
circunstancias do mercado e (ou) a complexidade do objeto tornam
problematica a competicéo

No caso em pauta a justificativa para a vedacdo da participagdo de empresas
reunidas em consorcio baseia-se na discricionariedade dada pela Lei Federal n°
14133/2021 a Administragdo Publica para que esta determine a realizagdo de
licitacdo admitindo ou n&o que consorciadas possam participar do processo.
Demonstra-se com base no objeto do presente ETP que ndo ha necessidade que
empresas de objetos diferentes rednam-se em consércio para juncdo de
gualificagOes distintas destinadas a um mesmo fim, objeto da licitagdo. A presente
necessidade requer uma empresa com condicbes de prestar todos 0s servigos
essenciais inerentes a execugao da obra e estes servico devem coexistir dentro de
uma mesma estrutura empresarial especializada.

5.9 Os materiais empregados e servigcos a serem executados na obra, deverao
obedecer a todas as normas pertinentes ao objeto do contrato, existentes ou que
venham a ser editadas:

5.9.1 Normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.9.2 Manual de Obras Publicas- Edificacbes - Construcao. Praticas da SEAP.
5.9.3 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

5.9.4 Normas das concessionarias de servigos publicos.

5.9.5 Legislacdo de acessibilidade (NBR N°. 9.050/2015) e as pertinentes.

5.9.6 Instrucdo Normativa SLTI/MPOG N°. 01/2010 que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras
pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e d& outras
providéncias.

5.9.7 Precisam ser observadas as restricdes legais e sociais relacionadas com o
empreendimento em questdo, como o Cédigo de Obras e Postura do municipio de
Dourados-MS.

5.9.8 Seguir as indicacbes do sindicato dos trabalhadores do municipio de
Dourados e/ou regido mais proxima dentro do Mato Grosso do Sul.
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5.10 Observar as caracteristicas e condi¢ces do local de execucdo dos servicos ou obra e
seu impacto ambiental, considerando os seguintes requisitos:

5.10.1 Seguranga;
5.10.2 Funcionalidade e adequac¢é&o ao interesse publico;

5.10.3 Possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-
primas existentes no local para execucdo, de modo a diminuir os custos de
transporte;

5.10.4 Facilidade e economia na execucao, conservagcao e operagado, sem prejuizo
da durabilidade da obra ou servico;

5.10.5 Adocdo das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho
adequadas;

5.10.6 Infraestrutura de acesso;
5.10.6 Aspectos relativos a insolacédo, iluminacao, termo acustica e ventilagéo.

5.11 Devera utilizar produtos oriundos de fabricas com certificados de atendimento aos
padrbes de qualidade (Inmetro).

5.12 Além disso, 0 objeto apdés concluido devera se manter atil por muito tempo,
caracteristica que se alcancard com bons projetos e exigéncia de emprego de materiais de
primeira qualidade e manutencéo periddica.

5.13 O prazo de garantia legal da provavel contratacdo é de 05 anos (conforme
recomendacdo da NBR 15575-1/2013, tabela D.1) para ajuste ou correcdo de defeitos e
imperfeigbes verificados a partir do recebimento definitivo do objeto e tal qual preconiza o
Cadigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) em seu art. 618.

5.14 Vale ressaltar que as empresas que se candidatarem a prestar oS servicos nao
podem empregar menores, ofertar trabalho escravo ou degradante.

5.15 Em suma, a solucdo a ser executada pela empresa contratada através do processo
licitatério, deverd atender aos requisitos técnicos previstos em edital, conforme projetos,
normas técnicas e inspecao de 6rgdos ambientais e bombeiros, a partir de definicdo dos
materiais para estrutura do projeto. Além disso, devera atender tanto aos padrdes minimos
de infraestrutura, espaco, iluminacao, insolagdo, ventilagdo, seguranca e temperatura
ambiente sob a cobertura quanto as normas de seguranca, em especial, 0s servicos em
altura que exigem operarios certificados como curso da NR 35. Portanto, a execucdo da
solucéo escolhida devera ser capaz de atender a necessidade com minimo de impacto e
com boa durabilidade aliando eficiéncia, eficacia e efetividade.

5.15 - Importante: faltam os requisitos de QUALIFICACAO TECNICA para empresas e
profissionais, que deverao ser elaborados e indicados pela equipe da engenharia do IFMS
concomitante a entrega dos projetos de engenharia.
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5. Levantamento de Mercado

6.1 Neste topico existe a importancia de pesquisar e determinar as solu¢gbes capazes de
atender satisfatoriamente os ambientes produtivos que gozam os diversos setores de
atuacdo desta Autarquia — que estdo alinhadas aos principios e regras que regem a
Administracao.

6.2 Nossa investigacdo tem o conddo de identificar empreendimentos possiveis de
aproximar as contratacdes publicas da Administracdo as praticas adotadas pelo mercado,
impondo inovagdes que se fundamentam no principio da eficiéncia, imprimindo um uso
racional dos recursos publicos.

6.3 Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, por meio
de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que, em
matéria de solucdes para a execucao dos servicos de construcdo de empreendimento de
médio porte, levando em consideracao todos os requisitos exigidos por normas para uma
obra segura, econbmica e eficaz, ndo foram observados maiores variacfes quanto a
execucao dos servicos no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar.
Assim, a variacdo se da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada caso, a depender da
permissibilidade normativa.

b

6.4 Quanto a disponibilidade de empresas aptas a execucdo dos servicos a serem
contratados, a contratagdo dos servicos, objeto deste instrumento, se mostra
perfeitamente possivel haja vista, apés busca parametrizada de fornecedores, constatar-se
um quantitativo significativo de empresas aptas a prestacao dos servigos, seja no ambito
do Estado do Mato Grosso do Sul, assim como no ambito dos demais estados da
federacéo.

Campus Nova Andradina
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6.5 Ademais o campus Dourados acabou de finalizar com éxito a construgéo do seu Bloco
C, empreendimento de quase R$ 4 milhdes de reais, obra em tamanho e complexidade
superior a que aqui se pretende. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de
empresas aptas a execucdo dos servicos a serem contratados, conforme os requisitos
estabelecidos neste documento.

6.6 Para a contratacdo pretendida, tanto as empresas como os tomadores de servicos, e
em especial a Administracdo Publica, efetivam a contratacdo de forma semelhante a que
se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigéncias legais, normativas e editalicias.

6.7 Nao foram identificadas situacdes especificas ou casos de complexidade técnica do
objeto, que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia publica para coleta de
contribui¢des a fim de definir a solugdo mais adequada visando preservar a relacao custo-
beneficio, em face dos servicos serem considerados comuns.

6.8 Dessa forma, podemos concluir que a referente solugdo proposta neste estudo € atual,
pertinente ao problema apresentado, repetidamente testada e aprovada em ambito publico.

6.9 A tabela a seguir traz a andlise de alguns fatores que devem ser considerados para
projetos ja existentes e/ou executados no IFMS, considerando a fase de elaboracéo de um
estudo de viabilidade.

Tabela 01

Viabilidade Geral da Obra — analise preliminar do objeto.

Disponibilidade de Média — dado a configuracéo atual do cenario da industria da construcgéo civil, ca
tecnologia para construir |custo e disponibilidade do insumo principal, que é o ac¢o, especificado no mercad

Disponibilidade de Baixa — deve-se ter profissional capacitado e estrutura de seguranca para inspe
tecnologia para manter |manutencdes periddicas (preventivas) ou corretivas.

Rotina de manutencado e [Média — a depender das recomendac¢8es do projetista e construtor para cada
robustez intervencéo especifica.
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Médio — A estrutura do prédio exigira plano de manutencdo mais frequ
detalhado: serdo necessarias inspec¢fes técnicas para identificar o estado fis
gue se encontra a estrutura, determinadas pelo projetista, e que se promo
levantamentos e possiveis corre¢cdes. Das manutencdes preventivas e col
destacamos: pintura de estrutura metalica; substituicdo de pecas metdlicas sir
cuidados com a cobertura, inspecdo e reaperto de parafusos, porcas ou ai
substituicdo de acessérios quando oxidados; lavagem e limpeza; manuten
calhas. Os custos com a seguranca do trabalho operacional também dewv:
considerados.

Disponibilidade de
materiais

Médio - dado a configuragc&o atual do cenario da indUstria da construcao civil.

Acessibilidade dos
equipamentos

Baixa - a localizacdo da construgcdo exigird plano de montagem e cc
recomendado pelo projetista um responsavel técnico habilitado em enge
mecanica além de o municipio sede da obra ter varias empresas especializa
ramo.

NuUmero de
competidores

Nao temos referéncia/histérico para esse tipo de obra no ambito do IFMS.

Sustentabilidade

Media — impacto da produ¢éo do insumo aco x vida Util da estrutura.

Prazo de entrega

Média — a depender da disponibilidade de fornecedores — ainda néo foi reali
cronograma no projeto atualizado, visto que faltam projetos complementa
elétrica, entre outros.

Possibilidade ou

necessidade de
ampliacdo (upgrade)

Baixo — segundo informag¢fes da Prodi/Reitoria a capacidade para 250 estudant
Unicos utilizando o saldo destinado as refeic6es atende a expansao do Campus
Dourados na raz&o 80/1000 (oitenta lugares para cada mil estudantes).

Pioneirismo

Alto — a estrutura nunca antes construida no ambito do IFMS.

Uso e funcionalidade

Nao analisado - espera-se que seja considerado no projeto a eficiéncia com a
posicdo de protecdo a insolacdo solar, e demais intempéries. O Unico des:
disposicéo e o tracado do cobertura que se encontra na Figura 01 (acima).

Eficiéncia

N&o analisado - devido a restricdo de comparacao com alternativas.

Capacidade da
fiscalizacéo

Médio — fiscalizac&o técnica do 6rgédo se encontra ha Capital e acompanhament
periédico sera necessario.

Experiéncia da
fiscalizagcéo

Médio — como ndo hé histérico da obra, sem medida de comparagéo. Contuc
baixa complexidade acredita-se que n&do haverd maiores intercorréncias
fiscalizagéo.
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6. Descricao da solucao como um todo

7.1 A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestacdo dos servicos de
engenharia para a execu¢do da obra de construcdo de restaurante / refeitorio estudantil no
ambito da unidade do Campus Dourados do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e
Tecnologia de Mato Grosso do Sul - IFMS, em consonancia com as condi¢cdes
discriminadas a seguir:

7.1.1 Infraestrutura para atender a demanda de pelo menos 500 refeic6es por turno, de
modo que o projeto de engenharia considere projetar uma infraestrutura com as
dimensbes de espaco necessarios para armazenamento, preparo, distribuicado e refeitorio.

7.2 Trata-se de estrutura em alvenaria que sera alocada préximo ao Bloco C. O projeto
segue sendo elaborado pela equipe técnica da Reitoria do IFMS. E a construcdo devera
ser realizada pela contratacdo de terceiros por licitacdo seguindo a legislacdo vigente (Lei
14.133/2024).

7.2.1 Além da construcdo do refeitdrio, € necessario prever 0s acessos tanto dos usuarios
como dos fornecedores sendo imprescindivel que seja executado. Em relagdo ao acesso
dos usuérios, o mesmo deve fazer conexdo com a lateral do bloco C, deve contar com
calcamento, cobertura e iluminagdo, atendendo os requisitos legais de acessibilidade.
Acerca do acesso aos fornecedores, 0 mesmo deve prever local de carga e descarga,
manobra de veiculos com conexdo a via de acesso e que seja alocado preferencialmente
no lado oposto ao acesso dos usuarios.
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Figura 02

7.3 Uma vez efetivada a contratacdo, a licitante vencedora do certame, como
CONTRATADA, devera atender as obrigacdes técnicas dispostas a seguir:

7.3.1 Executar a obra, objeto do presente estudo técnico preliminar no local
determinado pelo CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente o Contrato de
modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue em perfeitas condi¢cdes de
uso e funcionamento;

7.3.2 Dar integral cumprimento as disposi¢cfes estabelecidas no caderno de
Especificacdes, a Planilha Orcamentaria com formacéo de precos, ao Cronograma
Fisico-Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra e seus Memoriais
Descritivos, e aos demais anexos

7.3.4 Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os elementos
constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo a verificar todas as
condicdes, medidas, quantidades e técnicas necesséarias ao desenvolvimento dos
servicos, para a perfeita compreensao e execucdo da obra, dirimindo duvidas junto
a Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

7.3.5 Observar, na execucao das obras e dos servi¢os, as Leis, os Regulamentos,
as Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do Trabalho, de Seguranca Publica
e de Protecdo ao Meio Ambiente, bem como as normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), das concessionarias de energia, agua e telefonia, além
das consagradas pelo uso;

7.3.6 Esclarecer junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE quaisquer davidas nesse
sentido, que possam causar descontinuidade dos servigos. Nestas condi¢cdes,
eventuais omissdes e discrepancias dos documentos técnicos nao justificardo a nao
execucao ou nao fornecimento de material e ou servico dentro de um bom padrao
de qualidade;

7.3.7. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencédo e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de prevencao
de incéndio, bem como esclarecer junto a Fiscalizacdo do CONTRANTE quaisquer
duvidas nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos servicos. Nestas
condi¢cbes, eventuais omissfes e discrepancias dos documentos técnicos néo
justificaram a ndo execucao ou nao fornecimento de material e ou servi¢co dentro de
um bom padrao de qualidade;

7.3.8. Utilizar, na execuc¢do da obra, equipamentos, instalacdes, ferramentas, méo-
de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

7.3.9. Prever a execucao de todos os servi¢cos, bem como o fornecimento de todos
0S materiais necessarios para a sua perfeita execucao;

7.3.10. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra como de
gualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer as normas e
especificagOes prescritas nas normas da ABNT e do INMETRO, as condi¢des e
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especificacbes do Projeto e do Memorial Descritivo, regulamentos das
concessionarias, recomendagfes, prescricbes normativas dos fabricantes e
fornecedores de produtos, materiais e/ou servigos;

7.3.11 Submeter & Fiscalizacdo da CONTRATANTE consulta sobre quaisquer
alteracbes da especificacdo normativa e/ou do fabricante, produto ou marca
especificada por parte da CONTRATADA, sO podendo ser proposta por motivos
relevantes de forca maior, e serdo admitidas apos a apresentacdo das eventuais
alternativas pela CONTRATADA. A indicagdo da marca dos materiais, produtos e
equipamentos tém a finalidade Unica de garantir a qualidade, acabamento e
especificacdo, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes
obedecam, no minimo, aos padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela
Comissao de Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

7.3.12. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos
servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa
necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

7.3.13. As descricbes acima sdo uma referéncia minima para execucao dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais a¢cfes que forem
indispensaveis para a execucao satisfatéria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em questao.

7.3.14. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicbes e de testes necessarios
para a execucdo dos servigos, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte,
carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

7.3.15. Os servigos deverdo ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatério, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execugao dos servicos.

7.3.16. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigcos
descritos no instrumento convocatério e seus anexos. Todos o0s custos referentes
aos servicos deverao estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

7.4. Os servigos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrdes de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacbes dos
fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacdo vigente sobre
seguranca do trabalho;

7.5. A empresa assumira integral responsabilidade pela boa execuc¢do e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucdo, Instrucbes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagcao
desses trabalhos.

7.6. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacfes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE. No
caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas forem
omissas, deverdo ser obedecidas as prescrigcdes estabelecidas pelas normas estrangeiras
pertinentes.
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8. Estimativas das Quantidades.

8.1 A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados sera aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a constru¢cdo de um restaurante /
refeitério estudantil no ambito da unidade do Campus Dourados do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - IFMS, de acordo com as
contribuicbes dos setores que compdem a estrutura organizacional, além das
especificidades da Administracdo, baseando-se ainda na medicdo das &reas existentes
onde serdo realizados os servi¢os, considerando também o0s recursos orcamentarios e
financeiros disponiveis.

8.2 Os itens e quantitativos de cada um dos projetos sera estimado de forma a atender ao
escopo da presente contratagcdo, considerando a area total a ser construida.

8.3 Considerando que a demanda é parecida com a do Campus Ponta Pora, a comissao
estima que uma planta de 800m2 atendera a demanda, com area de armazenamento,
preparo, distribuicdo e refeitorio. Dessa forma, a quantidade preliminar € de 01 (uma) obra
de aproximadamente 800m? de construcao civil comercial.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1 A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados serd aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a construcdo de um restaurante /
refeitério estudantil no ambito da unidade do Campus Dourados do Instituto Federal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso do Sul - IFMS, de acordo com as
contribuicbes dos setores que compdem a estrutura organizacional, além das
especificidades da Administracdo, baseando-se ainda na medicdo das areas existentes
onde serado realizados os servi¢os, considerando também os recursos or¢camentarios e
financeiros disponiveis.

8.2 Os itens e quantitativos de cada um dos projetos sera estimado de forma a atender ao
escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida.

8.3 Considerando que a demanda é parecida com a do Campus Ponta Pord, a comissao
estima que uma planta de 800m2 atendera a demanda, com area de armazenamento,
preparo, distribuicdo e refeitério. Dessa forma, a quantidade preliminar é de 01 (uma) obra
de aproximadamente 800m?2 de construcgéo civil comercial.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.607.604,48

9.1 Estamos aguardando a finalizacdo, pela engenharia, da planilha com o valor final da
contratacao.

9.2. A estimativa de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
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Unido, e d& outras providéncias. Os documentos e memarias de calculo para a estimativa
de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente estudo técnico
preliminar.

9.3. Os custos unitarios dos servicos necessarios sdo obtidos a partir do somatoério dos
custos unitarios dos insumos e dos servicos utilizando-se as tabelas oficiais de referéncia.
Estes catalogos discriminam todas as parcelas integrantes dos servicos, incluindo insumos
e composicles auxiliares, permitindo o cdmputo de maneira inequivoca das parcelas
componentes referentes a materiais e a méo de obra.

9.4. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se o0s custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou sobre
plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissivel a
conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de calculo
empregado. O preco final do servigo a ser contratado é o somatorio dos custos totais dos
servicos necessarios, aplicando-se o BDI.

9.5. Os valores referenciais serdo obtidos por meio da(s) planilha(s) orcamentaria(s)
elaborada(s) a partir das composicées do Sistema Nacional de Precos da Caixa
Econbmica Federal - SINAPI, bem como demais fontes oficiais de coleta de precos.

9.6. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da contratacéo
baseou-se na identificagdo, quantificacdo e valoragdo de todos o0s insumos que serao
diretamente empregados na prestacdo dos servigos e, posteriormente, na multiplicacédo
dos valores desses custos por fatores especificos, que incorporam as despesas indiretas,
os tributos e a remuneragao da empresa, resultando no preco de execucdo dos servigos
Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma determinada equipe
de trabalho varia em funcdo da capacitacdo e do conhecimento de cada individuo e da
eficiente sinergia da equipe alocada. Os valores aqui considerados tratam-se de
parametros médios estimados, baseados no escopo dos trabalhos que serdo executados,
produtos que seréo entregues e NOs prazos para execucao.

9.7. Os custos de execucéo, acima apresentados, e constantes das planilhas orcamentaria
anexas aos autos do presente processo, foram elaborados por equipe técnica
devidamente capacitada, que resultou no orcamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que compora a documentacédo do
Projeto Basico.

Considerando os valores apresentados no projeto de Ponta Pord, uma obra nesse vulto
custara na ordem de R$ 2.607.604,48 (dois milhdes e seiscentos e sete mil, seiscentos e
guatro reais e quarenta e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. Para execucdo dos servigos objeto do presente instrumento ndo héa viabilidade
técnica na divisdo dos servi¢os, que em sua grande maioria sdo interdependentes, visto
gue o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando
aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediérios e da entrega da obra.
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10.2. Entende-se também que n&o ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia é
gue o custo seja reduzido para obras maiores em funcdo da diluicAo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e
nao melhora o aproveitamento do mercado, pois 0s servi¢cos sao executados por empresas
do mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

10.3. Neste caso, sugere-se que a contratacdo sera unica e indivisivel, proporcionando
melhor acompanhamento de problemas e solu¢gbes, mormente em termos de facilitar a
verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execucéo do objeto licitado e, em termos econémicos favorece a reducéo
dos precos sob a Gtica da ampliacdo da competitividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1 Destaca-se que nao se faz necesséria a realizacdo de contratacdes correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensdo de realizar contratacdes futuras
para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razdo pela qual este item nao sera
considerado no planejamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 O alinhamento entre o planejamento e a contratacdo consta acostado aos autos do
processo, em especial no Documento de Formalizacdo da Demanda .

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1 Além dos ja elencados no Documento de Formalizacdo da Demanda espera-se:

i. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usuarios
/cidad@os externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma eficiente e
econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servi¢os e equipamentos de
forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a reten¢éo e evasao no
ambito da Instituicéo;

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracdo da comunidade;
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13. Providencias a serem Adotadas

14. Visando a correta execucdo do contrato, a Administracdo deverd executar
minimamente as seguintes acfes e ou providéncias:

14.1. Providenciar, ap0s a contratacdo, a designacdo de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicdes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
pela Lei 14.133/2021, realizando, se necessario, um evento de capacitacado para
deslindar as particularidades da contratacao;

14.2. Acompanhar rigorosamente as acdes previstas nos projetos apresentados
para a realizacao das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;

14.3. Garantir que 0s recursos orgamentarios-financeiros necessarios para a
construcdo estejam disponiveis e adequadamente alocados no orcamento;

14.4. Garantir que todas as autorizagdes, licencas e aprovacfes necessarias para a
construcdo da sede do Campus sejam obtidas junto aos 6rgdos competentes;

14.5. Planejar uma estratégia de comunicacdo para manter a comunidade
académica, os envolvidos no projeto e o publico em geral informados sobre o
andamento da obra e seus impactos;

14. Possiveis Impactos Ambientais

15.1 Considerando o que disp0e o art. 7°, Xl, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sélidos, € imperativo que os bens e servicos envolvidos
nesta contratacdo considerem critérios compativeis com os padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis.

15.2. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto sejam de extracgéo,
fabricacdo, utilizagdo ou descarte de materiais e servicos devem estar revestidos de
preocupacdo com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposi¢cdes
normativas editadas pelos érgaos de protecdo ao meio ambiente.

15.3. A construgédo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificacdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais geram
impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracéo de residuos associadas com a
ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos geradores.

15.4. Neste sentido, podemos destacar que a execucdo dos servigos objeto do presente
instrumento pode causar diversos impactos ambientais, desde a fase de preparacdo do
terreno até a concluséo das obras.

15.5. Abaixo estdo alguns possiveis impactos e medidas de tratamento ou mitigacdo para
reduzir os riscos ambientais associados a execucao desses servicos de engenharia:

a) Degradacéao do solo e erosao:
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i. Medida de tratamento/mitigag&o: Implementacdo de praticas de manejo do
solo, como a contencao de encostas, revegetacédo, controle de enxurradas e
utilizacdo de técnicas de drenagem adequadas para minimizar a erosao.

b) Poluicdo do ar:

ii.. Medida de tratamento/mitigacao: Utilizacdo de equipamentos de
construcdo com baixa emissao de poluentes, implementacdo de medidas de
controle de poeira, como umidificacdo do solo e cobertura de materiais a
granel, e adog&o de tecnologias mais limpas quando disponiveis.

c¢) Poluicédo da agua:

iii. Medida de tratamento/mitigacdo: Construcdo de sistemas de drenagem
adequados, com o uso de bacias de contencéo e filtros para evitar que
residuos solidos e produtos quimicos atinjam corpos d'agua proximos.

d) Perda de habitats naturais:

iv. Medida de tratamento/mitigacéo: Antes do inicio das obras, realizar um
estudo do meio ambiente para identificar &reas de maior valor ecoldgico e,
se possivel, evitar construir nessas areas sensiveis. Caso seja inevitavel,
estabelecer medidas de compensacao, como a criacdo de areas verdes ou a
restauracdo de habitats préximos.

e) Geracgéao de residuos sdlidos:

v. Medida de tratamento/mitigacdo: Desenvolver um plano de gerenciamento
de residuos que priorize a reducéao, reutilizacdo e reciclagem de materiais,
além de estabelecer a destinacdo adequada para os residuos gerados
durante a construcao.

f) Consumo de recursos naturais:

vi. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacao eficiente de agua e energia
durante a construcdo, com a adocédo de tecnologias sustentaveis e praticas
de economia de recursos.

g) Ruido e perturbacgéo sonora:

vii. Medida de tratamento/mitigacdo: Adocado de medidas para controlar o
ruido, como o uso de barreiras acusticas, agendamento de atividades
ruidosas em horarios adequados e uso de maquinario menos barulhento
sempre que possivel.

h) Segregacao e disposicao inadequada de residuos quimicos:

viii. Medida de tratamento/mitigacdo: Armazenamento, manuseio e
disposicdo adequada de produtos quimicos, seguindo as normas e
regulamentos pertinentes.

i. Impactos na mobilidade e trafego:
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ix. Medida de tratamento/mitigagéo: Elaboracdo de um plano de mobilidade
gue minimize os congestionamentos e perturbac¢des no transito durante a
execucdo das obras, além de incentivar o uso de transporte sustentavel
pelos trabalhadores.

15.6. E fundamental que todas essas medidas sejam integradas ao projeto desde a sua
concepcao e que haja um acompanhamento continuo durante a execucdo das obras para
garantir a efetividade das acOes de tratamento ou mitigacdo dos impactos ambientais. O
envolvimento de especialistas, consultorias ambientais e o cumprimento das normas e
legislacbes ambientais locais sdo essenciais para garantir que a construcao de restaurante
/ refeitorio estudantil do Campus seja realizada de forma sustentavel e responsavel com o
meio ambiente.

15.7. E fundamental que a Instituicdo adote uma abordagem proativa para mitigar os
impactos ambientais, alinhando-se com principios de sustentabilidade e contribuindo para
a preservacao do meio ambiente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Dada a andlise restrita da necessidade ja inscrita no Plano Diretor do IFMS e, apos
analisados os documentos constantes nos processo ,
além de reunides entre Campus e Reitoria acerca da necessidade aqui atendida e,
considerando toda as informagfes a nds repassada pela alta gestdo do IFMS com o Plano
de Desenvolvimento Institucional e, somado a necessidade de atender a missao
institucional, concluimos que o projeto é exequivel, e que seu custo deve estar adequado a

viabilidade orgcamentaria da Administracao.

16.2 Diante de todo o estudo realizado neste objeto, esta equipe declara VIAVEL a
contratacao pretendida neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DANILO SANCHES DANTAS

Membro da comissdo de contratagdo
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POLYANA KOJIMA SOARES

Membro da comissdo de contratagdo

MARCOS MOTA MEDALHA JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
(Processo Administrativo n® 23347.003996.2024-75)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA E

O Instituto Federal de Educac¢do, Ciéncia e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, com sede na Rua
Belizdrio Lima,236, Vila Gldria, na cidade de Campo Grande, MS, inscrito(a) no CNPJ sob o n?
10.673.078/0001-20, neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n2 XX, de
[dia] de [més] de [ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n?
[n2 matricula], doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
ne [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste
ato representado(a) por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU
[procura¢do apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n2 23347.003996.2024-75 e
em observancia as disposicoes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n? 160/2025, mediante as

clausulas e condicBes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1.0 objeto do presente instrumento é a contratacdo de obra, nas condi¢des estabelecidas no Termo
de Referéncia.

1.2.Objeto da contratacdo:

ITEM ESPECIFICACAO UN QUANT VALOR TOTAL

1 Contratacdo de empresa para obra de construgcédo de Obra | 01 RS XXXXXXXX
Refeitério com cozinha, destinado ao preparo e a
oferta de merenda quente aos estudantes do Campus
Dourados do IFMS, em area de 526,62 m?

CATSER 1619

1.3.Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
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1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4.0 regime de execucdo é o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 15 (quinze) meses contados do(a) data da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. O prazo de execuc¢do da obra serd de 360
dias, contados a partir de 10 dias da assinatura do contrato.

2.2.0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.3. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condicGes e os pregos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com
o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.3.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servicos
tem natureza continuada;

2.3.2. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacgdes
de que os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.3.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na

realiza¢do do servico;

2.3.4. Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;

2.3.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condicGes iniciais de habilitacdo; e

2.3.6. Na&o haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal

(Cadin).

2.4.0 CONTRATADO ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.5. A prorrogacao de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.6. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condigdo
para a renovagao.

2.7.0 contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de

declaracgdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1.0 regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como 0s prazos e
condicbes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1.As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1.0 valor total da contratacdo é de RS XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2.No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0 prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢gdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1.As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1.S30 obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes,
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execu¢dao do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as
suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacoes
pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
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sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execug¢ao do
objeto, no prazo, forma e condi¢es estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as san¢des previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. Fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. Estabelecer vinculo de subordinacdo com funciondrio do CONTRATADO;
8.1.8.4. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. Demandar a funciondrio do CONTRATADO a execugdao de tarefas fora do
escopo do objeto da contratacao; e

8.1.8.6. Prever exigéncias que constituam intervencao indevida da Administracdo na
gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execucdao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execu¢ao do
ajuste;
8.1.10.1. A Administra¢gdo terd o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipdtese de posterior alteragao do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalag¢des,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
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seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsdvel por sua execugao;

8.1.18.2. Comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gis;
8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des
técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

8.2.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1.0 CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2.Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacgdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente
aos danos sofridos;

9.5.Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

9.5.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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9.5.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e
ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7.Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual, nao
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdao do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicbes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
9.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela
boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao do
objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;
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9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude
no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao
pertinente;

9.23. N3o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em
condigBes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servico para representa-lo
na execuc¢do do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.26. N3do contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021,

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condigOes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protec¢do individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC), quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execuc¢do do contrato;

9.32. Promover a organizag¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;
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9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executar atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para ado¢do de ag¢bes de contingéncia
cabiveis.

9.36. A elaboracdo dos projetos executivos ¢é atribuicdo expressamente repassada a
CONTRATADA, com os custos contemplados na planilha orcamentdria e com o prazo descrito no
Cronograma Fisico Financeiro, ANEXO Ill do Edital. O documento deve ser aprovado pelo IFMS,
antes do inicio da execuc¢do da obra, ndo podendo a CONTRATADA eximir-se das falhas ocorridas pela
falta do mesmo.

9.37. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.38. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
9.39. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no drgdo para a execucao do servico;
9.40. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.41. Atender as solicitacées do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.42. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
CONTRATANTE;
9.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢do;

9.44. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas do CONTRATANTE;

9.45. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;

9.46. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.46.1 Apresentar RRT (art. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da ART (arts. 12 e 22 da Lei 6.496, de
1977) e/ou do TRT (arts. 16 e 19 da Lei n? 13.639, de 2018), relativos aos servigos de arquitetura,
engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificacdo da responsabilidade
técnica pela execugdo contratual ( SUmula TCU n2 260).

9.47. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

9.48. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
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ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

9.49. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.50. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

9.50.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA;

9.50.2. Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.50.3. Florestas plantadas; e

9.50.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgao

ambiental competente.
9.51. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada

etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°

1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresenta¢do dos seguintes

documentos, conforme o caso:

9.51.1. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.51.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade vdlidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislacao correlata;

9.51.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

9.51.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.52. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa

SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.52.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcado
Civil apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso.

9.52.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucgdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdao ambientalmente adequada dos residuos
da construcado civil origindrios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.52.2.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.52.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

9.52.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.52.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.52.3. Em nenhuma hipdétese o CONTRATADO podera dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dareas protegidas por Lei, bem como em dareas ndo
licenciadas.

9.52.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.53. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.53.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
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Resolucdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte.

9.53.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacdo correlata.

9.54, Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.55. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos
servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.56. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessdrias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacoes.

9.57. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagdo
etc.).

9.58. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo CONTRATADO, que formardao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacOes técnicas, para posterior execugdo e
implanta¢do do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos;

9.58.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos (Projetos Basicos) constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

9.59. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a

assinatura do contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em
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gue estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos
contratados.

10.CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo,
independentemente de declaragao ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas
em Lei.
10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os

contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimind-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obriga¢des
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua
observancia.

10.8. O CONTRATANTE poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdao, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipdteses previstas na LGPD.
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10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAC()ES E SANCf)ES ADMINISTRATIVAS
12.1. As regras acerca de infracdes e sancdes administrativas referentes a execucdo do contrato
sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL
13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverda a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:
13.3.1. Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e
13.3.2. Poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual
13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133, de 2021, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.6. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.7. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.
13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.8.2. Darelacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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13.8.3. Das indenizagdes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE poderd ainda:

13.10.1. Nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislacao que rege a matéria; e

13.10.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados
a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitacdo ou atue
na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n? 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressées que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragOes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
15.1.1. Gestdo/unidade: 26415;
15.1.2. Fonte de recursos: 1000000000;
15.1.3. Programa de trabalho: 239328;
15.1.4. Elemento de despesa: 449051-91; e
15.1.5. Planointerno: L20RGP41RTN.
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15.1.6. Nota de empenho: [...];

15.2. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na
Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢Oes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacgdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art.
892, 8§29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Campo Grande, Se¢do Judiciaria de Mato Grosso do
Sul para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem
ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IIl - CONCORRENCIA 90160/2025

Prezado licitante, em fungdo de exceder o limite do tamanho de arquivo que o
compras.gov.br aceita na publicagao, os arquivos de engenharia foram disponibilizados por
link externo e devem ser baixados no seguinte endereco:

e https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fMFQO8LNIW2JF55 YPOmMzCKvhOyCEbBg
B


https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fMF08LnlW2JF55_YP0mzCKvh0yCEbBgB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fMF08LnlW2JF55_YP0mzCKvh0yCEbBgB

