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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

A aquisicdo de milho em gréos, farelo de soja, farelo trigo, carogco de algodao e demais ingredientes destinados a
nutricdo animal é fundamental para a manutencdo das atividades do Departamento Académico de Zootecnia do IF
Sudeste MG — Campus Rio Pomba. No Departamento, sdo desenvolvidos diversos projetos de ensino e pesquisa
gue envolvem a manutenc@o de diversas se¢fes de producdo animal (bovinocultura, suinocultura, avicultura,
caprinocultura, cunicultura, coturnicultura, equinocultura). Sem a aquisicao destes insumos, 0 manejo adequado das
espécies criadas, e portanto, as atividades didaticas e produtivas do setor em questao serdo prejudicadas, gerando
prejuizos incalculaveis para a instituicdo, ndo s6 em termos de qualidade de ensino e pesquisa, uma vez que as
interrupcdes de determinadas atividades geram consequéncias em outros setores da instituicdo. Como exemplo, é
possivel mencionar que a paralisacdo das atividades da Avicultura de Postura, ou Bovinocultura compromete o
planejamento para o funcionamento do Refeitdrio, bem como a interrupgdo de atividades do Setor de Laticinios,
com consequéncias nas atividades didaticas de todos os cursos ligados as atividades agroindustriais, tanto de nivel
técnico (Zootecnia, Agropecuaria, Alimentos), quanto de graduacao (Ciéncia e Tecnologia de Alimentos, Ciéncia e
Tecnologia de Laticinios, Agroecologia, Zootecnia).

Para o campus Barbacena os animais sdo utilizados no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, extenséo e
atividades pedagogicas, principalmente as dos cursos de Meio Ambiente, Agroindistria, Agropecuaria, Agronomia
Bacharelado, Tecnologia de Alimentos, Ciéncias Bioldgicas Licenciatura e Gestdo Ambiental Tecnologia, atendendo
0S mesmos propositos do campus Rio Pomba

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Departamento Académico de Zootecnia - Instituto Federal de
Educacdo Ciéncia e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais -  Edilson Resende Cappellle
Campus Rio Pomba MG

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Considerando a diversidade dos produtos a serem adquiridos, os requisitos individuais da
contratacdo estardo especificados na descricdo de cada item no Termo de Referéncia.

Todos os itens dever&o apresentar nas embalagens, prazo de validade, sendo que na data da
entrega, o tempo transcorrido desde a fabricacdo ndo podera ser superior a um terco do prazo
total de validade recomendado pelo fabricante, quando se aplicar.

De acordo com a Resolugdo nimero 1177 de 17 de Outubro de 2017, do CFMV, que enquadra
as entidades obrigadas a registro ou cadastro no Sistema Conselhos Federal e Regionais de
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Medicina Veterindria (Sistema CFMV/CRMVs), estdo obrigadas ao registro no Sistema as
empresas dedicadas a distribuicdo e/ou comercializacdo de produtos de uso veterinario
(terapéuticos). Poderdo registrar-se no Sistema CFMV/CRMV's, conforme a natureza do trabalho
realizado, as empresas e demais estabelecimentos cuja atividade basica sga a producéo,
fabricagdo, manipulagéo, fracionamento, importacdo ou comercializacdo de produtos destinados
aalimentacdo animal, exceto os terapéuticos.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado unicamente no Sistema de pesquisa de precos do
sitio do governo federal (compras.gov.br).

6. Descricao da solucdao como um todo

O presente estudo engloba os itens utilizados no atendimento das necessidades de nutri¢éo das
diversas espécies mantidas nos biotérios do campus.

Tais aguisicbes sd0 necessarias para manutencdo dos plantéis necessarios as atividades de
Ensino e Pesquisa do setor.

Propde-se a realizagdo de pregdo na modalidade Registro de Precos para aguisicdo deste
conjunto de produtos, por ser a alternativa que nos permite evitar a formagdo de grandes
estoques, que nos deixaria expostos a perdas devido ao prazo de validade curta de alguns itens e
adequacdo de épocas e volumes a empenhar, segundo a programacado de atividades que ndo sdo
constantes, conforme situacdes ndo previstas por mudanca da quantidades do plantel, ou
necessidade de medidas corretivas de manejo conforme as estagdes do ano e ciclos produtivos
das espécies.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas de quantidade basearam-se no consumo verificado em anos anteriores, ajustado
pelas variacdes de tamanho dos plantéis, bem como pelo levantamento de necessidades pontuais,
e estdo apontadas abaixo. Tais quantidades foram baseadas nos projetos de producao
estabel ecido para as segdes do campus Rio Pomba durante a vigéncia da ata de registro de preco:

Secéo de Bovinocultura L eiteira:
Plantel
35 matrizes

3 reprodutores
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36 (bezerras e novilhas)

Necessidade de insumos

Milho :18.000 kg

Farelo de soja: 13.000 kg
Farelo de trigo: 7.000 kg
Caroco de algodao: 2400 kg
Racdo de bezerra: 4500 kg

Sal mineral parabovinos: 1200 kg.

Secao de Suinocultura:
Plantel:
17 matrizes suinas
3 reprodutores
* Animais em recria e terminacéo

Necessidade de insumos

Milho :16.000 kg

Farelo de soja: 7000 kg

Secéo de Avicultura:
Galinhas poedeiras - 850
Codornas de postura - 600
Necessidade de insumos

Milho :18.000 kg
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Farelo de soja: 8100 kg

Fosfato bicalcico: 600 kg

Secéo de Caprinocultura:
Plantel :

-16 matrizes-

- 11 cabritas

- 1 reprodutor
Necessidade de insumos
Milho :2500 kg

Farelo de soja: 1400 kg

Racdo de bezerra: 1500 kg

Secao de Equinocultura:
Plantel :

- 4 cavalos castrados

- 1égua

- 1 potra

- 1 potro

Necessidade de insumos
Milho :1500 kg

Farelo de soja: 500 kg

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 284.557,00

A estimativa do valor da contratacdo é de R$ 284.557,00
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QUANTIDADE QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE DE MEDIDA
Rio Pomba Barbacena

1 |milho em gréo Kg 56.000 -

2 [farelo soja saco de 50 kg 600 -

3  |Farelo de trigo Kg 7000 -

4  |Carogo de algodao kg 2400 -

5 |Fosfato Bicalcico Kg 12 -

6 |Racao peletizada para bezerras saco de 40 kg 150 -

7  |Sal mineral para bovinos Kg 1200 -

8 |milho em grao Kg - 15.000

9 |farelo soja saco de 50 kg - 100
10 |Farelo de trigo Kg - 5000
11 |Carogo de algodao kg - 8000
12 |Fosfato Bicalcico saco de 50 kg - 8

13 [Racdo peletizada para bezerras saco de 40 kg - 150
14 |Sal mineral para bovinos Kg - 1200

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Uma vez que o objeto da presente licitacdo é divisivel, devido ao grande nimero de
fornecedores na regido, foi adotado o parcelamento dos itens a fim de se aumentar a
competitividade, pela ampla participacdo de licitantes.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se faz necessério proceder a outras contratagcbes com empresas diversas para se atingir o fim
almejado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratac@o estd de acordo com o planejamento da Institui¢do, estando prevista no
Plano Anual de Contratagcdes 2023.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente contratagdo busca, com o melhor aproveitamento dos recursos financeiros
disponiveis, garantir o perfeito atendimento das necessidades de manejo nas secbes de
bovinocultura, suinocultura, avicultura, coturnicultura, caprinocultura e cunicultura, a fim de se
garantir o ambiente demonstrativo para atendimento as demandas de ensino e pesquisa, bem
como parte do abastecimento do refeitorio dainstituicéo.

13. Providencias a serem Adotadas

Para que a contratacdo pretendida tenha sucesso, ndo sd0 necessarias outras providéncias, além
do tramite normal do processo, visto que 0 objeto desta licitagdo ja vem sendo executado na
Instituicéo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os produtos aos quais se atém o presente estudo sdo produzidos e comercializados por empresas
habilitadas segundo alegislacéo vigente.

S80 comercializados prontos para uso, ou para uso apos mistura entre si, ou adic¢éo a alimentacdo
dos animais, ndo gerando efluentes ou rejeitos durante a sua manipulacdo e uso, sendo
consideradas in6cuas, nas condi¢des de uso a gue se destinam.

Pelo controle da reposicéo de estoques, e manutencdo dos depdsitos, se visa a eliminagéo de
perdas dos produtos estocados. Com 0 seu uso, as embalagens sdo recolhidas e encaminhadas a
Secdo de Reciclagem da instituicdo. Os dejetos dos animais que 0s consomem, sdo recolhidos e
destinados a fertilizag8o dos cultivos de forrageiras, horticultura, e outros, na instituicdo, sem
presenca de contaminantes, sob condi¢fes normais.
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Com estes cuidados, consideramos remota a possibilidade de contaminacéo do meio ambiente,
colaboradores, de nossos animais ou de seus produtos. Tais cuidados estdo incorporados a rotina
de trabalho implementada, inclusive com destinagcdo em separado de residuos considerados lixo
hospitalar.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de plangjamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante o inciso X1, art 7o daIN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

EDUARDO SEITI OGAWA

Agente de contratagdo

tf Assinou eletronicamente em 22/06/2023 as 14:13:33.
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