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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 23334.251707.2022-20

2. Descrição da necessidade

O processo em questão é uma Dispensa de Licitação para   Manutenção com troca de peças se faz necessária para 
a climatização dos ambientes do para maior qualidade de vida estudantil e de nossos servidores e Campus 
preservação destes itens patrimoniais bem como o correto funcionamento de refrigeradores e freezers alocados 
principalmente no setor de refeitório, essencial para manutenção das atividades acadêmicas.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Suprimento e Logística Cristiano Lunardi Ribas

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Todo serviço de manutenção e troca de peças deve ser realizado dentro das normas de qualidade e segurança com agendamento 
prévio. As demandas deverão ser atendidas com o prazo de 02 dias após comunicação pelo solicitante.

5. Levantamento de Mercado

O estudo de mercado foi realizado de forma a verificar qual a opção mais viável de realização do serviço. Neste sentido, optou-se 
pela realização da Dispensa de Licitação pela urgência, celeridade e baixo valor da contratação e ao controle regular dos gastos 
orçamentários durante o exercício.

6. Descrição da solução como um todo

Analisando as alternativas disponíveis e que atendam à necessidade da área requisitante, considerando a viabilidade técnica e 
econômica, a solução indicada pela Equipe de Planejamento da Contratação é a realização de Dispensa de licitação para 
realização do serviço de acordo com especificações comuns de mercado capazes de atender aos requisitos do negócio.

Será selecionado o fornecedor que oferecer o menor preço, e que esteja em conformidade com o descritivo dos itens solicitados. 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

Item
Descrição

Código

CATSER
Und

 

Qtd
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01

Serviço de manutenção corretiva em Geladeiras, freezers e bebedouros, com fornecimento de recarga 

de gás refrigerante R 134 (kg)
2771 UND 20

 

02

Serviço de manutenção corretiva em Geladeiras Industriais e Câmaras Fria, com fornecimento de 

recarga de gás Carga de gás refrigerante R 134a, R 404 A e R 22.
2771 UND 03

 

03

 

Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar split 7.000 a 24.000 BTUS, Carga de gás 

refrigerante R 22 (kg) ou 410 A

 

2771 UND 40

 

04

Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar split 30.000 a 60.000 BTUS, Carga de gás 

refrigerante R 22 (kg) ou 410 A
2771 UND 13

 

05

Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar split 7.000 a 24.000 BTUS, 

compreendendo: limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e 

montagem da máquina; revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos; calibração e 

complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, 

limpeza dos ventiladores (axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação 

da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de 

fixação dos ventiladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, limpeza química do 

equipamento, Substituição da fita de isolação

2771 UND 40

 

06

Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar split 30.000 a 60.000 BTUS, 

compreendendo: limpeza completa e higienização com produtos apropriados, com desmontagem e 

montagem da máquina; revisão de todos os componentes elétricos e mecânicos; calibração e 

complementação de carga de gás, limpeza do condensador e evaporador, limpeza do filtro de ar, 

limpeza dos ventiladores (axial e centrífugo), testes de atuação dos componentes elétricos, verificação 

da voltagem e amperagem, verificação da instalação elétrica do aparelho, Reaperto dos parafusos de 

fixação dos ventiladores (axial e centrífugo) e tampas dos compartimentos, limpeza química do 

equipamento, Substituição da fita de isolação

2771
 

UND

 

 

26

 

07

Serviço de instalação de condicionador de ar split de 7.000 a 18.000 BTUS, com até três (03) metros 

de tubulação.
2771 UND 02

 

08

Serviço de instalação de condicionador de ar split de 30.000 a 36.000 BTUS, com até três (03) metros 

de tubulação.
2771 UND 02
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09 Serviço de instalação de condicionador de ar split de 48.000 a 60.000 BTUS, com até três (03) metros 

de tubulação.

2771 UND 02

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 48.046,00

Informo abaixo planilha contendo os itens a serem contratados com seus devidos valores de acordo com pesquisa de preços 
executada:

 

 

Item
Descrição

Código

CATSER
Und

 

Qtd

Preço 
unitário 
menor

Valor 
total

Periodicidade 
da entrega

Garantia

 

01

Serviço de manutenção corretiva em 

Geladeiras, freezers e bebedouros, com 

fornecimento de recarga de gás refrigerante 

R 134 (kg)

2771 UND 20 270,00 5.400,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias

 

02

Serviço de manutenção corretiva em 

Geladeiras Industriais e Câmaras Fria, com 

fornecimento de recarga de gás Carga de 

gás refrigerante R 134a, R 404 A e R 22.

2771 UND 03 495,00 1.485,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias

 

03

 

Serviço de manutenção corretiva em 

condicionadores de ar split 7.000 a 24.000 

BTUS, Carga de gás refrigerante R 22 (kg) 

ou 410 A

 

2771 UND 40 269,00 10.760,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias

 

04

Serviço de manutenção corretiva em 

condicionadores de ar split 30.000 a 60.000 

BTUS, Carga de gás refrigerante R 22 (kg) 

ou 410 A

2771 UND 13 399,00 5.187,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias

 

05

Serviço de manutenção preventiva em 

condicionadores de ar split 7.000 a 24.000 

BTUS, compreendendo: limpeza completa e 

higienização com produtos apropriados, com 

desmontagem e montagem da máquina; 

revisão de todos os componentes elétricos e 

mecânicos; calibração e complementação 

de carga de gás, limpeza do condensador e 

evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza 

dos ventiladores (axial e centrífugo), testes 

de atuação dos componentes elétricos, 

2771 UND 40 248,00 9.920,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias
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verificação da voltagem e amperagem, 

verificação da instalação elétrica do 

aparelho, Reaperto dos parafusos de 

fixação dos ventiladores (axial e centrífugo) 

e tampas dos compartimentos, limpeza 

química do equipamento, Substituição da 

fita de isolação

 

06

Serviço de manutenção preventiva em 

condicionadores de ar split 30.000 a 60.000 

BTUS, compreendendo: limpeza completa e 

higienização com produtos apropriados, com 

desmontagem e montagem da máquina; 

revisão de todos os componentes elétricos e 

mecânicos; calibração e complementação 

de carga de gás, limpeza do condensador e 

evaporador, limpeza do filtro de ar, limpeza 

dos ventiladores (axial e centrífugo), testes 

de atuação dos componentes elétricos, 

verificação da voltagem e amperagem, 

verificação da instalação elétrica do 

aparelho, Reaperto dos parafusos de 

fixação dos ventiladores (axial e centrífugo) 

e tampas dos compartimentos, limpeza 

química do equipamento, Substituição da 

fita de isolação

2771
 

UND

 

 

26

 

 

394,00

 

10.244,00

Conforme 
demanda e 
solicitação

 

90 dias

 

07

Serviço de instalação de condicionador de 

ar split de 7.000 a 18.000 BTUS, com até 

três (03) metros de tubulação.

2771 UND 02 445,00 890,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias

 

08

Serviço de instalação de condicionador de 

ar split de 30.000 a 36.000 BTUS, com até 

três (03) metros de tubulação.

2771 UND 02 735,00 1.470,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias

 

09

Serviço de instalação de condicionador de 

ar split de 48.000 a 60.000 BTUS, com até 

três (03) metros de tubulação.

2771 UND 02 1.345,00 2.690,00
Conforme 
demanda e 
solicitação

90 dias

Valor total da demanda R$ 48.046,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A solução mostra-se técnica para o parcelamento em virtude pela necessidade do serviço.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

não se aplica.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens objetos deste estudo, foram inseridos no Plano Anual de Contratações- PAC 2022, por meio do Sistema de Planejamento 
e Gerenciamento de Contratações (Sistema PGC).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Através desta contratação, busca-se realizar a manutenção com troca de peças se faz necessária para a
climatização dos ambientes do para maior qualidade de vida estudantil e de nossos servidores eCampus 
preservação destes itens patrimoniais bem como o correto funcionamento de refrigeradores e freezers alocados
principalmente no setor de refeitório, essencial para manutenção das atividades acadêmicas.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não observa-se existência de prováveis impactos ambientais.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe técnica de planejamento considera viável esta contratação com base no Estudo Técnico Preliminar realizado, levando
também em consideração a experiência em contratações anteriores, semelhantes a esta.

16. Responsáveis

 

CRISTIANO LUNARDI RIBAS
Bibliotecário Documentalista
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