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HMA-120 Préprio
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ED-50155 SETOP
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100947 SINAPI
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HM-99 Préprio
HM-96 Préprio
HM-97 Préprio
HM-112 Préprio

HM-120 Préprio

HM162 Proprio
HM-98 Préprio
HM-304 Proéprio
HM-100 Préprio
HM-102 Préprio

94501 SINAPI
HM-103 Préprio

ED-50703 SETOP

Obra
Sistema de abastecimento de agua de rio - ALMENARA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Minas Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

B.D.l.
25,92%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor da Mao de Obra

Descrigcao

ADMINISTRAGAO LOCAL

VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA
OBRA CONFORME ACORDAO 2622/2013.

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA
PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE
MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

CONJUNTO DE BARRACAO DE OBRA COM AREA INTERNA TOTAL DE
18,15M2, QUE COMPORTARA REFEITORIO E ESCRITORIO, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1° TRECHO (do rio ao reservatério de 600.000 litros) - CAPTAGAO E
RECALQUE / ADUGAO

VALVULA PE COM CRIVOS E RETENGAO, EM BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

NIPLE DUPLO GALV. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MANGOTE DE SUCGAO 100mm

CURVA PVC 90° DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ABRACADEIRA para mangote 4"

Conjunto de ancoragens com estacas broca, cabos, esticadores e clips para
estabilizagdo e seguranga de equipamentos sobre a superficie das agua do rio.

Flutuador para mangote sobre as agua.
REDUGAO EXCENTRICA GALV. 4" x 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Bomba submersivel 7,5 cv 220 v

CURVA ROSCA DUPLA 4" x 3" FOFO

MANOMETRO COM GLICERINA 7 bar (100 psi)

Tipo
SEES - SERVICOS ESPECIAIS

Sinalizagéo Vertical Viaria

ED-

ED-

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

SEES - SERVICOS ESPECIAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
CAS

E PE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E Valvulas e Registros para Sistemas

INSTALAGAO. AF_08/2021
ADAPTADOR LR 100 x 4"

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

Prediais

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ED-

Und

un

TXK

UN

un

un

un

un

un

un

un

un

un

UN

un

Valor Unit Valor Unit

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as bases.

Mao de Obra

Valor

0.00

124.14

0.00

5,935.55

1,032.00

19.64

75.06

640.80

305.90

29.26

486.18

0.00

55.80

254.81

38.08

0.00

39.30

86.96

1,854.39

%

0.00

8.76

0.00

42.79

13.61

1.22

19.05
20.09
23.61
34.68

36.94

0.00
12.16
0.91
8.81
0.00
2.50
30.05

55.38

Total

69,897.42
69,897.42
30,275.89

1,417.56

7,404.06

13,870.27

7,584.00

124,638.28

1,615.88

393.96
3,189.30
1,295.50

84.38

1,316.09

3,912.70
458.72
27,895.03
432.29
172.01
1,572.33
289.36

3,348.54

Peso (%)

8.17 %

8.17 %

3.54 %

0.17 %

0.87 %

1.62 %

0.89 %

14.57 %

0.19 %

0.05 %

0.37 %

0.15 %

0.01 %

0.15 %

0.46 %

0.05 %

3.26 %

0.05 %

0.02 %

0.18 %

0.03 %

0.39 %
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3.27

3.28
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4.1

4.2

43

4.4

45

4.6

4.7

4.8

49

4.10

4.1

ED-51107 SETOP
ED-51094 SETOP
95240 SINAPI
HM-107 Préprio
HM-113 Préprio
HM-106 Proéprio

99626 SINAPI

HM-101 Préprio

92929 SINAPI

HM-88 Préprio
HM151 Préprio
104741 SINAPI

101928 SINAPI

HM-130 Préprio

97898 SINAPI

103016 SINAPI

94470 SINAPI
HM-87 Préprio

105210 SINAPI

HM162 Préprio
HM-78 Préprio

101927 SINAPI

HM316 Préprio
HM-80 Préprio
HM-108 Préprio

HM-82 Préprio

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A ED-

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

TUBO PVC SOLDAVEL DN100 PN40 ASSENTADO
ABRACADEIRA tipo U - 4"
CURVA PVC 45 DN100

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TE REDUCAO rosca fémea 100 x 1.12 (conexdo ventosa)

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

VALVULA VENTOSA 1"

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO

EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020
REGISTRO DE ESFERA 100mm (4 pol) PVC

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

2° TRECHO - CAPTAGAO E RECALQUE / ADUGAO (do reserv. de 600.000
litros ao reserv. de 300.000 litros).

VALVULA DE RETENGCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3" -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

NIPLE GALV. CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024
MANGOTE DE SUCCAO BORRACHA 3"

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN

80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

Flutuador para mangote sobre as agua.

ABRACADEIRA PARA MANGOTE 3" INSTALADO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"),

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

Redugéo excéntrica galvanizada 1.1/2" (macho) x 4" (fémea)
REDUGAO EXCENTRICA GALV. 3" (fémea) x 1.1/2" (macho)
BOMBA 10 CV CENTRIF. MULTIESTAGIO INSTALADA

CURVA ROSCA DUPLA 3" x 1.1/5" FOFO

ED-
Lastro

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Instalagdes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Aterro e Reaterro de Valas

Instalagdes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
Caixas Enterradas

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalagdes Hidraulicas - Reservagao e
Bombas de Recalque

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e
Bombas de Recalque

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Instalagdes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

un

un

UN

un

UN

un

un

m?

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

un

159

185.5

132.5

530

2

2

154.83738

1

10

80.46
15.26
22.51
57.37
19.46
79.71

1,651.37

94.35

58.51

147.45
802.22
24.66

514.27

320.30

834.84

733.73

134.92
196.90

503.25

621.46
43.37

238.12

381.35
203.10

14,966.50

199.50

101.31
19.21
28.34
72.24
24.50

100.37

2,079.40

118.80

73.67

185.66
1,010.15
31.05

647.56

403.32

1,051.23

923.91

169.89
247.93

633.69

782.54
54.61

299.84

480.19
255.74

18,845.81

251.21

8,908.99
1,797.90
1,159.38
17,246.20
87.78
174.08

117.90

46.76

79.53

54.42

128.36
1,703.21

52.35

27.21

117.28

15.47

70.44
427.20

35.24

0.00
58.52

114.60

33.73
33.73
190.46

32.63

55.31

50.45

30.88

45.04

59.71

21.68

1.89

19.68

35.98

14.66

6.35

35.43

8.08

6.75

11.16

1.67

13.82

17.23

5.56

0.00

26.79

6.37

7.02

13.19

1.01

12.99

16,108.29
3,563.45
3,755.05

38,287.20

147.00
802.96

6,238.20

237.60

221.01

371.32
2,020.30
4,807.70

647.56

403.32

1,051.23

176,769.51

923.91

509.67

2,479.30

633.69

1,565.08
218.44

1,799.04

480.19
255.74

18,845.81

251.21

1.88 %

0.42 %

0.44 %

4.47 %

0.02 %

0.09 %

0.73 %

0.03 %

0.03 %

0.04 %

0.24 %

0.56 %

0.08 %

0.05 %

0.12 %

20.66 %

0.11 %

0.06 %

0.29 %

0.07 %

0.18 %
0.03 %
0.21 %

0.06 %

0.03 %

220 %
0.03 %



4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

5.1

5.2

5.3

5.4

HM-84 Préprio
94500 SINAPI

HM70 Préprio

ED-50703 SETOP

ED-51107 SETOP
ED-51094 SETOP

95240 SINAPI

HM329 Préprio

HM-76 Préprio
HM-75 Préprio
HM-101 Préprio
HM-88 Préprio

99625 SINAPI

HM151 Préprio

99251 SINAPI

HM-89 Préprio
HM-93 Préprio

92897 SINAPI

94683 SINAPI

HM-90 Préprio

HM-92 Préprio

104741 SINAPI

ED-50703 SETOP

101134 SINAPI

ED-51132 SETOP

RO-00881 SETOP

MANOMETRO COM GLICERINA 15 bar

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E Valvulas e Registros para Sistemas

INSTALACAO. AF_08/2021
Adaptador LR 75mm x 3" instalado

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA

VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD DE= 75 MM X 6,9 MM
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR

15561)

TUBO PVC SOLDAVEL DN75 PN80 ASSENTADO

TUBO PVC SOLDAVEL DN75 PN60 ASSENTADO

TE REDUCAO rosca fémea 100 x 1.12

VALVULA VENTOSA 1"

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

TE 75mm x 1" (conex&o ventosa)

REGISTRO DE ESFERA PVC 75 mm

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2024
CURVA PVC 45 GRAUS DN75 PN125

CURVA PVC 90 GRAUS DN75 PN125

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM

PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

EMPRESTIMO EM JAZIDA - Material para aterro nos reservatérios

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE

200M. AF 07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE

CAMINHAQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Transporte com caminhdo basculante de 6 m* rodovia pavimentada

Prediais

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ED-

ED-
ED-

Lastro

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS
Caixas Enterradas

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Instalagdes de Gas e Incéndio em Ago e
Ferro Galvanizado

Instalagdes Hidraulicas - Reservagao e
Bombas de Recalque

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS
Aterro e Reaterro de Valas

ED-

Escavagéo Horizontal

ED-

RO-

un

UN

un

m?2

m?

m?2

un

un

UN

un

UN

un

un

UN

UN

un

un

m?

TXKM

1

1

7

1484.298

255.9

288.6135

206.1525

400

233

220

3

1

2

1

3

247

500

495

643.5

10642.5

215.87
612.08
48.44

2.79

80.46
15.26

2251

124.67

48.82
4228
94.35
147.45

1,070.67

802.22

317.88

37.10
131.71

374.12

80.54

45.79
38.86

24.66

2.79

16.32

3.45

1.00

271.82
770.73
60.99

3.51

101.31
19.21

28.34

156.98

61.47
53.23
118.80
185.66

1,348.18

1,010.15

400.27

46.71
165.84

471.09

101.41

57.65
48.93

31.05

3.51

20.55

4.34

1.25

0.00
30.98
88.27

2,885.18

14,338.44
2,797.30

1,803.83

8,704.00

5,787.72
5,464.80
46.76
54.42

92.94

128.36

179.85

35.90
10.87

44.69

45.27

27.18
0.00

2,717.00

971.90

2,079.00

255.34

0.00

0.00

4.02

20.68

55.38

55.31

50.45

30.88

13.86

40.41

46.67

19.68

14.66

2.30

6.35

44.93

38.43

6.55

9.49

14.88

23.57

0.00

35.43

55.38

20.44

9.14

0.00

271.82
770.73
426.93

5,209.88

25,925.22
5,5644.26

5,842.36

62,792.00

14,322.51
11,710.60
237.60
371.32

4,044.54

2,020.30

400.27

93.42
165.84

471.09

304.23

115.30
97.86
7,669.35
28,023.16

1,755.00

10,172.25

2,792.79

13,303.12

0.03 %

0.09 %

0.05 %

0.61 %

3.03 %

0.65 %

0.68 %

7.34 %

1.67 %
1.37 %
0.03 %
0.04 %

0.47 %

0.24 %

0.05 %

0.01 %
0.02 %
0.06 %

0.04 %

0.01 %

0.01 %

0.90 %

3.27%

0.21 %

1.19 %

0.33 %

1.55%



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.1.1

8.1.2

ED-50703 SETOP

101129 SINAPI

96385 SINAPI

ED-51107 SETOP
OVC-53 Proprio

93382 SINAPI

ED-50703 SETOP

101129 SINAPI

ED-51132 SETOP
RO-00881 SETOP

96385 SINAPI

ED-29801 SETOP

HM-302 Préprio

HM-301 Préprio

HM-303 Préprio

98504 SINAPI

93358 SINAPI

101617 SINAPI

RESERVATORIO ESCAVADO

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

Lona Geomembrana PEAD 0,8mm, inclusive montagem com soldagem e
sobreposicéo.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

RESERVATORIO 300 M* DE BOLSAO DE LONA PEAD

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Transporte com caminhdo basculante de 6 m* rodovia pavimentada

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

Estaca de madeira comprimento 2,00 m, assentada 0,80 m em furo no solo,
aprumada e engastada com graute de concreto Fck=20 Mpa, com brita 0.

Fornecimento de material e montagem de parede de tela e cabo de ago com
esticadores, fixados nas estacas de madeira com grampo U, para suporte do
reservatério de 300.000, tendo como protegéo interna manta geotextil bidim

Fornecimento e instalagéo de bolsédo de geomembrana PEAD 800 micras para
reservatério de 300.000 litros, com flange 100 mm

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

ABRIGO DE ALVENARIA DIMENSOES INTERNAS 3x2 m

Fundagao e estrutura

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ED-

Escavagao Horizontal

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimacdes

ED-
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS
Aterro e Reaterro de Valas

ED-

Escavagao Horizontal

ED-
RO-

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimacdes

ED-

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

SEES - SERVICOS ESPECIAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Paisagismo - Plantio

Escavacéo de Valas

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas
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3.45
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3.82
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25.77

16.33
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41.38

37.72
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25.77

4.34
1.25

16.33
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130.08

67.51

22,434.75

18.53

117.44

4.81
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2,933.27
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17,970.00

1,190.40
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683.89
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857.40

1,401.52
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5,414.54

211.98

18.35

55.38

23.24

28.84

55.31
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55.38
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-
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28.84

55.30
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29.14
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19.10

69.59

72.16
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5,967.00

27,058.50

4,409.10

2,431.44
58,075.90
905.28

230,368.27

7,020.00
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13,020.00
66,477.27
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777.97

7,804.80

4,810.18

22,434.75
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22,546.48
10,213.98

304.63

25.43

11.55 %

0.70 %

3.16 %

0.52 %

0.28 %

6.79 %

0.11 %

26.92 %

0.82 %

9.03 %

1.52 %

777 %

0.28 %

0.09 %

0.91 %

0.56 %

2.62 %

3.31%
2.63 %
1.19 %
0.04 %

0.00 %



8.1.3 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES Lastro m? 1.2144 261.27 328.99 91.77 2297 399.52 0.05 %
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

8.1.4 HM-118 Préprio Corte, dobra e montagem de Ago CA-50 diametro 8,0 mm ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS kg 97.286 12.06 15.18 367.74 24.90 1,476.80 0.17 %
E PECAS

8.1.5 ED-49643 SETOP FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), ED- m? 11.142 78.15 98.40 379.98 34.66 1,096.37 0.13 %
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

8.1.6 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 3.03256 568.95 716.42 307.56 14.16 2,172.58 0.25 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

8.1.7 ED-8503 SETOP LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO OU LASTRO, INCLUSIVE ED- m? 2.3796 82.63 104.04 142.90 57.72 247.57 0.03 %

TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

8.1.8 ED-8504 SETOP LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ED- m? 0.65296 105.16 132.41 49.91 57.73 86.45 0.01 %
ATE O LOCAL DE APLICACAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

8.1.9 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, Lajes Pré-Moldadas m? 11.8604 207.25 260.96 470.98 15.22 3,095.08 0.36 %
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

8.1.10 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERF|CIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Impermeabilizagéo, Protegdo Mecanica =~ m? 7.9556 41.26 51.95 124.82 30.20 413.29 0.05 %
DEMAOS. AF_09/2023 . . e Tratamento de Junta
8.1.11 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /  Impermeabilizagdo, Protecdo Mecanica ~ m? 11.86 60.02 75.57 428.03 47.76 896.26 0.10 %

MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER e Tratamento de Junta
(MAV). AF 09/2023
8.2 Alvenaria 3,304.91 0.39 %

8.2.1 103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagao m? 27.984 93.79 118.10 1,442.86 43.66 3,304.91 0.39 %
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

8.3 Piso 1,155.44 0.14 %

8.3.1 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas m? 0.9 29.96 37.72 22.48 66.24 33.94 0.00 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

8.3.2 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0.3 568.95 716.42 30.43 14.16 214.92 0.03 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

8.3.3 87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  Contrapiso m? 6 50.33 63.37 119.22 31.36 380.22 0.04 %

MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

8.3.4 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 4.8 87.09 109.66 96.34 18.30 526.36 0.06 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

8.4 Revestimento 5,398.05 0.63 %

8.4.1 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m? 57.888 8.28 10.42 350.80 58.16 603.19 0.07 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

8.4.2 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 57.888 65.78 82.83 2,436.51 50.81 4,794.86 0.56 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

8.5 Pintura 1,107.39 0.13 %

8.5.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 57.888 4.79 6.03 142.98 40.96 349.06 0.04 %
DEMAO. AF_04/2023 R

8.5.2 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM Pintura Interna m? 57.888 10.41 13.10 353.12 46.57 758.33 0.09 %

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
8.6 Esquadrias 1,366.71 0.16 %



8.6.1

8.6.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

ED-50983 SETOP

MATED- SETOP
12685

ED-7550 SETOP

101890 SINAPI

ED-14178 SETOP

ED-14126 SETOP

ED-50228 SETOP

91953 SINAPI

91996 SINAPI

HM-119 Préprio

88266 SINAPI

100952 SINAPI

HM158 Proprio

94962 SINAPI

HM153 Proprio
HM152 Préprio

HM154 Proprio

HM156 Proprio

HM157 Préprio

PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA
CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

CAIXILHO FIXO (MATERIAL: PERFIL CANTONEIRA SOLDADO|DIMENSAO:
2"X2"|VEDAGAO: TELA GALVANIZADA|FIO DA TELA: 12#1/2")

DISPOSITIVOS ELETRICOS E ELETRONICOS

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE POTENCIA 7,5cv /10cv
FORNECIMENTO / FABRICAGAO (para bombas na rio e no reservatério
escavado.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA,
EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE (cada recalque com um quadro)

BARRAMENTO MONOFASICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO
ELETRODUTO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Sistema de automagao eletrénica de abastecimento com controle de nivel da
agua por meio de sensores e relés de nivel.

EXECUGAO DE RDA/BT
PRELIMINAR

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Responsavel
Técnico).
TRANSPORTE DE POSTES

REDE DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 11M, CARGA NOMINAL
300DAN, PADRAO CEMIG.

CONCRETAGEM DE BASES DE POSTES - CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ESTRUTURA DE BT TIPO SI1
ESTRUTURA DE BT TIPO SI4 (ENCABECAMENTO DUPLO)

CABO DE POTENCIA MULTIPLEXADO, AUTO-SUSTENTADO, COM
ISOLAGAO EXTRUDADA DE XLPE PARA TENSAO DE 0,6/1KV. SECAO
NOMINAL DE 2X1X70MM2+70MM? PADRAO CEMIG, CONFORME NBR 8182.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO,
COMPRIMENTO 2,4M, PADRAO CEMIG.

CABO DE AGO GALVANIZADO MR 6,4MM PARA ATERRAMENTO, PADRAO
CEMIG.

ED-

Material

ED-

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

ED-

ED-

ED-

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Produgao de Concreto

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS ;

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
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3,119.11
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14.88
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24.64
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3,886.40
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1,289.76

66.53
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55.44
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21.60

27.60

36.65

0.00

6.20

11.46

13.05

17.00

36.79
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52.33
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12.50

6.89

15.34

9.80

9.69

5.98

15.74

18.55

952.74

413.97

7,251.12

3,476.46

45.20
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148.82

39.71

47.09

3,042.06

61,564.25
16,244.12

4,621.60
11,622.52
30,092.84
18,714.66

433.62

1,131.56
571.94

8,955.04

137.22

148.80

0.11 %

0.05 %

0.85 %

0.41 %

0.01 %

0.02 %

0.03 %

0.02 %

0.00 %

0.01 %

0.36 %

719 %
1.90 %
0.54 %
1.36 %
3.52 %
219 %

0.05 %

0.13 %
0.07 %
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10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

10.4

10.4.1

10.4.2

10.5

10.5.1

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

HM155 Préprio

101657 SINAPI

ED-49326 SETOP
ED-49079 SETOP

ED-15735 SETOP

91925 SINAPI

91925 SINAPI

91925 SINAPI

101499 SINAPI

HM159 Préprio

HM319 Préprio

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ILUMINAGAO (Postes 2 e 7)

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO A
FOGO, DIAMETRO DE 48MM, COMPRIMENTO MEDIO (PROJEGAO
HORIZONTAL DE 3,6M), PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR COM CINTAS DE ACO GALVANIZADO A FOGO.

Luminaria LED para iluminagéo publica, corpo em aluminio injetado a alta
pressao, lentes em policarbonato, difusor em vidro temperado, sistema 6ptico
com grau de prote¢do minimo IP66, resisténcia a impactos no minimo K09,
resistente a radiagdo UV, poténcia de 100W, tenséo de entrada Bivolt, protetor
de surto incorporado de 10kA/10kV, fator de poténcia maior ou igual a 92%,
temperatura de 5000K, fluxo luminoso de no minimo 13000 lumens, eficiéncia
minima de 100lm/Watts, vida atil de no minimo 60000h e garantia de 5 anos, com
suporte de fixagdo para brago de 48mm. Com certificagdo do INMETRO.

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO 3/4"
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "E"

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PRETO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
VERMELHO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDE.

PADRAO DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de concreto circular, altura 11m, carga nominal 300daN, padrdo CEMIG.
REMOGAO NA AREA DO RESERVATORIO ESCAVADO

REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11-300, COM BASE
CONCRETADA E RDA BT DE 3X1X70MM? +70MM?*
ENERGIZAGAO DA CASA DE MAQUINAS DO RESERVATORIO ESCAVADO

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensédo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento
classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma
NBR 13248, secdo nominal de 16mm?2 BRANCO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensédo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento
classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma
NBR 13248, secdo nominal de 16mm?2. VERMELHO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensédo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento
classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma
NBR 13248, se¢do nominal de 16mm? PRETO.

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

Luminérias Externas

ED-
ED-

ED-

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalacdes Elétricas - Rede de
Distribuicao

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ED-

ED-
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632.74

496.48
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47.24

57.07

5.47

5.47
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2,889.93

2,765.15

2,243.31

28.48

28.48

28.48

74.26

42.68

198.03
32.32

24.70

41.58

41.58

12.60

531.66

0.00

1,104.21

53.87

53.87

53.87

5.87

4.30

34.82

34.21

21.64

23.03

23.03

23.03

18.40

0.00

49.22

12.61

12.61

12.61

3,451.46

1,265.48

992.96

568.68
94.48

114.14

180.51

180.51

54.70

5,655.08

2,889.93

2,765.15
2,243.31
2,243.31
3,877.44

427.20

427.20

427.20

0.40 %

0.15 %

0.12 %

0.07 %

0.01 %

0.01 %

0.02 %

0.02 %

0.01 %

0.66 %

0.34 %

0.32 %

0.26 %

0.26 %

0.45 %

0.05 %

0.05 %

0.05 %



10.6.4

10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

10.6.9

10.6.10

10.6.11

10.6.12

1"

111

1.2

1.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

ED-49001 SETOP

ED-49330 SETOP
93358 SINAPI
93382 SINAPI

ED-49296 SETOP

91854 SINAPI

HM156 Proprio
ED-49133 SETOP

ED-49197 SETOP

ED-51131 SETOP

100947 SINAPI

97635 SINAPI

ED-51142 SETOP
93358 SINAPI
104737 SINAPI

102988 SINAPI

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensédo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento ED-

classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma

NBR 13248, secdo nominal de 16mm?2. AZUL.

Eletroduto de ago galvanizado a fogo pesado (NBR 6323), com conexdes,
diametro @2"
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAOQ. AF_08/2023

Eletroduto flexivel, corrugado, de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), diametro

@2", fornecido com arame guia galvanizado revestido de PVC, conforme NBR-
13.897 e NBR 13.898.

Eletroduto de PVC flexivel, corrugado, anti-chamas, diametro 25mm (@3/4"),
conforme NBR 15465. Referéncia Tigreflex ou qualquer outro fabricante com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO,
COMPRIMENTO 2,4M, PADRAO CEMIG.
Cordoalha de cobre nu, 16mm?, para aterramento.

Caixa de passagem/inspegéo em concreto, para piso, tipo ZA padrdo CEMIG,

dimensdes 28x28x40cm (CxLxP), com tampa e aro articulado em ferro fundido.

Para passeio. Inclusive escavacéo, apiloamento, lastro de brita, reaterro e
transporte com retirada do material escavado (em cagamba).

SERVICOS COMPLEMENTARES

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

P gem das tubulagées sob via

REMOGCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE MOLDADO DE
CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF 12/2020

ED-
Escavacéo de Valas
Aterro e Reaterro de Valas

ED-

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ED-

ED-

ED-

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Demolicdes e Remogdes

ED-
Escavacéo de Valas

Aterro e Reaterro de Valas

Recomposi¢do de Pavimentos

Documenteo assinado digitalmente

b HELIO DE MORAIS FILHO
g ol Data: 13/07/2026 15:15:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

UN

un

m?

TXK

m?

m?

m?2

15

0.72

0.72

20

300

17.5

8.4

8.276

17.5

22.62

83.86

93.27

29.96

33.12

10.58

108.98

20.32

262.42

47.18

2.51

16.78

45.43

93.27

23.61

64.02

28.48

105.59

117.44

37.72

41.70

13.32

137.22

25.58

330.43

59.40

3.16

21.12

57.20

117.44

29.72

80.61

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

53.87

214.73

58.84

17.99

123.84

11.12

21.60

5.51

110.90

657.10

129.00

259.35

192.84

686.45

152.03

817.25

12.61

22.60

69.59

66.25

49.50

55.63

15.74

14.36

16.78

55.31

13.61

70.17

56.19

69.58

61.81

57.93

427.20

950.31
84.55
27.15

250.20

19.98

137.22
38.37

660.86

5,491.92
1,188.00

948.00

3,355.92

369.60

343.20
986.49

245.96

1,410.67

0.05 %

0.11 %
0.01 %
0.00 %

0.03 %

0.00 %

0.02 %
0.00 %

0.08 %

0.64 %
0.14 %

0.11 %

0.39 %
0.04 %

0.04 %
0.12 %
0.03 %

0.16 %

694,483.44
161,190.08
855,673.52
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