INSTITUTO
FEDERAL

Norte de Minas Gerais

1.1

21

22

23

24

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.12

‘0

HMA-120 Proprio

103689 SINAPI

ED-50155 SETOP

ED-50133 SETOP

100947 SINAPI

103017 SINAPI

HM-99 Proéprio
HM-96 Proprio
HM-97 Proéprio
HM-112 Préprio

HM-120 Proprio

HM162 Proprio
HM-98 Proprio
HM-304 Proprio
HM-100 Préprio
HM-102 Proprio

94501 SINAPI

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

Sistema de abastecimento de agua de rio - ALMENARA SINAPI - 05/2026 - Minas 25,92% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
Gerais insumos de méo de obra, de acordo com as
SETOP - 04/2026 - Minas bases.
Gerais

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ADMINISTRAGAO LOCAL 69,897.42 8.17 %

VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA un 1 69,897.42 0.00 69,897.42 69,897.42 0.00 69,897.42 69,897.42 8.17 %

OBRA CONFORME ACORDAO 2622/2013.

SERVICOS PRELIMINARES 30,275.89 3.54 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3 375.26 41.38 431.14 472.52 124.14 1,293.42 1,417.56 0.17 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA ~ més 6 980.00 0.00 1,234.01 1,234.01 0.00 7,404.06 7,404.06 0.87 %
PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

CONJUNTO DE BARRACAO DE OBRA COM AREA INTERNA TOTAL DE un 1 11,015.15 5,935.55 7,934.72  13,870.27 5,935.55 7,934.72  13,870.27 1.62 %
18,15M2, QUE COMPORTARA REFEITORIO E ESCRITORIO, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXK 2400 2.51 0.43 2.73 3.16 1,032.00 6,552.00 7,584.00 0.89 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

1° TRECHO (do rio ao reservatério de 600.000 litros) - CAPTAGAO E 124,638.28 14.57 %
RECALQUE / ADUGAO ’

VALVULA PE COM CRIVOS E RETENGAO, EM BRONZE, ROSCAVEL, 4" - UN 1 1,283.26 19.64 1,596.24 1,615.88 19.64 1,596.24 1,615.88 0.19 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

NIPLE DUPLO GALV. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 3 104.29 25.02 106.30 131.32 75.06 318.90 393.96 0.05 %
MANGOTE DE SUCGCAO 100mm m 15 168.86 42.72 169.90 212.62 640.80 2,548.50 3,189.30 0.37 %
CURVA PVC 90° DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10 102.89 30.59 98.96 129.55 305.90 989.60 1,295.50 0.15 %
ABRAGCADEIRA para mangote 4" un 2 33.51 14.63 27.56 42.19 29.26 55.12 84.38 0.01 %
Conjunto de ancoragens com estacas broca, cabos, esticadores e clips para un 1 1,045.18 486.18 829.91 1,316.09 486.18 829.91 1,316.09 0.15 %

estabilizacdo e seguranga de equipamentos sobre a superficie das agua do rio.

Flutuador para mangote sobre as agua. un 5 621.46 0.00 782.54 782.54 0.00 3,912.70 3,912.70 0.46 %
REDUGAO EXCENTRICA GALV. 4" x 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1 364.30 55.80 402.92 458.72 55.80 402.92 458.72 0.05 %
Bomba submersivel 7,5 cv 220 v un 1 22,152.98 254.81 27,640.22  27,895.03 254.81 27,640.22  27,895.03 3.26 %
CURVA ROSCA DUPLA 4" x 3" FOFO un 1 343.31 38.08 394.21 432.29 38.08 394.21 432.29 0.05 %
MANOMETRO COM GLICERINA 7 bar (100 psi) un 1 136.61 0.00 172.01 172.01 0.00 172.01 172.01 0.02 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO ~ UN 1 1,248.68 39.30 1,533.03 1,572.33 39.30 1,533.03 1,572.33 0.18 %

E INSTALAGAO. AF_08/2021
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HM-103 Proprio

ED-50703 SETOP

ED-51107 SETOP
ED-51094 SETOP
95240 SINAPI
HM-107 Préprio
HM-113 Proprio
HM-106 Préprio

99626 SINAPI

HM-101 Préprio

92929 SINAPI

HM-88 Proprio
HM151 Proprio
104741 SINAPI

101928 SINAPI

HM-130 Proprio

97898 SINAPI

103016 SINAPI

94470 SINAPI
HM-87 Proprio

105210 SINAPI

HM162 Préprio

HM-78 Proprio

ADAPTADOR LR 100 x 4"

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

TUBO PVC SOLDAVEL DN100 PN40 ASSENTADO
ABRACADEIRA tipo U - 4"
CURVA PVC 45 DN100

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TE REDUGAO rosca fémea 100 x 1.12 (conexao ventosa)

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA VENTOSA 1"

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

REGISTRO DE ESFERA 100mm (4 pol) PVC

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

2° TRECHO - CAPTAGAO E RECALQUE / ADUGAO (do reserv. de 600.000
litros ao reserv. de 300.000 litros).

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

NIPLE GALV. CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
MANGOTE DE SUCGAO BORRACHA 3"

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Flutuador para mangote sobre as agua.

ABRACADEIRA PARA MANGOTE 3" INSTALADO
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24.50

100.37

2,079.40

118.80

73.67

185.66
1,010.15
31.05
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117.90

46.76

79.53

54.42

128.36
1,703.21

52.35

27.21

117.28

15.47

70.44
427.20

35.24

0.00

58.52

202.40

1,494.15

7,199.30
1,765.55
2,595.68
21,041.00
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3,348.54

16,108.29
3,563.45
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147.00
802.96

6,238.20
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221.01
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101927 SINAPI

HM316 Proprio
HM-80 Proprio
HM-108 Proprio
HM-82 Proprio
HM-84 Proprio
94500 SINAPI

HM70 Préprio

ED-50703 SETOP

ED-51107 SETOP
ED-51094 SETOP

95240 SINAPI

HM329 Proprio

HM-76 Proprio
HM-75 Proprio
HM-101 Proprio
HM-88 Proprio

99625 SINAPI

HM151 Proprio

99251 SINAPI

HM-89 Proprio
HM-93 Proprio

92897 SINAPI

94683 SINAPI

HM-90 Proprio

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100
(4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

Redugao excéntrica galvanizada 1.1/2" (macho) x 4" (fémea)
REDUGAO EXCENTRICA GALV. 3" (fémea) x 1.1/2" (macho)
BOMBA 10 CV CENTRIF. MULTIESTAGIO INSTALADA
CURVA ROSCA DUPLA 3" x 1.1/5" FOFO

MANOMETRO COM GLICERINA 15 bar

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021
Adaptador LR 75mm x 3" instalado

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD DE= 75 MM X 6,9 MM
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR
15561)

TUBO PVC SOLDAVEL DN75 PN80 ASSENTADO

TUBO PVC SOLDAVEL DN75 PN60 ASSENTADO
TE REDUGCAO rosca fémea 100 x 1.12
VALVULA VENTOSA 1"

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

TE 75mm x 1" (conex&o ventosa)

REGISTRO DE ESFERA PVC 75 mm

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

CURVA PVC 45 GRAUS DN75 PN125
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0.03 %

2.20 %
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0.68 %

7.34 %

1.67 %

1.37 %

0.03 %
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104741 SINAPI

ED-50703 SETOP
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RO-00881 SETOP
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ED-29801 SETOP

CURVA PVC 90 GRAUS DN75 PN125 un

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM m3
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
EMPRESTIMO EM JAZIDA - Material para aterro nos reservatérios

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM m?
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m?
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE

200M. AF_07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE m?
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Transporte com caminhdo basculante de 6 m* rodovia pavimentada TxKM

RESERVATORIO ESCAVADO

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM m?
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E m?
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% m?
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m?
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

Lona Geomembrana PEAD 0,8mm, inclusive montagem com soldagem e m?
sobreposigao.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?

PERCUSSAO. AF_08/2023
RESERVATORIO 300 M* DE BOLSAO DE LONA PEAD

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM m?
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA E m?
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE m?
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
Transporte com caminhdo basculante de 6 m* rodovia pavimentada TxKM

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% m?®
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE m?
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMACAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
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66,477.27

2,371.11

777.97

0.01 %

0.90 %

3.27 %

0.21 %

1.19 %

0.33 %

1.55 %

11.55 %

0.70 %

3.16 %

0.52 %

0.28 %

6.79 %

0.11 %

26.92 %

0.82 %

9.03 %

1.52 %

7.77 %

0.28 %

0.09 %



7.7

7.8

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.10

8.1.11

8.2

HM-302 Proprio

HM-301 Préprio

HM-303 Proprio

98504 SINAPI

93358 SINAPI

101617 SINAPI

96622 SINAPI

HM-118 Préprio
ED-49643 SETOP

94964 SINAPI

ED-8503 SETOP

ED-8504 SETOP

101964 SINAPI

98557 SINAPI

98556 SINAPI

103331 SINAPI

93382 SINAPI

Estaca de madeira comprimento 2,00 m, assentada 0,80 m em furo no solo,
aprumada e engastada com graute de concreto Fck=20 Mpa, com brita 0.

Fornecimento de material e montagem de parede de tela e cabo de ago com
esticadores, fixados nas estacas de madeira com grampo U, para suporte do
reservatério de 300.000, tendo como protegado interna manta geotextil bidim

Fornecimento e instalagdo de bolsdo de geomembrana PEAD 800 micras para
reservatorio de 300.000 litros, com flange 100 mm

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
ABRIGO DE ALVENARIA DIMENSOES INTERNAS 3x2 m
Fundacao e estrutura

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Corte, dobra e montagem de Ago CA-50 diametro 8,0 mm

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO OU LASTRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE O LOCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

Alvenaria

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Piso

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

un

un

m2

m?3

m2

m2

m2

60

71.251488

1

1529.5304

2.594

5.288

1.2144

97.286

11.142

3.03256

2.3796

0.65296

11.8604

7.9556

11.86

27.984

0.9

103.31

53.62

17,816.67

14.72

93.27

3.82

261.27

12.06
78.15

568.95

82.63

105.16

207.25

41.26

60.02

93.79

29.96

14.29

19.67

0.00

3.54

81.72

3.47

75.57

3.78

34.10

101.42

60.05

76.43

39.71

15.69

36.09

51.56

24.98

1156.79

47.84

22,434.75

14.99

35.72

1.34

253.42

11.40
64.30

615.00

43.99

55.98

221.25

36.26

39.48

66.54

12.74

130.08

67.51

22,434.75

18.53

117.44

4.81

328.99

15.18
98.40

716.42

104.04

132.41

260.96

51.95

75.57

118.10

37.72

857.40

1,401.52

0.00

5,414.54

211.98

18.35

91.77

367.74

379.98

307.56

142.90

49.91

470.98

124.82

428.03

1,442.86

22.48

6,947.40

3,408.66

22,434.75

22,927.65

92.65

7.08

307.75

1,109.06
716.39

1,865.02

104.67

36.54

2,624.10

288.47

468.23

1,862.05

11.46

7,804.80

4,810.18

22,434.75

28,342.19
22,546.48
10,213.98

304.63

25.43

399.52

1,476.80
1,096.37

2,172.58

247.57

86.45

3,095.08

413.29

896.26

3,304.91

3,304.91

1,155.44

33.94

0.91 %

0.56 %

2.62 %

3.31%

2.63 %

1.19 %

0.04 %

0.00 %

0.05 %

0.17 %

0.13 %

0.25 %

0.03 %

0.01 %

0.36 %

0.05 %

0.10 %

0.39 %

0.39 %

0.14 %

0.00 %



8.3.3

8.3.4

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

8.6

8.6.1

8.6.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

94964 SINAPI

87632 SINAPI

94992 SINAPI

87893 SINAPI

87777 SINAPI

88485 SINAPI

104641 SINAPI

ED-50983 SETOP

MATED- SETOP
12685

ED-7550 SETOP

101890 SINAPI

ED-14178 SETOP

ED-14126 SETOP

ED-50228 SETOP

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Revestimento

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Pintura

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Esquadrias

PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA
CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

CAIXILHO FIXO (MATERIAL: PERFIL CANTONEIRA SOLDADO|DIMENSAO:
2"X2"|VEDAGAO: TELA GALVANIZADA|FIO DA TELA: 12#1/2")

DISPOSITIVOS ELETRICOS E ELETRONICOS

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE POTENCIA 7,5cv /10cv
FORNECIMENTO / FABRICACAO (para bombas na rio e no reservatério
escavado.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA,
EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE (cada recalque com um quadro)

BARRAMENTO MONOFASICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXACAO DO
ELETRODUTO

m2

m2

un

UN

un

un

0.3

4.8

57.888

57.888

57.888

57.888

1.68

1.92

568.95

50.33

87.09

8.28

65.78

4.79

10.41

450.38

171.23

1,380.43

17.95

78.71

100.69

118.19

101.42

19.87

20.07

6.06

42.09

247

6.10

207.86

0.00

107.74

2.59

12.93

21.55

54.75

615.00

43.50

89.59

4.36

40.74

3.56

359.25

215.62

1,630.49

20.01

86.18

105.23

94.08

716.42

63.37

109.66

10.42

82.83

6.03

13.10

567.11

215.61

1,738.23

22.60

99.11

126.78

148.82

30.43

119.22

96.34

350.80

2,436.51

142.98

353.12

349.21

0.00

215.48

5.18

25.86

43.10

54.75

184.49

261.00

430.02

252.39

2,358.35

206.08

405.21

603.53

413.97

3,260.98

40.02

172.36

210.46

94.08

214.92

380.22

526.36

5,398.05

603.19

4,794.86

1,107.39

349.06
758.33

1,366.71

952.74

413.97

7,251.12

3,476.46

45.20

198.22

253.56

148.82

0.03 %

0.04 %

0.06 %

0.63 %

0.07 %

0.56 %

0.13 %

0.04 %

0.09 %

0.16 %

0.11 %

0.05 %

0.85 %

0.41 %

0.01 %

0.02 %

0.03 %

0.02 %



9.6

9.7

9.8

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3.1

10.3.2

10.3.3

91953 SINAPI

91996 SINAPI

HM-119 Proprio

88266 SINAPI

100952 SINAPI

HM158 Proprio

94962 SINAPI

HM153 Proprio
HM152 Préprio

HM154 Proprio

HM156 Proprio

HM157 Préprio

HM155 Préprio

101657 SINAPI

ED-49326 SETOP

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Sistema de automacao eletronica de abastecimento com controle de nivel da un
agua por meio de sensores e relés de nivel.

EXECUGAO DE RDA/BT

PRELIMINAR

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Responsavel H

Técnico).

TRANSPORTE DE POSTES TXK
M

REDE DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 11M, CARGA NOMINAL un

300DAN, PADRAO CEMIG.

CONCRETAGEM DE BASES DE POSTES - CONCRETO MAGRO PARA m?

LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ESTRUTURA DE BT TIPO SI1 un

ESTRUTURA DE BT TIPO Sl4 (ENCABECAMENTO DUPLO) un

CABO DE POTENCIA MULTIPLEXADO, AUTO-SUSTENTADO, COM m

ISOLACAO EXTRUDADA DE XLPE PARA TENSAO DE 0,6/1KV. SECAO
NOMINAL DE 2X1X70MM?+70MM? PADRAO CEMIG, CONFORME NBR 8182.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, UN
COMPRIMENTO 2,4M, PADRAO CEMIG.

CABO DE ACO GALVANIZADO MR 6,4MM PARA ATERRAMENTO, PADRAO m
CEMIG.

ILUMINAGAO (Postes 2 e 7)

BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO A un
FOGO, DIAMETRO DE 48MM, COMPRIMENTO MEDIO (PROJEGAO

HORIZONTAL DE 3,6M), PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO

CIRCULAR COM CINTAS DE ACO GALVANIZADO A FOGO.

Luminaria LED para iluminag&o publica, corpo em aluminio injetado a alta UN
presséo, lentes em policarbonato, difusor em vidro temperado, sistema 6ptico

com grau de protegdo minimo IP66, resisténcia a impactos no minimo IK09,

resistente a radiagado UV, poténcia de 100W, tenséo de entrada Bivolt, protetor

de surto incorporado de 10kA/10kV, fator de poténcia maior ou igual a 92%,
temperatura de 5000K, fluxo luminoso de no minimo 13000 Iimens, eficiéncia

minima de 100lm/Watts, vida util de no minimo 60000h e garantia de 5 anos,

com suporte de fixagdo para brago de 48mm. Com certificagdo do INMETRO.

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO 3/4" m

80

2905.63

194

31.54

37.40

1,207.94

45.88

2,477.06

485.03

224.66
22711

36.66

108.98

11.82

502.50

394.29

37.64

19.93

24.64

0.00

48.58

214.96

93.71

27.72

27.72

2.76

21.60

2.76

37.13

21.34

16.50

19.78

22.45

1,521.03

9.19

2,904.15

517.03

255.17
258.25

43.40

115.62

12.12

595.61

475.14

30.89

39.71

47.09

1,521.03

57.77

4.00

3,119.11

610.74

282.89
285.97

46.16

137.22

14.88

632.74

496.48

47.39

19.93

24.64

0.00

3,886.40

1,452.82

1,289.76

66.53

110.88
55.44

535.44

21.60

27.60

74.26

42.68

198.03

19.78

22.45

3,042.06

735.20

10,169.71

17,424.90

367.09

1,020.68
516.50

8,419.60

115.62

121.20

1,191.22

950.28

370.65

39.71

47.09

3,042.06

61,564.25
16,244.12

4,621.60
11,622.52
30,092.84
18,714.66

433.62

1,131.56
571.94

8,955.04

137.22

148.80

3,451.46

1,265.48

992.96

568.68

0.00 %

0.01 %

0.36 %

7.19 %

1.90 %

0.54 %

1.36 %

3.52 %

2.19 %

0.05 %

0.13 %

0.07 %

1.05 %

0.02 %

0.02 %

0.40 %

0.15 %

0.12 %

0.07 %



10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

10.4

10.4.1

10.4.2

10.5

10.5.1

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

ED-49079 SETOP

ED-15735 SETOP

91925 SINAPI

91925 SINAPI

91925 SINAPI

101499 SINAPI

HM159 Proprio

HM319 Proprio

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49330 SETOP
93358 SINAPI
93382 SINAPI

ED-49296 SETOP

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "E"

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PRETO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
VERMELHO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDE.

PADRAO DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de concreto circular, altura 11m, carga nominal 300daN, padrdo CEMIG.

REMOGAO NA AREA DO RESERVATORIO ESCAVADO

REMOGCAO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11-300, COM BASE
CONCRETADA E RDA BT DE 3X1X70MM? +70MM?
ENERGIZAGAO DA CASA DE MAQUINAS DO RESERVATORIO ESCAVADO

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensdo de isolamento 0,6/1kV,
encordoamento classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de
chumbo, conforme norma NBR 13248, secdo nominal de 16mm?2. BRANCO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tenséo de isolamento 0,6/1kV,
encordoamento classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de
chumbo, conforme norma NBR 13248, secdo nominal de 16mm?2. VERMELHO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensdo de isolamento 0,6/1kV,
encordoamento classe 5, isolacdo em EPR, cobertura de PVC isento de
chumbo, conforme norma NBR 13248, se¢do nominal de 16mm?2. PRETO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensdo de isolamento 0,6/1kV,
encordoamento classe 5, isolacdo em EPR, cobertura de PVC isento de
chumbo, conforme norma NBR 13248, se¢do nominal de 16mm?2. AZUL.

Eletroduto de ago galvanizado a fogo pesado (NBR 6323), com conexdes,
diametro @2"
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Eletroduto flexivel, corrugado, de Polietileno de Alta Densidade (PEAD),
diametro @2", fornecido com arame guia galvanizado revestido de PVC,
conforme NBR-13.897 e NBR 13.898.

un

un

UN

un

un

33

33

1

1

37.52

45.33

4.35

4.35

2,295.06

2,195.96

1,781.54

22.62

22.62

22.62

22.62

83.86
93.27
29.96

33.12

16.16

12.35

1.26

531.66

0.00

1,104.21

3.59

3.59

3.59

23.86
81.72
24.98

20.64

31.08

44.72

4.21

2,358.27

2,765.15

1,139.10

24.89

24.89

24.89

24.89

81.73
35.72
12.74

21.06

47.24

57.07

5.47

5.47

5.47

2,889.93

2,765.15

2,243.31

28.48

28.48

28.48

28.48

105.59
117.44
37.72

41.70

32.32

24.70

41.58

41.58

12.60

531.66

0.00

1,104.21

53.87

53.87

53.87

53.87

214.73
58.84
17.99

123.84

62.16

89.44

138.93

138.93

42.10

2,358.27

2,765.15

1,139.10

373.33

373.33

373.33

373.33

735.58
25.71
9.16

126.36

94.48

114.14

180.51

180.51

54.70

5,655.08

2,889.93

2,765.15

2,243.31

2,243.31
3,877.44

427.20

427.20

427.20

427.20

950.31
84.55
27.15

250.20

0.01 %

0.01 %

0.02 %

0.02 %

0.01 %

0.66 %

0.34 %

0.32 %

0.26 %

0.26 %

0.45 %

0.05 %

0.05 %

0.05 %

0.05 %

0.11 %

0.01 %

0.00 %

0.03 %



10.6.9

10.6.10

10.6.11

10.6.12

1

1.1

11.2

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

91854 SINAPI

HM156 Préprio
ED-49133 SETOP

ED-49197 SETOP

ED-51131 SETOP

100947 SINAPI

97635 SINAPI

ED-51142 SETOP

93358 SINAPI

104737 SINAPI

102988 SINAPI

Eletroduto de PVC flexivel, corrugado, anti-chamas, didmetro 25mm (23/4"),
conforme NBR 15465. Referéncia Tigreflex ou qualquer outro fabricante com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO
COMPRIMENTO 2,4M, PADRAO CEMIG.
Cordoalha de cobre nu, 16mm?, para aterramento.

Caixa de passagem/inspecdo em concreto, para piso, tipo ZA padrao CEMIG

b UN

b un

dimensodes 28x28x40cm (CxLxP), com tampa e aro articulado em ferro fundido.

Para passeio. Inclusive escavacao, apiloamento, lastro de brita, reaterro e
transporte com retirada do material escavado (em cagamba).

SERVICOS COMPLEMENTARES

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Passagem das tubulagées sob via

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE MOLDADO DE
CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

Documento assinado digitalmente

HELIO DE MORAIS FILHO
Data: 13/07/2026 15:00:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TXK

m2

1.5

1

1.5

20

300

17.5

8.4

8.276

17.5

10.58

108.98

20.32

262.42

47.18

2.51

16.78

45.43

93.27

23.61

64.02

7.41

21.60

55.45

32.85

0.43

14.82

32.14

81.72

18.37

46.70

PROAD
Engenheiro Civil

5.91

115.62

21.91

274.98

26.55

273

6.30

25.06

35.72

11.35

33.91

13.32 11.12
137.22 21.60
25.58 5.51
330.43 110.90
59.40 657.10
3.16 129.00
21.12 259.35
57.20 192.84
117.44 686.45
29.72 152.03
80.61 817.25
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

8.87

115.62

32.86

549.96

530.90

819.00

110.25

150.36

300.04

93.93

593.42

161.411,03 694.262,49

19.98 0.00 %
137.22 0.02 %
38.37 0.00 %
660.86 0.08 %
5,491.92 0.64 %
1,188.00 0.14 %
948.00 0.11 %
3,355.92 0.39 %
369.60 0.04 %
343.20 0.04 %
986.49 0.12 %
245.96 0.03 %
1,410.67 0.16 %
855.673,52
694,483.44
161,190.08
855,673.52
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