
  

Obra
Sistema de abastecimento de água de rio - ALMENARA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 69,897.42 8.17 %

 1.1  HMA-120 Próprio VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA CONFORME ACORDÃO 2622/2013.

un 1 69,897.42 0.00 69,897.42 69,897.42 0.00 69,897.42 69,897.42 8.17 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 30,275.89 3.54 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 375.26 41.38 431.14 472.52 124.14 1,293.42 1,417.56 0.17 %

 2.2  ED-50155 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6 980.00 0.00 1,234.01 1,234.01 0.00 7,404.06 7,404.06 0.87 %

 2.3  ED-50133 SETOP CONJUNTO DE BARRACÃO DE OBRA COM ÁREA INTERNA TOTAL DE 
18,15M2, QUE COMPORTARÁ REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO.

un 1 11,015.15 5,935.55 7,934.72 13,870.27 5,935.55 7,934.72 13,870.27 1.62 %

 2.4  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

2400 2.51 0.43 2.73 3.16 1,032.00 6,552.00 7,584.00 0.89 %

 3 1º TRECHO (do rio ao reservatório de 600.000 litros) - CAPTAÇÃO E 
RECALQUE / ADUÇÃO

124,638.28 14.57 %

 3.1  103017 SINAPI VÁLVULA PÉ COM CRIVOS E RETENÇÃO, EM BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 1,283.26 19.64 1,596.24 1,615.88 19.64 1,596.24 1,615.88 0.19 %

 3.2  HM-99 Próprio NIPLE DUPLO GALV. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3 104.29 25.02 106.30 131.32 75.06 318.90 393.96 0.05 %

 3.3  HM-96 Próprio MANGOTE DE SUCÇÃO 100mm m 15 168.86 42.72 169.90 212.62 640.80 2,548.50 3,189.30 0.37 %

 3.4  HM-97 Próprio CURVA PVC 90º DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10 102.89 30.59 98.96 129.55 305.90 989.60 1,295.50 0.15 %

 3.5  HM-112 Próprio ABRAÇADEIRA para mangote 4" un 2 33.51 14.63 27.56 42.19 29.26 55.12 84.38 0.01 %

 3.6  HM-120 Próprio Conjunto de ancoragens com estacas broca, cabos, esticadores e clips para 
estabilização e segurança de equipamentos sobre a superfície das água do rio.

un 1 1,045.18 486.18 829.91 1,316.09 486.18 829.91 1,316.09 0.15 %

 3.7  HM162 Próprio Flutuador para mangote sobre as água. un 5 621.46 0.00 782.54 782.54 0.00 3,912.70 3,912.70 0.46 %

 3.8  HM-98 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 4" x 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 364.30 55.80 402.92 458.72 55.80 402.92 458.72 0.05 %

 3.9  HM-304 Próprio Bomba submersível 7,5 cv 220 v un 1 22,152.98 254.81 27,640.22 27,895.03 254.81 27,640.22 27,895.03 3.26 %

 3.10  HM-100 Próprio CURVA ROSCA DUPLA 4" x 3" FOFO un 1 343.31 38.08 394.21 432.29 38.08 394.21 432.29 0.05 %

 3.11  HM-102 Próprio MANÔMETRO COM GLICERINA 7 bar (100 psi) un 1 136.61 0.00 172.01 172.01 0.00 172.01 172.01 0.02 %

 3.12  94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 1,248.68 39.30 1,533.03 1,572.33 39.30 1,533.03 1,572.33 0.18 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Minas 
Gerais
SETOP - 04/2026 - Minas 
Gerais

25,92% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 3.13  HM-103 Próprio ADAPTADOR LR 100 x 4" un 8 28.73 10.87 25.30 36.17 86.96 202.40 289.36 0.03 %

 3.14  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 954 2.79 1.94 1.57 3.51 1,854.39 1,494.15 3,348.54 0.39 %

 3.15  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 159 80.46 56.03 45.28 101.31 8,908.99 7,199.30 16,108.29 1.88 %

 3.16  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 185.5 15.26 9.69 9.52 19.21 1,797.90 1,765.55 3,563.45 0.42 %

 3.17  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m² 132.5 22.51 8.75 19.59 28.34 1,159.38 2,595.68 3,755.05 0.44 %

 3.18  HM-107 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN100 PN40 ASSENTADO m 530 57.37 32.54 39.70 72.24 17,246.20 21,041.00 38,287.20 4.47 %

 3.19  HM-113 Próprio ABRAÇADEIRA tipo U - 4" un 6 19.46 14.63 9.87 24.50 87.78 59.22 147.00 0.02 %

 3.20  HM-106 Próprio CURVA PVC 45 DN100 un 8 79.71 21.76 78.61 100.37 174.08 628.88 802.96 0.09 %

 3.21  99626 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 1,651.37 39.30 2,040.10 2,079.40 117.90 6,120.30 6,238.20 0.73 %

 3.22  HM-101 Próprio TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12 (conexão ventosa) un 2 94.35 23.38 95.42 118.80 46.76 190.84 237.60 0.03 %

 3.23  92929 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 58.51 26.51 47.16 73.67 79.53 141.48 221.01 0.03 %

 3.24  HM-88 Próprio VÁLVULA VENTOSA 1" un 2 147.45 27.21 158.45 185.66 54.42 316.90 371.32 0.04 %

 3.25  HM151 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

un 2 802.22 64.18 945.97 1,010.15 128.36 1,891.94 2,020.30 0.24 %

 3.26  104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 154.83738 24.66 11.00 20.05 31.05 1,703.21 3,104.49 4,807.70 0.56 %

 3.27  101928 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 514.27 52.35 595.21 647.56 52.35 595.21 647.56 0.08 %

 3.28  HM-130 Próprio REGISTRO DE ESFERA 100mm (4 pol) PVC un 1 320.30 27.21 376.11 403.32 27.21 376.11 403.32 0.05 %

 3.29  97898 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 1 834.84 117.28 933.95 1,051.23 117.28 933.95 1,051.23 0.12 %

 4 2º TRECHO - CAPTAÇÃO E RECALQUE / ADUÇÃO (do reserv. de 600.000 
litros ao reserv. de 300.000 litros).

176,769.51 20.66 %

 4.1  103016 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 733.73 15.47 908.44 923.91 15.47 908.44 923.91 0.11 %

 4.2  94470 SINAPI NIPLE GALV. CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 134.92 23.48 146.41 169.89 70.44 439.23 509.67 0.06 %

 4.3  HM-87 Próprio MANGOTE DE SUCÇÃO BORRACHA 3" m 10 196.90 42.72 205.21 247.93 427.20 2,052.10 2,479.30 0.29 %

 4.4  105210 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 503.25 35.24 598.45 633.69 35.24 598.45 633.69 0.07 %

 4.5  HM162 Próprio Flutuador para mangote sobre as água. un 2 621.46 0.00 782.54 782.54 0.00 1,565.08 1,565.08 0.18 %

 4.6  HM-78 Próprio ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 3" INSTALADO un 4 43.37 14.63 39.98 54.61 58.52 159.92 218.44 0.03 %

  



  

 4.7  101927 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 
(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 6 238.12 19.10 280.74 299.84 114.60 1,684.44 1,799.04 0.21 %

 4.8  HM316 Próprio Redução excêntrica galvanizada 1.1/2" (macho) x 4" (fêmea) un 1 381.35 33.73 446.46 480.19 33.73 446.46 480.19 0.06 %

 4.9  HM-80 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 3" (fêmea) x 1.1/2" (macho) un 1 203.10 33.73 222.01 255.74 33.73 222.01 255.74 0.03 %

 4.10  HM-108 Próprio BOMBA 10 CV CENTRÍF. MULTIESTÁGIO INSTALADA un 1 14,966.50 190.46 18,655.35 18,845.81 190.46 18,655.35 18,845.81 2.20 %

 4.11  HM-82 Próprio CURVA ROSCA DUPLA 3" x 1.1/5" FOFO un 1 199.50 32.63 218.58 251.21 32.63 218.58 251.21 0.03 %

 4.12  HM-84 Próprio MANÔMETRO COM GLICERINA 15 bar un 1 215.87 0.00 271.82 271.82 0.00 271.82 271.82 0.03 %

 4.13  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 612.08 30.98 739.75 770.73 30.98 739.75 770.73 0.09 %

 4.14  HM70 Próprio Adaptador LR 75mm x 3" instalado un 7 48.44 12.61 48.38 60.99 88.27 338.66 426.93 0.05 %

 4.15  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 1484.298 2.79 1.94 1.57 3.51 2,885.18 2,324.70 5,209.88 0.61 %

 4.16  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 255.9 80.46 56.03 45.28 101.31 14,338.44 11,586.78 25,925.22 3.03 %

 4.17  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 288.6135 15.26 9.69 9.52 19.21 2,797.30 2,746.96 5,544.26 0.65 %

 4.18  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 206.1525 22.51 8.75 19.59 28.34 1,803.83 4,038.53 5,842.36 0.68 %

 4.19  HM329 Próprio TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD DE= 75 MM X 6,9 MM 
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 
15561)

m 400 124.67 21.76 135.22 156.98 8,704.00 54,088.00 62,792.00 7.34 %

 4.20  HM-76 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN80 ASSENTADO m 233 48.82 24.84 36.63 61.47 5,787.72 8,534.79 14,322.51 1.67 %

 4.21  HM-75 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN60 ASSENTADO m 220 42.28 24.84 28.39 53.23 5,464.80 6,245.80 11,710.60 1.37 %

 4.22  HM-101 Próprio TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12 un 2 94.35 23.38 95.42 118.80 46.76 190.84 237.60 0.03 %

 4.23  HM-88 Próprio VÁLVULA VENTOSA 1" un 2 147.45 27.21 158.45 185.66 54.42 316.90 371.32 0.04 %

 4.24  99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 1,070.67 30.98 1,317.20 1,348.18 92.94 3,951.60 4,044.54 0.47 %

 4.25  HM151 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

un 2 802.22 64.18 945.97 1,010.15 128.36 1,891.94 2,020.30 0.24 %

 4.26  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 317.88 179.85 220.42 400.27 179.85 220.42 400.27 0.05 %

 4.27  HM-89 Próprio TE 75mm x 1" (conexão ventosa) un 2 37.10 17.95 28.76 46.71 35.90 57.52 93.42 0.01 %

 4.28  HM-93 Próprio REGISTRO DE ESFERA PVC 75 mm un 1 131.71 10.87 154.97 165.84 10.87 154.97 165.84 0.02 %

 4.29  92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 374.12 44.69 426.40 471.09 44.69 426.40 471.09 0.06 %

 4.30  94683 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3 80.54 15.09 86.32 101.41 45.27 258.96 304.23 0.04 %

 4.31  HM-90 Próprio CURVA PVC 45 GRAUS DN75 PN125 un 2 45.79 13.59 44.06 57.65 27.18 88.12 115.30 0.01 %

  



  

 4.32  HM-92 Próprio CURVA PVC 90 GRAUS DN75 PN125 un 2 38.86 0.00 48.93 48.93 0.00 97.86 97.86 0.01 %

 4.33  104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 247 24.66 11.00 20.05 31.05 2,717.00 4,952.35 7,669.35 0.90 %

 5 EMPRÉSTIMO EM JAZIDA - Material para aterro nos reservatórios 28,023.16 3.27 %

 5.1  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 500 2.79 1.94 1.57 3.51 971.90 783.10 1,755.00 0.21 %

 5.2  101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 495 16.32 4.20 16.35 20.55 2,079.00 8,093.25 10,172.25 1.19 %

 5.3  ED-51132 SETOP CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 643.5 3.45 0.40 3.94 4.34 255.34 2,537.45 2,792.79 0.33 %

 5.4  RO-00881 SETOP Transporte com caminhão basculante de 6 m³   rodovia pavimentada TxKM 10642.5 1.00 0.00 1.25 1.25 0.00 13,303.12 13,303.12 1.55 %

 6 RESERVATÓRIO ESCAVADO 98,847.22 11.55 %

 6.1  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 1700 2.79 1.94 1.57 3.51 3,304.46 2,662.54 5,967.00 0.70 %

 6.2  101129 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 1050 20.47 5.99 19.78 25.77 6,289.50 20,769.00 27,058.50 3.16 %

 6.3  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 270 12.97 4.71 11.62 16.33 1,271.70 3,137.40 4,409.10 0.52 %

 6.4  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 24 80.46 56.03 45.28 101.31 1,344.75 1,086.69 2,431.44 0.28 %

 6.5  OVC-53 Próprio Lona Geomembrana PEAD 0,8mm, inclusive montagem com soldagem e 
sobreposição.

m² 1403.47768 32.87 2.09 39.29 41.38 2,933.27 55,142.63 58,075.90 6.79 %

 6.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 24 29.96 24.98 12.74 37.72 599.52 305.76 905.28 0.11 %

 7 RESERVATÓRIO 300 M³ DE BOLSÃO DE LONA PEAD 230,368.27 26.92 %

 7.1  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 2000 2.79 1.94 1.57 3.51 3,887.60 3,132.40 7,020.00 0.82 %

 7.2  101129 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 3000 20.47 5.99 19.78 25.77 17,970.00 59,340.00 77,310.00 9.03 %

 7.3  ED-51132 SETOP CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 3000 3.45 0.40 3.94 4.34 1,190.40 11,829.60 13,020.00 1.52 %

 7.4  RO-00881 SETOP Transporte com caminhão basculante de 6 m³   rodovia pavimentada TxKM 53181.8182 1.00 0.00 1.25 1.25 0.00 66,477.27 66,477.27 7.77 %

 7.5  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 145.2 12.97 4.71 11.62 16.33 683.89 1,687.22 2,371.11 0.28 %

 7.6  ED-29801 SETOP PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m³ 2.3562 262.22 182.60 147.58 330.18 430.24 347.73 777.97 0.09 %

  



  

 7.7  HM-302 Próprio Estaca de madeira comprimento 2,00 m, assentada 0,80 m em furo no solo, 
aprumada e engastada com graute de concreto Fck=20 Mpa, com brita 0.

un 60 103.31 14.29 115.79 130.08 857.40 6,947.40 7,804.80 0.91 %

 7.8  HM-301 Próprio Fornecimento de material e montagem de parede de tela e cabo de aço com 
esticadores, fixados nas estacas de madeira com grampo U, para suporte do 
reservatório de 300.000, tendo como proteção interna manta geotextil bidim

m² 71.251488 53.62 19.67 47.84 67.51 1,401.52 3,408.66 4,810.18 0.56 %

 7.9  HM-303 Próprio Fornecimento e instalação de bolsão de geomembrana PEAD 800 micras para 
reservatório de 300.000 litros, com flange 100 mm

un 1 17,816.67 0.00 22,434.75 22,434.75 0.00 22,434.75 22,434.75 2.62 %

 7.10  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1529.5304 14.72 3.54 14.99 18.53 5,414.54 22,927.65 28,342.19 3.31 %

 8 ABRIGO DE ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS 3x2 m 22,546.48 2.63 %

 8.1 Fundação e estrutura 10,213.98 1.19 %

 8.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 2.594 93.27 81.72 35.72 117.44 211.98 92.65 304.63 0.04 %

 8.1.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 5.288 3.82 3.47 1.34 4.81 18.35 7.08 25.43 0.00 %

 8.1.3  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1.2144 261.27 75.57 253.42 328.99 91.77 307.75 399.52 0.05 %

 8.1.4  HM-118 Próprio Corte, dobra e montagem de Aço CA-50 diâmetro 8,0 mm kg 97.286 12.06 3.78 11.40 15.18 367.74 1,109.06 1,476.80 0.17 %

 8.1.5  ED-49643 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 11.142 78.15 34.10 64.30 98.40 379.98 716.39 1,096.37 0.13 %

 8.1.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3.03256 568.95 101.42 615.00 716.42 307.56 1,865.02 2,172.58 0.25 %

 8.1.7  ED-8503 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

m³ 2.3796 82.63 60.05 43.99 104.04 142.90 104.67 247.57 0.03 %

 8.1.8  ED-8504 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

m³ 0.65296 105.16 76.43 55.98 132.41 49.91 36.54 86.45 0.01 %

 8.1.9  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 11.8604 207.25 39.71 221.25 260.96 470.98 2,624.10 3,095.08 0.36 %

 8.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 7.9556 41.26 15.69 36.26 51.95 124.82 288.47 413.29 0.05 %

 8.1.11  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 11.86 60.02 36.09 39.48 75.57 428.03 468.23 896.26 0.10 %

 8.2 Alvenaria 3,304.91 0.39 %

 8.2.1  103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 27.984 93.79 51.56 66.54 118.10 1,442.86 1,862.05 3,304.91 0.39 %

 8.3 Piso 1,155.44 0.14 %

 8.3.1  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0.9 29.96 24.98 12.74 37.72 22.48 11.46 33.94 0.00 %

  



  

 8.3.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0.3 568.95 101.42 615.00 716.42 30.43 184.49 214.92 0.03 %

 8.3.3  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 6 50.33 19.87 43.50 63.37 119.22 261.00 380.22 0.04 %

 8.3.4  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 4.8 87.09 20.07 89.59 109.66 96.34 430.02 526.36 0.06 %

 8.4 Revestimento 5,398.05 0.63 %

 8.4.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 57.888 8.28 6.06 4.36 10.42 350.80 252.39 603.19 0.07 %

 8.4.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 57.888 65.78 42.09 40.74 82.83 2,436.51 2,358.35 4,794.86 0.56 %

 8.5 Pintura 1,107.39 0.13 %

 8.5.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 57.888 4.79 2.47 3.56 6.03 142.98 206.08 349.06 0.04 %

 8.5.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 57.888 10.41 6.10 7.00 13.10 353.12 405.21 758.33 0.09 %

 8.6 Esquadrias 1,366.71 0.16 %

 8.6.1  ED-50983 SETOP PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA 
CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

m² 1.68 450.38 207.86 359.25 567.11 349.21 603.53 952.74 0.11 %

 8.6.2  MATED-
12685 

SETOP CAIXILHO FIXO (MATERIAL: PERFIL CANTONEIRA SOLDADO|DIMENSÃO: 
2"X2"|VEDAÇÃO: TELA GALVANIZADA|FIO DA TELA: 12#1/2")

m² 1.92 171.23 0.00 215.62 215.61 0.00 413.97 413.97 0.05 %

 9 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 7,251.12 0.85 %

 9.1  ED-7550 SETOP QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE POTÊNCIA 7,5cv /10cv 
FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO (para bombas na rio e no reservatório 
escavado.

un 2 1,380.43 107.74 1,630.49 1,738.23 215.48 3,260.98 3,476.46 0.41 %

 9.2  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 17.95 2.59 20.01 22.60 5.18 40.02 45.20 0.01 %

 9.3  ED-14178 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, 
EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE (cada recalque com um quadro)

un 2 78.71 12.93 86.18 99.11 25.86 172.36 198.22 0.02 %

 9.4  ED-14126 SETOP BARRAMENTO MONOFÁSICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO m 2 100.69 21.55 105.23 126.78 43.10 210.46 253.56 0.03 %

 9.5  ED-50228 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE 
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO

un 1 118.19 54.75 94.08 148.82 54.75 94.08 148.82 0.02 %

  



  

 9.6  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31.54 19.93 19.78 39.71 19.93 19.78 39.71 0.00 %

 9.7  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 37.40 24.64 22.45 47.09 24.64 22.45 47.09 0.01 %

 9.8  HM-119 Próprio Sistema de automação eletrônica de abastecimento com controle de nível da 
água por meio de sensores e relés de nível.

un 2 1,207.94 0.00 1,521.03 1,521.03 0.00 3,042.06 3,042.06 0.36 %

 10 EXECUÇÃO DE RDA/BT 61,564.25 7.19 %

 10.1 PRELIMINAR 16,244.12 1.90 %

 10.1.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Responsável 
Técnico).

H 80 45.88 48.58 9.19 57.77 3,886.40 735.20 4,621.60 0.54 %

 10.1.2  100952 SINAPI TRANSPORTE DE POSTES TXK
M

2905.63 3.18 0.50 3.50 4.00 1,452.82 10,169.71 11,622.52 1.36 %

 10.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 30,092.84 3.52 %

 10.2.1  HM158 Próprio POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 11M, CARGA NOMINAL 
300DAN, PADRÃO CEMIG.

un 6 2,477.06 214.96 2,904.15 3,119.11 1,289.76 17,424.90 18,714.66 2.19 %

 10.2.2  94962 SINAPI CONCRETAGEM DE BASES DE POSTES - CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0.71 485.03 93.71 517.03 610.74 66.53 367.09 433.62 0.05 %

 10.2.3  HM153 Próprio ESTRUTURA DE BT TIPO SI1 un 4 224.66 27.72 255.17 282.89 110.88 1,020.68 1,131.56 0.13 %

 10.2.4  HM152 Próprio ESTRUTURA DE BT TIPO SI4 (ENCABEÇAMENTO DUPLO) un 2 227.11 27.72 258.25 285.97 55.44 516.50 571.94 0.07 %

 10.2.5  HM154 Próprio CABO DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO, AUTO-SUSTENTADO, COM 
ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE PARA TENSÃO DE 0,6/1KV. SEÇÃO 
NOMINAL DE 2X1X70MM²+70MM² PADRÃO CEMIG, CONFORME NBR 8182.

m 194 36.66 2.76 43.40 46.16 535.44 8,419.60 8,955.04 1.05 %

 10.2.6  HM156 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, 
COMPRIMENTO 2,4M, PADRÃO CEMIG.

UN 1 108.98 21.60 115.62 137.22 21.60 115.62 137.22 0.02 %

 10.2.7  HM157 Próprio CABO DE AÇO GALVANIZADO MR 6,4MM PARA ATERRAMENTO, PADRÃO 
CEMIG.

m 10 11.82 2.76 12.12 14.88 27.60 121.20 148.80 0.02 %

 10.3 ILUMINAÇÃO (Postes 2 e 7) 3,451.46 0.40 %

 10.3.1  HM155 Próprio BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A 
FOGO, DIÂMETRO DE 48MM, COMPRIMENTO MÉDIO (PROJEÇÃO 
HORIZONTAL DE 3,6M),  PARA FIXAÇÃO EM  POSTE DE CONCRETO 
CIRCULAR COM CINTAS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO.

un 2 502.50 37.13 595.61 632.74 74.26 1,191.22 1,265.48 0.15 %

 10.3.2  101657 SINAPI Luminária LED para iluminação pública, corpo em alumínio injetado a alta 
pressão, lentes em policarbonato, difusor em vidro temperado, sistema óptico 
com grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos no mínimo IK09, 
resistente a radiação UV,  potência de 100W, tensão de entrada Bivolt, protetor 
de surto incorporado de 10kA/10kV, fator de potência maior ou igual a 92%, 
temperatura de 5000K, fluxo luminoso de no mínimo 13000 lúmens, eficiência 
mínima de 100lm/Watts, vida útil de no mínimo 60000h e garantia de 5 anos, 
com suporte de fixação para braço de 48mm. Com certificação do INMETRO.

UN 2 394.29 21.34 475.14 496.48 42.68 950.28 992.96 0.12 %

 10.3.3  ED-49326 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO 3/4" m 12 37.64 16.50 30.89 47.39 198.03 370.65 568.68 0.07 %

  



  

 10.3.4  ED-49079 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E" un 2 37.52 16.16 31.08 47.24 32.32 62.16 94.48 0.01 %

 10.3.5  ED-15735 SETOP CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 
10A, TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 2 45.33 12.35 44.72 57.07 24.70 89.44 114.14 0.01 %

 10.3.6  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO.

M 33 4.35 1.26 4.21 5.47 41.58 138.93 180.51 0.02 %

 10.3.7  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
VERMELHO.

M 33 4.35 1.26 4.21 5.47 41.58 138.93 180.51 0.02 %

 10.3.8  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERDE.

M 10 4.35 1.26 4.21 5.47 12.60 42.10 54.70 0.01 %

 10.4 PADRÃO DE ENERGIA 5,655.08 0.66 %

 10.4.1  101499 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 2,295.06 531.66 2,358.27 2,889.93 531.66 2,358.27 2,889.93 0.34 %

 10.4.2  HM159 Próprio Poste de concreto circular, altura 11m, carga nominal 300daN, padrão CEMIG. un 1 2,195.96 0.00 2,765.15 2,765.15 0.00 2,765.15 2,765.15 0.32 %

 10.5 REMOÇÃO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO ESCAVADO 2,243.31 0.26 %

 10.5.1  HM319 Próprio REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11-300, COM BASE 
CONCRETADA E  RDA BT DE 3X1X70MM² +70MM²

un 1 1,781.54 1,104.21 1,139.10 2,243.31 1,104.21 1,139.10 2,243.31 0.26 %

 10.6 ENERGIZAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO ESCAVADO 3,877.44 0.45 %

 10.6.1  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². BRANCO.

m 15 22.62 3.59 24.89 28.48 53.87 373.33 427.20 0.05 %

 10.6.2  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². VERMELHO.

m 15 22.62 3.59 24.89 28.48 53.87 373.33 427.20 0.05 %

 10.6.3  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². PRETO.

m 15 22.62 3.59 24.89 28.48 53.87 373.33 427.20 0.05 %

 10.6.4  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². AZUL.

m 15 22.62 3.59 24.89 28.48 53.87 373.33 427.20 0.05 %

 10.6.5  ED-49330 SETOP Eletroduto de aço galvanizado a fogo  pesado (NBR 6323), com conexões, 
diâmetro  Ø2"

m 9 83.86 23.86 81.73 105.59 214.73 735.58 950.31 0.11 %

 10.6.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0.72 93.27 81.72 35.72 117.44 58.84 25.71 84.55 0.01 %

 10.6.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0.72 29.96 24.98 12.74 37.72 17.99 9.16 27.15 0.00 %

 10.6.8  ED-49296 SETOP Eletroduto flexível, corrugado, de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), 
diâmetro Ø2", fornecido com arame guia galvanizado revestido de PVC, 
conforme NBR-13.897 e NBR 13.898.

m 6 33.12 20.64 21.06 41.70 123.84 126.36 250.20 0.03 %

  



  

 10.6.9  91854 SINAPI Eletroduto de PVC flexível, corrugado, anti-chamas, diâmetro 25mm (Ø3/4"), 
conforme NBR 15465. Referência Tigreflex ou qualquer outro fabricante com 
características técnicas equivalentes ou superiores.

M 1.5 10.58 7.41 5.91 13.32 11.12 8.87 19.98 0.00 %

 10.6.10  HM156 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, 
COMPRIMENTO 2,4M, PADRÃO CEMIG.

UN 1 108.98 21.60 115.62 137.22 21.60 115.62 137.22 0.02 %

 10.6.11  ED-49133 SETOP Cordoalha de cobre nu, 16mm², para aterramento. m 1.5 20.32 3.67 21.91 25.58 5.51 32.86 38.37 0.00 %

 10.6.12  ED-49197 SETOP Caixa de passagem/inspeção em concreto, para piso, tipo ZA padrão CEMIG, 
dimensões 28x28x40cm (CxLxP), com tampa e aro articulado em ferro fundido. 
Para passeio. Inclusive escavação, apiloamento, lastro de brita, reaterro e 
transporte com retirada do material escavado (em caçamba).

un 2 262.42 55.45 274.98 330.43 110.90 549.96 660.86 0.08 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,491.92 0.64 %

 11.1  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 20 47.18 32.85 26.55 59.40 657.10 530.90 1,188.00 0.14 %

 11.2  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

300 2.51 0.43 2.73 3.16 129.00 819.00 948.00 0.11 %

 11.3 Passagem das tubulações sob via 3,355.92 0.39 %

 11.3.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 17.5 16.78 14.82 6.30 21.12 259.35 110.25 369.60 0.04 %

 11.3.2  ED-51142 SETOP REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 
CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

m 6 45.43 32.14 25.06 57.20 192.84 150.36 343.20 0.04 %

 11.3.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8.4 93.27 81.72 35.72 117.44 686.45 300.04 986.49 0.12 %

 11.3.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 8.276 23.61 18.37 11.35 29.72 152.03 93.93 245.96 0.03 %

 11.3.5  102988 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 17.5 64.02 46.70 33.91 80.61 817.25 593.42 1,410.67 0.16 %

Totais -> 161.411,03 694.262,49 855.673,52

Total Geral 855,673.52

_______________________________________________________________
PROAD

Engenheiro Civil

Total sem BDI 694,483.44
Total do BDI 161,190.08
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