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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Sistema de abastecimento de agua de rio - ALMENARA SINAPI - 05/2026 - Minas Gerais 25,92% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais acordo com as bases.

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material, Mao de Obra e Equipamento

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

ADMINISTRAGAO LOCAL 69,897.42 8.17 %

VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA un 1 69,897.42 0.00 0.00 69,897.42 69,897.42 0.00 0.00 69,897.42  69,897.42 8.17 %

OBRA CONFORME ACORDAO 2622/2013.

SERVICOS PRELIMINARES 30,275.89 3.54 %

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3 375.26 41.38 0.00 431.14 472.52 124.14 0.00 1,293.42 1,417.56 0.17 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA ~ més 6 980.00 0.00 000 123401  1,234.01 0.00 0.00  7,404.06  7,404.06 0.87 %
PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE
MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

CONJUNTO DE BARRACAO DE OBRA COM AREA INTERNA TOTAL DE un 1 11,015.15 5,935.55 6.79 7,927.92  13,870.27 5,935.55 6.79 7,927.93  13,870.27 1.62 %
18,15M2, QUE COMPORTARA REFEITORIO E ESCRITORIO, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO.

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA TXK 2400 2.51 0.43 0.00 273 3.16 1,032.00 0.00 6,552.00 7,584.00 0.89 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M

1° TRECHO (do rio ao reservatério de 600.000 litros) - CAPTAGAO E 124,638.28 14.57 %
RECALQUE / ADUGAO

VALVULA PE COM CRIVOS E RETENGAO, EM BRONZE, ROSCAVEL, 4" - UN 1 1,283.26 19.64 0.00 1,596.24 1,615.88 19.64 0.00 1,596.24 1,615.88 0.19 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

NIPLE DUPLO GALV. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 3 104.29 25.02 0.00 106.30 131.32 75.06 0.00 318.90 393.96 0.05 %
MANGOTE DE SUCGAO 100mm m 15 168.86 42.72 0.00 169.90 212.62 640.80 0.00 2,548.50 3,189.30 0.37 %
CURVA PVC 90° DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO un 10 102.89 30.59 0.00 98.96 129.55 305.90 0.00 989.60 1,295.50 0.15 %
ABRACADEIRA para mangote 4" un 2 33.51 14.63 0.00 27.56 42.19 29.26 0.00 55.12 84.38 0.01 %
Conjunto de ancoragens com estacas broca, cabos, esticadores e clips para un 1 1,045.18 486.18 0.00 829.91 1,316.09 486.18 0.00 829.91 1,316.09 0.15 %
estabilizagéo e seguranga de equipamentos sobre a superficie das agua do rio.

Flutuador para mangote sobre as agua. un 5 621.46 0.00 0.00 782.54 782.54 0.00 0.00 3,912.70 3,912.70 0.46 %
REDUGAO EXCENTRICA GALV. 4" x 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1 364.30 55.80 0.00 402.92 458.72 55.80 0.00 402.92 458.72 0.05 %
Bomba submersivel 7,5 cv 220 v un 1 22,152.98 254.81 0.00 27,640.22 27,895.03 254.81 0.00 27,640.22 27,895.03 3.26 %
CURVA ROSCA DUPLA 4" x 3" FOFO un 1 343.31 38.08 0.00 394.21 432.29 38.08 0.00 394.21 432.29 0.05 %
MANOMETRO COM GLICERINA 7 bar (100 psi) un 1 136.61 0.00 0.00 172.01 172.01 0.00 0.00 172.01 172.01 0.02 %
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E ~ UN 1 1,248.68 39.30 0.00 1,533.03 1,572.33 39.30 0.00 1,533.03 1,572.33 0.18 %
INSTALAGAO. AF_08/2021

ADAPTADOR LR 100 x 4" un 8 28.73 10.87 0.00 25.30 36.17 86.96 0.00 202.40 289.36 0.03 %
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM m? 954 2.79 1.94 0.00 1.56 3.51 1,854.39 0.00 1,494.15 3,348.54 0.39 %
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 159 80.46 56.03 0.00 45.27 101.31 8,908.99 0.00 7,199.30 16,108.29 1.88 %

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
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APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

TUBO PVC SOLDAVEL DN100 PN40 ASSENTADO
ABRACADEIRA tipo U - 4"
CURVA PVC 45 DN100

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TE REDUGAO rosca fémea 100 x 1.12 (conexao ventosa)

LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

VALVULA VENTOSA 1"

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSGOES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

REGISTRO DE ESFERA 100mm (4 pol) PVC

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

2° TRECHO - CAPTAGAO E RECALQUE / ADUGAO (do reserv. de 600.000
litros ao reserv. de 300.000 litros).

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

NIPLE GALV. CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

MANGOTE DE SUCGAO BORRACHA 3"

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Flutuador para mangote sobre as agua.

ABRACADEIRA PARA MANGOTE 3" INSTALADO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

Redugao excéntrica galvanizada 1.1/2" (macho) x 4" (fémea)

REDUGAO EXCENTRICA GALV. 3" (fémea) x 1.1/2" (macho)

BOMBA 10 CV CENTRIF. MULTIESTAGIO INSTALADA

CURVA ROSCA DUPLA 3" x 1.1/5" FOFO

MANOMETRO COM GLICERINA 15 bar
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
Adaptador LR 75mm x 3" instalado

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD DE= 75 MM X 6,9 MM
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

TUBO PVC SOLDAVEL DN75 PN80 ASSENTADO
TUBO PVC SOLDAVEL DN75 PN60 ASSENTADO
TE REDUGAO rosca fémea 100 x 1.12

VALVULA VENTOSA 1"

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

TE 75mm x 1" (conexao ventosa)

REGISTRO DE ESFERA PVC 75 mm

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

CURVA PVC 45 GRAUS DN75 PN125

CURVA PVC 90 GRAUS DN75 PN125

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA
VIBRATORIA. AF_08/2023
EMPRESTIMO EM JAZIDA - Material para aterro nos reservatérios

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE
200M. AF_07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Transporte com caminh&o basculante de 6 m* rodovia pavimentada

RESERVATORIO ESCAVADO
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LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

Lona Geomembrana PEAD 0,8mm, inclusive montagem com soldagem e
sobreposicao.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

RESERVATORIO 300 M* DE BOLSAO DE LONA PEAD

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA E
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Transporte com caminh&o basculante de 6 m* rodovia pavimentada

EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

PERFURACAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

Estaca de madeira comprimento 2,00 m, assentada 0,80 m em furo no solo,
aprumada e engastada com graute de concreto Fck=20 Mpa, com brita 0.

Fornecimento de material e montagem de parede de tela e cabo de ago com

esticadores, fixados nas estacas de madeira com grampo U, para suporte do
reservatério de 300.000, tendo como protegédo interna manta geotextil bidim

Fornecimento e instalagéo de bolsédo de geomembrana PEAD 800 micras para
reservatério de 300.000 litros, com flange 100 mm

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

ABRIGO DE ALVENARIA DIMENSOES INTERNAS 3x2 m

Fundacgéo e estrutura

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5ME
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Corte, dobra e montagem de Ago CA-50 diametro 8,0 mm

m?

m?

m?2

m?

m?

TxKM

m?

un

m?2

un

N

m

m?

m?2

m?

kg

1700

1050

270

24

1403.47768

24

2000

3000

3000

53181.8182

145.2

2.3562

71.251488

1529.5304

2.594

5.288

1.2144

97.286

2.79

20.47

12.97

80.46
32.87

29.96

2.79

20.47

3.45
1.00

12.97

262.22

103.31

53.62

17,816.67

14.72

93.27

3.82

261.27

12.06

1.94

5.99

4.711

56.03

2.09

24.98

1.94

5.99

0.40

0.00

4.711

182.60

14.29

19.67

0.00

3.54

81.72

3.47

75.57

3.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.88

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.56

19.78

11.62

45.27
39.29

12.74

1.56

19.78

1.06
0.25

11.62

147.57

115.79

47.84

22,434.75

14.99

35.72

1.34

253.42

11.40

3.51

25.77

16.33

101.31
41.38

37.72

3.51

25.77

4.34
1.25

16.33

330.18

130.08

67.51

22,434.75

18.53

117.44

4.81

328.99

15.18

3,304.46

6,289.50

1,271.70

1,344.75
2,933.27

599.562

3,887.60

17,970.00

1,190.40
0.00

683.89

430.24

857.40

1,401.52

0.00

5,414.54

211.98

18.35

91.77

367.74

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

8,642.70
53,181.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,662.54

20,769.00

3,137.40

1,086.69
55,142.63

305.76

3,132.40

59,340.00

3,186.90
13,295.45

1,687.22

347.73

6,947.40

3,408.66

22,434.75

22,927.65

92.65

7.08

307.75

1,109.06

5,967.00

27,058.50

4,409.10

2,431.44
58,075.90
905.28

230,368.27

7,020.00

77,310.00

13,020.00
66,477.27

2,371.11

777.97

7,804.80

4,810.18

22,434.75

28,342.19
22,546.48
10,213.98

304.63

25.43

399.52

1,476.80

0.70 %

3.16 %

0.52 %

0.28 %

6.79 %

0.11 %

26.92 %

0.82 %

9.03 %

1.52 %

777 %

0.28 %

0.09 %

0.91 %

0.56 %

2.62 %

3.31%

2.63 %

1.19%

0.04 %

0.00 %

0.05 %

0.17 %



8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.4

8.4.1

8.4.2

8.5

8.5.1

8.5.2

8.6

8.6.1

8.6.2

ED-49643 SETOP

94964 SINAPI

ED-8503 SETOP

ED-8504 SETOP

101964 SINAPI

98557 SINAPI

98556 SINAPI

103331 SINAPI

93382 SINAPI

94964 SINAPI

87632 SINAPI

94992 SINAPI

87893 SINAPI

87777 SINAPI

88485 SINAPI

104641 SINAPI

ED-50983 SETOP

MATED- SETOP
12685

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO OU LASTRO, INCLUSIVE
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE O LOCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

Alvenaria

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Piso

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Revestimento

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Pintura

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Esquadrias

PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA
CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

CAIXILHO FIXO (MATERIAL: PERFIL CANTONEIRA SOLDADO|DIMENSAO:
2"X2"|VEDAGAO: TELA GALVANIZADA|FIO DA TELA: 12#1/2")

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?2

m?

m?

m?

m?2

11.142

3.03256

2.3796

0.65296

11.8604

7.9556

11.86

27.984

0.9

0.3

4.8

57.888

57.888

57.888

57.888

1.68

1.92

78.15

568.95

82.63

105.16

207.25

41.26

60.02

93.79

29.96

568.95

50.33

87.09

8.28

65.78

4.79

10.41

450.38

171.23

34.10

101.42

60.05

76.43

39.71

15.69

36.09

51.56

24.98

101.42

19.87

20.07

6.06

42.09

247

6.10

207.86

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

414

0.00

64.18

615.00

43.98

55.98

221.25

36.26

39.48

66.54

12.74

615.00

43.50

89.59

4.36

40.74

3.56

7.00

355.10

215.61

98.40

716.42

104.04

132.41

260.96

51.95

75.57

118.10

37.72

716.42

63.37

109.66

10.42

82.83

6.03

13.10

567.11

215.61

379.98

307.56

142.90

49.91

470.98

124.82

428.03

1,442.86

22.48

30.43

119.22

96.34

350.80

2,436.51

142.98

353.12

349.21

0.00

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.96

0.00

715.11

1,865.02

104.67

36.54

2,624.10

288.47

468.23

1,862.05

11.46

184.49

261.00

430.02

252.39

2,358.35

206.08

405.21

596.57

413.97

1,096.37

2,172.58

247.57

86.45

3,095.08

413.29

896.26

3,304.91

3,304.91

1,155.44

33.94

214.92

380.22

526.36

5,398.05

603.19

4,794.86

1,107.39

349.06
758.33

1,366.71

952.74

413.97

0.13 %

0.25 %

0.03 %

0.01 %

0.36 %

0.05 %

0.10 %

0.39 %

0.39 %

0.14 %

0.00 %

0.03 %

0.04 %

0.06 %

0.63 %

0.07 %

0.56 %

0.13 %

0.04 %

0.09 %

0.16 %

0.11 %

0.05 %



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3

10.3.1

ED-7550 SETOP

101890 SINAPI

ED-14178 SETOP

ED-14126 SETOP

ED-50228 SETOP

91953 SINAPI

91996 SINAPI

HM-119 Préprio

88266 SINAPI

100952 SINAPI

HM158 Préprio

94962 SINAPI

HM153 Préprio
HM152 Préprio

HM154 Préprio

HM156 Préprio

HM157 Préprio

HM155 Préprio

DISPOSITIVOS ELETRICOS E ELETRONICOS

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE POTENCIA 7,5cv /10cv un
FORNECIMENTO / FABRICAGAO (para bombas na rio e no reservatério

escavado.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A UN
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES ~ un
DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE
BARRAMENTO DE FASE (cada recalque com um quadro)

BARRAMENTO MONOFASICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO m

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE PVC ~ un
RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)

METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE

CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  UN
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Sistema de automacao eletronica de abastecimento com controle de nivel da agua un
por meio de sensores e relés de nivel.

EXECUGAO DE RDA/BT

PRELIMINAR

ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Responsavel H
Técnico).

TRANSPORTE DE POSTES TXK

REDE DE DISTRIBUIGAO DE BAIXA TENSAO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 11M, CARGA NOMINAL 300DAN, un
PADRAO CEMIG.

CONCRETAGEM DE BASES DE POSTES - CONCRETO MAGRO PARA m?
LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ESTRUTURA DE BT TIPO SI1 un
ESTRUTURA DE BT TIPO Sl4 (ENCABECAMENTO DUPLO) un
CABO DE POTENCIA MULTIPLEXADO, AUTO-SUSTENTADO, COM ISOLACAO  m
EXTRUDADA DE XLPE PARA TENSAO DE 0,6/1KV. SEGAO NOMINAL DE
2X1X70MM?+70MM? PADRAO CEMIG, CONFORME NBR 8182.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, UN

COMPRIMENTO 2,4M, PADRAO CEMIG.

CABO DE AGO GALVANIZADO MR 6,4MM PARA ATERRAMENTO, PADRAO m
CEMIG.

ILUMINAGAO (Postes 2 e 7)

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO A un
FOGO, DIAMETRO DE 48MM, COMPRIMENTO MEDIO (PROJEGAO

HORIZONTAL DE 3,6M), PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO

CIRCULAR COM CINTAS DE ACO GALVANIZADO A FOGO.

80

2905.63

0.71

194

1,380.43

17.95

78.71

100.69

118.19

31.54

37.40

1,207.94

45.88

3.18

2,477.06

485.03

224.66
227.11

36.66

108.98

11.82

502.50

107.74

2.59

12.93

21.55

54.75

19.93

24.64

0.00

48.58

0.50

214.96

93.71

27.72

RiIE

2.76

21.60

2.76

37.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,630.48

20.01

86.18

105.23

94.07

19.78

22.45

1,621.03

9.19

3.50

2,904.15

517.03

255.17
258.25

43.40

115.62

12.12

595.61

1,738.23

22.60

99.11

126.78

148.82

39.71

47.09

1,5621.03

57.77

4.00

3,119.11

610.74

282.89
285.97

46.16

137.22

14.88

632.74

215.48

5.18

25.86

43.10

54.75

19.93

24.64

0.00

3,886.40

1,452.82

1,289.76

66.53

110.88
55.44

535.44

21.60

27.60

74.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,260.98

40.02

172.36

210.46

94.08

19.78

22.45

3,042.06

735.20

10,169.71

17,424.90

367.09

1,020.68
516.50

8,419.60

115.62

121.20

1,191.22

7,251.12

3,476.46

45.20

198.22

253.56

148.82

39.71

47.09

3,042.06

61,564.25
16,244.12

4,621.60
11,622.52
30,092.84
18,714.66

433.62

1,131.56
571.94

8,955.04

137.22
148.80

3,451.46

1,265.48

0.85 %

0.41 %

0.01 %

0.02 %

0.03 %

0.02 %

0.00 %

0.01 %

0.36 %

719 %

1.90 %

0.54 %

1.36 %

3.52%

219 %

0.05 %

0.13 %

0.07 %

1.05 %

0.02 %

0.02 %

0.40 %

0.15 %



10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

10.4

10.4.1

10.4.2

10.5

10.5.1

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

101657 SINAPI

ED-49326 SETOP
ED-49079 SETOP

ED-15735 SETOP

91925 SINAPI

91925 SINAPI

91925 SINAPI

101499 SINAPI

HM159 Préprio

HM319 Préprio

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49001 SETOP

ED-49330 SETOP

93358 SINAPI

Luminaria LED para iluminagéo publica, corpo em aluminio injetado a alta pressdo, UN
lentes em policarbonato, difusor em vidro temperado, sistema dptico com grau de
protegdo minimo IP66, resisténcia a impactos no minimo IK09, resistente a

radiagdo UV, poténcia de 100W, tensao de entrada Bivolt, protetor de surto
incorporado de 10kA/10kV, fator de poténcia maior ou igual a 92%, temperatura de
5000K, fluxo luminoso de no minimo 13000 limens, eficiéncia minima de

100Im/Watts, vida util de no minimo 60000h e garantia de 5 anos, com suporte de
fixagdo para brago de 48mm. Com certificagdo do INMETRO.

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO PESADO, DIAMETRO 3/4" m
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "E" un

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, un
TENSAO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. PRETO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

VERMELHO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. VERDE.

PADRAO DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE UN
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Poste de concreto circular, altura 11m, carga nominal 300daN, padrao CEMIG. un

REMOGAO NA AREA DO RESERVATORIO ESCAVADO

REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11-300, COM BASE un
CONCRETADA E RDA BT DE 3X1X70MM? +70MM?
ENERGIZAGAO DA CASA DE MAQUINAS DO RESERVATORIO ESCAVADO

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento m
classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma
NBR 13248, se¢édo nominal de 16mm?2. BRANCO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento m
classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma
NBR 13248, se¢édo nominal de 16mm?2. VERMELHO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento m
classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma
NBR 13248, se¢éo nominal de 16mm?2. PRETO.

Cabo de cobre flexivel, monopolar, tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento m
classe 5, isolagdo em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma
NBR 13248, se¢éo nominal de 16mm?2. AZUL.

Eletroduto de ago galvanizado a fogo pesado (NBR 6323), com conexdes, m
diametro @2"
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?
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10.6.7

10.6.8

10.6.9

10.6.10

10.6.11

10.6.12

1

1.1

1.2

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

93382 SINAPI

ED-49296 SETOP

91854 SINAPI

HM156 Préprio
ED-49133 SETOP

ED-49197 SETOP

ED-51131 SETOP

100947 SINAPI

97635 SINAPI

ED-51142 SETOP
93358 SINAPI
104737 SINAPI

102988 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Eletroduto flexivel, corrugado, de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), diametro
@2", fornecido com arame guia galvanizado revestido de PVC, conforme NBR-
13.897 e NBR 13.898.

Eletroduto de PVC flexivel, corrugado, anti-chamas, diametro 25mm (23/4"),
conforme NBR 15465. Referéncia Tigreflex ou qualquer outro fabricante com
caracteristicas técnicas equivalentes ou superiores.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO,
COMPRIMENTO 2,4M, PADRAO CEMIG.
Cordoalha de cobre nu, 16mm?2, para aterramento.

Caixa de passagem/inspegdo em concreto, para piso, tipo ZA padrao CEMIG,
dimensdes 28x28x40cm (CxLxP), com tampa e aro articulado em ferro fundido.
Para passeio. Inclusive escavagao, apiloamento, lastro de brita, reaterro e
transporte com retirada do material escavado (em cagamba).

SERVIGOS COMPLEMENTARES

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Passagem das tubulagdes sob via

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRE MOLDADO DE
CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

m? 0.72 29.96 24.98 0.00 12.74 37.72 17.99 0.00 9.16 27.15 0.00 %
m 6 33.12 20.64 0.00 21.05 41.70 123.84 0.00 126.36 250.20 0.03%
M 1.5 10.58 7.41 0.00 5.91 13.32 11.12 0.00 8.87 19.98 0.00 %
UN 1 108.98 21.60 0.00 115.62 137.22 21.60 0.00 115.62 137.22 0.02 %
m 15 20.32 3.67 0.00 21.90 2558 551 0.00 32.86 38.37 0.00 %
un 2 262.42 55.45 0.19 274.78 330.43 110.90 0.38 549.58 660.86 0.08 %
5,491.92 0.64 %
m? 20 47.18 32.85 0.00 26.54 59.40 657.10 0.00 53090  1,188.00 0.14 %
TXK 300 251 0.43 0.00 273 3.16 129.00 0.00 819.00 948.00 0.11%
M
3,355.92 0.39 %
m? 17.5 16.78 14.82 0.00 6.30 21.12 25935 0.00 110.25 369.60 0.04 %
m 6 4543 32.14 0.00 25.05 57.20 192.84 0.01 150.34 343.20 0.04 %
m? 8.4 93.27 81.72 0.00 35.72 117.44 686.45 0.00 300.04 986.49 012%
m? 8.276 2361 18.37 0.00 11.35 29.72 152.03 0.00 93.93 245.96 0.03%
m? 17.5 64.02 46.70 0.00 33.91 80.61 817.25 0.00 59342  1,410.67 0.16 %

Totais -> 161411.033 74973.8482 619.288,64 855.673,52

Total sem BDI 694,483.44
Total do BDI 161,190.08
Documento assinado digitalmente Total Geral 855.673.52

HELIO DE MORAIS FILHO
Data: 13/07/2026 15:08:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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