
  

Obra Bancos
Sistema de abastecimento de água de rio - ALMENARA SINAPI - 05/2026 - Minas Gerais

SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

Preço na Base Diferença em 
Relação a Base

 101129 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Escavação Horizontal m³ 4.050,0 20,47 82.903,50 11,94 11,94 20,47 0,00%

 HMA-120 Próprio VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA CONFORME ACORDÃO 2622/2013.

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS un 1,0 69.897,42 69.897,42 10,06 22,00 69.897,42 0,00%

 RO-00881 SETOP Transporte com caminhão basculante de 6 m³   rodovia pavimentada RO- TxKM 63.824,3181
818

1,00 63.824,31 9,19 31,19 1,00 0,00%

 HM329 Próprio TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD DE= 75 MM X 6,9 MM 
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 400,0 124,67 49.868,00 7,18 38,37 124,67 0,00%

 OVC-53 Próprio Lona Geomembrana PEAD 0,8mm, inclusive montagem com soldagem e 
sobreposição.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m² 1.403,47767
66

32,87 46.132,31 6,64 45,02 31,08 5,76%

 ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

ED- m³ 438,9 80,46 35.313,89 5,08 50,10 0,00 -100,00%

 HM-107 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN100 PN40 ASSENTADO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 530,0 57,37 30.406,10 4,38 54,48 164,18 -65,06%

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 1.529,5304 14,72 22.514,68 3,24 57,72 14,72 0,00%

 HM-304 Próprio Bomba submersível 7,5 cv 220 v SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS un 1,0 22.152,98 22.152,98 3,19 60,91 23.458,48 -5,57%

 ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

ED- m² 6.638,298 2,79 18.520,85 2,67 63,58 0,00 -100,00%

 HM-303 Próprio Fornecimento e instalação de bolsão de geomembrana PEAD 800 micras para 
reservatório de 300.000 litros, com flange 100 mm

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 17.816,67 17.816,67 2,57 66,14 17.816,67 0,00%

 HM-108 Próprio BOMBA 10 CV CENTRÍF. MULTIESTÁGIO INSTALADA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 14.966,50 14.966,50 2,16 68,30 14.923,66 0,29%

 HM158 Próprio POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 11M, CARGA NOMINAL 300DAN, 
PADRÃO CEMIG.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

un 6,0 2.477,06 14.862,36 2,14 70,44 2.429,60 1,95%

 ED-51132 SETOP CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

ED- m³ 3.643,5 3,45 12.570,07 1,81 72,25 3,45 0,00%

 HM-76 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN80 ASSENTADO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 233,0 48,82 11.375,06 1,64 73,89 48,14 1,41%

 ED-50133 SETOP CONJUNTO DE BARRACÃO DE OBRA COM ÁREA INTERNA TOTAL DE 
18,15M2, QUE COMPORTARÁ REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO.

ED- un 1,0 11.015,15 11.015,15 1,59 75,47 0,00 -100,00%

 104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 401,83738 24,66 9.909,30 1,43 76,90 24,66 0,00%

 HM-75 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN60 ASSENTADO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 220,0 42,28 9.301,60 1,34 78,24 40,98 3,17%

 100952 SINAPI TRANSPORTE DE POSTES Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 2.905,63 3,18 9.239,90 1,33 79,57 3,18 0,00%

 101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

Escavação Horizontal m³ 495,0 16,32 8.078,40 1,16 80,73 16,32 0,00%

 ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

ED- m² 474,1135 15,26 7.234,97 1,04 81,77 0,00 -100,00%

B.D.I. Encargos Sociais
25,92% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 HM154 Próprio CABO DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO, AUTO-SUSTENTADO, COM 
ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE PARA TENSÃO DE 0,6/1KV. SEÇÃO 
NOMINAL DE 2X1X70MM²+70MM² PADRÃO CEMIG, CONFORME NBR 8182.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

m 194,0 36,66 7.112,04 1,02 82,80 36,06 1,66%

 100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

TXKM 2.700,0 2,51 6.777,00 0,98 83,77 2,51 0,00%

 HM-302 Próprio Estaca de madeira comprimento 2,00 m, assentada 0,80 m em furo no solo, 
aprumada e engastada com graute de concreto Fck=20 Mpa, com brita 0.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 60,0 103,31 6.198,60 0,89 84,67 106,99 -3,44%

 ED-50155 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

ED- mês 6,0 980,00 5.880,00 0,85 85,51 0,00 -100,00%

 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

m³ 415,2 12,97 5.385,14 0,78 86,29 12,97 0,00%

 99626 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 3,0 1.651,37 4.954,11 0,71 87,00 1.651,37 0,00%

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

Lastro m² 206,1525 22,51 4.640,49 0,67 87,67 22,51 0,00%

 HM162 Próprio Flutuador para mangote sobre as água. ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 7,0 621,46 4.350,22 0,63 88,30 621,46 0,00%

 HM-301 Próprio Fornecimento de material e montagem de parede de tela e cabo de aço com 
esticadores, fixados nas estacas de madeira com grampo U, para suporte do 
reservatório de 300.000, tendo como proteção interna manta geotextil bidim

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS m² 71,251488 53,62 3.820,50 0,55 88,85 52,63 1,88%

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Massa Única Externa m² 57,888 65,78 3.807,87 0,55 89,39 65,78 0,00%

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Responsável 
Técnico).

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 80,0 45,88 3.670,40 0,53 89,92 45,88 0,00%

 99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 3,0 1.070,67 3.212,01 0,46 90,39 1.070,67 0,00%

 HM151 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 4,0 802,22 3.208,88 0,46 90,85 785,47 2,13%

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 Lastro m² 132,5 22,51 2.982,57 0,43 91,28 22,51 0,00%

 ED-7550 SETOP QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE POTÊNCIA 7,5cv /10cv 
FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO (para bombas na rio e no reservatório 
escavado.

ED- un 2,0 1.380,43 2.760,86 0,40 91,67 0,00 -100,00%

 103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 27,984 93,79 2.624,61 0,38 92,05 93,79 0,00%

 HM-96 Próprio MANGOTE DE SUCÇÃO 100mm ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 15,0 168,86 2.532,90 0,36 92,42 158,55 6,50%

 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

Lajes Pré-Moldadas m² 11,8604 207,25 2.458,06 0,35 92,77 207,25 0,00%

 HM-119 Próprio Sistema de automação eletrônica de abastecimento com controle de nível da 
água por meio de sensores e relés de nível.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 2,0 1.207,94 2.415,88 0,35 93,12 1.207,94 0,00%

  



  

 101499 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

UN 1,0 2.295,06 2.295,06 0,33 93,45 2.295,06 0,00%

 HM159 Próprio Poste de concreto circular, altura 11m, carga nominal 300daN, padrão CEMIG. INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

un 1,0 2.195,96 2.195,96 0,32 93,77 2.195,96 0,00%

 HM-87 Próprio MANGOTE DE SUCÇÃO BORRACHA 3" ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m 10,0 196,90 1.969,00 0,28 94,05 186,59 5,53%

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 3,33256 568,95 1.896,06 0,27 94,32 568,95 0,00%

 HM319 Próprio REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11-300, COM BASE 
CONCRETADA E  RDA BT DE 3X1X70MM² +70MM²

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 1.781,54 1.781,54 0,26 94,58 1.495,68 19,11%

 101927 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

M 6,0 238,12 1.428,72 0,21 94,78 238,12 0,00%

 103017 SINAPI VÁLVULA PÉ COM CRIVOS E RETENÇÃO, EM BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 1.283,26 1.283,26 0,18 94,97 1.283,26 0,00%

 94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 1.248,68 1.248,68 0,18 95,15 1.248,68 0,00%

 HM-118 Próprio Corte, dobra e montagem de Aço CA-50 diâmetro 8,0 mm ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

kg 97,286 12,06 1.173,26 0,17 95,32 12,61 -4,36%

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 3,0 375,26 1.125,78 0,16 95,48 375,26 0,00%

 102988 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

Recomposição de Pavimentos m² 17,5 64,02 1.120,35 0,16 95,64 64,02 0,00%

 HM-120 Próprio Conjunto de ancoragens com estacas broca, cabos, esticadores e clips para 
estabilização e segurança de equipamentos sobre a superfície das água do rio.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 1.045,18 1.045,18 0,15 95,79 2.793,76 -62,59%

 HM-97 Próprio CURVA PVC 90º DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 10,0 102,89 1.028,90 0,15 95,94 94,24 9,18%

 HM155 Próprio BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A 
FOGO, DIÂMETRO DE 48MM, COMPRIMENTO MÉDIO (PROJEÇÃO 
HORIZONTAL DE 3,6M),  PARA FIXAÇÃO EM  POSTE DE CONCRETO 
CIRCULAR COM CINTAS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

un 2,0 502,50 1.005,00 0,14 96,08 494,31 1,66%

 ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

ED- m³ 20,0 47,18 943,60 0,14 96,22 0,00 -100,00%

 HM153 Próprio ESTRUTURA DE BT TIPO SI1 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 4,0 224,66 898,64 0,13 96,35 218,56 2,79%

 ED-49643 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ED- m² 11,142 78,15 870,74 0,13 96,48 0,00 -100,00%

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 9,12 93,27 850,62 0,12 96,60 93,27 0,00%

 97898 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 1,0 834,84 834,84 0,12 96,72 834,84 0,00%

 101657 SINAPI Luminária LED para iluminação pública, corpo em alumínio injetado a alta 
pressão, lentes em policarbonato, difusor em vidro temperado, sistema óptico 
com grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos no mínimo IK09, 

Luminárias Externas UN 2,0 394,29 788,58 0,11 96,83 394,29 0,00%

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 25,62 29,96 767,57 0,11 96,94 29,96 0,00%

 ED-50983 SETOP PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA 
CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

ED- m² 1,68 450,38 756,63 0,11 97,05 0,00 -100,00%

  



  

 ED-49330 SETOP Eletroduto de aço galvanizado a fogo  pesado (NBR 6323), com conexões, 
diâmetro  Ø2"

ED- m 9,0 83,86 754,74 0,11 97,16 0,00 -100,00%

 103016 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 733,73 733,73 0,11 97,27 733,73 0,00%

 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 11,86 60,02 711,83 0,10 97,37 60,02 0,00%

 HM-106 Próprio CURVA PVC 45 DN100 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 8,0 79,71 637,68 0,09 97,46 74,80 6,56%

 ED-29801 SETOP PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

ED- m³ 2,3562 262,22 617,84 0,09 97,55 0,00 -100,00%

 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

UN 1,0 612,08 612,08 0,09 97,64 612,08 0,00%

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 57,888 10,41 602,61 0,09 97,72 10,41 0,00%

 HM-88 Próprio VÁLVULA VENTOSA 1" ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 4,0 147,45 589,80 0,08 97,81 141,33 4,33%

 ED-49197 SETOP Caixa de passagem/inspeção em concreto, para piso, tipo ZA padrão CEMIG, 
dimensões 28x28x40cm (CxLxP), com tampa e aro articulado em ferro fundido. 
Para passeio. Inclusive escavação, apiloamento, lastro de brita, reaterro e 
transporte com retirada do material escavado (em caçamba).

ED- un 2,0 262,42 524,84 0,08 97,88 0,00 -100,00%

 101928 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

UN 1,0 514,27 514,27 0,07 97,96 514,27 0,00%

 105210 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

UN 1,0 503,25 503,25 0,07 98,03 503,25 0,00%

 87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 57,888 8,28 479,31 0,07 98,10 8,28 0,00%

 HM152 Próprio ESTRUTURA DE BT TIPO SI4 (ENCABEÇAMENTO DUPLO) INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

un 2,0 227,11 454,22 0,07 98,17 221,01 2,76%

 ED-49326 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO 3/4" ED- m 12,0 37,64 451,68 0,07 98,23 0,00 -100,00%

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 4,8 87,09 418,03 0,06 98,29 87,09 0,00%

 94470 SINAPI NIPLE GALV. CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

UN 3,0 134,92 404,76 0,06 98,35 134,92 0,00%

 HM316 Próprio Redução excêntrica galvanizada 1.1/2" (macho) x 4" (fêmea) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 381,35 381,35 0,05 98,40 381,35 0,00%

 92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

UN 1,0 374,12 374,12 0,05 98,46 374,12 0,00%

 HM-98 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 4" x 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 364,30 364,30 0,05 98,51 352,83 3,25%

 94962 SINAPI CONCRETAGEM DE BASES DE POSTES - CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 0,71 485,03 344,37 0,05 98,56 485,03 0,00%

  



  

 HM-100 Próprio CURVA ROSCA DUPLA 4" x 3" FOFO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 343,31 343,31 0,05 98,61 334,73 2,56%

 ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento 
classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma 
NBR 13248, seção nominal de 16mm². BRANCO.

ED- m 15,0 22,62 339,30 0,05 98,66 0,00 -100,00%

 ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento 
classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma 
NBR 13248, seção nominal de 16mm². PRETO.

ED- m 15,0 22,62 339,30 0,05 98,71 0,00 -100,00%

 ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento 
classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma 
NBR 13248, seção nominal de 16mm². VERMELHO.

ED- m 15,0 22,62 339,30 0,05 98,76 0,00 -100,00%

 ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento 
classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de chumbo, conforme norma 
NBR 13248, seção nominal de 16mm². AZUL.

ED- m 15,0 22,62 339,30 0,05 98,80 0,00 -100,00%

 HM70 Próprio Adaptador LR 75mm x 3" instalado ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 7,0 48,44 339,08 0,05 98,85 44,78 8,17%

 MATED-
12685 

SETOP CAIXILHO FIXO (MATERIAL: PERFIL CANTONEIRA SOLDADO|DIMENSÃO: 
2"X2"|VEDAÇÃO: TELA GALVANIZADA|FIO DA TELA: 12#1/2")

Material m² 1,92 171,23 328,76 0,05 98,90 171,23 0,00%

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 7,9556 41,26 328,24 0,05 98,95 41,26 0,00%

 HM-130 Próprio REGISTRO DE ESFERA 100mm (4 pol) PVC ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 320,30 320,30 0,05 98,99 317,22 0,97%

 99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 1,0 317,88 317,88 0,05 99,04 317,88 0,00%

 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

Lastro m³ 1,2144 261,27 317,28 0,05 99,09 261,27 0,00%

 HM-99 Próprio NIPLE DUPLO GALV. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 3,0 104,29 312,87 0,05 99,13 98,60 5,77%

 87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Contrapiso m² 6,0 50,33 301,98 0,04 99,17 50,33 0,00%

 97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 17,5 16,78 293,65 0,04 99,22 16,78 0,00%

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

Pintura Interna m² 57,888 4,79 277,28 0,04 99,26 4,79 0,00%

 ED-51142 SETOP REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 
CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

ED- m 6,0 45,43 272,58 0,04 99,30 0,00 -100,00%

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

Escavação de Valas m³ 2,594 93,27 241,94 0,03 99,33 93,27 0,00%

 94683 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

UN 3,0 80,54 241,62 0,03 99,36 80,54 0,00%

 HM-103 Próprio ADAPTADOR LR 100 x 4" ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 8,0 28,73 229,84 0,03 99,40 26,28 9,32%

 HM156 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, 
COMPRIMENTO 2,4M, PADRÃO CEMIG.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 2,0 108,98 217,96 0,03 99,43 137,42 -20,70%

 HM-84 Próprio MANÔMETRO COM GLICERINA 15 bar ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 215,87 215,87 0,03 99,46 215,87 0,00%

 HM-80 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 3" (fêmea) x 1.1/2" (macho) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 203,10 203,10 0,03 99,49 195,50 3,89%

 ED-14126 SETOP BARRAMENTO MONOFÁSICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ED- m 2,0 100,69 201,38 0,03 99,52 0,00 -100,00%

 HM-82 Próprio CURVA ROSCA DUPLA 3" x 1.1/5" FOFO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 199,50 199,50 0,03 99,55 192,15 3,83%

  



  

 ED-49296 SETOP Eletroduto flexível, corrugado, de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), diâmetro 
Ø2", fornecido com arame guia galvanizado revestido de PVC, conforme NBR-
13.897 e NBR 13.898.

ED- m 6,0 33,12 198,72 0,03 99,58 29,94 10,62%

 ED-8503 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

ED- m³ 2,3796 82,63 196,62 0,03 99,60 0,00 -100,00%

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 8,276 23,61 195,39 0,03 99,63 23,61 0,00%

 HM-101 Próprio TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12 (conexão ventosa) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 2,0 94,35 188,70 0,03 99,66 89,08 5,92%

 HM-101 Próprio TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 2,0 94,35 188,70 0,03 99,69 89,08 5,92%

 92929 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações de Gás e Incêndio em Aço 
e Ferro Galvanizado

UN 3,0 58,51 175,53 0,03 99,71 58,51 0,00%

 HM-78 Próprio ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 3" INSTALADO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 4,0 43,37 173,48 0,02 99,74 40,18 7,94%

 ED-14178 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES 
DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE 
BARRAMENTO DE FASE (cada recalque com um quadro)

ED- un 2,0 78,71 157,42 0,02 99,76 0,00 -100,00%

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
VERMELHO.

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 33,0 4,35 143,55 0,02 99,78 4,35 0,00%

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO.

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 33,0 4,35 143,55 0,02 99,80 4,35 0,00%

 HM-102 Próprio MANÔMETRO COM GLICERINA 7 bar (100 psi) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 136,61 136,61 0,02 99,82 136,61 0,00%

 HM-93 Próprio REGISTRO DE ESFERA PVC 75 mm ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 1,0 131,71 131,71 0,02 99,84 126,71 3,95%

 HM157 Próprio CABO DE AÇO GALVANIZADO MR 6,4MM PARA ATERRAMENTO, PADRÃO 
CEMIG.

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

m 10,0 11,82 118,20 0,02 99,86 11,22 5,35%

 ED-50228 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE 
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO

ED- un 1,0 118,19 118,19 0,02 99,87 0,00 -100,00%

 HM-113 Próprio ABRAÇADEIRA tipo U - 4" ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 6,0 19,46 116,76 0,02 99,89 16,27 19,61%

 HM-90 Próprio CURVA PVC 45 GRAUS DN75 PN125 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 2,0 45,79 91,58 0,01 99,90 42,72 7,19%

 ED-15735 SETOP CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

ED- un 2,0 45,33 90,66 0,01 99,92 0,00 -100,00%

 HM-92 Próprio CURVA PVC 90 GRAUS DN75 PN125 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 2,0 38,86 77,72 0,01 99,93 70,59 -44,95%

 ED-49079 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E" ED- un 2,0 37,52 75,04 0,01 99,94 0,00 -100,00%

 HM-89 Próprio TE 75mm x 1" (conexão ventosa) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 2,0 37,10 74,20 0,01 99,95 33,06 12,22%

 ED-8504 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

ED- m³ 0,65296 105,16 68,66 0,01 99,96 0,00 -100,00%

 HM-112 Próprio ABRAÇADEIRA para mangote 4" ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

un 2,0 33,51 67,02 0,01 99,97 30,32 10,52%

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERDE.

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 10,0 4,35 43,50 0,01 99,98 4,35 0,00%

  



  

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 1,0 37,40 37,40 0,01 99,98 37,40 0,00%

 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

UN 2,0 17,95 35,90 0,01 99,99 17,95 0,00%

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 1,0 31,54 31,54 0,00 99,99 31,54 0,00%

 ED-49133 SETOP Cordoalha de cobre nu, 16mm², para aterramento. ED- m 1,5 20,32 30,48 0,00 99,99 0,00 -100,00%

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

m² 5,288 3,82 20,20 0,00 100,00 3,82 0,00%

 91854 SINAPI Eletroduto de PVC flexível, corrugado, anti-chamas, diâmetro 25mm (Ø3/4"), 
conforme NBR 15465. Referência Tigreflex ou qualquer outro fabricante com 
características técnicas equivalentes ou superiores.

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 1,5 10,58 15,87 0,00 100,00 10,58 0,00%

Total Geral 855,673.52

_______________________________________________________________
PROAD

Engenheiro Civil

Total sem BDI 694,483.44
Total do BDI 161,190.08
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