
  

Obra
Sistema de abastecimento de água de rio - ALMENARA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 69,897.42 69,897.42 8.17 %

 1.1  HMA-120 Próprio VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA 
OBRA CONFORME ACORDÃO 2622/2013.

un 1 69,897.42 69.897,42 
 (BDI 0,00%) 

69,897.42 8.17 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30,275.89 30,275.89 3.54 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 375.26 472.52 1,417.56 0.17 %

 2.2  ED-50155 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 6 980.00 1,234.01 7,404.06 0.87 %

 2.3  ED-50133 SETOP CONJUNTO DE BARRACÃO DE OBRA COM ÁREA INTERNA TOTAL DE 
18,15M2, QUE COMPORTARÁ REFEITÓRIO E ESCRITÓRIO, EM CHAPA DE 
COMPENSADO RESINADO.

un 1 11,015.15 13,870.27 13,870.27 1.62 %

 2.4  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2400 2.51 3.16 7,584.00 0.89 %

 3   1º TRECHO (do rio ao reservatório de 600.000 litros) - CAPTAÇÃO E 
RECALQUE / ADUÇÃO

1 124,638.28 124,638.28 14.57 %

 3.1  103017 SINAPI VÁLVULA PÉ COM CRIVOS E RETENÇÃO, EM BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 1,283.26 1,615.88 1,615.88 0.19 %

 3.2  HM-99 Próprio NIPLE DUPLO GALV. 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3 104.29 131.32 393.96 0.05 %

 3.3  HM-96 Próprio MANGOTE DE SUCÇÃO 100mm m 15 168.86 212.62 3,189.30 0.37 %

 3.4  HM-97 Próprio CURVA PVC 90º DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10 102.89 129.55 1,295.50 0.15 %

 3.5  HM-112 Próprio ABRAÇADEIRA para mangote 4" un 2 33.51 42.19 84.38 0.01 %

 3.6  HM-120 Próprio Conjunto de ancoragens com estacas broca, cabos, esticadores e clips para 
estabilização e segurança de equipamentos sobre a superfície das água do rio.

un 1 1,045.18 1,316.09 1,316.09 0.15 %

 3.7  HM162 Próprio Flutuador para mangote sobre as água. un 5 621.46 782.54 3,912.70 0.46 %

 3.8  HM-98 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 4" x 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1 364.30 458.72 458.72 0.05 %

 3.9  HM-304 Próprio Bomba submersível 7,5 cv 220 v un 1 22,152.98 27,895.03 27,895.03 3.26 %
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 3.10  HM-100 Próprio CURVA ROSCA DUPLA 4" x 3" FOFO un 1 343.31 432.29 432.29 0.05 %

 3.11  HM-102 Próprio MANÔMETRO COM GLICERINA 7 bar (100 psi) un 1 136.61 172.01 172.01 0.02 %

 3.12  94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 1,248.68 1,572.33 1,572.33 0.18 %

 3.13  HM-103 Próprio ADAPTADOR LR 100 x 4" un 8 28.73 36.17 289.36 0.03 %

 3.14  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 954 2.79 3.51 3,348.54 0.39 %

 3.15  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 159 80.46 101.31 16,108.29 1.88 %

 3.16  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 185.5 15.26 19.21 3,563.45 0.42 %

 3.17  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m² 132.5 22.51 28.34 3,755.05 0.44 %

 3.18  HM-107 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN100 PN40 ASSENTADO m 530 57.37 72.24 38,287.20 4.47 %

 3.19  HM-113 Próprio ABRAÇADEIRA tipo U - 4" un 6 19.46 24.50 147.00 0.02 %

 3.20  HM-106 Próprio CURVA PVC 45 DN100 un 8 79.71 100.37 802.96 0.09 %

 3.21  99626 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 1,651.37 2,079.40 6,238.20 0.73 %

 3.22  HM-101 Próprio TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12 (conexão ventosa) un 2 94.35 118.80 237.60 0.03 %

 3.23  92929 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 58.51 73.67 221.01 0.03 %

 3.24  HM-88 Próprio VÁLVULA VENTOSA 1" un 2 147.45 185.66 371.32 0.04 %

 3.25  HM151 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

un 2 802.22 1,010.15 2,020.30 0.24 %

 3.26  104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 154.83738 24.66 31.05 4,807.70 0.56 %

 3.27  101928 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 514.27 647.56 647.56 0.08 %

 3.28  HM-130 Próprio REGISTRO DE ESFERA 100mm (4 pol) PVC un 1 320.30 403.32 403.32 0.05 %

 3.29  97898 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 1 834.84 1,051.23 1,051.23 0.12 %

 4   2º TRECHO - CAPTAÇÃO E RECALQUE / ADUÇÃO (do reserv. de 600.000 
litros ao reserv. de 300.000 litros).

1 176,769.51 176,769.51 20.66 %

 4.1  103016 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 733.73 923.91 923.91 0.11 %

 4.2  94470 SINAPI NIPLE GALV. CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 134.92 169.89 509.67 0.06 %

  



  

 4.3  HM-87 Próprio MANGOTE DE SUCÇÃO BORRACHA 3" m 10 196.90 247.93 2,479.30 0.29 %

 4.4  105210 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 503.25 633.69 633.69 0.07 %

 4.5  HM162 Próprio Flutuador para mangote sobre as água. un 2 621.46 782.54 1,565.08 0.18 %

 4.6  HM-78 Próprio ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 3" INSTALADO un 4 43.37 54.61 218.44 0.03 %

 4.7  101927 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 
(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 6 238.12 299.84 1,799.04 0.21 %

 4.8  HM316 Próprio Redução excêntrica galvanizada 1.1/2" (macho) x 4" (fêmea) un 1 381.35 480.19 480.19 0.06 %

 4.9  HM-80 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA GALV. 3" (fêmea) x 1.1/2" (macho) un 1 203.10 255.74 255.74 0.03 %

 4.10  HM-108 Próprio BOMBA 10 CV CENTRÍF. MULTIESTÁGIO INSTALADA un 1 14,966.50 18,845.81 18,845.81 2.20 %

 4.11  HM-82 Próprio CURVA ROSCA DUPLA 3" x 1.1/5" FOFO un 1 199.50 251.21 251.21 0.03 %

 4.12  HM-84 Próprio MANÔMETRO COM GLICERINA 15 bar un 1 215.87 271.82 271.82 0.03 %

 4.13  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 612.08 770.73 770.73 0.09 %

 4.14  HM70 Próprio Adaptador LR 75mm x 3" instalado un 7 48.44 60.99 426.93 0.05 %

 4.15  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 1484.298 2.79 3.51 5,209.88 0.61 %

 4.16  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 255.9 80.46 101.31 25,925.22 3.03 %

 4.17  ED-51094 SETOP APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA 
VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

m² 288.6135 15.26 19.21 5,544.26 0.65 %

 4.18  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 206.1525 22.51 28.34 5,842.36 0.68 %

 4.19  HM329 Próprio TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD DE= 75 MM X 6,9 MM 
PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 
15561)

m 400 124.67 156.98 62,792.00 7.34 %

 4.20  HM-76 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN80 ASSENTADO m 233 48.82 61.47 14,322.51 1.67 %

 4.21  HM-75 Próprio TUBO PVC SOLDÁVEL DN75 PN60 ASSENTADO m 220 42.28 53.23 11,710.60 1.37 %

 4.22  HM-101 Próprio TÊ REDUÇÃO rosca fêmea 100 x 1.12 un 2 94.35 118.80 237.60 0.03 %

 4.23  HM-88 Próprio VÁLVULA VENTOSA 1" un 2 147.45 185.66 371.32 0.04 %

 4.24  99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 1,070.67 1,348.18 4,044.54 0.47 %

 4.25  HM151 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X0,5X0,6 M.

un 2 802.22 1,010.15 2,020.30 0.24 %

  



  

 4.26  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 317.88 400.27 400.27 0.05 %

 4.27  HM-89 Próprio TE 75mm x 1" (conexão ventosa) un 2 37.10 46.71 93.42 0.01 %

 4.28  HM-93 Próprio REGISTRO DE ESFERA PVC 75 mm un 1 131.71 165.84 165.84 0.02 %

 4.29  92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 374.12 471.09 471.09 0.06 %

 4.30  94683 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3 80.54 101.41 304.23 0.04 %

 4.31  HM-90 Próprio CURVA PVC 45 GRAUS DN75 PN125 un 2 45.79 57.65 115.30 0.01 %

 4.32  HM-92 Próprio CURVA PVC 90 GRAUS DN75 PN125 un 2 38.86 48.93 97.86 0.01 %

 4.33  104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 247 24.66 31.05 7,669.35 0.90 %

 5   EMPRÉSTIMO EM JAZIDA - Material para aterro nos reservatórios 1 28,023.16 28,023.16 3.27 %

 5.1  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 500 2.79 3.51 1,755.00 0.21 %

 5.2  101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 495 16.32 20.55 10,172.25 1.19 %

 5.3  ED-51132 SETOP CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 643.5 3.45 4.34 2,792.79 0.33 %

 5.4  RO-00881 SETOP Transporte com caminhão basculante de 6 m³   rodovia pavimentada TxKM 10642.5 1.00 1.25 13,303.12 1.55 %

 6   RESERVATÓRIO ESCAVADO 1 98,847.22 98,847.22 11.55 %

 6.1  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 1700 2.79 3.51 5,967.00 0.70 %

 6.2  101129 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 1050 20.47 25.77 27,058.50 3.16 %

 6.3  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 270 12.97 16.33 4,409.10 0.52 %

 6.4  ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 24 80.46 101.31 2,431.44 0.28 %

 6.5  OVC-53 Próprio Lona Geomembrana PEAD 0,8mm, inclusive montagem com soldagem e 
sobreposição.

m² 1403.477677 32.87 41.38 58,075.90 6.79 %

 6.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 24 29.96 37.72 905.28 0.11 %

 7   RESERVATÓRIO 300 M³ DE BOLSÃO DE LONA PEAD 1 230,368.27 230,368.27 26.92 %

  



  

 7.1  ED-50703 SETOP LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

m² 2000 2.79 3.51 7,020.00 0.82 %

 7.2  101129 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 3000 20.47 25.77 77,310.00 9.03 %

 7.3  ED-51132 SETOP CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 3000 3.45 4.34 13,020.00 1.52 %

 7.4  RO-00881 SETOP Transporte com caminhão basculante de 6 m³   rodovia pavimentada TxKM 53181.81818 1.00 1.25 66,477.27 7.77 %

 7.5  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 145.2 12.97 16.33 2,371.11 0.28 %

 7.6  ED-29801 SETOP PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m³ 2.3562 262.22 330.18 777.97 0.09 %

 7.7  HM-302 Próprio Estaca de madeira comprimento 2,00 m, assentada 0,80 m em furo no solo, 
aprumada e engastada com graute de concreto Fck=20 Mpa, com brita 0.

un 60 103.31 130.08 7,804.80 0.91 %

 7.8  HM-301 Próprio Fornecimento de material e montagem de parede de tela e cabo de aço com 
esticadores, fixados nas estacas de madeira com grampo U, para suporte do 
reservatório de 300.000, tendo como proteção interna manta geotextil bidim

m² 71.251488 53.62 67.51 4,810.18 0.56 %

 7.9  HM-303 Próprio Fornecimento e instalação de bolsão de geomembrana PEAD 800 micras para 
reservatório de 300.000 litros, com flange 100 mm

un 1 17,816.67 22,434.75 22,434.75 2.62 %

 7.10  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1529.5304 14.72 18.53 28,342.19 3.31 %

 8   ABRIGO DE ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS 3x2 m 1 22,546.48 22,546.48 2.63 %

 8.1   Fundação e estrutura 1 10,213.98 10,213.98 1.19 %

 8.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 2.594 93.27 117.44 304.63 0.04 %

 8.1.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 5.288 3.82 4.81 25.43 0.00 %

 8.1.3  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1.2144 261.27 328.99 399.52 0.05 %

 8.1.4  HM-118 Próprio Corte, dobra e montagem de Aço CA-50 diâmetro 8,0 mm kg 97.286 12.06 15.18 1,476.80 0.17 %

 8.1.5  ED-49643 SETOP FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 11.142 78.15 98.40 1,096.37 0.13 %

 8.1.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3.03256 568.95 716.42 2,172.58 0.25 %

  



  

 8.1.7  ED-8503 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO OU LASTRO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

m³ 2.3796 82.63 104.04 247.57 0.03 %

 8.1.8  ED-8504 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

m³ 0.65296 105.16 132.41 86.45 0.01 %

 8.1.9  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 11.8604 207.25 260.96 3,095.08 0.36 %

 8.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 7.9556 41.26 51.95 413.29 0.05 %

 8.1.11  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 11.86 60.02 75.57 896.26 0.10 %

 8.2   Alvenaria 1 3,304.91 3,304.91 0.39 %

 8.2.1  103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 27.984 93.79 118.10 3,304.91 0.39 %

 8.3   Piso 1 1,155.44 1,155.44 0.14 %

 8.3.1  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0.9 29.96 37.72 33.94 0.00 %

 8.3.2  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0.3 568.95 716.42 214.92 0.03 %

 8.3.3  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 6 50.33 63.37 380.22 0.04 %

 8.3.4  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 4.8 87.09 109.66 526.36 0.06 %

 8.4   Revestimento 1 5,398.05 5,398.05 0.63 %

 8.4.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 57.888 8.28 10.42 603.19 0.07 %

 8.4.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 57.888 65.78 82.83 4,794.86 0.56 %

 8.5   Pintura 1 1,107.39 1,107.39 0.13 %

 8.5.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 57.888 4.79 6.03 349.06 0.04 %

 8.5.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 57.888 10.41 13.10 758.33 0.09 %

 8.6   Esquadrias 1 1,366.71 1,366.71 0.16 %

  



  

 8.6.1  ED-50983 SETOP PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA 
CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

m² 1.68 450.38 567.11 952.74 0.11 %

 8.6.2  MATED-
12685 

SETOP CAIXILHO FIXO (MATERIAL: PERFIL CANTONEIRA SOLDADO|DIMENSÃO: 
2"X2"|VEDAÇÃO: TELA GALVANIZADA|FIO DA TELA: 12#1/2")

m² 1.92 171.23 215.61 413.97 0.05 %

 9   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 1 7,251.12 7,251.12 0.85 %

 9.1  ED-7550 SETOP QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE POTÊNCIA 7,5cv /10cv 
FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO (para bombas na rio e no reservatório 
escavado.

un 2 1,380.43 1,738.23 3,476.46 0.41 %

 9.2  101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 17.95 22.60 45.20 0.01 %

 9.3  ED-14178 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 
DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, 
EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE (cada recalque com um quadro)

un 2 78.71 99.11 198.22 0.02 %

 9.4  ED-14126 SETOP BARRAMENTO MONOFÁSICO DE 80A PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO m 2 100.69 126.78 253.56 0.03 %

 9.5  ED-50228 SETOP PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE 
COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 
ELETRODUTO

un 1 118.19 148.82 148.82 0.02 %

 9.6  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31.54 39.71 39.71 0.00 %

 9.7  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 37.40 47.09 47.09 0.01 %

 9.8  HM-119 Próprio Sistema de automação eletrônica de abastecimento com controle de nível da 
água por meio de sensores e relés de nível.

un 2 1,207.94 1,521.03 3,042.06 0.36 %

 10   EXECUÇÃO DE RDA/BT 1 61,564.25 61,564.25 7.19 %

 10.1   PRELIMINAR 1 16,244.12 16,244.12 1.90 %

 10.1.1  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Responsável 
Técnico).

H 80 45.88 57.77 4,621.60 0.54 %

 10.1.2  100952 SINAPI TRANSPORTE DE POSTES TXKM 2905.63 3.18 4.00 11,622.52 1.36 %

 10.2   REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO 1 30,092.84 30,092.84 3.52 %

 10.2.1  HM158 Próprio POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, ALTURA 11M, CARGA NOMINAL 
300DAN, PADRÃO CEMIG.

un 6 2,477.06 3,119.11 18,714.66 2.19 %

 10.2.2  94962 SINAPI CONCRETAGEM DE BASES DE POSTES - CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0.71 485.03 610.74 433.62 0.05 %

  



  

 10.2.3  HM153 Próprio ESTRUTURA DE BT TIPO SI1 un 4 224.66 282.89 1,131.56 0.13 %

 10.2.4  HM152 Próprio ESTRUTURA DE BT TIPO SI4 (ENCABEÇAMENTO DUPLO) un 2 227.11 285.97 571.94 0.07 %

 10.2.5  HM154 Próprio CABO DE POTÊNCIA MULTIPLEXADO, AUTO-SUSTENTADO, COM 
ISOLAÇÃO EXTRUDADA DE XLPE PARA TENSÃO DE 0,6/1KV. SEÇÃO 
NOMINAL DE 2X1X70MM²+70MM² PADRÃO CEMIG, CONFORME NBR 8182.

m 194 36.66 46.16 8,955.04 1.05 %

 10.2.6  HM156 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, 
COMPRIMENTO 2,4M, PADRÃO CEMIG.

UN 1 108.98 137.22 137.22 0.02 %

 10.2.7  HM157 Próprio CABO DE AÇO GALVANIZADO MR 6,4MM PARA ATERRAMENTO, PADRÃO 
CEMIG.

m 10 11.82 14.88 148.80 0.02 %

 10.3   ILUMINAÇÃO (Postes 2 e 7) 1 3,451.46 3,451.46 0.40 %

 10.3.1  HM155 Próprio BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A 
FOGO, DIÂMETRO DE 48MM, COMPRIMENTO MÉDIO (PROJEÇÃO 
HORIZONTAL DE 3,6M),  PARA FIXAÇÃO EM  POSTE DE CONCRETO 
CIRCULAR COM CINTAS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO.

un 2 502.50 632.74 1,265.48 0.15 %

 10.3.2  101657 SINAPI Luminária LED para iluminação pública, corpo em alumínio injetado a alta 
pressão, lentes em policarbonato, difusor em vidro temperado, sistema óptico 
com grau de proteção mínimo IP66, resistência a impactos no mínimo IK09, 
resistente a radiação UV,  potência de 100W, tensão de entrada Bivolt, protetor 
de surto incorporado de 10kA/10kV, fator de potência maior ou igual a 92%, 
temperatura de 5000K, fluxo luminoso de no mínimo 13000 lúmens, eficiência 
mínima de 100lm/Watts, vida útil de no mínimo 60000h e garantia de 5 anos, 
com suporte de fixação para braço de 48mm. Com certificação do INMETRO.

UN 2 394.29 496.48 992.96 0.12 %

 10.3.3  ED-49326 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO 3/4" m 12 37.64 47.39 568.68 0.07 %

 10.3.4  ED-49079 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "E" un 2 37.52 47.24 94.48 0.01 %

 10.3.5  ED-15735 SETOP CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 2 45.33 57.07 114.14 0.01 %

 10.3.6  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PRETO.

M 33 4.35 5.47 180.51 0.02 %

 10.3.7  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
VERMELHO.

M 33 4.35 5.47 180.51 0.02 %

 10.3.8  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VERDE.

M 10 4.35 5.47 54.70 0.01 %

 10.4   PADRÃO DE ENERGIA 1 5,655.08 5,655.08 0.66 %

 10.4.1  101499 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 2,295.06 2,889.93 2,889.93 0.34 %

  



  

 10.4.2  HM159 Próprio Poste de concreto circular, altura 11m, carga nominal 300daN, padrão CEMIG. un 1 2,195.96 2,765.15 2,765.15 0.32 %

 10.5   REMOÇÃO NA ÁREA DO RESERVATÓRIO ESCAVADO 1 2,243.31 2,243.31 0.26 %

 10.5.1  HM319 Próprio REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11-300, COM BASE 
CONCRETADA E  RDA BT DE 3X1X70MM² +70MM²

un 1 1,781.54 2,243.31 2,243.31 0.26 %

 10.6   ENERGIZAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DO RESERVATÓRIO ESCAVADO 1 3,877.44 3,877.44 0.45 %

 10.6.1  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². BRANCO.

m 15 22.62 28.48 427.20 0.05 %

 10.6.2  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². VERMELHO.

m 15 22.62 28.48 427.20 0.05 %

 10.6.3  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². PRETO.

m 15 22.62 28.48 427.20 0.05 %

 10.6.4  ED-49001 SETOP Cabo de cobre flexível, monopolar, tensão de isolamento 0,6/1kV, 
encordoamento classe 5, isolação em EPR, cobertura de PVC isento de 
chumbo, conforme norma NBR 13248, seção nominal de 16mm². AZUL.

m 15 22.62 28.48 427.20 0.05 %

 10.6.5  ED-49330 SETOP Eletroduto de aço galvanizado a fogo  pesado (NBR 6323), com conexões, 
diâmetro  Ø2"

m 9 83.86 105.59 950.31 0.11 %

 10.6.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0.72 93.27 117.44 84.55 0.01 %

 10.6.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0.72 29.96 37.72 27.15 0.00 %

 10.6.8  ED-49296 SETOP Eletroduto flexível, corrugado, de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), 
diâmetro Ø2", fornecido com arame guia galvanizado revestido de PVC, 
conforme NBR-13.897 e NBR 13.898.

m 6 33.12 41.70 250.20 0.03 %

 10.6.9  91854 SINAPI Eletroduto de PVC flexível, corrugado, anti-chamas, diâmetro 25mm (Ø3/4"), 
conforme NBR 15465. Referência Tigreflex ou qualquer outro fabricante com 
características técnicas equivalentes ou superiores.

M 1.5 10.58 13.32 19.98 0.00 %

 10.6.10  HM156 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA, GALVANIZADA A FOGO, 
COMPRIMENTO 2,4M, PADRÃO CEMIG.

UN 1 108.98 137.22 137.22 0.02 %

 10.6.11  ED-49133 SETOP Cordoalha de cobre nu, 16mm², para aterramento. m 1.5 20.32 25.58 38.37 0.00 %

 10.6.12  ED-49197 SETOP Caixa de passagem/inspeção em concreto, para piso, tipo ZA padrão CEMIG, 
dimensões 28x28x40cm (CxLxP), com tampa e aro articulado em ferro fundido. 
Para passeio. Inclusive escavação, apiloamento, lastro de brita, reaterro e 
transporte com retirada do material escavado (em caçamba).

un 2 262.42 330.43 660.86 0.08 %

 11   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 5,491.92 5,491.92 0.64 %

 11.1  ED-51131 SETOP CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 20 47.18 59.40 1,188.00 0.14 %

  



  

 11.2  100947 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 300 2.51 3.16 948.00 0.11 %

 11.3   Passagem das tubulações sob via 1 3,355.92 3,355.92 0.39 %

 11.3.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 17.5 16.78 21.12 369.60 0.04 %

 11.3.2  ED-51142 SETOP REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 
CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO

m 6 45.43 57.20 343.20 0.04 %

 11.3.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8.4 93.27 117.44 986.49 0.12 %

 11.3.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 8.276 23.61 29.72 245.96 0.03 %

 11.3.5  102988 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m² 17.5 64.02 80.61 1,410.67 0.16 %

Total Geral 855,673.52

_______________________________________________________________
PROAD

Engenheiro Civil

Total sem BDI 694,483.44
Total do BDI 161,190.08
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