INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais

Obra	Bancos	B.D.I.
QUADRA COBERTA FECHADA - Diamantina_maio 2026	SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais	23,42%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	191,127.37	8.00 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	67,325.84	2.82 %
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA		1	132,655.85	5.55 %
4	FUNDAÇÕES		1	100,554.83	4.21 %
5	SUPERESTRUTURA		1	968,935.88	40.56 %
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		1	126,629.44	5.30 %
7	ESQUADRIAS		1	101,512.95	4.25 %
8	SISTEMAS DE COBERTURA		1	155,282.86	6.50 %
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		1	11,717.93	0.49 %
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		1	155,721.10	6.52 %
11	SISTEMAS DE PISOS		1	70,834.04	2.96 %
12	PINTURAS E ACABAMENTOS		1	59,107.76	2.47 %
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		1	20,211.67	0.85 %
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1	16,173.28	0.68 %
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1	9,687.00	0.41 %
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		1	25,287.97	1.06 %
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1	4,763.59	0.20 %
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		1	57,814.20	2.42 %
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		1	38,468.78	1.61 %
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1	63,539.69	2.66 %
21	SERVIÇOS FINAIS		1	11,787.00	0.49 %

Total sem BDI	1,936,229.94
Total do BDI	452,909.09
Total Geral	2,389,139.03

gov.br
Documento assinado digitalmente
HELIO DE MORAIS FILHO
Data: 15/05/2026 17:33:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br