EEE INSTITUTO FEDERAL

BEE  Gepipe PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
IFS-INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SI~STEMA DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIOS DO IFS — Cod. Empreendimento: 00026
- CNPJ : 10.728.444/0001-00 EXECUCAO DOS SERVICOS BDI: 23,54%
Ref : Maio/2025-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01 EXECUGCAO DOS SERVICOS 74.558,44 100,00
01.01 REITORIA 6.778,04 9,10
01.01.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,08
01.01.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,30
01.01.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.01.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.01.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.01.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.01.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 72,00 44,44 3.199, 68 4,29
01.02 CAMPUS ARACAJU 6.778,04 9,09
01.02.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.02.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.02.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.02.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.02.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.02.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.02.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 72,00 44,44 3.199, 68 4,29
01.03 CAMPUS ESTANCIA 6.778,04 9,09
01.03.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.03.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.03.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.03.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio Jjunior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.03.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.03.002.001 M&o de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.03.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 72,00 44,44 3.199, 68 4,29
01.04 CAMPUS GLORIA 6.778,04 9,09
01.04.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.04.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.04.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.04.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.04.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.04.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.04.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 72,00 44,44 3.199, 68 4,29
01.05 CAMPUS ITABAIANA 6.778,04 9,09
01.05.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.05.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.05.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
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01.05.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.05.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.05.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.05.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 72,00 44,44 3.199,68 4,29
01.06 CAMPUS LAGARTO 6.778,04 9,09
01.06.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.06.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.06.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.06.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.06.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.06.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.06.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 72,00 44,44 3.199,68 4,29
01.07 CAMPUS PROPRIA 6.778,04 9,09
01.07.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.07.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.07.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.07.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.07.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.07.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.07.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 72,00 44,44 3.199,68 4,29
01.08 CAMPUS SAO CRISTOVAO 6.778,04 9,09
01.08.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.08.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.08.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.08.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.08.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.08.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.08.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio Jjunior h 72,00 44,44 3.199,68 4,29
01.09 CAMPUS SOCORRO 6.778,04 9,09
01.09.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.09.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.09.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.09.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.09.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.09.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.09.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio Jjunior h 72,00 44,44 3.199,68 4,29
01.10 CAMPUS POGCO REDONDO 6.778,04 9,09
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01.10.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.10.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.10.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.10.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.10.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.10.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.10.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio Jjunior h 72,00 44,44 3.199,68 4,29
01.11 CAMPUS TOBIAS BARRETO 6.778,04 9,09
01.11.001 Manutengdo Preventiva por Trimestre 1.545,80 2,07
01.11.001.001 M&o de obra de engenheiro médio h 6,00 160,74 964,44 1,29
01.11.001.002 Mao de obra de eletricista h 8,00 28,23 225,84 0,30
01.11.001.003 M&o de obra de técnico nivel médio junior h 8,00 44,44 355,52 0,48
01.11.002 Manutengdo Corretiva por demanda (estimativa anual) 5.232,24 7,02
01.11.002.001 Mao de obra de eletricista h 72,00 28,23 2.032,56 2,73
01.11.002.002 M&o de obra de técnico nivel médio Jjunior h 72,00 44,44 3.199,68 4,29
Importa o presente orcamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 74.558,44

(setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
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