
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00026

Maio/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

IFS-INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
   -   CNPJ : 10.728.444/0001-00 BDI: 23,54%

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIOS DO IFS –
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(%)
01 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 74.558,44 100,00

01.01 6.778,04 9,10REITORIA

01.01.001 1.545,80 2,08Manutenção Preventiva por Trimestre

01.01.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,30Mão de obra de engenheiro médio

01.01.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.01.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.01.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.01.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.01.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.02 6.778,04 9,09CAMPUS ARACAJU

01.02.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.02.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.02.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.02.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.02.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.02.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.02.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.03 6.778,04 9,09CAMPUS ESTÂNCIA

01.03.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.03.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.03.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.03.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.03.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.03.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.03.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.04 6.778,04 9,09CAMPUS GLÓRIA

01.04.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.04.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.04.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.04.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.04.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.04.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.04.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.05 6.778,04 9,09CAMPUS ITABAIANA

01.05.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.05.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.05.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista
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IFS-INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
   -   CNPJ : 10.728.444/0001-00 BDI: 23,54%

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIOS DO IFS –
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(%)
01.05.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.05.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.05.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.05.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.06 6.778,04 9,09CAMPUS LAGARTO

01.06.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.06.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.06.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.06.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.06.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.06.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.06.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.07 6.778,04 9,09CAMPUS PROPRIÁ

01.07.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.07.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.07.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.07.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.07.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.07.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.07.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.08 6.778,04 9,09CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO

01.08.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.08.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.08.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.08.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.08.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.08.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.08.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.09 6.778,04 9,09CAMPUS SOCORRO

01.09.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.09.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.09.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.09.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.09.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.09.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.09.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.10 6.778,04 9,09CAMPUS POÇO REDONDO
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Cod. Empreendimento: 00026
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IFS-INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
   -   CNPJ : 10.728.444/0001-00 BDI: 23,54%
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(%)
01.10.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.10.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.10.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.10.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.10.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.10.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.10.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.11 6.778,04 9,09CAMPUS TOBIAS BARRETO

01.11.001 1.545,80 2,07Manutenção Preventiva por Trimestre

01.11.001.001 h 6,00 160,74 964,44 1,29Mão de obra de engenheiro médio

01.11.001.002 h 8,00 28,23 225,84 0,30Mão de obra de eletricista

01.11.001.003 h 8,00 44,44 355,52 0,48Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.11.002 5.232,24 7,02Manutenção Corretiva por demanda (estimativa anual)

01.11.002.001 h 72,00 28,23 2.032,56 2,73Mão de obra de eletricista

01.11.002.002 h 72,00 44,44 3.199,68 4,29Mão de obra de técnico nível médio júnior

74.558,44
(setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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