
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS - IFTO

Nome da obra Tipo de Obra Área Total
IFTO - CAMPOS COLINAS TO
Programa/Fonte Contratada
ORÇAMENTO ANALÍTICO

Local da Obra Descrição da Obra/Composição da Obra

AV BERNADO SAYÃO SN LOTE 20B  CHACARA RAIO DO SOL - COLINAS

Data de Assinatura do Contrato Nº do Contrato

ITEM UND DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS ORÇAMENTOS QUANTIDADE PREÇO TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CORTES EM PISO DE GRANITINA 8,56  R$     88,16  R$                       754,65 

1.2 CORTES EM PAREDES DE ALVENARIAS 0,45  R$     28,84  R$                         12,98 

1.3 RECUPERAÇÃO DE PISO EM GRANITINA 8,56  R$   157,65  R$                     1.349,48 

1.4 CORTES E REBAIXAMENTO DE FORRO 24,34  R$     85,70  R$                     2.085,94 

TOTAL DO ITEM R$ 4.203,05

2.0 HIDRÁULICA DE INCÊNDIO

2.1 Br TUBO DE AÇO  GALVANIZADO-  2 1/2"∅ 8,00  R$1.138,11  R$                     9.104,88 

2.2 Unid. CAIXA DE HIDRANTE METALICA 90x60x17 cm - SOBREPOR 2,00  R$   441,15  R$                       882,30 

2.3 Unid. ESGUICHO TIPO REGULAVEL - 63mm 2,00  R$   143,87  R$                       287,74 

2.4 Unid. CHAVE DE MANGUEIRA Ø1 1/2", ENGATE RÁPIDO 2,00  R$     25,25  R$                         50,50 

2.5 Unid. 4,00  R$   591,72  R$                     2.366,88 

2.6 Unid. REGISTRO ANGULAR Ø 2.1/2" 2,00  R$   229,91  R$                       459,82 

2.7 Unid. ENGATE RAPIDO "STORZ" Ø 2.1/2 X 1 1/2" ADAPTADOR 2,00  R$     75,97  R$                       151,94 

2.8 Unid. TAMPÃO COM CORRENTE 2 1/2" 1,00  R$   104,61  R$                       104,61 

2.9 Unid. ACOPLAMENTO RIGIDO Ø 2.1/2" 30,00  R$     86,99  R$                     2.609,70 

2.10 Unid. COTOVELO 90º RANHURADO P/ ACOPLAMENTO  Ø 2.1/2" 8,00  R$   103,22  R$                       825,76 

2.11 Unid. TÊ RANHURADO P/ ACOPLAMENTO Ø 2 1/2" 2,00  R$   106,27  R$                       212,54 

2.12 Unid. FITA PERFURADA - 30 m 5,00  R$     46,19  R$                       230,95 

2.13 Unid. PARAFUSO - 10mm 50,00  R$       0,48  R$                         24,00 

2.14 Unid. BUCHA - 10mm COM ANEL 50,00  R$       0,39  R$                         19,50 

2.15 Unid. PARAFUSO - 1/4 / 1/2" - COM PORCA 100,00  R$       1,43  R$                       143,00 

2.16 Unid. SUPORTE DE PAREDE 10,00  R$     54,19  R$                       541,90 
TOTAL DO ITEM R$ 18.016,02

3.0 DETECÇÃO AUTOMÁTICA E ALARME MANUAL DE INCÊNDIO

REFORMA DO SISTEMA DE HIDRANTES DO PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO

PREÇO UNT 
(R$) 

M²

M²

M²

M²

MANGUEIRA  ALGODÃO COM REVEST. INTERNO DE BORRACHA Ø 
1,1/2" COMPRIMENTO 15m - TIPO 2
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3.1 M CABO P/ DETECCAO DE INCENDIO 3 X1,5 MM2 BL 600V VM 70,00  R$     11,03  R$                       772,10 

3.2 Unid. ACIONADOR MANUAL DE ALARME - 2,00  R$   182,73  R$                       365,46 

3.3 Unid. SIRENE ELETRÔNICA 2,00  R$   237,09  R$                       474,18 

TOTAL DO ITEM R$ 1.611,74

4.0 PINTURA

4.1 Gl TINTA VERMELHA PARA TUBULAÇÃO - 3,6L 1,00  R$   239,39  R$                       239,39 
TOTAL DO ITEM R$ 239,39

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 Unid. LIMPEZA DE OBRA 1,00  R$   350,17  R$                       350,17 
TOTAL DO ITEM R$ 350,17

6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6.1 H MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               76,00  R$     48,73  R$                     3.703,48 

6.2 H ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             152,00  R$     26,29  R$                     3.996,08 

6.3 H AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             152,00  R$     22,24  R$                     3.380,48 

6.4 H ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               32,00  R$   163,29  R$                     5.225,28 
TOTAL DO ITEM R$ 16.305,32

TOTAL DA OBRA R$ 40.725,69

BDI (22,77%) R$ 9.273,24

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 49.998,93
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