g V.b @ Compras.gov.br

& HE
[ ] INSTITUTO FEDERAL

BN pE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
Bl Bahia

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sa Oliveira, 271 - Recanto dos Passaros - Barreiras/BA. CEP: 47808-006.

PREGAO ELETRONICO
006/2023

CONTRATANTE (UASG)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA - CAMPUS BARREIRAS (158404)

OBJETO

Registro de Pregos para provavel Contratagdo de empresa de
engenharia para execugao da obra de construgédo da cobertura com
estrutura de madeira e telhas de PVC, com fornecimento de material,
mao de obra e equipamentos necessarios, nas dependéncias do IFBA
Campus Barreiras - Prédio VI, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 361.678,34

DATA DA SESSAO PUBLICA
22/09/2023 as 08h30min.

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por item

MODO DE DISPUTA:
Aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Nao

=1 [=]

IH

[=]

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal

%



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 06/2023

Sumario

1. DO OBJETO 3
2. DO ORGAO GERENCIADOR 3
3. DO REGISTRO DE PREGOS 3
4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO 4
5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO 5
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 7
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES. 8
8. DA FASE DE JULGAMENTO 13
9. DA FASE DE HABILITAGAO 15
10. DOS RECURSOS 18
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS 21
13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 22

Pagina 2| 23

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao

Atualizagao: dezembro/2022

Edital modelo para Pregéo Eletrénico - Lei n.° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gest&o. Identidade visual pela Secretaria de Gest&o (versdo dezembro/2022)



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 06/2023

PREGAO ELETRONICO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA.
CAMPUS BARREIRAS
PREGAO ELETRONICO N° 06/2023
(Processo Administrativo n°. 23286.001240/2023-72 )

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e
Tecnologia da Bahia — IFBA — Campus Barreiras, CNPJ: 10.764.307/0009-70, por meio do seu
pregoeiro oficial, designado pela Portaria n° 696 de 09 de margo de 2023, sediado na rua Gileno de
Sa Oliveira, 271 — Recanto dos Passaros, Barreiras/Ba, realizara licitagdo, para REGISTRO DE
PRECOS, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021,
e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitagao é a escolha da proposta mais vantajosa para RRegistro de
Pregcos para provavel Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo da obra de
construgdo da cobertura com estrutura de madeira e telhas de PVC, com fornecimento de
material, mao de obra e equipamentos necessarios, nas dependéncias do IFBA Campus
Barreiras - Prédio VI, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas no
Compras Governamentais e as deste Edital, prevalecerao as ultimas.

1.3. A licitagao sera constituida de 01 item no total, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante, no que for aplicavel, a participagdo em quantos grupos
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compdem.

2. DO ORGAO GERENCIADOR

2.1. O ¢6rgao gerenciador sera o Instituto Federal de Educacgéao, Ciéncia e Tecnologia da Bahia
— IFBA — Campus Barreiras, UASG: 158404.

3. DO REGISTRO DE PRECOS

3.1. As regras referentes ao 6rgdo gerenciador, bem como a eventuais adesdes sao as que
constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3.2. Nao sera admitida a adesao a ata de registro de pregos decorrente desta licitagao.
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 06/2023

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Poderao participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

4.1.1. Os interessados deverado atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagéo.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.6.

Nao poderéao disputar esta licitagéo:
4.6.1. aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que |lhe foi imposta;

4.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 06/2023

4.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

4.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

4.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

4.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagédo, de execugao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

4.11. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedagado de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento.
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5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagéo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.12.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

5.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

5.4.2. n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢ao;

5.4.3. n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

5.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;

5.6.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdao do campo “ndo” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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5.8. Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagao anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

5.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdao da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

5.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apdés a fase de envio de
lances.

5.11.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.11.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco; e

5.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos o6rgaos de controle externo e interno.

5.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo
ou de sua desconex&o.

5.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

6.1.1.  Valor unitario e total do item;
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6.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no 6rgao
competente, quando for o caso.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragédo, sob alegagéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢cao.

6.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentagao.

6.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

6.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no
item 6.9.

6.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Uni&o e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢cdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES.

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A nao desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarado da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser R$ 1,00 (um real).

7.10. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

7.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrébnico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

7.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apoés isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessé&o publica.

7.12.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.
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7.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagdes.

7.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrbnico o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

7.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos.
Apls esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, ap6s o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrbnico o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacoes.

7.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condigdes definidas no item
5.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.14.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apoés isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

7.14.3. A prorrogagédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances
intermediarios.
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7.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

7.14.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

7.15.  Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.18. No caso de desconex&o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

7.19. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagcado de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

7.21.1. Nessas condigcbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

7.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
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intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.22.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados podero
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

7.22.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

7.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.22.2.1. empresas estabelecidas no territdério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.22.2.2. empresas brasileiras;

7.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

7.22.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da
Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagao, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

7.23.1. A negociagédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificag&o inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apoés a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
pre¢co maximo definido pela Administragao.
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7.23.2. A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.23.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério

7.23.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.23.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagéo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

8.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condicao de participagao.

Caso atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 4.5.1 e 5.6 deste edital.
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8.6. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratagédo
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

8.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.7.1. contiver vicios insanaveis;
8.7.2. n&o obedecer as especificagcdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratacao;

8.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragéao;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

8.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragao.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

8.9. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposigbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

8.9.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

8.9.2. No regime de empreitada por prec¢o unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superagédo do valor global estimado e pela superagéo de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragcéo, independentemente do regime de execugao.

8.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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8.11.Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagédo de Pregos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nio aceitagao da proposta.

8.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administragédo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagao dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagcdo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacéo
semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacbes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

8.12.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragéo do prego.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

8.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia,
sob pena de nao aceitagao da proposta.

8.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacédo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presencga sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.15.  Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificacdo de uma que atenda as especificagbes constantes no Termo de Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.
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9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precgos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.3. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério
dos valores de cada consorciado.

9.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagcdo
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10%, para o consdrcio em relagéo
ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderado ser apresentados em original,
por copia ou qualquer outro meio expressamente admitido pela Administragao.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgbes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

9.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condi¢cdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria
prévia.
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9.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail:
<depadbarreiras@ifba.edu.br>, de modo que seu agendamento n&o coincida com
0 agendamento de outros licitantes.

9.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagao.

9.10. A habilitagado sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

9.11.E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos o6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles que se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

9.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

9.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

9.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS
HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

9.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacédo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art.
39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagao ao licitante vencedor.

9.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e
de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo
a todos os licitantes.

9.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

Pagina 17 | 23

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unidao

Atualizagao: dezembro/2022

Edital modelo para Pregéo Eletrénico - Lei n.° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gest&o. Identidade visual pela Secretaria de Gest&o (versdo dezembro/2022)



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 06/2023

9.14.1. complementagéo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

9.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

9.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

9.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.12.1.

9.17. Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

9.18. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, € ndo como condigéo
para participagdo na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

9.19. Quando a fase de habilitagao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagédo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagao do licitante:

10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

10.3.2. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagcéo;

10.3.3. na hipétese de adogao da inversio de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimac&o da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
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nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagéo da
interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico <https://portal.ifba.edu.br/barreiras>.

11.DAS INFRAC()ES ADMINISTRATIVAS E SANC()ES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

11.1.21. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéao falsa durante a licitagdo

11.1.5. fraudar a licitacao
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11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3.Na aplicagao das sangdes serao considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgaos de controle.

11.4.A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao
oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infra¢cdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5.As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

11.6.Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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11.7.A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

11.8.Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5,
11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracado de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacgao integral dos danos causados.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. Homologado o resultado da licitagdo, tera o adjudicatario o prazo de 12 (doze) dias,
contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a
contratagao, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.
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12.2. Os atos serdo preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletrénico sendo, portanto, permitida a
identificagcdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio eletrénico,
mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP—Brasil).

12.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administragdo podera encaminha-la para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrbnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data
de seu recebimento.

12.4. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos
podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

12.5. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacdo do licitante
vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e
demais condigdes.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagéo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelos seguintes meios: pelo e-mail scl.bar@ifba.edu.br ou por petigéo dirigida
ou protocolada no endereco Rua Gileno de Sa Oliveira, 241 — Recanto dos Passaros,
CEP. 47808-006 - Barreiras/BA, Setor de Protocolo com direcionamento imediato ao
Setor de Compras e Licitagdes, verificadas e ressalvadas as medidas de prevengao e
combate a covid-19 como suspensido das atividades presenciais, trabalho remoto e
isolamento social.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagcéo, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

14.DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1.  Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizagdo do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para
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o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagéo em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administragcdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢gdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico <https://portal.ifba.edu.br/barreiras>.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1.ANEXO | — Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
14.11.3. ANEXO Il — Minuta de Ata de Registro de Precos.
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial.
14.11.5. ANEXO V — Modelo de Termo de Nomeacgé&o de Preposto.

Barreiras - BA, 27 de lehO de 2023. GUSTAVO DA Assinado de forma digital

SILVA por GUSTAVO DA SILVA

QUIRINO:83881808515
QUIRINO:838818  pados: 2023.07.27

08515 09:19:57 -03'00"

Gustavo da Silva Quirino
Diretor Geral
Portaria n° 18 de 02 de janeiro de 2020.
IFBA Campus Barreiras.
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6/2023

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Termo de Referéncia 8/2023

Atualizado em

26/07/2023 11:36
(v4.0)

Processo Administrativo
23286.001240/2023-72

1.1 Contratacéo de servicos comuns de engenharia, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

ITEM

ESPECIFICACAO CATSER

MEDIDA

UNIDADE DE

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1 Contratacdo de empresa de
engenharia para execugdo da obra de
construgdo da cobertura com estrutura
de madeira e telhas de PVC, com
fornecimento de material, mao de
obra e equipamentos necessarios, nas
dependéncias do IFBA Campus
Barreiras - Prédio VI

1619

un

01

361.678,34

361.678,34

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgédo gerenciador.

Orgéo Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA) — CAMPUS DE BARREIRAS

Endereco: Rua Gileno de Sa Oliveira n°271, Bairro Recanto dos Passaros, CEP 47808-006

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE DE
MEDIDA

REQ. MINIMA

REQ. MAXIMA

QUANT.
TOTAL

1 Contratacao de empresa de engenharia para
execucdo da obra de construcdo da cobertura
com estrutura de madeira e telhas de PVC, com
fornecimento de material, mao de obra e
equipamentos necessarios, nas dependéncias do
IFBA Campus Barreiras - Prédio VI
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1.2.Havendo divergéncia entre a descricdo do cédigo CATMAT/CATSER (Cédigo de Materiais do Comprasnet) e a descri¢cdo
lespecificacdo do(s) item(ns) na tabela acima, deste Termo de Referéncia, prevalecera esta ultima.

1.3.0 objeto desta contrata¢do ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro
de 2021.

1.4.. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo séo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.5. O detalhamento dos quantitativos estimados para a contratacdo, resultado do levantamento dos servicos com
fornecimento de materiais, bem como o projeto, encontram-se no anexo deste instrumento.

1.6.. O prazo de vigéncia da contratacé@o € de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105
da Lei n° 14.133, de 2021.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

1.8 A documentacdo que compde o presente Termo de Referéncia podera ser acessada através do seguinte enderego
eletrénico: https://portal.ifba.edu.br/barreiras/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos-1/.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 A Fundamentagado da Contratacéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

I. 1. 1D PCA no PNCP:10764307000112-0-000006/2023
II. 2. Data de publicagdo no PNCP: 19/05/2023
III. 3. Id do item no PCA: 155
IV. 4. Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO
V. 5. Identificador da Futura Contrata¢do: 158404-6/2023

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A descrigdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢bes Sustentaveis:

4.1.1 A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

4.1.2 “A contratada deverd comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o
caso: a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou varejista) e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais — CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo for obrigatéria, por meio da apresentagdo dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, nos termos da Instrugao Normativa IBAMA n° 13/2021 e legislagao correlata;

b.1) A apresentagdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Gestor/Fiscal do contrato logre éxito em obté-lo
mediante consulta on line ao sitio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo;

c) Cépia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorizacdo no Sistema Nacional de Controle da Origem
dos Produtos Florestais — Sinaflor.

c.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a Contratada devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF/Sinaflor, para fins de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

d) Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam exoticos/ndo-nativos (p. ex. eucalipto, pinus, teca), e caso o estado da
federagdo ndo exija esse documento mesmo em se tratando de espécie exdtica, a Contratada devera apresentar declaragao
de que é isenta de DOF, por nao se tratar de madeira nativa.”

4.1.3. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 3° e 10° da Resolugéo n° 307, de 05
/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

Subcontratacéo

4.2 N&o é admitida a subcontratacé@o do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual e
condigbes descritas nas clausulas do contrato.

4.4 Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.5 A garantia, nas modalidades caucéo e fiangca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do
contrato.

4.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a garantia da contratagéo
Vistoria

4.7 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 (oito) horas as 12 (doze) horas e de 14
(quatorze) horas as 16(dezesseis) horas.

4.8 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

4.10 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades da contratagéo.
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4.11 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagfes de desconhecimento das instala¢des, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicfes de execucéao
5.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1 Inicio da execuc¢édo do objeto: 30(trinta) dias da assinatura do contrato OU da emiss@o da ordem de servico;

5.1.2 Descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucao
do trabalho esté@o no anexo do presente instrumento.

Local e horéario da prestacdo dos servigos
5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endere¢o: Rua Gileno de Sa Oliveira, 271 - Recanto dos Passaros - Barreiras-BA.

5.3.0s servicos serdo prestados no seguinte horario: 07:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, com qualidade e nas quantidades estimadas, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. A licitag&o seré realizada em objeto Unico.

5.5.2. A contratante disponibilizara sanitarios e local para guarda de materiais da contratada.

5.5.3 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
Especificac&o da garantia do servico (art. 40, 81° inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n®
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢édo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3.As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de TR em branco — Atualizagdo: 12/2022 4 de 14
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 158404 Termo de Referéncia 8/2023

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscaliza¢&o, que contera informacdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar de
execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucgao do objeto contratado

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do objeto durante o periodo de execugao do
servigo.

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengéo do preposto da empresa, hipotese
em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, VI);

6.11.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificages para a corre¢éo da
execucao do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

6.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.17 Caso ocorra descumprimento das obrigagfes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.18 Além do disposto acima, a fiscalizac@o contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.19. Verificaco do pagamento dos beneficios mensais e diarios dos colaboradores da contratada;

6.20. Anotacdo em registro préprio das ocorréncias relacionadas a execucao do contrato.

Gestor do Contrato
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6.21. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢@o do contrato contendo
todos os registros formais da execugado no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro
de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade
de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

6.22. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I1).

6.23 O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no
relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.24. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagées. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.25 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo administrativo de responsabilizacao para fins
de aplicagdo de sancgdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.26.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucgédo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.27. O gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacédo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.A avaliacao da execucédo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1.Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 ndo produzir os resultados acordados;
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou utilizad-los com qualidade ou
guantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2.Ao final de cada etapa da execucgédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdéria de calculo detalhada.

7.2.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

7.3 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei
n®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).
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7.3.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovagdo da prestagao dos servi¢os a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove 0 cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022.

7.3.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.3.5..Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagGes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacédo dos
servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6..Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigcdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. Afiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10.. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4.. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5.0s servigos serédo recebidos definitivamente no prazo de 10.(dez) dias, contados do recebimento provisdrio, por servidor ou
comissédo designada pela autoridade competente, apos a verificacéo da validade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos.

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7..5.2.Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja irregularidades
que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

7.5.4.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.5..Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.6.No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.
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7.7.Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagéo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagao,
na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de
contrataces decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c¢) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11.. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da
regularizagdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou & documentag¢édo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.13. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das condi¢es de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razéo que impeca a participagao em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

7.14.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15.Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgéos
responsaveis pela fiscaliza¢édo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. .Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo
do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de Pagamento

7.18.0 pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagao da liquidacéo da despesa,
conforme sec¢&o anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
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7.19.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacéo do indice IPCA de corre¢do monetéria

Forma de pagamento

7.20.0 pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.21.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.22.Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera
a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24.E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituigéo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.34.1.As cessodes de crédito nao fiduciarias dependerdo de prévia aprovacéo do contratante

7.25.A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragao de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26.Sem prejuizo do regular atendimento da obrigac@o contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario nao
se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020.

7.27..0 crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugéo do
objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e exce¢fes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador,
quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de
julho de 2020 e Anexos)[Al] .

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECED

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor seré selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucgao
8.2 O regime de execucgao do contrato sera de empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de precos
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8.3Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de precos
sera o valor global estimado para a contratacao.

8.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha
que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, 8§3°, da Lei n°® 14.133/2021).

8.4.Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificag&o em todo o territorio nacional

8.6.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicéo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/fempreendedor;

8.8.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9.Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢gdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.12.Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alterages ou da consolidacao respectiva.

Habilitacédo fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre:
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8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigao
mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal;

Qualificacdo Econbmico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso I1);

8.24. Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois) Gltimos
exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-8o0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmisséo da Escrituragcao Contabil Digital - ECD ao Sped,;

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do
valor total estimado da contratagéo.

8.30.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.31.0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor;

Qualificagdo Técnica

8.32. Declarag@o de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obriga¢@es objeto da licitagao;

8.33. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo;

8.34. Registro ou inscricdo da empresa no CREA, em plena validade;

8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacéo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.36. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também
abaixo indicado(s):

8.36.1 Para o servico objeto da contratacdo, Engenheiro Civil.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.38.Comprovacgédo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
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8.39. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante;

8.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;

8.41. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovacéo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local
em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

8.42. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

8.42.1 Atestados de Capacidade Técnica-Operacional, comprovando que a empresa tenha executado, satisfatoriamente, para
6rgao ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta, Federal, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, execucado de obra compativeis com o objeto da presente licitagcdo por periodo minimo de 1 (um) ano.

8.42.1.1 A exigéncia do Atestado de Capacidade Técnica tem por finalidade comprovar a experiéncia da Licitante na execugao
do servigo do presente Estudo, mais precisamente na execugdo de obras de engenharia para assegurar que a mesma possa
cumprir o prazo de realizag¢éo do servico.

8.42.1.2. Devera haver a comprovacéo da experiéncia na prestacédo dos servicos, sendo aceito o0 minimo de 01 (um) ano , ndo
havendo obrigatoriedade de os meses serem ininterruptos, conforme item somatério de atestados de periodos diferentes

10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.42.1.3. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundéria
especificadas no contrato social vigente.

8.42.1.4.Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusédo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
inicio de sua execugédo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n.5, de 2017.

8.43. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentag¢do complementar:

8.43.1.A relacé@o dos cooperados gque atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.44. A declaracao de regularidade de situacéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.44.1.A comprovacéao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do servico;
8.44.2. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.44.3. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo
o} contrato;

8.45.4. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacéo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocagao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunioes
seccionais; e

f) ata da sesséo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

8.45.5. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizado.
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacédo é de R$ 361.678,34( trezentos e sessenta e um mil seiscentos e setenta e oito reais
e trinta e quatro centavos) conforme custos unitarios apostos em anexo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral
da Unido.

10.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacédo
:I) Gestao/Unidade: 26427/158404

IT) Fonte de Recursos:100000000

I1I) Programa de Trabalho: 171023

IV) Elemento de Despesa: 44.90.51

V) Plano Interno: L20RGP6030R.

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/07/2023 as 11:25:18.

VERALICE RIBEIRO DOS SANTOS DOS SANTOS

Chefe Departamento Administrativo

tf Assinou eletronicamente em 26/07/2023 as 11:36:29.

GUSTAVO DA SILVA QUIRINO

Diretor Geral
4
Assinou eletronicamente em 26/07/2023 as 11:33:58.
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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Anexo | - MATRIZ GERENCIAMENTO DE RISCOS
11 2023.pdf



@ Compras.gov.br MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao

11/2023

DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA 10/07/2023 10:03

Objeto da Matriz de Riscos

Construgéo de telhado no Prédio VI

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

P-01

C-01

Licitagdo deserta - Estimativa do valor da contratagéo inferior

auséncia de .
ao praticado no mercado.
propostas

Impactos

Aumento do custo do procedimento licitatério

Acdes Preventivas

Detalhar ao maximo a descricdo do servigo para atender as necessidades do Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
Instituto. Realizar pesquisas de precos praticados no mercado, bem como nas ALMEIDA

contratagbes publicas

Acdes de Contingéncia

Incluir informagdes suficientes e claras com o objetivo de atrair o maior nimero de Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
licitantes no processo. Manter dados atualizados e se possivel realizar contratacdo ALMEIDA

emergencial

Planejamento Administracéo Médio 1

NuUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item

P-01

P-02

P-03

C-01
C-02

Pedido de
impugnacéo do
Instrumento
convocatorio
Impactos
Reavaliagdo ou alterac@o das pecas processuais.
Acdes Preventivas
Acatar as recomendag6es do Parecer da Procuradoria Federal. Responséavel: DARLAN  CAVALCANTE DE
ALMEIDA
Verificar as recomendac8es dos recentes Acérdédos exarados pelo TCU de modo a Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
prevenir possiveis falhas na licitag&o. ALMEIDA
Observar as normas pertinentes ao objeto Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
ALMEIDA

Pecas processuais deficientes Planejamento Administracéo Médio 1

Acdes de Contingéncia
Analisar o pedido com base na legislagéo para indeferir ou ndo o pedido. Responsavel: RAFAEL MONTE GOMES

Caso o pedido de impugnacdo seja deferido, deverd serprovidenciado o Responsavel: RAFAEL MONTE GOMES
cancelamento do certame para adequagao do(s) item(ns) questionado (s).

NUmero

Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem

R-03

P-01

Interposicéo de
recurso contra a
proposta
classificada, Documentacédo do licitante insuficiente e/ou
inicialmente, em que ndo atenda ao edital ou proposta Sele¢édo do Fornecedor Administragédo Baixo 1
primeiro lugar, de inexequivel
acordo com as
exigéncias do Edital
€ seus anexos
Impactos
Atraso no processo de contratagdo
Acdes Preventivas
Analisar a documentacdo apresentadas para averiguagdo do atendimento das Responsavel: RAFAEL MONTE GOMES
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.



Acdes de Contingéncia

C-01 Analisar o recurso, emitir parecer e encaminha-lo para a autoridade competente

homologadora do certame.

Responsavel: RAFAEL MONTE GOMES

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Recusa da licitante
homologada em Mudanga na politica econémica do
assinar o Governo ou mudanga repentina na salude Gestdo de Contrato  Administragao Baixo 1
Instrumento financeira do licitante
Contratual
Impactos
1 Aplicacéo de penalidades conforme Edital.
Acdes Preventivas
P-01 Prever no Edital e seus anexos a (s) penalidade (s) cabiveis, conforme a legislacdo Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
vigente. ALMEIDA
Acodes de Contingéncia
C-01 Comunicar a autoridade competente sobre a ocorréncia e sugerir a instauragdo de Responsavel: RAFAEL MONTE GOMES
processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessario, aplicar
a penalidade cabivel.
C-02 Reabrir a Sesséo Pulblica para a negociagdo com as proximas colocadas no Responsavel: RAFAEL MONTE GOMES
certame.
C-03 Promover contrata¢cdo emergencial Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
ALMEIDA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem

Contingenciamento

L. Mudanca na politica econémica do governo Gestdo de Contrato ~ Administracdo Médio 1
orgamentario
Impactos
1 Interrupgéo da prestacao do servigo
Acodes Preventivas
P-01 Atentar para a existéncia de crédito orcamentario e promover remanejamentos em Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
caso de necessidade. ALMEIDA
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisdo dos demais contratos para possiveis supressdes para garantir crédito Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
orgcamentario destinado a cobertura das despesas. ALMEIDA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Atraso na execucgao
e/ou fornecimento o S .
dos materiais Om.lssao ou |neX|stgnC|a de clausulas de N .
- obrigagbes e penalidades no Termo de Gestdo de Contrato  Administracdo Médio 1
necessarios A
~ Referéncia ou contrato.
prestacao dos
Servigos.
Impactos
1 Nao cumprimento do prazo de execucao do servigo.
Acoes Preventivas
P-01 Prever no Edital e seus anexos as exigéncias para entrega dos materiais e as Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
san¢Oes do ndo atendimento. ALMEIDA
P-02 Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos servicos/ Responsavel: DARLAN CAVALCANTE DE
materiais e das implicacdes decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes. ALMEIDA
Acoes de Contingéncia
Cc-01 Notificar a contratante sobre a abertura de Processo Administrativo Sancionador Responsavel: DARLAN  CAVALCANTE DE

para apurar os fatos e, se cabivel, aplicar a penalidade.

ALMEIDA

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Falhas na
fiscalizacao do
contrato que Falta de cursos de capacitagdo para a

. . . . L Gestéo de Contrato
implique em equipe de fiscalizagédo.

responsabilizacao
da Administracéo

Impactos
1 Prejuizo ao erario
Acdes Preventivas
P-01 Designar gestor e fiscais do contrato devidamente capacitados para a funcao

Acdes de Contingéncia

Administragao Médio

C-01 Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessario, Responsavel: DARLAN  CAVALCANTE

aplicar a penalidade cabivel quanto ao descumprimento das obrigacées.

4. Acompanhamento das Ac¢des de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

ALMEIDA

Responsavel: GUSTAVO DA SILVA QUIRINO

DE



5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

DARLAN CAVALCANTE DE
ALMEIDA

Membro de Planejamento da
Contratacao

ANSELMO LIMA MELLO

Membro de Planejamento da
Contratacao

JOSETENIO GONGCALVES DA
SILVA MELO

Membro de Planejamento da
Contratacao
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Estudo Teécnico Preliminar 8/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23286.001240/2023-72

2. Descricao da necessidade

2.1.Contratac@o de empresa de engenharia para execucdo da obra de constru¢éo da cobertura com estrutura de
madeira e telhas de PVC, com fornecimento de material, mdo de obra e equipamentos necessarios, nas
dependéncias do IFBA Campus Barreiras - Prédio VI.

2.2.0s servigos em questdo sdo comuns de engenharia, uma vez que sao facilmente prestados por inimeras
empresas e permitem estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificagbes utilizadas no
mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, correspondendo as exigéncias da Lei n° 10.520
/2002, do Decreto n° 3.555/2000 e do Decreto n°® 10.024/19.

2.3.0 Prédio VI é constituido de trés pavimentos, sendo o subsolo utilizado como depdsito, o primeiro pavimento
utilizado por laboratérios e o segundo pavimento por salas de aulas. Teve a construcao finalizada em 2015 e nédo
houve novo processo licitatério para a constru¢do do terceiro pavimento, incluindo o telhado, por falta de recursos
or¢camentarios. Esse prédio possui 08 (oito) salas de aulas e 06 (seis) laboratérios para atender os cursos de
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Alimentos, Técnico em Edificag8es, Técnico em Enfermagem e Técnico em
Eletrotécnica.

2.4.Atualmente, o Prédio VI apresenta sérios problemas em suas instalacdes fisicas devido as infiltragcdes. A agua
vem permeando as paredes através das juntas de dilatagdo e nas ligacdes vigas/lajes, ocasionando nas salas
empocamento no piso e manifestagdes patolégicas, como trincas, manchas e mofo.

2.5.Nos meses de outubro a margo, periodo chuvoso em toda a Regido Oeste da Bahia, sao visiveis as infiltracGes
ocasionadas por esse fendbmeno natural, motivo que esta causando a deterioragdo do prédio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Departamento Administrativo Veralice Ribeiro dos Santos dos Santos

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Relativamente a habilitagdo da Contratada, tem-se 0s seguintes requisitos:

4.1.1 Certidao de registro da empresa no CREA;

4.1.2 Atestados de Capacidade Técnica-Operacional, comprovando que a empresa tenha executado,
satisfatoriamente, para 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta, Federal, Municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, execugdo de obra compativeis com o objeto da presente
licitacdo por periodo minimo de 1 (um) ano;

4.1.2.1 A exigéncia do Atestado de Capacidade Técnica tem por finalidade comprovar a experiéncia da Licitante na
execucgdo do servigo do presente Estudo, mais precisamente na execucao de obras de engenharia para assegurar
gue a mesma possa cumprir o prazo de realizagéo do servico.
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4.1.2.2 Devera haver a comprovagao da experiéncia na prestacéo dos servicos, sendo aceito o minimo de 01 (um)
ano , ndo havendo obrigatoriedade de os meses serem ininterruptos, conforme item somatorio de atestados de
periodos diferentes 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

4.1.2.3 Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no &mbito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

4.1.2.4 Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusao do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.5, de 2017.

4.1.2.5 Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de
comprovagao de capacidade técnico- operacional, a uma Unica contratacédo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

4.1.2.6 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacéo, enderego
atual da contratante e local em que foram prestados 0s servi¢os, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

4.1.2.7 A contratacdo devera prever, no que couber, praticas de sustentabilidade nos termos da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

4.2.1.8 Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracéo
excessiva de residuos;

4.1.2.9 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria nas
instalagBes do local da prestagéo dos servigos, agendados previamente no Departamento Administrativo através do
e-mail depadbarreiras@ifba.edu.br;

4.2 Relativamente as obrigagGes legais, os materiais empregados e o0s servigcos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

4.2.1 As normas e especificagcdes constantes no Edital;

4.2.2 As prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem
de produtos;

4.2.3 As disposicdes legais federais e distritais pertinentes;
4.2.4 Regulamentos das empresas concessionarias de energia, agua e esgoto;
4.2.5 As normas técnicas especificas, se houver;

4.2.6 As condicdes de seguranca prescritas nas Normas Regulamentadoras NR-6, NR-8 e NR-18.

4.3 A contratada ficara obrigada a aceitar, no interesse da Administracdo, nas mesmas condi¢cdes assumidas, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato inicial
atualizado, conforme prevé o Art. 125, da Lei n® 14.133/21;

4.4 Os requisitos técnicos para a execugdo do objeto a ser contratado serdo os especificados no Termo de
Referéncia, ajustados no que couber ao modelo atual disponibilizado pela Advocacia-Geral da Unido, conforme
orienta a IN SEGES/MP n° 5/2017;

4.5 As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais. Os critérios de
qualificacéo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estardo previstos no edital;

4.6 A definicdo de qualificagdo técnico-profissional sera feita pelas empresas com a apresentagdo Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao;

4.7 Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI),

exigidos para cada tipo de atividade — como botas com palmilha de a¢o, capacetes, luvas, 6culos, cintos trava-
queda, entre outros.
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5. Levantamento de Mercado

5.1.A estimativa de pre¢os da contratacdo tem como base 0s quantitativos levantados no projeto basico e com os
precos da ORSE - Sistema de Orgamento de Obra de Sergipe abr/2023, SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura e
Obras, SCO e do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil jun/2023, que é
uma tabela bastante utilizada no orcamento de obras em geral, mantida pela Caixa Econdémica Federal e pelo
IBGE, que informa os custos e indices da Construcao Civil no Brasil.

5.2.0 servico em questdo se trata de servico comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregéo eletrénico SRP, em sua forma eletrdnica.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A descrigdo da solugdo como um todo para a obra de Construcdo do Telhado do Prédio VI do IFBA Campus
Barreiras, encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo e seus anexos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Descricdo resumida, conforme tabela abaixo:

ITEM DECRIQAO UNIDADE QUANT. VLR. UNIT. TOTAL
Contratagdo de empresa de 361.678,34 361.678,34
01 engenharia para execucdo da [UN 01

obra de construgdo da
cobertura com estrutura de
madeira e telhas de PVC,
com fornecimento de
material, méo de obra e
equipamentos necessarios,
nas dependéncias do IFBA
Campus Barreiras - Prédio VI

TOTAL GERAL 361.678,34

7.2. O detalhamento dos quantitativos estimados para a contratacéo, resultado do levantamento dos servigos com
fornecimento de materiais, encontram-se nos anexos deste instrumento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 361.678,34

8.1. A estimativa do valor a ser contratado tem como referencia os dados constantes no Anexo III do presente instrumento. O
valor previsto a ser contratado é de R$ 361.678,34 (trezentos e sessenta e um mil seiscentos e trinta e quatro centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Considerando o mercado atual e o objeto que é Unico, ndo havera o parcelamento da solugéo, sendo garantido

ampla concorréncia aos licitantes interessados no certame.
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A solugédo ndo serd parcelada por se tratar de um tinico e inseparavel item. Neste sentido sera garantida a ampla concorréncia no
processo licitatério, da melhor forma possivel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 N&o havera contratagGes correlatas e/ou interdependentes, ou seja, 0s servicos em comento serdo contratados
de forma independente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1.A contratagdo esta prevista para o Plano Anual de Contratacdes - PAC/PGC 2023, DFD 758/2022

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1.A reforma em questdo deverd prezar pela manutencé@o e conservagdo do edificio publico, garantindo o bom
desempenho da construgdo e sua integridade fisica, evitando maiores depreciacdes, além de preservar o bem
publico e otimizar a utilizagdo dos recursos financeiros do erario.

12.2. Desta forma, através da execucdo dos servicos descritos, espera-se proporcionar espagos adequados a
execucdo das atividades académicas, além de melhores condi¢Bes de conforto, bem estar e evitar prejuizos a saude

da comunidade académica, interferindo no processo de ensino e de aprendizagem dos discentes.

12.3. Espera-se também que os espagos possam ser utilizados nos periodos de chuvas, evitando-se a existéncia de
pogas e patologias causadas pela infiltragao.

12.4. Destaca-se que inexistem quadros funcionais tipicos no IFBA, campus Barreiras, para a execugdo dos

servicos em analise, assim ha a necessidade da contratagdo de empresa especializada para garantir a perfeita
execugdo do servigo.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1.Designagao atraves de portaria, do(s) servidor(es) responsavel(is) pela fiscalizagdo e gestéo de contrato.

13.2. Instalacdo de porta de madeira na escada de acesso a laje de cobertura do prédio, localizada na circulagao do
pavimento superior, e na escada de acesso ao subsolo.

13.3. Reserva do sanitario masculino do térreo do prédio VI, atualmente sem utilizag&o, para uso dos funcionarios
da contratada durante o periodo da obra.

13.4. Retirada de estrutura metalica proviséria no entorno do prédio.

13.5. Liberagdo de espag¢o no subsolo para armazenamento de madeiras e telhas de PVC.

13.6. Liberacado de espaco no subsolo para possivel uso como refeitorio.

13.7. Relocagédo de uma unidade condensadora de ar condicionado instalada na laje de cobertura do prédio.

13.8. Execucéo das instalagtes elétricas dos sanitarios do prédio VI.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na instalagdo deverdo ser
provenientes de empresas que pratiquem 0 manejo sustentavel, devidamente cadastradas e fiscalizadas pelo
IBAMA e/ou com certificagéo de instituicdes reconhecidas pelo IBAMA.

14.2 E obrigatério que a CONTRATADA promova e cumpra a Gestio dos Residuos Sdélidos, conforme estabelece a
Resolucédo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os
artigos 46, 49 e 60 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispbe sobre as san¢des penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

14.3 Deverao ser atendidos os requisitos definidos na NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria
da Construcéo, aplicaveis para o objeto em questao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O prédio VI desde o término da sua construcdo necessita de cobertura, pois nos periodos de chuva as infiltragdes sdo constantes
e a realizacdo da obra possibilitara a reducdo de custos com manutengao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n° 1317 de 20 de abril de 2023.

DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA

Membro da Comissdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/07/2023 as 09:02:55.

DNacnarhn: Partaria 1217 da 20 da ahril da 27023
Documento assinado digitalmente

b JOSETENIO GONCALVES DA SILVA MELO
g o Data: 24/07/2023 16:47:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE 1 EN1U GUNUALVED UA d1LVA MELO

Membro da Comissdo

Despacho: Portaria 1317 de 20 de abril de 2023
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ANSELMO LIMA MELLO

Membro da Comissao

Documento assinado digitalmente

ub ANSELMO LIMA MELLO
g Data: 24/07/2023 10:39:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Anexo I - Portaria 1317 - Equipe de ETP.pdf



18/07/2023, 10:51 SEI/IFBA - 2870882 - Portaria

Ministério da Educacao
Secretaria de Educacio Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educacio, Ciéncia e Tecnologia da Bahia

Portaria n° 1317 de 20 de abril de 2023.

O Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA - IFBA CAMPUS BARREIRAS, no uso de suas atribui¢cdes legais, conferidas através da
Portaria n.° 18, de 02 de janeiro de 2020 e, considerando o Despacho sem numero DEPAD.BAR 2864139,
RESOLVE:

Art.1°, CONSTITUIR a comissao, abaixo discriminada, para realizagao
de Estudo Técnico Preliminar (ETP), com objetivo de verificar a viabilidade da contratagdo de servigo
para construcao do telhado do Prédio VI.

| Servidores || SIAPE ’
| Anselmo Lima Melo || 1301583 ’
| Darlan Cavalcante de Almeida || 1084837 ‘
| Josetenio Gongalves da Silva Melo || 1301578 ‘

Art.2°. Esta Portaria entrard em vigor na data da sua assinatura e vigera pelo periodo de 30 dias.

Gustavo da Silva Quirino
Diretor Geral
IFBA - Campus Barreiras

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor(a) Geral, em
26/04/2023, as 15:34, conforme decreto n° 8.539/2015.

i
Sel: o
assinatura

eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

= http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento conferir&id orgao acesso externo=0
informando o cédigo verificador 2870882 ¢ o cddigo CRC CA9CAB77.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3370847&infra_siste...  1/1
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17/04/2023, 15:45

a > Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes

Compras.govbr - Fase Interna

Planejamento e Gerenciamento de Contratacoes

Nesta tela as areas requisitantes poderao elaborar os Documentos de Formalizagcao de Demandas - DFDs que fundamentam o plano de

contratacoes anual, evidenciam e detalham as necessidades de contratacao.

= Filtro

PCA

Termo a ser pesquisado

{ PCA 2023 - Em Execugao

X v } [ Pesquise pelos termos desejados, a partir de 3 caracteres

Meus DFDs DFDs da minha UASG
214/2023 158404
2472023 158404
14/2023 158404

@ Compras.gov.br

172023

759/2022
758/2022
757/2022
684/2022

679/2022

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.govbr/comprasnet-artefatos-web/artefatos/lista/DF D#meusitens

158404

158404

158404

158404

158404

158404

Lixeira

DAP

DAP

DAP

DAP

DAP

DAP

DETEC

DAP

DAP

Contratacao de empresa d..

Concessao onerosa de esp..

Aparelhos de ar condiciona..

Equipamentos de copa e c..

Conclusao de obra do subs..

Instalacao de cobertura do..

Aquisicao de materiais par..

Contratagao de fornecimen..

Aquisicao de material de e..

R$ 35.000,00

R$ 4.981,80

R$ 270.480,00

R$ 19.400,00

R$ 115.868,80

R$ 358509,73

R$ 550,00

R$ 2.830,00

R$ 1.750,00

A VINCULADO A CONTRATACAO

E e

A VINCULADO A CONTRATACAO

i @

A VINCULADO A CONTRATACAO

s ®

0.

A VINCULADO A CONTRATACAO

s @

A VINCULADO A CONTRATACAO

s @

& VINCULADO A CONTRATACAO

RASCUNHO

s @

@ b @

A VINCULADO A CONTRATACAO

 ®

& VINCULADO A CONTRATACAO

https:// portaldeservicos.economia.gov.br

s @

MINISTERIO DA
ECONOMIA

17



(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcao da Demanda: 758/2022
1. Informagdes Basicas

Area requisitante Data da concluséo da contratacdo = UASG Editado por

DAP 15/05/2023 00:00 158404 DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA
Descricao sucinta do objeto

Instalagdo de cobertura do prédio VI
Justificativa da prioridade

Servico necessario para minimizar as infiltracdes da laje

2. Justificativa de necessidade

O prédio VI possui 3 pavimentos: subsolo, térreo e 1° andar. Esse prédio tem capacidade para abrigar mais um andar, mas por questes

orgamentarias a construgao nédo pdde ser efetivada, assim, para que seja evitado a ocorréncia de infiltracdes na laje em periodos chuvosos, faz-se
necessario a implementagao de cobertura do espago.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do item Grupo Descricéo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)

1 TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUGCAO / MANUTENCAO / REFORMA - 1,00358.509,73 358.509,73
CONSTRUGCAO TELHADO

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Despacho: Servico de extrema necessidade para garantir a conservagdo do prédio.

DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA

Diretor Administrativo

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento Responsavel Data

1 Servico necessario em decorréncia do inicio da deterioracéo do prédio. DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA 22/12/2022 17:14

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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Anexo I1I - PROJETO CONSTRUCAO TELHADO
PREDIO VI - CORTES E DETALHES - PLANTA DE
COBERTURA.pdf



Junta de dilatagao.
Detalhe 4

/— Rufo

W]

U B 8 8 88 88818 8 8181878

WL

telha de PVC colonial (i= 18%)

cinta de concreto

2.12

SANITA
EXISTE

RIOS
NTES

SANITA
EXISTE|

RIOS
NTES

COBERTURA DO BLOCO 6 - CORTE C

ESCALA 1:75

e

—— cinta de concreto

Rufo em chapa galvaniz
/ N° 24, corte 25

Detalhe 1

sem escala

ada

detalhe 1

telha de PVC colonial (i = 18%)

/ detalhe 3

detalhe 2

LLUJ I d s

a 6x12 cm SrL
: [ terca 6x12 cm
telha de PVC colonial (i = 18%) 2 9.80
Rufo ~=
oN -
N & _
| ia de bl =20 34 259 “g N Caibro 4x ; :
: : alvenaria de bloco e cm %ﬁ“ L 3.37 < 3.10 \
7 ‘d e By )&97 4 lig T . RPN T we ]
"77] detalhe2 -~ —
detalhe 2 ||
7
Al —
7 ]
] CIRCULACAO
4 — EXISTENTE

1S
» DT
IS

T — T
. FEERY

»

PP S

65 .~ i h—

NTHRRRARRRRNRRRANN It

COBERTURA DO BLOCO 6 - CORTE B

ESCALA 1:75

alvenaria de bloco e = 20 cm

20

Laje existente

] peca\de madeira
\— parafuso\com bucha

rosca soberba 5/16"

Detalhe 2

sem escala

COBERTURA DO BLOCO 6 - CORTE A

ESCALA 1:75

alvenaria de bloco e = 20 cm

CIMENTADO IMPERMEABILIZADO.

Selante elastico de
poliuretano

PO mn

LAJE EXISTENTE

— limitador de profundidade

Tarucel.

Detalhe 4
Detalhe 3 sem escala

sem escala

REVISOES

REV.

DATA DESCRICAO DES.

APROV.

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DO CLIENTE ABAIXO ESPECIFICADO, E NAO PODE SER REPRODUZIDO
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Anexo IV - Planilha Orcamentaria - Cobertura do Prédio VI
(1).pdf
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Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia

Uid Planilha Orgcamentaria de Obras e Servicos de Engeharia

DDDINSTITUTOFEDERMDE Obra: Construcdo da cobertura do prédio VI Referéncias

Dm E%Aci\o,aﬁmmETE(NOLOGU\ Data: 20/07/2023 = ®

= : onte Més /ano| BDI
ORSE abr/23
Campus Barreiras SEINFRA
Geréncia de Manutengdo e Obras SINAPI jun/23 25%
SCO jun/23
ITEM Cod DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

1 ADMINISTRACAO DA OBRA 26.014,96 8,99%

1.1 Cabo de turma més 5,000 5.202,99 26.014,96 8,99%

1 SERVICOS INICIAIS 3.214,10 1,11%

1.1 00043/ORSE |Retirada de calha m 55,90 9,96 557,02 0,19%

1.2 prépria Dispositivo de bloquelo com tela plastica e suporte fixo m 86,92 23,82 2.070,28 0,72%

1.3 00012/0RSE  |Demolicdo de forros m* 76,74 7,65 586,80 0,20%

2 INSTALACOES PROVISORIAS 7.329,95 2,53%

2.2 04656/0RSE Locacao de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més 5,00 934,44 4.672,20 1,61%

2.3 02454/0ORSE Andaime tubular metalico simples - peca x dia pxd 2.400,00 0,50 1.200,00 0,41%

2.4 00051/ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 4,00 364,44 1.457,75 0,50%

3 PAREDES 25.845,41 8,93%

3.1 00126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, Fck 15 Mpa, lancado e adensado m? 0,88 590,99 520,07 0,18%
Forma plana para estrutras, em compensado resinado de 14mm, 03 usos,

3.2 00108/ORSE inclusive escoramento m2 17,54 103,00 1.806,62 0,62%
Aco CA -50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

3.3 00140/ORSE colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 kg 106,00 14,19 1.504,14 0,52%
Furo em concreto com broca de videa, utilizando martele elétrico

34 07948/ORSE (didmetro: 1/2 " / profundidade: 7,5 cm) und 48,00 11,48 551,04 0,19%
Fornecimento e instalacdao de ancoragem de barra de 7,5 cm de ago CA-50

3.5 07949/ORSE @1/2" und 48,00 4,42 212,19 0,07%
Alvenaria de bloco ceramico furado 9x19x19 cm, assentado com

3.6 C0073/SEINFRA |argamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, espessura 9 cm m2 196,47 67,95 13.350,14 4,61%
Alvenaria de bloco ceramico furado 9x19x19 cm, assentado com

3.7 C0074/SEINFRA |argamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, espessura 19 cm m?2 19,50 118,92 2.318,96 0,80%
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Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia

Planilha Orcamentaria de Obras e Servicos de Engeharia

Obra: Construcdo da cobertura do prédio VI

Referéncias

Data: 20/07/2023 Fonte Més /ano| BDI
ORSE abr/23
Campus Barreiras SEINFRA
Geréncia de Manutengdo e Obras SINAPI jun/23 25%
SCO jun/23
ITEM Cod DESCRICAQO DO ITEM UNID | QUANT | PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39cm,

3.8 07295/ORSE preenchidos com concreto armado fck=15 mpa m 187,88 29,71 5.582,24 1,93%

4 COBERTURA 164.245,34 | 56,76%
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 6cm x 12cm

4.1 00202/0RSE com abertura de encaixes m 580,80 53,70 31.186,96 | 10,78%

4.2 13057/ORSE Fornecimento e assentamento de Ripdo Massaranduba 6 x 4cm m 1.411,30 13,22 18.660,36 6,45%

4.3 10442/ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 7cm h=1,10m e apoio de 7 x 60cm und 94,00 48,90 4.596,28 1,59%
Cobertura em telhas de PVC tipo colonial, inclusive kit de vedacao e fixacédo

4.4 05.55.0300/sco |com parafusos galvanizados. Fornecimento e instalagédo m2 834,38 100,00 83.438,00 | 28,84%
Imunizacdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo

4.5 00208/0RSE Penetrol ou similar m?2 834,38 15,11 12.603,64 4,36%
Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso

4.6 94231/SINAPI transporte vertical. af _07/2019 m 166,45 56,16 9.347,86 3,23%

4.7 101979/sINAPI  |Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020 m 15,20 47,16 716,77 0,25%

4.8 08465/ORSE Cimentado com argamassa traco t2 - 1:3 (cimento / areia / bianco) m2 17,01 15,41 262,16 0,09%
Impermeabilizacao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou

4.9 02341/ORSE similar, p/lajes, calhas, varandas, terragcos e coberturas de reservatorios m2 17,01 58,96 1.002,99 0,35%
Junta de dilatac&o (altura total do pavimento) com preenchimento parcial
em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de
poliuretano se¢édo 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em

4,10 04266/0RSE concreto m 32,50 74,78 2.430,33 0,84%

5 REVESTIMENTO 17.654,47 6,10%
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== — . = — = . — .
00 Planilha Or¢gamentaria de Obras e Servi¢cos de Engeharia
DDjmsmurormme Obra: Construcdo da cobertura do prédio VI Referéncias
Dm EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
& o Data: 20/07/2023 Fonte Més /ano| BDI
ORSE abr/23
Campus Barreiras SEINFRA 259
Geréncia de Manutengdo e Obras SINAPI jun/23 5%
SCO jun/23
ITEM Cod DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT | PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) -
51 03310/ORSE Revisado 08/2015 m? 410,92 6,57 2.700,86 0,93%
Reboco ou embocgo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8
5.2 03316/0RSE |(cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm m?2 410,92 36,39 14.953,61 5,17%
6 PINTURA 39.467,34 | 13,64%
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01
demao de liquido selador acrilico, 02 deméaos de massa acrilica e 02
6.1 02292/0RSE |demados de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 m2 273,94 43,22 11.838,62 4,09%
Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demé&o de fundo
6.2 04936/0RSE [preparador m2 984,83 10,07 9.913,99 3,43%
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta acrilica
6.3 02288/0ORSE |convencional m2 984,83 17,99 17.714,73 6,12%
7 COMPLEMENTOS 5.571,09 1,93%
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, Iinclusive estrutura para
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
7.1 05045/0RSE [06_10/2021 m2 76,74 70,00 5.371,80 | 1,86%
7.2 00026/0RSE |Coleta e carga manuais de entulho m> 12,00 16,61 199,29 0,07%
TOTAL DA OBRA SEM BDI 289.342,67
BDI (25%) 72.335,67
TOTAL DA OBRA COM BDI 361.678,34
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Anexo lll - Cobertura predio VI - Corte e Detalhes -
Planta de cobertura.pdf
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Anexo IV - Planilha Orcamentaria - Cobertura do
Prédio VI (2).pdf
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Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia

Uid Planilha Orgcamentaria de Obras e Servicos de Engeharia

DDDINSTITUTOFEDERMDE Obra: Construcdo da cobertura do prédio VI Referéncias

Dm E%Aci\o,aﬁmmETE(NOLOGU\ Data: 20/07/2023 = ®

= : onte Més /ano| BDI
ORSE abr/23
Campus Barreiras SEINFRA
Geréncia de Manutengdo e Obras SINAPI jun/23 25%
SCO jun/23
ITEM Cod DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

1 ADMINISTRACAO DA OBRA 26.014,96 8,99%

1.1 Cabo de turma més 5,000 5.202,99 26.014,96 8,99%

1 SERVICOS INICIAIS 3.214,10 1,11%

1.1 00043/ORSE |Retirada de calha m 55,90 9,96 557,02 0,19%

1.2 prépria Dispositivo de bloquelo com tela plastica e suporte fixo m 86,92 23,82 2.070,28 0,72%

1.3 00012/0RSE  |Demolicdo de forros m* 76,74 7,65 586,80 0,20%

2 INSTALACOES PROVISORIAS 7.329,95 2,53%

2.2 04656/0RSE Locacao de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més 5,00 934,44 4.672,20 1,61%

2.3 02454/0ORSE Andaime tubular metalico simples - peca x dia pxd 2.400,00 0,50 1.200,00 0,41%

2.4 00051/ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m? 4,00 364,44 1.457,75 0,50%

3 PAREDES 25.845,41 8,93%

3.1 00126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, Fck 15 Mpa, lancado e adensado m? 0,88 590,99 520,07 0,18%
Forma plana para estrutras, em compensado resinado de 14mm, 03 usos,

3.2 00108/ORSE inclusive escoramento m2 17,54 103,00 1.806,62 0,62%
Aco CA -50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

3.3 00140/ORSE colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 kg 106,00 14,19 1.504,14 0,52%
Furo em concreto com broca de videa, utilizando martele elétrico

34 07948/ORSE (didmetro: 1/2 " / profundidade: 7,5 cm) und 48,00 11,48 551,04 0,19%
Fornecimento e instalacdao de ancoragem de barra de 7,5 cm de ago CA-50

3.5 07949/ORSE @1/2" und 48,00 4,42 212,19 0,07%
Alvenaria de bloco ceramico furado 9x19x19 cm, assentado com

3.6 C0073/SEINFRA |argamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, espessura 9 cm m2 196,47 67,95 13.350,14 4,61%
Alvenaria de bloco ceramico furado 9x19x19 cm, assentado com

3.7 C0074/SEINFRA |argamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, espessura 19 cm m?2 19,50 118,92 2.318,96 0,80%
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Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Bahia

Planilha Orcamentaria de Obras e Servicos de Engeharia

Obra: Construcdo da cobertura do prédio VI

Referéncias

Data: 20/07/2023 Fonte Més /ano| BDI
ORSE abr/23
Campus Barreiras SEINFRA
Geréncia de Manutengdo e Obras SINAPI jun/23 25%
SCO jun/23
ITEM Cod DESCRICAQO DO ITEM UNID | QUANT | PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39cm,

3.8 07295/ORSE preenchidos com concreto armado fck=15 mpa m 187,88 29,71 5.582,24 1,93%

4 COBERTURA 164.245,34 | 56,76%
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 6cm x 12cm

4.1 00202/0RSE com abertura de encaixes m 580,80 53,70 31.186,96 | 10,78%

4.2 13057/ORSE Fornecimento e assentamento de Ripdo Massaranduba 6 x 4cm m 1.411,30 13,22 18.660,36 6,45%

4.3 10442/ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 7cm h=1,10m e apoio de 7 x 60cm und 94,00 48,90 4.596,28 1,59%
Cobertura em telhas de PVC tipo colonial, inclusive kit de vedacao e fixacédo

4.4 05.55.0300/sco |com parafusos galvanizados. Fornecimento e instalagédo m2 834,38 100,00 83.438,00 | 28,84%
Imunizacdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo

4.5 00208/0RSE Penetrol ou similar m?2 834,38 15,11 12.603,64 4,36%
Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso

4.6 94231/SINAPI transporte vertical. af _07/2019 m 166,45 56,16 9.347,86 3,23%

4.7 101979/sINAPI  |Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020 m 15,20 47,16 716,77 0,25%

4.8 08465/ORSE Cimentado com argamassa traco t2 - 1:3 (cimento / areia / bianco) m2 17,01 15,41 262,16 0,09%
Impermeabilizacao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou

4.9 02341/ORSE similar, p/lajes, calhas, varandas, terragcos e coberturas de reservatorios m2 17,01 58,96 1.002,99 0,35%
Junta de dilatac&o (altura total do pavimento) com preenchimento parcial
em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de
poliuretano se¢édo 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em

4,10 04266/0RSE concreto m 32,50 74,78 2.430,33 0,84%

5 REVESTIMENTO 17.654,47 6,10%
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00 Planilha Or¢gamentaria de Obras e Servi¢cos de Engeharia
DDjmsmurormme Obra: Construcdo da cobertura do prédio VI Referéncias
Dm EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
& o Data: 20/07/2023 Fonte Més /ano| BDI
ORSE abr/23
Campus Barreiras SEINFRA 259
Geréncia de Manutengdo e Obras SINAPI jun/23 5%
SCO jun/23
ITEM Cod DESCRICAO DO ITEM UNID | QUANT | PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) -
51 03310/ORSE Revisado 08/2015 m? 410,92 6,57 2.700,86 0,93%
Reboco ou embocgo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8
5.2 03316/0RSE |(cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm m?2 410,92 36,39 14.953,61 5,17%
6 PINTURA 39.467,34 | 13,64%
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01
demao de liquido selador acrilico, 02 deméaos de massa acrilica e 02
6.1 02292/0RSE |demados de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 m2 273,94 43,22 11.838,62 4,09%
Preparo de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demé&o de fundo
6.2 04936/0RSE [preparador m2 984,83 10,07 9.913,99 3,43%
Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta acrilica
6.3 02288/0ORSE |convencional m2 984,83 17,99 17.714,73 6,12%
7 COMPLEMENTOS 5.571,09 1,93%
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, Iinclusive estrutura para
fixacdo (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
7.1 05045/0RSE [06_10/2021 m2 76,74 70,00 5.371,80 | 1,86%
7.2 00026/0RSE |Coleta e carga manuais de entulho m> 12,00 16,61 199,29 0,07%
TOTAL DA OBRA SEM BDI 289.342,67
BDI (25%) 72.335,67
TOTAL DA OBRA COM BDI 361.678,34
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Anexo V - Memorial Descritivo - Cobertura do Predio
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MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: CONSTRUGCAO DA COBERTURA DO PREDIO VI DO CAMPUS
BARREIRAS

Julho de 2023.



1 - Consideragdes preliminares

O presente memorial visa estabelecer as diretrizes gerais para a execugdo da obra de
construcdao da cobertura do prédio VI, do IFBA — Campus Barreiras. Todas as informagdes
contidas neste documento, juntamente com os projetos, planilhas orgamentarias,
cronogramas serdo parte integrante do contrato firmado entre as partes e visam orientar e
esclarecer quanto as fases e processos executivos da obra.

Todos os materiais, equipamentos e mao de obra, salvo disposicdo contraria, serdo
fornecidos pela empresa contratada.

Os servicos deverdo ser executados atendendo aos principios da boa técnica e em
obediéncia as Normas Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, bem
como aos Codigos, Leis, Decretos, Portarias federais, estaduais e municipais, e as instru¢des
e resolugBes concernentes ao sistema CONFEA/CREA.

1.1 Fiscalizagao

O IFBA — Campus Barreiras designara através de Portaria, um ou mais servidor(es) para
fiscalizagdo do contrato da obra supra, com a finalidade de verificar durante a execucao
dos servicos se estdo sendo observados os projetos, especificagdes, cronograma e demais
requisitos previstos.

A fiscalizacao exercida pelo IFBA — Campus Barreiras ndao exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades e obrigacdes contratuais, inclusive por danos causados a terceiros, e ndo
implica em corresponsabilidade do poder publico ou de seus agentes ou prepostos.

O responsavel técnico designado pela CONTRATADA emitira ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica, ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica de execucdo,
com objetos de acordo com os dados contratuais, seus anexos e eventuais termos aditivos.

A equipe de obra administrada pelo responsavel técnico da CONTRATADA permanecera no
local das atividades ou servicos para dar execucdo ao contrato. O fiscal do contrato podera
solicitar a CONTRATADA a substituicao de qualquer empregado, desde que verificada a sua
incompeténcia para a execugao das tarefas, ou por conduta nociva a boa administracao do
canteiro.

A CONTRATADA comunicara a Geréncia de Manutenc¢do e Obras do Campus Barreiras
guando da conclusdo de todos os servicos firmados em planilha contratual, a qual
encaminhara para que seja realizada a verificacdo juntamente com um ou mais prepostos
designados pela CONTRATADA, e, estando tudo conforme, encaminhara ao Departamento
Administrativo do Campus Barreiras, o termo de aceitacao provisdria ou definitiva.



1.2 Normas Gerais

Os servicos serdo administrados por responsavel técnico legalmente habilitado,
pertencente ao quadro de funcionarios da empresa contratada, devidamente comprovado
por certiddo de registro e quitacdo emitida pelo respectivo conselho regional da classe
profissional, e da emissdo de ART ou RRT de execucdo da obra, sendo-a entregue ao fiscal
de contrato na mobilizacdo dos servicos. A fiscalizacdo do IFBA — Campus Barreiras podera
solicitar a substituicdo do Profissional designado pela CONTRATADA como responsavel
técnico, desde que sejam verificadas falhas que comprometam a qualidade da construcao,
a seguranca dos operdrios ou de terceiros, a inobservincia dos projetos, memorial
descritivo ou descumprimento do cronograma fisico que impliguem em prorrogacdo do
prazo total da obra.

As providéncias e despesas para as instalagdes provisdrias necessdrias a execucdo dos
servicos ficardo a cargo da contratada, sendo indicado pelo fiscal do contrato, o local de
instalacdo do container de sanitdrios. A critério da CONTRATADA podera ser utilizado a
area dos depdsitos do subsolo do prédio VI para armazenamento de materiais,
equipamentos e ferramentas. No caso desses ultimos, a CONTRATADA poderd utilizar o
depésito fechado localizado naquele pavimento, que o serd entregue vazio, ficando sob a
responsabilidade da CONTRATADA a guarda de seus equipamentos e ferramentas e a posse
da chave desse depésito.

A CONTRATADA mantera um didrio de obra, cujo modelo deverd ser aprovado pelo fiscal
do contrato. Nele deverdao constar diariamente, todos os servicos em execugao,
discrimina¢dao da equipe de obra, condi¢bes climaticas, tempo decorrido, prazo restante e
ocorréncias de natureza diversa.

Os materiais a serem empregados na obra deverdao ser comprovadamente novos e de
primeira qualidade, obedecer as especificacdes desse memorial, as Normas da ABNT no
gue couber. As marcas dos fabricantes sdo indicativos de equivaléncia da qualidade
exigida.

As equipes de producdo deverdo estar equipadas com maquinas e ferramentas adequadas
a execucdo dos servicos e dimensionadas com funcionarios em numero suficiente a
perfeita execucdo nos prazos previstos. S6 a empresa contratada cabera a responsabilidade
pela perfeicdo dos servicos em todos os seus detalhes.

A CONTRATADA facilitard o acesso da fiscalizacdo da obra, onde as atividades estiverem
ocorrendo.

A CONTRATADA sera responsavel pelo suprimento da obra em energia elétrica com tensao
compativel ao funcionamento dos equipamentos, dgua e ligacdo de esgoto que forem



necessarias, utilizando as redes de infraestrutura do Campus, a partir das informagdes
solicitadas a Geréncia de Manutengao e Obras.

A CONTRATADA promoverd todas as condicdes para garantir a seguranca e protecao dos
operdrios, técnicos e demais envolvidos direta ou indiretamente com a execucdo dos
Servigos.

Todo o canteiro de obras, sejam nas instalacGes provisérias ou nas dreas de producao,
deverd ser mantido limpo diariamente e em perfeita ordem pela CONTRATADA.

Todo e qualquer acréscimo de servico ndo previsto, seu respectivo preco deverd ser
previamente estabelecido em comum acordo entre a fiscalizacgdo do contrato e a
CONTRATADA. Nenhum servico ou material constante nesse memorial ou planilha
orcamentdria poderd ser substituido sem a expressa e prévia autorizacdo do fiscal do
contrato.

A CONTRATADA devera tomar providéncias para evitar que a execuc¢ao dos seus servicos
causem danos a infraestrutura do Campus ou ao prédio existente, sob pena de se
responsabilizar integralmente pela reconstituicdo dos danos causados.

Os casos omissos serao resolvidos em comum acordo entre a empresa contratada e o Fiscal
do contrato.

2- DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS

Os servicos objeto do presente memorial descritivo serdo executados na laje de cobertura
do prédio VI, do IFBA — Campus Barreiras e nos seus sanitdrios, de acordo com o
estabelecido nesse memorial e indicado em projeto e planilha orgamentaria.

Em caso de divergéncia entre as cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao
as primeiras.

Todos os elementos construtivos ou projeto modificados com a anuéncia da fiscalizacdo da
obra deverdo ser cadastrados com desenhos detalhados e encaminhados a Geréncia de
Manutencdo e Obras do Campus.

Os eventuais servicos ou materiais impugnados pela fiscalizacdo da obra por ndo
satisfazerem o que estd contido nesse memorial ou projeto, serao refeitos ou substituidos,
arcando a CONTRATADA integralmente com os seus custos.

A CONTRATADA mantera no canteiro de obras uma cépia do projeto e das especificacoes
da obra.



Os andaimes a serem utilizados nos servicos de revestimento e pintura das fachadas
deverdo estar devidamente ancorados por cordas ou cabos aco a estrutura existente do
prédio.

2.1 SERVICOS INICIAIS
Demoligdes e retiradas

Deverdao ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operdrios e
terceiros, observando-se as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18.

As calhas serdo retiradas utilizando-se ferramentas adequadas, evitando-se o transporte
por gravidade. O transporte horizontal sera feito manualmente até o local de carga para
fora da obra.

O forro de gesso dos sanitdrios sera demolido e os residuos transportados por carrinhos de
mao até o local de carga para fora da obra.

A empresa mantera uma cacamba metdlica estaciondria na obra para depdsito e carga de
entulho.

2.2 INSTALACOES PROVISORIAS

O entorno do prédio VI, nos locais indicados pela Fiscalizacdo da obra, sera isolado com
tapume de tela plastica laranja, com malha retangular e altura 1,20 m, fixada em caibros de
madeira espa¢ados de 1,5 m.

Os locais de carga e descarga de materiais, assim como o de colocacdo dos containers para
sanitarios serao definidos pela fiscalizagdo da obra.

A colocacdo e manutencdo das placas sdao obrigatdrias enquanto durar a obra. Deverao
estar visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome da obra, dos responsaveis pela
execucdo dos trabalhos e os numeros das respectivas ART ou RRT, conforme anexo 1.

A placa sera em chapa galvanizada n2. 24, estruturada em cantoneira de ferro e pintura
com esmalte sintético.

2.3 PAREDES
Alvenaria de bloco ceramico

Serdo utilizados blocos ceramicos com dimensdes 9x19x19 cm, assentados com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia, traco 1:2:8. As fiadas deverdo ser perfeitamente
alinhadas, niveladas e aprumadas por dentro. As juntas verticais e horizontais deverao
espessura entre 1,0 e 1,5 cm. As paredes das empenas e fechamentos serdo de meia vez,
com espessura sem acabamento de 9 cm, enquanto que no fechamentos dos beirais a
alvenaria sera de uma vez, com espessura de 19 cm, sem acabamento.



Pilaretes de concreto armado.

Nos locais indicados em projeto serdo executados pilares de rigidez em concreto armado.
Todo o concreto sera produzido em obra com betoneira elétrica, Fck 15 Mpa. O transporte
horizontal serd feito por carrinhos de mdo e o vertical por talha manual ou guincho
elétrico. As operagbes de transporte devem evitar a segregacdo dos materiais
componentes do concreto. O processo de vibragdao do concreto recém langado pode ser
feito por vibracdo mecanica ou por socamento manual em camadas com espessura maxima
de 20 cm. No processo de adensamento ndo serd admitido batidas nas formas ou
ferragens.

A armacao longitudinal dos pilaretes sera composta por quatro barras de ago com 8.0 mm
de diametro, armadas por estribos confeccionados com barras de aco de 4.2 mm de
diametro, espacados com 15 cm de distancia. A espessura do cobrimento sera de 2,0 cm,
de modo que os pilaretes tenham dimensdes finais de 10x25 cm.

Os painéis laterais das formas dos pilaretes serdo de chapa de madeira resinada de 14 mm
de espessura, enrijecida por estrutura de madeira serrada, tipo sarrafo. Os aprumadores
dos painéis laterais serdao de madeira serrada 5x7 cm, devidamente fixados na laje

existente.

Nos locais indicados no projeto e onde ndo existam barras de espera, serd executado
barras de ancoragem na estrutura existente, seguindo as seguintes operagées:

e Perfuracdo de, no minimo, 7,5 cm da estrutura de concreto com furadeira
industrial, nos locais exatos de posicionamento das barras longitudinais dos
pilaretes.

e Limpeza do furo com jateamento de ar até a remocdo total da poeira e impurezas.

e Preenchimento dos furos com adesivo estrutural a base de resina epdxi,
devidamente preparado de acordo com as instrucdes do fabricante.

e Introducdo das barras longitudinais dos pilaretes nos furos com o adesivo ainda
com consisténcia pastosa.

O manuseio dos pilares com barras longitudinais ancoradas por adesivo estrutural sé
poderd ocorrer apds 72 horas.

Cintas de amarragao

Todas as empenas e paredes de fechamento deverdo ser respaldadas por uma cinta

o . n

moldada no local, com bloco canaleta de concreto, tipo “u”, dimensdes 9x19x39 cm,



assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, trago 1:2:8, preenchidos com
concreto estrutural Fck 15 Mpa e armada com duas barras longitudinais de 8 mm de
diametro. As cintas de meia altura, onde indicado em projeto, serdo executadas no mesmo
procedimento.

2.4 COBERTURA

Estrutura de madeira

A estrutura do telhado deverd ser de madeira de lei seca, imunizada com cupinicida,
incolor, aplicado a rolo ou pistola, podendo-se utilizar entre outras: cambara, angelim
pedra e angelim vermelho.

As emendas deverdo ser executadas sobre os apoios, ou distante destes até 50 cm,
conforme detalhe do anexo 2. Os pregos deverdo ser do tipo apropriado e compativel com
a bitola da madeira empregada. As tercas terdo apoios intermediarios em pontaletes de
madeira, de acordo com os cortes indicados no projeto de cobertura. Tanto as bitolas do
madeiramento como as suas dimensdes, espacamentos e inclinacdo serdo executados
rigorosamente de acordo com a planta de cobertura do projeto arquiteténico.

Telhamento

O telhado serd executado com telhas de PVC tipo colonial na cor ceramica e dimensdes
2,62 x 0,88 m, contendo obrigatoriamente na sua composi¢do aditivos protetores de raios
UV e modificadores de impacto, com aplicacdo de camada externa para aumentar a
durabilidade da cor. As telhas de PVC devem atender aos requisitos da NBR 16.737/2023.

Antes da fixagao das telhas é necessario verificar se a estrutura de madeira esta alinhada e
plana, bem como se foi tratada superficialmente com produto cupinicida.

Deve-se esticar uma linha de nylon no alinhamento do beiral para auxiliar no
posicionamento das telhas inferiores. A colocacdo das telhas deve se iniciar pela lateral da
da dgua, do beiral para a cumeeira, seguindo a ordem de colocag¢do conforme anexo 3.

Na fixacdo das telhas devem ser usados kits compostos por parafuso 3 1/2”sextavado
zincado autobrocante com capa plastica na cor da telha e anel de vedacdo. Todos os
parafusos deverdo ser fixados nos caibros da estrutura e na parte mais alta da onda,
conforme indicado no anexo 4.

O trespasse minimo longitudinal é de 100 mm e transversal é de uma onda. O corte das
telhas sera feito com serra elétrica com disco préprio para plasticos. O lado brilhante da



telha deve estar voltado para cima na colocagdo. Recomenda-se o uso de tdbuas ao
caminhar sobre as telhas para a distribuicdo do peso. Nao caminhar sobre telhas Umidas ou
molhadas.

Complementos

Nos encontros do telhado com as paredes serdo executados rufos em chapas de ago
galvanizado n. 24, corte 25, fixados por parafusos na alvenaria e vedados com selante para
calhas e rufos. Deverao ser observados os detalhes de corte e dobra dos rufos laterais e de
topo no projeto.

As paredes duplas em mesmo nivel no alinhamento da junta de dilatacdo serdo cobertas
por chapim de chapa metalica galvanizada, corte 33, fixada lateralmente por parafusos e
buchas de nylon.

Impermeabilizacdo de laje

Sobre a laje descoberta da passarela que liga o prédio VI aos sanitarios serd aplicada uma
camada de cimentado, no traco 1:3, com espessura média de 2,5 cm, executando-se uma

meia cana em sua parte mais baixa, conforme detalhe em projeto.

Apéds o periodo minimo de cura de 14 dias, devera ser aplicado a frio uma camada de
impermeabilizante para lajes descobertas de base acrilica em 3 demaos cruzadas.

Tratamento das juntas de dilatacao

As juntas de dilatacdo serdao vedadas com mastique de poliuretano, conforme detalhado
em projeto.

2.5 REVESTIMENTO

Chapisco

Toda a superficie interna e externa das paredes devera ser chapiscada com lancamento
manual de argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3.

Reboco

Devera ser rebocada toda a alvenaria chapiscada com argamassa de cimento, cal hidratada
e areia fina no traco 1:2:8. As mestras do reboco externo das empenas deverdao ser



executadas de modo a ndo criar ressaltos nem rebaixos entre as camadas de revestimento
novo e existente e, desse modo, o novo reboco externo devera seguir o mesmo prumo do
reboco existente.

Forro de PVC

Os sanitdrios serdo forrados com forro PVC, composto por réguas de 10 cm ou 20 cm de
largura, fixadas em estrutura em duas dire¢Ges de tubo retangular de aco galvanizado
(metalon). A altura de instalagdo seguird a mesma do forro existente no local.

2.6 PINTURA

Todo o revestimento externo novo, incluindo o revestimento do respaldo da alvenaria, terd
acabamento de pintura com aplicacdo de uma camada de selador acrilico, duas demaos de
massa acrilica e duas demados de tinta acrilica branco neve.

Sobre a pintura de fachada do prédio 6 e sanitarios serd executada uma repintura
composta por uma demao de fundo preparador e duas demaos de tinta acrilica na cor
original. As dreas de repintura nas fachadas sdo as seguintes:

e Face sul: Pavimento superior e térreo

e Faces leste e oeste: Do subsolo ao teto do pavimento superior
e Face norte: faces externas dos pilares e vigas.

e Fachada dos sanitarios.

Todas as paredes deverdo ser previamente lixadas e isentas de poeira e particulas soltas.

Todos os materiais aplicados nos servicos de pintura deverdo ser de primeira linha.

2- DISPOSICOES FINAIS

A obra devera ser entregue limpa e isenta de restos de materiais de construcao.

A empresa CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, no interesse da Administracdo do IFBA,
Campus Barreiras, nas mesmas condi¢des assumidas, os acréscimos e supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% do valor inicial do contrato, conforme prevé a Lei
n°® 14.133/2021.



ANEXOS

Logotipo da CONTRATADA

Nome da obra

Nomes dos responsaveis técnicos com respectivos
registros no conselho de classe

Numeros das ARTs ou RRTs de execucdo da obra

Anexo 1: Modelo da placa de obra

Anexo 2: Esquema de emenda das tergas e caibros

Anexo 3: Ordem de colocac¢do das telhas de PVC
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Anexo: Fixagdo das telhas de PVC
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0a CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
[JDDWSTITUTOFEDERALDE
Dr EDUCAGAO, CIENCIA ETECNOLOGIA
- |Obra Construgdo da cobertura do prédio VI
Campus Barreiras
item Servigos Valor Total MES Total
J 1 2 3 4 5
R . 74 | R . 74 | R . 74 | R . 74 | R . 74 | R 2.518,71
1 Administracdo da obra RS 32.518,71 > 6503, > 6503 > 6.503, > 6.503, > 6503, > 32.518,
20% 20% 20% 20% 20% 100%
R 4.017,62 R 4.017,62
2 Servicos Iniciais RS 4.017,62 > 100% > 100%
- L. RS 7.788,07 | RS 458,12 | RS 916,24 RS 9.162,43
3 Instalagdes Provisdrias RS 9.162,43 35% 5 0% 10% 100%
RS 30.691,43 | RS 1.615,34 RS 32.306,77
4 Pared R 32.306,77
aredes ? 95% 5% 100%
RS 18.477,60 | RS 43.114,40 | RS 127.290,14 | RS 14.371,47 | RS  2.053,07 | RS 205.306,68
5 Cobert RS 205.306,68
obertura ? 9% 21% 62% 7% 1% 100%
RS 18.757,88 | RS 3.310,21 RS 22.068,09
6 R ti t R 22.068,09
evestimento ? 85% 15% 100%
RS 23.680,40 | RS 25.653,77 | RS 49.334,17
7 Pint R 49.334,17
intura ? 48% 52% 100%
RS 6.963,86 | RS 6.963,86
8 Complementos RS 6.963,86 T00% 100%
TOTAL RS 361.678,34 | RS 67.478,46 | RS 70.449,48 | RS 138.020,34 | RS 44.555,61 | RS 41.174,44 | RS 361.678,34
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COMPOSIQE\O DO BDI CONVENCIONAL

Adimissibilidade (Acérddo 2622/2013 TCU)

1° quartil 2° quartil 3° quartil
AC = administracao central 3,00% 3% 4% 5,50%
R = risco e imprevistos 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
S = sequros 0,80%
— " . . 0,80% 0,80% 1%

G = 6nus das garantias previstas no Edital 0,00%
DF = despesas financeiras 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%
LB = lucro bruto 6,00% 6,16% 7,40% 8,96%
IMP = impostos sobre faturamento 10,65%

* |SS 5,00% * Decreto Municipal 24.493/2013

PIS 0,65% ** LeiN. 12.844/2013

COFINS 3,00%

* CPRB 2,00%
BDI CONVENCIONAL 25,03% | 25,03%
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Administragao de obra

SERVICO: Encarregado de obra

COD:

UND: més

Cabo de turma més 1,0 3.049,82 3.049,82

Custo da mao de obra 3.049,82
Encargos e LS 2.153,17
TOTAL SEM BDI 5.202,99

Servigos Iniciais

SERVICO: Retirada de calhas

COD: 00043/0RSE

UND: m

Servente H 0,6 6,06 3,64

Custo da mao de obra 3,64
Encargos complementares Servente H 0,6 3,80 2,28

Subtotal dos encargos complementares 2,28
Encargos e LS 4,05

TOTAL SEM BDI 9,96



SERVICO: Dispositivo de bloqueio com tela plastica e suporte fixo

COD: 12640/0RSE (adaptada)

UND: m

Prego 18 x 30 kg 0,1613 20,95 3,38

Caibro 4x6 cm m 0,66 9,00 5,94

Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha

retangular, rolo 1.20 x 50 m (I x ¢) m 1 1,99 1,99

Custo dos materiais 11,31
Carpinteiro H 0,3 10,13 3,04

Servente H 0,3 6,06 1,82

Custo da mao de obra 4,86
Encargos complementares Carpinteiro H 0,3 3,68 1,10

Encargos complementares Servente H 0,3 3,80 1,14

Subtotal dos encargos complementares 2,24
Encargos e LS 5,41
TOTAL SEM BDI 23,82

SERVICO: Demoligdo de forros

COD: 00012/0ORSE

UND: m’

Carpinteiro H 0,04 10,13 0,41

Servente H 0,4 6,06 2,42

Custo da mao de obra 2,83
Encargos complementares Carpinteiro H 0,04 3,68 0,15

Encargos complementares Servente H 0,4 3,80 1,52

Subtotal dos encargos complementares 1,67
Encargos e LS 3,15

TOTAL SEM BDI 7,65



Instalagdes Provisdrias
COD: 04656/ORSE
UND: més

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) més 1,0 934,44 934,44

TOTAL SEM BDI 934,44

SERVICO: Andaime tubular metdlico simples - peca x dia

COD: 02454/0ORSE
UND: més

Aluguel de andaime metdlico tubular simples - aluguel diario
por peca pxd 1,0 0,50 0,50
TOTAL SEM BDI 0,50



SERVICO: Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada

COD: 00051/0RSE

UND: m’
Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm m 4,00 9,25 37,00
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm m 1,00 3,49 3,49

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.
2

22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) m 1,00 262,50 262,50
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,15 20,95 3,14
Custo dos materiais 306,13
Carpinteiro H 1,00 10,13 10,13
Servente H 2,00 6,06 12,12
Custo da mao de obra 22,25
Encargos complementares Carpinteiro H 1,00 3,68 3,68
Encargos complementares Servente H 2,00 3,80 7,60
Subtotal dos encargos complementares 11,28
Encargos e LS 24,77

TOTAL SEM BDI 364,44



Paredes

SERVICO: Concreto simples fabricado na obra, Fck 15 Mpa, langado e adensado

COD: 00126/0RSE

UND: m®

Areia grossa m?® 0,91 101,30 92,49

Cimento portland composto cp ii-32 kg 293,00 0,82 240,26

Brita n. 1 m? 0,209 130,00 27,17

Brita n. 2 m?® 0,627 130,70 81,95

Custo dos materiais 441,87
Armador H 0,18 10,13 1,82

Carpinteiro H 0,36 10,13 3,65

Pedreiro H 0,36 10,13 3,65

Servente H 7,62 6,06 46,18

Custo da mao de obra 55,29
Encargos complementares Armador H 0,18 3,62 0,65

Encargos complementares Carpinteiro H 0,36 3,68 1,32

Encargos complementares Pedreiro H 0,36 3,70 1,33

Encargos complementares Servente H 7,62 3,80 28,96

Subtotal dos encargos complementares 32,26
Encargos e LS 61,57

TOTAL SEM BDI 590,99



SERVIGO:

COD: 00108/ORSE

UND: m’

INSUMOS

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite

resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100
mm, e = 14mm

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da

regiao - bruta

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba,
angelim ou equivalente da regiao - bruta

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m)
ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21
Prego de aco polido com cabeca 17 x 27
Custo dos materiais

Carpinteiro

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Carpinteiro
Encargos complementares Servente
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

Forma plana para estrutras, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento

kg

kg
kg

QUANT

1,782

0,389

0,020

1,716

0,204

0,150

0,025
0,10

1,133
1,40

1,133
1,40

9,25

38,19

7,61

5,69

19,50

22,85

20,95
21,35

10,13
6,06

3,68
3,80

PRECO UNIT SUB-TOTAL

16,48

14,86

0,15

9,76

3,98

3,43

0,52
2,14

11,48
8,48

4,17
5,32

TOTAL

51,32

19,96

9,49
22,23
103,00



SERVICO: Aco CA-50@ 6,3 a12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas
COD: 00140/ORSE
UND: kg

Aco ca-506,3 a 12,5 mm kg 1,00 10,17 10,17

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em

plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm und 0,40 0,22 0,09
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico,

cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de

vigas und 0,400 0,35 0,14

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18

bwg, d =1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,020 22,85 0,46

Custo dos materiais 10,86
Armador H 0,08 10,13 0,81

Servente H 0,08 6,06 0,48

Custo da mao de obra 1,30
Encargos complementares Armador H 0,08 3,62 0,29

Encargos complementares Servente H 0,08 3,80 0,30

Subtotal dos encargos complementares 0,59
Encargos e LS 1,44

TOTAL SEM BDI 14,19



SERVICO:
COD: 007948/0ORSE
UND: und

Furadeira Industrial

Compressor Chiaperini Ar Direto G3 com KIT Pintura, Limpeza,
Encher e Calibrar Pneus

Broca SDS plus 12x260mm

Custo dos equipamentos

Operador de martelete ou marteleteiro
Custo da mao de obra

Encargos complementares marteleteiro
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

SERVICO: Fornecimento e instalacdo de ancoragem de barra de 15cm de agco CA-50 @ 1/2"

COD: 07949/0ORSE
UND: und

A¢oca-506,3a12,5mm

Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente,
pastoso (tixotropico)

Custo dos materiais

Pedreiro

Servente

Custo da mdo de obra

Encargos complementares Pedreiro
Encargos complementares Servente
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

Furo em concreto com broca de videa, utilizando martele elétrico (didmetro: 1/2 " / profundidade: 7,5 cm)

kg

kg

0,38

0,025
0,005

0,41

0,41

0,08

0,01

0,08
0,08

0,08
0,08

2,69

0,34
44,13

10,13

3,80

10,17

52,92

10,13
6,06

3,70
3,80

1,02

0,01
0,22

4,10

1,56

0,76

0,53

0,76
0,45

0,28
0,29

1,25

4,10

1,56
4,57

11,48

1,29

1,21

0,56
1,35
4,82



SERVICO:
COD: C0073/SEINFRA
UND: m>

Tijolo ceramico furado 9x19x19 cm
Cimento portland CP32

Areia

Cal hidratada

Custo dos materiais

Pedreiro

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Pedreiro
Encargos complementares Servente
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

Alvenaria de bloco ceramico furado 9x19x19 cm, assentado com argamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, espessura 9 cm

und 25,00

kg 2,18
m3 0,015
kg 2,18
H 1,00

H 1,12
H 1
H 1,12

0,75
0,82
101,30
1,00

10,13
6,06

3,70
3,80

18,75
1,79
1,52
2,18

10,13
6,79

3,70
4,26

24,24

16,92

7,96
18,84
67,95



SERVICO: Alvenaria de bloco ceramico furado 9x19x19 cm, assentado com argamassa mista de cal hidratada, traco 1:2:8, espessura 19 cm
COD: C0074/SEINFRA

UND: m’

Tijolo ceramico furado 9x19x19 cm und 47 0,75 35,25

Cimento portland CP32 kg 6,19 0,82 5,08

Areia m3 0,0413 101,30 4,18

Cal hidratada kg 6,19 1,00 6,19

Custo dos materiais 50,70
Pedreiro H 1,5 10,13 15,20

Servente H 1,84 6,06 11,15

Custo da mao de obra 26,35
Encargos complementares Pedreiro H 1,5 3,70 5,55

Encargos complementares Servente H 1,84 3,80 6,99

Subtotal dos encargos complementares 12,54
Encargos e LS 29,33
TOTAL SEM BDI 118,92

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecgdo mecanica e transporte

SERVICO:
COD: 03308/ORSE

UND: m®

Cimento portland CP32 kg 182 0,82 149,24

Areia m?® 1,216 101,30 123,18

Cal hidratada kg 182 1,00 182,00

Custo dos materiais 454,42
Servente H 4 6,06 24,24

Custo da mao de obra 24,24
Encargos complementares Servente H 4 3,80 15,20

Subtotal dos encargos complementares 15,20
Encargos e LS 26,99

TOTAL SEM BDI 520,85



SERVICO: Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa
COD: 07295/0ORSE

UND: m’

Bloco de concreto, tipo "u", calhadim. 12x19x39cm  und 2,5 2,54 6,35
Aco ca-50 6,3a12,5mm kg 0,5 10,17 5,09
Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado,

lancado e adensado em superestrura m?® 0,0158 590,99 9,34

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traco t-5
(1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8
padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecgéo

mecanica e transporte m 0,0027 520,85 1,41
Custo dos materiais 22,18
Pedreiro H 0,3 10,13 3,04
Custo da mao de obra 3,04
Encargos complementares Pedreiro H 0,3 3,70 1,11
Subtotal dos encargos complementares 1,11
Encargos e LS 3,38

TOTAL SEM BDI 29,71



Cobertura

SERVICO: Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 6cm x 12cm com abertura de encaixes
COD: 00202/ORSE

UND: m’

Madeira massaranduba serrada (peca) 6cm x 12cm m 1,00 32,00 32,00

Custo dos materiais 32,00
Carpinteiro H 0,6 10,13 6,08

Servente H 0,4 6,06 2,42

Custo da mao de obra 8,50
Encargos complementares Carpinteiro H 0,6 3,68 2,21

Encargos complementares Servente H 0,4 3,80 1,52

Subtotal dos encargos complementares 3,73
Encargos e LS 9,47
TOTAL SEM BDI 53,70

SERVICO: Fornecimento e assentamento de Ripao Massaranduba 6 x 4cm
COD: 13057/0ORSE

UND: m’

Madeira serrada (peca) caibro 4x6 cm m 1,00 9,00 9,00

Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,02 23,47 0,47

Custo dos materiais 9,47
Carpinteiro H 0,09 10,13 0,91

Servente H 0,09 6,06 0,55

Custo da mao de obra 1,46
Encargos complementares Carpinteiro H 0,09 3,68 0,33

Encargos complementares Servente H 0,09 3,80 0,34

Subtotal dos encargos complementares 0,67
Encargos e LS 1,62

TOTAL SEM BDI 13,22



SERVICO:
COD: 10442 /0ORSE
UND: und

Madeira serrada (pe¢a) barrote 5x7 cm
Custo dos materiais

Carpinteiro

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Carpinteiro
Encargos complementares Servente
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

SERVICO:
COD: 05.55.0300/SCO
UND: m”

Kit de fixacéo e vedacao para telhas PVC
Telha PVC colonial 262x88 mm
Custo dos materiais

Carpinteiro

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Carpinteiro
Encargos complementares Servente
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

Pontalete de madeira de lei 5 x 7cm h=1,10m e apoio de 7 x 60cm

Cobertura em telhas de PVC tipo colonial, inclusive kit de vedacgdo e fixacdo com parafusos galvanizados. Forn e instalacao

und
und

1,7

0,6
0,4

0,6
0,4

1,5
1,05

0,25
0,25

0,25
0,25

16,00

10,13
6,06

3,68
3,80

1,70
82,88

10,13
6,06

3,68
3,80

27,20

6,08
2,42

2,21
1,52

2,55
87,02

2,53
1,52

0,92
0,95

27,20

8,50

3,73
9,47
48,90

89,57

4,05

1,87
4,51
100,00



SERVICO:
COD: 05.55.0300/SCO
UND: m>

Imunizante incolor penetrol cupim (vedacit) p/ madeiras
aparelhadas, ou similar

Custo dos materiais

Pintor

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Carpinteiro
Encargos complementares Servente
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

Imunizacdo de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar

I 0,125
H 0,3
H 0,15
H 0,3
H 0,15

40,70

10,13
6,06

3,68
3,80

5,09

3,04
0,91

1,10
0,57

5,09

3,95

1,67
4,40
15,11



SERVICO: Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af _07/2019
COD: 94231/SINAPI
UND: m

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu)

para juntas diversas. 310 ml pc 0,198 37,98 7,52

Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 kg 0,006 20,59 0,12

Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg =

1025unidades) kg 0,0012 64,51 0,08

Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 kg 0,045 194,66 8,76

Rufo interno/externo de chapa de aco galvanizada num 24,

corte 25 cm m 1,05 31,06 32,61

Custo dos materiais 49,09
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto

freio, motor trifasico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 chp 0,0132 26,52 0,35

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto

freio, motor trifasico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016 chi 0,0183 25,61 0,47

Custo dos equipamentos 0,82
Telhadista H 0,112 10,13 1,13

Servente H 0,207 6,06 1,25

Custo da mao de obra 2,39
Encargos complementares Telhadista H 0,112 3,68 0,41

Encargos complementares Servente H 0,207 3,80 0,79

Subtotal dos encargos complementares 1,20
Encargos e LS 2,66

TOTAL SEM BDI 56,16



SERVICO:
COD: 101979/SINAPI
UND: m

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu)
para juntas diversas. 310 ml

Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm
em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda
phillips

Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26,
corte 33 cm

Custo dos materiais

Pedreiro

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Telhadista

Encargos complementares Servente

Subtotal dos encargos complementares

Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33. af_11/2020

pe

und

0,092

1,33

1,15

0,179
0,09

0,179
0,09

37,98

0,14

32,60

10,13
6,06

3,68
3,80

3,49

0,19

37,49

1,81
0,55

0,66
0,34

41,17

2,36

1,00
2,63
47,16



SERVICO: Cimentado com argamassa trago t2 - 1:3 (cimento / areia / bianco)
COD: 08465/0ORSE

UND: m’

Cimento portland CP32 kg 2,7132 0,82 2,22

Areia m3 0,00648 101,30 0,66

Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e

argamassa - ou similar kg 0,36 23,22 8,36

Custo dos materiais 11,24
Pedreiro H 0,1 10,13 1,01

Servente H 0,1 6,06 0,61

Custo da mao de obra 1,62
Encargos complementares Pedreiro H 0,1 3,70 0,37

Encargos complementares Servente H 0,1 3,80 0,38

Subtotal dos encargos complementares 0,75
Encargos e LS 1,80
TOTAL SEM BDI 15,41
SERVICO: Impermeabilizacao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terragos
COD: 02341/0ORSE

UND: m’

Igolflex branco | 2 10,69 21,38

Custo dos materiais 21,38
Impermeabilizador H 1,1 10,13 11,14

Servente H 0,6 6,06 3,64

Custo da mao de obra 14,78
Encargos complementares Impermeabilizador H 1,1 3,70 4,07

Encargos complementares Servente H 0,6 3,80 2,28

Subtotal dos encargos complementares 6,35
Encargos elLS 16,46

TOTAL SEM BDI 58,96



Junta de dilatagdo (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento
com mastique de poliuretano se¢cdo 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto

SERVICO:
COD: 04266/ORSE
UND: m

Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar,

cartucho com 300ml | 0,4 159,63 63,85
Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=2cm m2 0,15 14,26 2,14
Custo dos materiais 65,99
Pedreiro H 0,35 10,13 3,55
Custo da mao de obra 3,55
Encargos complementares Pedreiro H 0,35 3,70 1,30
Subtotal dos encargos complementares 1,30
Encargos e LS 3,95

TOTAL SEM BDI 74,78



Revestimento

SERVICO: Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
COD: 03310/0ORSE

UND: m’

Cimento portland CP32 kg 2,261 0,82 1,85

Areia m3 0,0054 101,30 0,55

Custo dos materiais 2,40
Pedreiro H 0,1 10,13 1,01

Servente H 0,1 6,06 0,61

Custo da mao de obra 1,62
Encargos complementares Pedreiro H 0,1 3,70 0,37

Encargos complementares Servente H 0,1 3,80 0,38

Subtotal dos encargos complementares 0,75
Encargos e LS 1,80
TOTAL SEM BDI 6,57
SERVICO: Reboco ou embocgo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm
COD: 03316/0RSE

UND: m’

Cimento portland CP32 kg 4,55 0,82 3,73

Areia m3 0,0304 101,30 3,08

Cal hidratada kg 4,55 1,00 4,55

Custo dos materiais 11,36
Pedreiro H 0,6 10,13 6,08

Servente H 0,6 6,06 3,64

Custo da mao de obra 9,71
Encargos complementares Pedreiro H 0,6 3,70 2,22

Encargos complementares Servente H 0,6 3,80 2,28

Subtotal dos encargos complementares 4,50
Encargos e LS 10,82

TOTAL SEM BDI 36,39



SERVICO:
CoD:
UND: m>

Liquido selador acrilico

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor
vermelha

Massa acrilica

Tinta pva latex para exterior - coralmur branco neve
Custo dos materiais

Pintor

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Pintor

Encargos complementares Servente

Subtotal dos encargos complementares

Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

und

Pintura

0,2

0,72

0,18

0,95
0,55

0,95
0,55

7,67

0,83
6,72
16,81

10,13
6,06

3,70
3,80

1,53

0,83
4,84
3,03

9,62
3,33

3,52
2,09

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demao de liquido selador acrilico, 02 demaos de massa
acrilica e 02 demaos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03

10,23

12,96

5,61
14,43
43,22




SERVICO: Preparo de superficie com lixamento e aplicagcdo de 01 demao de fundo preparador
COD: 04936/ORSE

UND: m’

Fundo preparador de parede a base dagua para superficies inte |l 0,09 32,99 2,97

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor

vermelha und 0,5 0,83 0,42

Custo dos materiais 3,38
Pintor H 0,2 10,13 2,03

Servente H 0,1 6,06 0,61

Custo da mao de obra 2,63
Encargos complementares Pintor H 0,2 3,70 0,74

Encargos complementares Servente H 0,1 3,80 0,38

Subtotal dos encargos complementares 1,12
Encargos e LS 2,93
TOTAL SEM BDI 10,07
SERVICO: Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta acrilica convencional
COD: 02288/0ORSE

UND: m’

Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco I 0,18 25,68 4,62

Custo dos materiais 4,62
Pintor H 0,4 10,13 4,05

Servente H 0,2 6,06 1,21

Custo da mao de obra 5,26
Encargos complementares Pintor H 0,4 3,70 1,48

Encargos complementares Servente H 0,2 3,80 0,76

Subtotal dos encargos complementares 2,24
Encargos e LS 5,86

TOTAL SEM BDI 17,99



SERVICO:
COD: 05045/ORSE
UND: m2

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha,
aplicado, inclusive estrutura de fixacdo (perfis PVC Plastilon)
TOTAL SEM BDI

SERVICO: Coleta e carga manuais de entulho

COD: 00026/0RSE
UND: m3

Servente

Custo da mao de obra

Encargos complementares Servente
Subtotal dos encargos complementares
Encargos e LS

TOTAL SEM BDI

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixacao (perfis em PVC) marca Araforros ou similar

m2

1,0

70,00

6,06

3,80

70,00
70,00

6,06
6,06
3,80
3,80
6,75

16,61
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Anexo IX - Encargos Sociais - Cobertura do Prédio VI
(1).pdf



ENCARGOS SOCIAIS

SOBRE SALARIO HORA

Grupo A % Grupo B % Grupo C % Grupo D %
INSS 20% Repouso semanal remunerado 17,97% Aviso prévio indenizado 4,76% Reincidéncia de A sobre B 16,38%
SESI 1,50% Feriados 4,69% Aviso prévio trabalhado 0,11% Reincidéncia de A sobre aviso
SENAI 1% Auxilio enfermidade 0,90% Férias com abono 5,34% prévio trabalhado 0,04%
INCRA 0,20% 13° saldrio 10,82% Multa por rescisdao sem justa causa 4,74% Reincidéncia de FGTS sobre aviso
SEBRAE 0,60% Licenga paternidade 0,07% Indenizagdo adicional 0,40% prévio indenizado 0,38%
Salario educacao 2,50% Faltas justificadas 0,72% TOTAL 15,35% TOTAL 16,80%
Seguro contra acidentes de trabalho 3% Dias de chuvas 1,31%
FGTS TOTAL 36,83": ?2:;:;0 acidentes de trabalho 3:;1:;: Total dos encargos sobre o saldrio hora 113,45%
TOTAL 44,50%
SOBRE SALARIO MES
Grupo A % Grupo B % Grupo C % Grupo D %

INSS 20% Repouso semanal remunerado Aviso prévio indenizado 3,67% Reincidéncia de A sobre B 5,82%
SESI 1,50% Feriados Aviso prévio trabalhado 0,09% Reincidéncia de A sobre aviso
SENAI 1% Auxilio enfermidade 0,69% Férias com abono 4,11% prévio trabalhado 0,03%
INCRA 0,20% 13° salario 8,33% Multa por rescisdo sem justa causa 3,65% Reincidéncia de FGTS sobre aviso
SEBRAE 0,60% Licenga paternidade 0,06% Indenizagdo adicional 0,31% prévio indenizado 0,29%
Saldrio educacdo 2,50% Faltas justificadas 0,56% TOTAL 11,83% TOTAL 6,15%
Seguro contra acidentes de trabalho 3% Dias de chuvas
FGTS 8% AEW“O acidentes de trabalho 0,09% Total dos encargos sobre o salario més 70,60%

TOTAL 36,80% Férias 6,09%

TOTAL

15,82%




TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)

......................................................... E

A Uniao / Autarquia ....... / Fundacgéo ....... , (utilizar a mengédo a Unido somente se for érgdo
da Administragdo Direta, caso contrario incluir o nome da autarquia ou fundagdo conforme o caso) por
intermédio do(@) e (6rgéo contratante), com sede no(a)
..................................................... ,hacidade de ...................................... [Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob
O N% i , neste ato representado(a) pelo(a) .......ccccccevvineen. (cargo e nome), nomeado(a)
pela Portaria n° ...... , de ... (o [ de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ........... ,
portador da Matricula Funcional n° ... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(@) no CNPJMF sob o n° .............., Sediado(a) na
................................... , em ............ doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) Por .......cccooeiceceeeeeeennanenn. (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragcdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n.
.../..., mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagédo
de servicos comuns de engenharia de
.......................... , has condigbes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacgao:

ITEM ESPECIFICA(;AO CATSER UNIDAD QUANTIDAD VALOR VALOR
E DE E UNITARIO | TOTAL
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

MEDIDA

1.3.1.
1.3.2.

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigéo:

O Termo de Referéncia;

O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.34.

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo € o de empreitada por preco
global / empreitada por preco unitario / empreitada
integral / contratacdo por tarefa / contratagéo
integrada / contratagdo  semi-integrada /
fornecimento e prestacéo de servico associado.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21. O prazo de vigéncia da contratagdo é de
.............................. contados do(a)
............................. , na forma do artigo 105 da Lein®

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

ou

2.3. O prazo de vigéncia da contrataggdo é de
.............................. contados do(a)
............................. , prorrogavel por até 10 anos, na
forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de
2021.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

2.4. A prorrogagéao de que trata este item é condicionada
ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicbes e 0S pregos permanecem vantajosos
para a Administragdo, permitida a negociagdo com o
contratado, , atentando, ainda, para o cumprimento
dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execug¢do do contrato, com informagdes de que 0s
servigos tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizagdo do servigo;

d) Haja manifestagao expressa do contratado informando o interesse na prorrogagao;
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condigbes iniciais de habilitagéo.

2.5. O contratado nédo tem direito subjetivo a
prorrogagao contratual.

2.6. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida
mediante celebragéo de termo aditivo.

2.7. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, oS custos
nédo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratagcdo
deverao ser reduzidos ou eliminados como condi¢gdo
para a renovagao.

2.8. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o
contratado tiver sido penalizado nas sang¢bes de
declaragédo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xviii

3.1. O regime de execugado contratual, os modelos de
gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e
recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

3.1.1.1.
3.1.1.2.
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3.1.1.3.

3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.

3.1.3.1.
3.1.3.2.
3.1.3.3.

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

3.1.2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

3.1.3. Constituem riscos a serem compatrtilhados pelas partes, na proporgéao
de ....% para a contratante e ....% para o contratado:

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagcdo do objeto

contratual.
ou
4.2. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até
o limite de ...... % (..... por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condi¢ées:

421. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da
obrigagéo, abaixo discriminada:

4.2.11.
4.2.1.2.

4.2.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.2.21.
4.2.2.2.

4.2.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a
responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.3. A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia do
contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execugdo do objeto.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

4.4. O contratado apresentara a Administragdo
documentagdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou
juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na
contratagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do
contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.

4.6. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia
a exigéncia de subcontratagdo de microempresas
ou empresas de pequeno porte (art. 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, e art. 7°, do Decreto
n.° 8.638, de 2015), além do regramento acima,
deverdo ser observadas as seguintes disposi¢cbes
especificas:

4.6.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual,
sempre que solicitada, a documentagdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob
pena de resciséo, aplicando-se o prazo para reqularizagéo previsto no §
1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

4.6.2.

4.6.3. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagédo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo
total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisédo, sem prejuizo
das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigcéo,
hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada; e

4.6.4. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizagdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontrataggo.

4.6.5. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas
serdo destinados diretamente as microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratagdo é de R$ .......... (-..-2),
perfazendo o valor total de RS ....... (...).
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

ou
5.2. O valor total da contratagdo é de R$.......... (--)

5.3. No valor acima estado incluidas todas as despesas
ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive ftributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma
que o0s pagamentos devidos ao contratado
dependerao  dos  quantitativos  efetivamente
fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais
condi¢cdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sado fixos e
irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas
referenciais [elaboradas com base no SINAPI (SICRO) do més xxxx do
ano de yyyy] OU [datadas de / / ].

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente
de pedido do contratado, os precgos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagao, pelo contratante,
do indice (indicar o indice a ser
adotado), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da
anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0
interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice
(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).
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7.41. Fica o Contratado obrigado a apresentar memobria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para
reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para
reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entado
em vigor.

Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice
substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Sao obrigagbes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes
assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de
eventuais imperfei¢gdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios,
defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o
cumprimento das obrigagées pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal
no que se refere a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a
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execucao do objeto, quanto a dimensé&o, qualidade
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor
correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e
neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da
Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

8.11.Explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitagcdes e reclamacgodes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucgao do ajuste.

A Administracao tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de
reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de XXXXXX.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior
alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias
para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos
servigos, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte
documentagdo como condicao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo,
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b) comprovacgao das ligagées definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério

de Registro de Imoéveis;

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos,
"as built", especificagbes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagbes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive
seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

Previamente a expedicdo da ordem de servigo,
verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, X1V, XVI e XVII)

9.1.

9.2.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes
constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0S riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administragao no local
do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutengédo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3.

Atender as determinacbes regulares emitidas pelo
fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II)
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

e prestar todo esclarecimento ou informagédo por
eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo
0s materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade
e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislagédo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

Responsabilizar-se  pelos vicios e danos
decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
0 Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que
tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagcdo do servico no prazo estabelecido, para
adogéao de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato,
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico,
da Lein® 14.133, de 2021;

Quando ndo for possivel a verificacdo da
regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
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b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das
obrigagcbes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacado
especifica, cuja inadimpléncia ndo ftransfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo
solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante,
qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.15.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as
normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao
Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagbes do memorial descritivo  ou
instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do
menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
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aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na
licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucgéo do
contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagdo (art.
116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a
clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo

unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes
obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124.11.d. da Lein® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de
ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.24. Realizar o0s servicos de manutengdo e
assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ...
(inserir endereco(s));

9.24.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o
contratado tiver unidade de prestacdo de servigcos em distancia de [....]
(inserir distancia conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

9.25. Realizar a transi¢cao contratual com transferéncia
de conhecimento, tecnologia e  técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
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contratante ou da nova empresa que continuara a
execugdo dos servigos;

9.26. Ceder ao Contratante todos o0s direitos
patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em
outras ocasiées, sem necessidade de nova
autorizagao do Contratado.

9.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de
carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a
que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informagao pertinentes a tecnologia de
concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicagéo da obra.

9.27. Manter o0s empregados nos  horarios
predeterminados pelo Contratante.

9.28. Apresentar os empregados devidamente
identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a
relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execugao do servigo.

9.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a
jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.31. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a
substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das
obrigacbes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade
de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.33. Instruir seus empregados a respeito das
atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades n&do abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.34. Instruir o0s seus empregados, quanto a
prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.35. Adotar as providéncias e precaugoes
necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham
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a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicagéo.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho
Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.

9.37. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o
caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel.

9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente,
pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o] andamento do
empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigbes de
trabalho, condigbes meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como o0s comunicados a
Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagéo
ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos
executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.40. Utilizar  somente matéria-prima  florestal

procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

C) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou
subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso

IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1. de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
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mediante a  apresentacdo dos  seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenca obrigatéria; e

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle  proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdao dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4° 2° e 3° da Instrucdo Normativa

SLTUMP n® 1, de 19/01/2010Q, nos seguintes termos:

9.42.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagédo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para
usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &dreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.
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9.42.2.3.
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residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
aplicagbes  economicamente  viaveis que permitam a sua

reciclagem/recuperagcdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.24.

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos

originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal

de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgcao Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater
ambiental:

9.43.1.

9.43.2. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,

que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA
n°® 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte.

9.43.3. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao

podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP_n° 1. de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execucgdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagdo de pregos o0s custos
correspondentes.
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9.48.1.
9.48.2.
9.48.3.
9.48.4.
9.48.5.
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Responder por qualquer acidente de trabalho na
execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de
laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

Providenciar, conforme o caso, as ligagbes
definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos
pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo
a completa caracterizagdo e entendimento de todas
as suas especificagbes técnicas, para posterior
execugdo e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreensdo das informagbes prestadas,
bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:
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9.48.6. A elaboragcdo dos projetos executivos devera partir das solugbes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia
e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes

técnicas,

incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas

interferéncias entre os diversos projetos.

9.49. Em se tratando de atividades que envolvam
servigos de natureza intelectual, apés a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o
esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que
estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela
elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da
area requisitante, o preposto da empresa e 0s
gerentes das areas que executardo 0s Servigos
contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14
de agosfo de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razéo do
certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragcdo ou
de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdao ser
utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos
dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo
de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperagcao firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos
do art. _15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com exceg¢édo das hipéteses do art. 16
da_LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagéo para fins
de comprovagdo do cumprimento de obrigagcbes
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legais ou contratuais e somente enquanto nao
prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus
empregados sobre o0s deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e
subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para
aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos
de comprovacgao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado
pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos
administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem
ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horéario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissées,
desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em
formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela
Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos
procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de
opinibes técnicas ou recomendagées, editadas na
forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do
art. 26 _da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1.Ndo haveréd exigéncia de garantia contratual da
execugao.
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ou

11.2.A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos
moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na
modalidade XXXXXX, em valor correspondente a
X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato.

ou

11.3.A contratagdo conta com garantia de execug¢do do
contrato, nos moldes do_art. 96, combinado com art.
101, ambos da Lei n® 14.133, de 2021, na
modalidade XXXXXX, em valor correspondente a
X% (XXXX por cento) do valor total/anual do
contrato, acrescido do valor dos bens abaixo
arrolados, dos quais o contratado sera depositario:

11.31. BEM1............. Valor

11.3.2. BEM2............. Valor

11.3.3.

11.3.4. TOTAL ............. Valor total
ou

11.4.A contratagdo conta com garantia de execugéo, na
modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n° 14.133, de
2021, em valor correspondente a X% (XXXX por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11.4.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera
assumir a execugéo e concluir o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021,

art. 102).

11.4.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente
contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos termos aditivos
que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagcbes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.4.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela
indicar para a conclusdo do contrato, sera autorizada desde que
demonstrada sua regularidade fiscal.

11.4.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.
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11.4.5. Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as
sequintes disposigoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagcédo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia sequrada indicada na apdlice.

11.56. O contratado apresentara, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestagdo
de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro
ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga
bancaria, em valor correspondente a X% (XXXX por
cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

ou

11.6. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestagcdo de garantia,
podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da
divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria, em
valor correspondente a correspondente a X%
(XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato, acrescido do valor dos bens abaixo
arrolados, dos quais o contratado sera depositario:

11.6.1. BEM 1.............. Valor
11.6.2. BEM2............. Valor
11.6.3.

11.6.4. TOTAL ............. Valor total

11.7.Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a
apolice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término
deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

11.8.A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as
modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora.
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11.9.Sera permitida a substituicdo da apodlice de

sequro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigbes e
coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.10 deste contrato.

11.10. Na hipotese de suspensdo do contrato por

ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administrag&o.

11.11. A garantia assegurara, qualquer que seja a

modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
néo adimplemento das demais obrigagbes nele previstas;

11.11.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a

contratada; e

11.11.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.12. A modalidade seguro-garantia somente sera

aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.11, observada a legislagdo que rege a
matéria.

11.13. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em

favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econbmica Federal, com corre¢ao monetaria.

11.14. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida

publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em  sistema
centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.15. No caso de garantia na modalidade de fianca

bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.16. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou

prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
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ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratagéo.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou
parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de .......... (......) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

11.18. O Contratante executara a garantia na forma
prevista na legislagao que rege a matéria.

11.18.1.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado
pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da
Lein.®14.133, de 2021).

11.18.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro
durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular S ° 662. de 11 de abril de 2022.

11.19. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da
apolice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagdo
de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que
o0 contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.20. A garantia somente sera liberada ou restituida
apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.21. O gqarantidor ndo & parte para figurar em
processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangbes a contratada.

11.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a
qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.23. A garantia de execugdo € independente de
eventual garantia do produto ou servigco prevista
especificamente no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da
Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas
infracbes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais

grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratdria de ..... % (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de ...... [ ) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irreqular de suas clausulas, conforme dispée o
inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de ....% a
...% do valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
....% a ...% do valor do Contrato.

(5) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do
Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor
do Contrato.

(7) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...% do valor do

Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:
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a)
b)
c)
d)
e)

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

[INDICAR ITENS ESPECIFICOS DE INEXECUGAO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM PENA
DIVERSA]

12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste
Contrato nado exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado

ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 1 7° Lein®14.1 2021).

12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao
(art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em
processo  administrativo que  assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados
(art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas
na Lei n° 14.133. de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lej
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do Contratado podera
ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a
pessoa juridica serdao estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacéo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

O Contratante devera, no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n°® 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar

e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do
art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a

Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em
divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido
o6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado
possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na

forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de
13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

O contrato sera extinto quando cumpridas as
obrigagbes de ambas as partes, ainda que iSSO
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2. Se as obrigagbes nado forem cumpridas no prazo
estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a néo conclusédo do contrato referida no
item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

ou

13.4. O contrato sera extinto quando vencido o prazo
nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou nédo as obrigagbes de ambas as
partes contraentes.

13.5. O contrato podera ser extinto antes do prazo
nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando
esta nao dispuser de créditos orgamentarios para
sua continuidade ou quando entender que o
contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

13.6. A extingdo nesta hipotese ocorrera na préxima
data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificagdo do contratado pelo contratante nesse
sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

13.7. Caso a notificagdo da néo-continuidade do
contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a
extingdo contratual ocorrera apo6s 2 (dois) meses da
data da comunicacgao.

13.8. O contrato podera ser extinto antes de
cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da lei n° 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

13.8.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma

Lei.

13.8.2. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de
concluir o contrato.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

Se a operagédo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera

ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera
precedido:

13.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.9.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -

|.Gestdo/Unidade:
[I.Fonte de Recursos:
lll.Programa de Trabalho:
IV.Elemento de Despesa:
V.Plano Interno:

VI.Nota de Empenho:

13.10. A extingdo do contrato ndo configura obice para
o] reconhecimento do desequilibrio
econdOmico-financeiro, hipoétese em que sera
concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de
2021).

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate
que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado func¢éo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso |V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente
contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da
Uniao deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros
subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO
17.1.

Os casos omissos serao decididos pelo
contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078. de 1990 —

Cédigo_de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao

pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas
condigbes  contratuais, o0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

As alteragdes contratuais deverdo ser
promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria
juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus
efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

Registros que nao caracterizam alteragdo do
contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma

Lein®14.1

Incumbiréa ao contratante divulgar o presente
instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto
n.7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1.

Fica eleito o Foro da Justica Federal em ...... ,
Secado Judiciaria de ...... para dirimir os litigios que
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

decorrerem da execucgao deste Termo de Contrato
que nao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-

2-

Pagina 30 | 30
Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagdo: maio/2023
Termo de contrato modelo para Pregédo Eletrénico — Servicos Comuns de Engenharia - Lei n.° 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovacéo.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71

MODELO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N ...

O(A)......(6rgéo ou entidade publica que gerenciara a ata de registro de pre¢os), com
sede no(a) ...... , ha cidade de ........ , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ....., neste ato representado(a)
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... de ..... de ...... de 202..., publicada no
....... de .... de ...... de ..., portador da matricula funcional n° ...................,, considerando o
julgamento da licitagdo na modalidade de pregao, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS
n° ....... /202..., publicada no ...... de ..... [....1202....., processo administrativo n.° ........ , RESOLVE
registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificagdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condigbes
previstas no Edital de licitagdo ou Aviso da Contratacdo Direta, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e
em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratagcdo de
........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referéncia, anexo ......
[do edital de Licitagdo n° .......... /20...] ou [do Aviso da Contratagdo Direta n°], que é
parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregcos tenham sido
registrados, independentemente de transcrigéo.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagcbes do objeto, as quantidades minimas e maximas
de cada item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as

que seguem:
ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
do
TR
Especificacédo Marca Modelo Unidade |Quantidade|QuantidalValor Un| Prazo
N (se exigida nd (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta
como anexo a esta Ata.
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3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O ¢6rgao gerenciador sera o ...... (nome do 6rgéo)....

3.2. {Além do gerenciador, ndo ha [ou] Sé&o} 6rgdos e entidades publicas participantes do
registro de pregos:

Item n° Orgéos Participantes Unidade Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS (item obrigatério)

4.1. Né&o sera admitida a adeséo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo ou
desta contratagdo direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos
preliminares.

ou

4.2. Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administragao Publica federal,
estadual, distrital e municipal que né&o participaram do procedimento de IRP poderdo
aderir a ata de registro de pregos na condi¢cdo de néo participantes, observados os
seguintes requisitos:

4.2.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagées de
provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.2.2. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

4.2.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do
fornecedor.

4.3. A autorizagdo do orgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apdos a
aceitagdo da adeséo pelo fornecedor.

4.3.1. O 6rgdo ou entidade gerenciadora poderéa rejeitar adesées caso elas possam
acarretar prejuizo a execugdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

4.4, Apos a autorizagdo do 6rgéo ou da entidade gerenciadora, o drgdo ou entidade néao
participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

4.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagdo, podera
ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagao do 6rgao ou da entidade néao
participante aceita pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o
limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

4.6. O 6rgéao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pre¢os da qual seja
integrante, na qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais ndo
tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesoes
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4.7. As aquisi¢cbes ou contratagbes adicionais ndo poderéo exceder, por 0rgao ou entidade,
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério
registrados na ata de registro de pre¢os para o gerenciador e para 0s participantes.

4.8. O quantitativo decorrente das adesbées ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e
os participantes, independentemente do numero de Orgdos ou entidades néo
participantes que aderirem a ata de registro de pregos.

4.9. Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo
meédico-hospitalar por 6rgdos e entidades da Administragao Publica federal, estadual,
distrital e municipal, a adeséao a ata de registro de pregos gerenciada pelo Ministério da
Saude néo estara sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.10. A adesdo a ata de registro de pregos por 6rgédos e entidades da Administracéo
Publica estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias
voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja
destinada a execugéo descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a
compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no mercado na
forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021.

Vedacgdo a acréscimo de quantitativos

4.11.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada
por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego
vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida
no préprio instrumento contratual e observara no momento da contratagcéo e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a
previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagéo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagao
da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou
pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emisséo de nota
de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme
o art. 95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderédo ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Ap6s a homologagéao da licitagdo ou da contratagao direta, deveréo ser observadas as
seguintes condigbes para formalizagcao da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo
ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo
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inferior ao maximo previsto no edital ou no aviso de contratagao direta e se obrigar
nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

54.21. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precgos iguais aos
do adjudicatario, observada a classificagéo da licitagéo; e

54.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de
reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir suas propostas para o pre¢co do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipbteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregos, no prazo e
nas condigdes estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos
nas hipoteses previstas no item 9.

5.8. O precgo registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no
PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apés a homologacédo da licitacdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratagdo direta, sera convocado para
assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital
de licitagdo ou no aviso de contratagao direta, sob pena de decair o direito, sem
prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada
dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11.Quando o convocado n&o assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 5.7,
observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas condigbes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipoétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo
nos termos do item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua
eventual atualizagédo nos termos do edital ou do aviso de contratagdo direta, podera:
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5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores
remanescentes cujos precos foram registrados sem reducédo, observada a ordem de
classificagdo, com vistas a obtengdo de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociagcéo de melhor condigao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condi¢cdes estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a
realizagéo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucgao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao
sobre os precgos registrados;

6.1.3. Na hipétese de previséo no edital ou no aviso de contratagéo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacdo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da
anualidade e o indice previstos para a contratagéo;

6.1.3.2. No caso da repactuagéo, podera ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado
por motivo superveniente, o 6érgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor
para negociar a reducéo do prego registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicagéo de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir
seus pregos aos valores de mercado e nao convocara os licitantes ou fornecedores
que tiveram seu registro cancelado.
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7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas
cabiveis para obtengao de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos
e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o pregco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragéo, a
documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade
do preco registrado em relagédo as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Nao hipotese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o prego registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das
sancgdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem
de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados,
observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o Orgdo ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e
adotara as medidas cabiveis para a obtengéo da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovagdo da majoragéo do prego de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, 0 6rgao ou entidade
gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores
praticados pelo mercado.

7.2.6. O o6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos érgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragao
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PREGOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de
pregos poderdo ser remanejadas pelo 6rgéao ou entidade gerenciadora entre os 6rgaos
ou as entidades participantes e nao participantes do registro de precgos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade participante; ou
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8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade n&o participante.

8.3. O o6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou
entidade nao participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto
n° 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgado ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado,
com a redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgédo ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer
redugdo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro
de precos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao
do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagao pelo 6rgdo ou pela
entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos
termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a execugao descentralizada
serd por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condigbes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°,
do Decreto n°® 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,
de 2021.

9.14A1. Na hipotese de aplicacdo de sang@o prevista nos incisos Ill ou IV do
caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor n&o ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos,
podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutengdo do registro de pregos, vedadas
contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgédo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva,
observada a ordem de classificago.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Atualizagéo: maio/2023

Ata de Registro de Pregos — Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagdo



9.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razdo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o preco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e
27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.

10.DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das
penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratagéo direta.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no
registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do
Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser
respeito as contratacées dos 6rgéos ou entidade participante, caso no qual cabera ao
respectivo 6rgao participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n°
11.462, de 2023).

10.3. O drgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer
das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1.As condi¢cdes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigagdes da Administragcao e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia,
ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATACAO DIRETA.

11.2.No caso de adjudicagdo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a
contratagdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstragéo de sua vantagem para o 0rgéo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais
orgaos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)
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Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagao, segue relagao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:

Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)

Item
do
TR
Especificagédo Marca Modelo Unidade |Quantidade|QuantidalValor Un| Prazo
X (se exigida ng (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

ltem Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
do
TR
Especificacd Marca Modelo Unidade |Quantidade|QuantidalValor Un| Prazo
X 0 (se exigida ng (se exigido no Maxima de garantia
edital) edital) Minima ou
validade
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oun

BN INSTITUTO FEDERAL

BN pEEDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
Bl Bahia

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sa Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Passaros
CEP 47808-006 - Barreiras - BA — www.portal.ifba.edu.br

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Proposta que faz a empresa

inscrita no CNPJ n° e Inscricdo Estadual
n° , estabelecida a
Bairro , Cidade ,
Estado , Correio Eletrénico , para a

execucao da obra de construcdo da cobertura com estrutura de madeira e telhas de PVC no
prédio VI do Instituto Federal da Bahia — Campus Barreiras, Rua Gileno de Sa Oliveira
271, Recanto dos Passaros, 1193, Vale Verde, Timéteo-MG, com o fornecimento de
todos os materiais e equipamentos necessarios, conforme condi¢gdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos sob a modalidade de Preg&o Eletrénico
n°® xxxxx no valor total de R$ de
acordo com o Edital e seus anexos.

Declaramos que nos precos cotados estdo incluidas além de lucro todas as despesas
que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestagcéo do fornecimento tais como: gastos
da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer
outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em
virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as notificagdes, intimacgdes e
comunicagdes decorrentes da contratacdo poderdo ser formalizadas eletronicamente, a
critério do IFBA Campus Barreiras, para o endereco de E-mail acima identificado

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e data.

NOME/IDENTIFICAGAO/ ASSINATURA DO TITULAR DA EMPRESA
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[ ] | INSTITUTO FEDERAL

BEN pe EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
Bl Bahia

ANEXO V - TERMO DE NOMEAGAO DE PREPOSTO

Por meio deste instrumento, a (home da empresa) nomeia e constitui seu(sua)
preposto(a), o(a) Sr.(a) (nome do preposto), carteira de identidade n°...........................

expedida pela ..................... , inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) sob o n°
................................ , com enderego R URUPPRPUPI o - r- W =Y (- (o1 oF-
representacdo legal junto a .................. , com poderes para receber oficios, representar a

contratada em reunides e assinar respectivas atas - obrigando a contratada nos termos
dela constantes, receber solicitagbes e orientagcdes para o cumprimento do contrato,
notificacdes de descumprimento, de aplicacdo de penalidades, de rescisio, de
convocagao ou tomada de providéncias para ajustes e aditivos contratuais, e todas as
demais que imponham, ou n&o, a abertura de processo administrativo ou prazo para a
contratada responder ou tomar providéncias, e para representa-la em todos os demais
atos que se relacionem a finalidade especifica desta nomeacgao, que € a condugao do
contrato acima identificado.

(nome e assinatura do representante legal — confirmar poderes no estatuto social ou
procuracgao)

(qualidade do representante legal — socio-gerente, diretor, procurador)

(nome e assinatura do preposto)



