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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de engenharia 23471.001210/2024-50

1. Definicao do objeto

1.1. Contratagdo de empresa especializada para viabilizar a construgdo de passeio externo com acessibilidade e iluminagdo, no IFBA
Campus Feira de Santana, localizado na Rodovia BR 324, Km 102, Bairro Aviario, Feira de Santana - BA. Contemplada numa area total
de 775,66 m?, a construcdo de passeio e rampas; iluminagdo; o assentamento de piquetes, guias e sarjetas; a implantacéo de piso tatil,
bem como a regularizacdo, tratamento e plantio de area verde (graminea e vegetagdo arbustiva), dar-se-a conforme condicoes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obras e servi¢os de engenharia comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

UNIDADE
~ VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE <
MEDIDA UNITARIO TOTAL

construcéo de passeio externo com acessibilidade, piquetes de
1 protec¢édo e iluminagéo, na rua de acesso ao portéo principal do IFBA 22106  Servigo 01 155.919,76 155.919,76
campus Feira de Santana

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 180 (cento e oitenta) dias contatos a partir da assinatura do contrato, sendo 90 dias para
execuc¢do da obra, 5 dias reservados pra emissdo da ordem de servi¢co e mobilizacao inicial da obra, 10 dias para formalizagdo do aceite
técnico provisorio da obra e 15 dias para aceite definitivo da obra e pagamento da Ultima parcela, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133,
de 2021. O contrato podera ser prorrogado conforme as prerrogativas dispostas na Lei n® 14.133/2021 desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a concluséo do objeto.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. Fundamentacao da contratacao

2.1. O Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Feira de Santana, localizado no Bairro Aviario,
Rodovia BR 324, Km 102, é uma instituicdo de referéncia na regido, atendendo cerca de 850 estudantes em cursos técnicos do ensino
médio e superiores. Sua atuacao promove inclusdo educacional, formacéo profissional e desenvolvimento socioeconémico, sendo um
polo de conhecimento e inovagéo no interior da Bahia.

2.2. A construcdo de um passeio externo acessivel e iluminado no campus é essencial para a seguranca e mobilidade Urbana, pois o b
airro Aviario possui fluxo intenso de veiculos e pedestres, incluindo estudantes, servidores e moradores locais, onde a falta de
infraestrutura adequada expde a comunidade a riscos de acidentes. A implantacdo de cal¢adas niveladas, rampas e piso tatil garantira
acessibilidade universal, em conformidade com a Lei n°® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia - LBI), que estabelece
diretrizes para inclusdo e acessibilidade (Arts. 53 a 57); com a Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de LicitagBes e Contratos - NLLC), em
especial o Art. 6°, inciso |, que define obras de engenharia como objeto de contratagdo publica, e o Art. 22, que assegura a observancia
de normas técnicas e de acessibilidade; com o Decreto n°® 10.945/2022, que regulamenta a NLLC e refor¢a a obrigatoriedade de projetos

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servicos Comuns de Engenharia — Atualizacio: maio/2023 1de 15



acessiveis em obras publicas (alinhado ao Art. 22 da NLLC); e com a Norma ABNT NBR 9050/2024, que trata de acessibilidade em
edificacdes, mobiliario e espacgos urbanos. A iluminagéo publica (LED) ao longo do passeio melhorara a visibilidade noturna, reduzindo
vulnerabilidades e incentivando o uso seguro do espago.

O IFBA é um ponto de convergéncia no Bairro Aviario, recebendo ndo apenas estudantes, mas também visitantes para eventos
académicos e culturais, o que promove integragdo com a comunidade. Um passeio bem estruturado valorizard o entorno do campus,
facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida e reforcando a identidade do IFBA como instituicdo inclusiva e socialmente
responsavel.

A Sustentabilidade e Qualidade de Vida s&o consideradas no projeto, que inclui paisagismo com grama esmeralda e vegetacao arbustiva,
contribuindo para o conforto térmico e a preservagdo ambiental. A infraestrutura proposta estd alinhada aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da ONU, especialmente ODS 11 (Cidades Sustentaveis) e ODS 4 (Educacéo de Qualidade).

Com 850 estudantes circulando diariamente, a auséncia de calcadas acessiveis e iluminacdo adequada limita a autonomia de pessoas
com deficiéncia e idosos, além de dificultar o deslocamento em periodos chuvosos. A obra resolvera um problema histérico do campus,
modernizando sua infraestrutura e reforcando seu compromisso com a exceléncia no atendimento a comunidade.

A construcdo do passeio no IFBA Campus Feira de Santana vai além de uma intervencdo fisica: € um projeto de inclusao,
seguranca e valorizacao do espaco publico, que reflete a missdo institucional de promover educacao acessivel e integrada ao
desenvolvimento regional. A obra fortalecera a identidade do IFBA no Bairro Aviario, beneficiando ndo apenas estudantes e
servidores, mas toda a populacdo do entorno.

2.3. De acordo com o inciso | do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, o servi¢o objeto desta contratagdo enquadra-se como obra de engenharia,
por se tratar de construcdo, reforma ou ampliagdo de bem imovel. Os critérios técnicos adotados foram definidos pela area demandante,
em conformidade com as normas de acessibilidade (NBR 9050/2024) e as diretrizes do Decreto n° 10.945/2022, que regulamenta a NLLC.

2.4. Em conformidade com o art. 6° da Lei 14.133, concorréncia eletrénica € a modalidade de licitagdo usada para contratacéo de bens e
servigos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, como a construgdo das calgcadas com acessibilidade no local
ja citado. O critério de julgamento para esta licitacdo sera o de menor prego.

3. Descricao da solucao

3.1. A melhor solugdo para atender a necessidade desta obra serd a contratagdo através de licitagdo na modalidade concorréncia
eletrbnica, onde a execucao de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com 0s projetos, memoriais, detalhes e prescri¢cbes
contidas nas especificagdes, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.

3.2. A acessibilidade universal foi integralmente garantida em todos os ambientes do projeto, em conformidade com a Lei Brasileira de
Inclusdo (Lei n° 13.146/2015) e seu regulamento (Decreto n° 10.139/2019), complementada pela norma técnica ABNT NBR 9050:2024
sobre acessibilidade em edificagGes. O projeto atende ainda as diretrizes do Plano Nacional de Contratagcdes Sustentaveis (Decreto n°
10.531/2020) e as disposicfes da Portaria MGI n° 20/2023, que estabelece parametros para obras publicas acessiveis. Foram
observadas igualmente as resolucdes vigentes do Sistema CONFEA/CREA, as normas técnicas complementares da ABNT e do
INMETRO, bem como os regulamentos especificos das concessiondarias de servigos publicos. A concepcéo do projeto incorporou ainda
as melhores préaticas recomendadas pelo Tribunal de Contas da Unido e pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H), assegurando plena conformidade com o disposto no Art. 28, 83° da Lei n°® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes).

3.3. Para todo e qualquer servigo que possa pdr em risco a seguranca e a saude do trabalhador é imprescindivel e obrigatério o uso de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI) destinado a protecdo de riscos suscetiveis.

3.4. A mobilizacdo para execugdo dos servicos € a etapa prioritaria, precedendo todas as demais, e corresponde as atividades
necessérias ao perfeito desempenho da CONTRATADA de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo de todos os
equipamentos indispensaveis a perfeita execugdo dos servigos contratados, atendendo as recomendagdes quanto aos aspectos técnicos
e ao cronograma previsto. Incluem-se as despesas relativas a mobilizagdo de pessoal, transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas
etc., de propriedade da CONTRATADA e necessarios a execuc¢ao de todos os servigos contratados.

3.5. Incluem entre os servigos preparatorios do local de trabalho, as retiradas e expurgos necessarios a deixar o local onde sera
reformado em condi¢cdes de receber os servigcos previstos, conforme definem os desenhos do projeto arquitetdnico, seus projetos
complementares e o Memorial.

3.6. Os servicos e etapas da obra deverdo estar devidamente sinalizados pela contratada.

3.7. Os canteiros de obra deverdo estar isolados e deverdo oferecer caminhos alternativos e seguros para passagem de veiculos e
pedestres, quando necessario.

3.8. As areas com entulho, bem como cagambas e materiais estocados também deverao estar isolados e sinalizados.

3.9. Todos os pisos existentes nos passeios serdo demolidos, inclusive o contrapiso, no intuito de redefinir as declividades transversais e
0s acessos de pedestres. Os canteiros considerados inaproveitaveis serdo demolidos, a fim de sofrer retificagdo, conforme determinado
em projeto.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servicos Comuns de Engenharia — Atualizacio: maio/2023 7de 15



3.10. As retificacBes deverdo ser executadas antes do contrapiso necessario, a fim de garantir a exequibilidade do mesmo.

3.11. Os meios fios devem ser substituidos por modelos pré-fabricados de concreto. Todas as guias deverdo ter entre o ponto de
encontro com a sarjeta e o seu topo a medida/altura de 15 cm, com exceg¢éo dos locais que possuirem acessos de veiculos, neste caso o
ponto de encontro com a sarjeta até seu topo a medida/altura devera ser de 2 cm.

3.12. Os rebaixamentos de guias para acessibilidade nas esquinas, faixas de pedestres e vagas reservadas, serdo realizadas de acordo
com o estabelecido em norma especifica (NBR 9050: 2024) e posicionados de acordo com o Projeto Executivo.

3.13. As calcadas serdo totalmente executadas em concreto com acabamento desempolado, conforme o projeto.

3.14. No momento da obra, a contratada devera seguir rigorosamente o projeto, sem alteragées ou divergéncias, exceto quando
extremamente necessario.

3.15. As calgadas deverdo ter sua inclinacéo transversal de 1%, com o sentido da queda para a pista de rolamento. Entretanto, em casos
onde haja variagdo de altura entre o lote e 0 meio fio, esta ndo devera ultrapassar a inclinagdo transversal maxima de 3%, conforme
norma.

3.16. Deverao ser aplicados nas calgadas, conforme o projeto, o piso tatil direcional e o de alerta em concreto, na cor amarela, medindo
250x250x7mm, de acordo com a determinagdo da Norma ABNT NBR 9050/2024.

3.17. As interferéncias sdo aqui classificadas como todos os elementos aflorados junto ao pavimento ou aos mobilidrios e objetos
especificos da via, tais como: tampas de caixas de inspec¢do, pocos de visita, orelhdo, barracas, grelhas, etc. Estas deverao ser niveladas
junto as cotas do novo pavimento e receber tratamento adequado.

3.18. Os pisos devem ser assentados com argamassa sobre o contra piso, nivelado, desempenado e rustico. A argamassa de
assentamento deve ter traco 1:2. Assentar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posi¢éo
desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

3.19. Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverdo ser postos fora pela CONTRATADA,
apos inspecédo e autorizacédo do IFBA.

3.20. A obra deveré ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela fiscalizagdo do
IFBA.

3.21. Apo6s a limpeza, todas as superficies lavaveis serdo lavadas com sabao neutro e agua.

3.22. A desmobilizacdo é a etapa final da obra e corresponde as atividades relativas & remoc¢é@o de todos os Canteiros de Obra,
desmobilizacé@o de pessoal e equipamentos, bem como tudo mais que seja de propriedade da CONTRATADA e que nao faca parte do
objeto do contrato.

4. Requisitos da contratacao

4.1. O presente Termo de Referéncia fixa as exigéncias, condi¢cdes relativas a contratacdo de empresa de engenharia apta a
realizar a construcao e passeio externo com acessibilidade e iluminacdo, no IFBA Campus Feira de Santana, localizado na
Rodovia BR 324, Km 102, Bairro Aviario, Feira de Santana - BA.

4.2. A acessibilidade devera atender a Lei Brasileira de Inclusao (Lei n° 13.146/2015) e ao Decreto n°® 10.139/2019, complementadas pela
NBR 9050:2024, garantindo conformidade com os principios do desenho universal.

4.3. Deverdo ser consultados e considerados o projeto arquitetdnico e a planilha orgamentaria previamente fornecidos, seguindo
rigorosamente as exigéncias neles dispostos. Nao serdo aceitas pela Fiscalizagcdo alteragc6es nas especificagées contidas no
projeto e memorial sem autorizacao prévia expressa e documentada por parte da Fiscalizacao.

4.4. Quaisquer dificuldades, sejam elas na interpretacdo do projeto arquitetdnico e planilha orgamentaria e/ou no cumprimento dos
requisitos impostos, deverao ser comunicados imediatamente a fiscalizacdo de modo a dirimir o conflito e assim seguir a
execucao da obra sem comprometimentos ao cronograma fisico-financeiro. Alega¢des de dificuldades na interpretagéo do projeto, bem
como duvidas relacionadas a esses, ndo constituirdo argumento para aditivos de prazo e valores.

4.5. Caso haja qualquer divida a respeito da especificacdo de materiais ou algum item tenha saido de linha de producgado durante a obra,
ou ainda, se ocorrer op¢éo pelo uso de algum outro material equivalente, consultar a Fiscalizacdo do IFBA ou PRODIN - Pré-Reitoria de
Desenvolvimento Institucional, para que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade em todos os niveis.

4.6. Devera ser fornecido pela CONTRATADA 01 (uma) placa a ser afixada em local definido pela Fiscalizagdo, IMIEDIATAMENTE AO
INICIO A OBRA, sendo relativa as informagdes dos profissionais que laboraram o projeto e da empresa responsavel pela obra, com
dados do ART, dados da empresa vencedora da licitagdo, valor da obra, endereco e prazo de execugdo. O NAO ATENDIMENTO
ACARRETARA EM PENALIDADES PREVITAS NO CONTRATO.
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4.7. No canteiro da obra, e/ou proximo a ele, s6 poderdo ser colocadas placas da Contratada e/ou fornecedores, apos prévio
consentimento da Fiscalizago.

4.8. A CONTRATADA devera observar as leis de seguranga do transito, para a efetivacdo dos transportes, tais como coberturas das
cargas, condi¢des de seguranca dos veiculos, sinaliza¢gdes adequadas dos locais de saida, velocidade admissivel, etc.

4.9. Nao sera permitido o trafego de veiculos julgados inadequados ou com os equipamentos de seguranca e sinalizagdo deficientes. Os
servigos poderdo ser suspensos, a critério da Fiscalizacdo, diante de negligéncia ao atendimento desse item.

4.10. O fornecedor do servico devera informar quem serd o PREPOSTO que representard a empresa e sera o responsavel pela tratativa
com o IFBA, com relacdo ao cumprimento das determina¢des solicitadas no contrato.

4.11. Os servigos aqui descritos, bem como suas quantidades, seréo executados tendo como referéncia o edital de contratagéo.

4.12. A CONTRATADA devera atender aos servicos indicados no projeto e na planilha orgcamentéria e memorial descritivo desenvolvidos
previamente, relativos ao objeto deste termo de referéncia;

4.13. No caso de servicos demandados pela CONTRATANTE que necessitem serem executados simultaneamente, cabe a
CONTRATADA designar profissionais ou equipes distintas capazes de desenvolver em paralelo as atividades, sem que o cronograma do
projeto seja impactado.

4.14. Todos os materiais empregados, maquinarios e equipamentos necessarios a execucdo das atividades serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

4.15. Competird & CONTRATADA fornecer todo o ferramental para a mais perfeita execugdo dos servicos contratados, bem como o
equipamento de protecéo individual e coletiva (EPI/PCMAT/PCMSO) para os funcionarios e fiscalizagao.

4.16. A CONTRATADA devera, conforme Lei 14.133/2021, Art. 30 e 31, que versa sobre a Capacidade Financeira e Técnica,
comprovar capacidade econémico-financeira compativel com o objeto, mediante:

a) Declaracao de faturamento anual ou garantias bancéarias;
b) Certidbes negativas de débitos trabalhistas e fiscais;
c) Histérico de contratos similares (com Certidées de Acervo Técnico - CAT, se aplicavel).

4.17. Sobre os Aditivos Contratuais, acréscimos ou supressdes serdo limitados a 25% do valor inicial do contrato, conforme Art. 150 da
Lei 14.133/2021, exigindo-se justificativa técnica e andlise de impacto orcamentario.

4.18. Todos os servicos devem ser executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica e atendimento rigoroso das
Normas Brasileiras:

a) Do Decreto n. © 92.100, de 10 dez. 85, da Presidéncia da Republica e a Portaria n. © 2.296, de 23 jul. 97, do Ministério da
Administragdo Federal e Reforma do Estado;

b) Dos Cédigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos aplicaveis dos Orgéos Publicos Federais, Estaduais e
Municipais e das concessionérias de Servi¢os Publicos;

c) Das normas da ABNT;
d) Da Lei Federal n® 14.133 de 2021, e suas alteracdes;
e) Da NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na indlstria da construgéo;

f) Os critérios de sustentabilidade ambiental devem obedecer ao Decreto n° 11.066/2022 (LicitagBes Sustentaveis) e as diretrizes
do Plano Nacional de Contrata¢gfes Sustentaveis (Decreto n® 10.531/2020).

4.19. Eventuais casos omissos ou dividas deverao ser sanados junto a Fiscalizagcao da obra.
4.19.1. O descumprimento de normas acarretard san¢des administrativas e multas conforme Art. 144 da NLLC.

4.20. Qualquer material diferente do contratado e/lou materiais especificos, antes da sua aplicacdo elou instalacdo, devera ser
vistoriado e autorizado pela Fiscalizagcdo. Os mesmos devem ser de primeira qualidade, e estarem em conformidade com a
ABNT, INMETRO e especificacdes do memorial descritivo, ndo sendo admitido a utilizacdo de material de baixa qualidade ou
inferior ao contratado.

4.21. Para a perfeita execucao dos servi¢cos a empresa obriga-se, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia
técnica e administrativa necessaria para conduzir convenientemente os trabalhos.

4.22. Os materiais e servicos a serem fornecidos e executados estdo com o0s quantitativos acompanhados de respectivo orgamento
parcial e total, conforme Planilha Or¢gamentéaria e Cronograma Fisico Financeiro aferidos previamente.
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4.23. Em todos os precos unitarios de materiais e servigos a serem fornecidos e executados, ja estdo incluidos em sua composicao, itens
como: veiculos, ferramental, pessoal, combustiveis, lubrificantes, equipamentos, uniformes, vale transporte, leis sociais e demais tributos
diretos e indiretos, etc.

4.24. Em hipotese alguma podera ser alegado desconhecimento das clausulas e condi¢cdes deste Termo de Referéncia, bem como das
exigéncias expressas e do projeto e normas da ABNT.

4.25. Todas as andlises e documentos emitidos, assim como servicos de execugdo devem se basear nas normas técnicas especificas
para cada situacdo/demanda.

4.26. Cabera a empresa selecionada a execucdo e pagamento de todas as taxas ho CREA-GO, do registro de Responsabilidade Técnica
pela execuc¢éo da obra.

4.27. Sao responsabilidades da CONTRATADA, além daquelas ja expressamente definidas nos demais itens desse documento, sendo o
rol exemplificativo:

4.27.1. Cumprir a legislagdo e as normativas inerentes a execugédo do objeto e a sua atividade;

4.27.2. Seguir todas as legislacdes e Normas aplicaveis a higiene e seguranca do trabalho pela empresa CONTRATADA durante
a execucdo dos servigos, sendo de sua inteira responsabilidade o devido cumprimento das mesmas por parte dos funcionarios.
Especial atencdo devera ser dispensada as seguintes NRs:

a) NR 06 — Equipamentos de protecao individual EPI;

b) NR 08 — Edificac¢bes;

¢) NR 09 — Programas de prevencgéo de riscos ambientais;

d) NR 10 — Segurancas em instalag8es e servicos em eletricidade;

e) NR 11 — Transporte, movimentagdo, armazenagem e manuseio de materiais;

f) NR 12 — Seguranca do trabalho em méaquinas e equipamentos;

g) NR 18 — Condig6es e meio ambiente de trabalho na indUstria da construgéo;

h) NR 26 — Sinalizagdo de seguranca;

i) NR 35 — Trabalho em Altura.
4.27.3. Apos a convocagao, firmar o contrato no prazo estabelecido, sob a pena de aplicacé@o das sangdes previstas;
4.27.4. Cumprir os prazos e determinac¢des para a execuc¢do do objeto;
4.27.5. Nao transferir indevidamente a outrem, a execuc¢édo do objeto e demais obriga¢gdes avencadas;

4.27.6. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacdo em no maximo 48 horas Uteis contadas da solicitagao,
devendo acusar recebimento em até 24 horas Uteis. Em caso de impossibilidade de cumprimento do prazo de esclarecimentos, a
empresa devera justificar o prazo adicional que porventura seja necessario;

4.27.7. Comunicar ao gestor e fiscais do contrato, qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios,
bem como comunicar prontamente a eventual impossibilidade de execugdo de qualquer obrigacdo contratual, visando a adocao
das medidas cabiveis por parte da CONTRATANTE;

4.27.8. Manter durante toda a execuc¢do do objeto, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo da empresa;

4.27.9. Estar ciente de que é vedada a utilizacdo das dependéncias do IFBA Feira de Santana, pelos funcionarios da
CONTRATADA, para fins diversos do objeto da presente contratacéo;

4.27.10. Estar ciente de que séo proibidos quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientacdo sexual ou estado civil
durante a vigéncia do contrato;

4.27.11. Nao contratar para atuar na execugéo do objeto funcionario pertencente ao quadro de pessoal do IFBA Feira de Santana,
ou terceiro que ja Ihe preste servigos;

4.27.12. Ndo manter relacdo de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho;

4.27.13. Executar o objeto dentro dos parametros e rotinas previamente estabelecidas, em observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, pelas normas e pela legislagéo vigentes, responsabilizando-se integralmente pelos servicos prestados;

4.27.14. Efetuar a execucgdo do objeto sem qualquer tipo de prejuizo ou transtorno as atividades académicas do IFBA Feira de

Santana;
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4.27.15. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimdnio do IFBA Feira de Santana ou a
integridade fisica ou patrimonial de terceiros, em decorréncia de acdo ou omissdo de seus funcionarios. Na hipotese de
comprovacdo de danos, a CONTRATADA ficara obrigada a promover o ressarcimento no prazo de 30 (trinta) dias, mediante
comprovacao;

4.27.16. Zelar pelo sigilo inerente & execugdo do objeto e pela confidencialidade quanto aos dados e informagdes do IFBA Feira
de Santana a que eventualmente tenha acesso, empregando todos 0os meios necessarios para tanto;

4.27.17. N&o utilizar o nome e/ou logomarca do IFBA Feira de Santana em qualquer tipo de divulgacdo da sua atividade, mesmo
apos o encerramento da execugéo do objeto;

4.27.18. N&o se pronunciar a imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos as atividades do IFBA Feira de Santana;

4.27.19. Observar que, quando houver a necessidade de servigcos em dias e horarios ndo comerciais, por motivo relevante, para
atender a realizacé@o ou concluséo de servigos inadiaveis ou cuja inexecucao possa acarretar prejuizo a CONTRATANTE, o gestor
e/ou fiscal do contrato deveréo ser avisados formalmente com a devida antecedéncia;

4.27.20. E dever exclusivo da CONTRATADA assumir a defesa em reclamac6es judiciais, trabalhistas, extrajudiciais ou de
qualquer natureza, bem como arcar com o 6nus decorrente dos prejuizos e das agGes judiciais que possam ocorrer em
consequéncia da execugdo dos servigcos contratados e que venham a ser arguido contra a CONTRATANTE, por terceiros.

4.27.21. Cabe EXCLUSIVAMENTE a CONTRATADA toda a responsabilidade sob seus funcionarios que venham a prestar
servicos junto ao IFBA Feira de Santana, sendo que recai, da mesma forma, exclusivamente a competéncia para responder por
quaisquer acdes porventura impetradas por seus empregados junto ao Poder Judiciario, eis que NAO HA QUALQUER VINCULO
EMPREGATICIO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA E O CONTRATANTE.

4.27.22. Substituir funcionarios que descumpram normas técnicas ou de conduta, quando exigido pela fiscalizagao.
4.27.23. Reparar ou substituir elementos danificados, mantendo padrées originais.

4.28. Assumir:
a) Todos os dnus com os encargos fiscais e comerciais, impostos, taxas e seguros, relativamente a execugédo do objeto;

b) Todos os encargos previdenciarios e obriga¢des sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o IFBA Feira de
Santana;

c) Todas as providéncias e obrigagtes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em
dependéncia do IFBA Feira de Santana;

d) Todos os encargos de eventual demanda trabalhista, civel ou penal, relacionada a execucdo do objeto, originariamente ou
vinculadas por prevencao, conexao ou continéncia;

e) Todos os eventuais danos causados diretamente ao IFBA Feira de Santana, quando estes tiverem sido ocasionados, por seus
empregados, preposto e/ou supervisores, durante a execuc¢do do objeto;

f) Todas as despesas decorrentes da ndo observancia das condi¢cfes constantes do objeto, bem como de infragcdes praticadas por
seus empregados, preposto e/ou supervisores, ainda que no recinto do IFBA Feira de Santana;

g) Todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salario, transporte, alimentacao, diarias, indenizagfes civis e quaisquer
outras que forem devidas a seus empregados na execuc¢do do objeto, bem como aquelas realizadas com eventuais terceirizagcdes,
ficando o IFBA Campus Feira de Santana isento de qualquer vinculo empregaticio.

h) A CONTRATADA devera garantir a correta destinagdo de residuos, com comprovacdo documental de envio a empresas
licenciadas; utilizar produtos ndo agressivos ao meio ambiente, conforme Decreto n° 11.066/2022; e comunicar a fiscalizacéo
qualquer irregularidade ambiental detectada."

4.29. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.29.1. Responsabilidades especificas do IFBA, campus Feira de Santana, sendo o rol exemplificativo:

a) gerir, acompanhar e fiscalizar os servigos prestados, devendo verificar se o executado condiz ao que foi contratado sob
0S aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia em desacordo ao
termo de referéncia, edital e contrato(s);

b) solicitar o imediato afastamento de funcionario, supervisor e preposto que porventura demonstre ter atitudes
inconvenientes ou incompativeis com o exercicio de suas fungdes;

¢) ndo permitir a execucao de servicos em desacordo com as preestabelecidas em contrato;
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d) solicitar andlise de aplicagdo de sangdo, caso haja o descumprimento de alguma clausula prevista no termo de
referéncia, edital e/ou contrato;

e) atestar nota fiscal, conferindo valores e informacdes pertinentes.
4.29.2 Aplicar as sancdes e aberturas de processos administrativos quando se fizerem necessarios;
4.29.3. Efetuar o pagamento &8 CONTRATADA, pelos servigos prestados:

a) observar que, havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacéo da regularizacédo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para
a contratante.

b) cuidar para que nenhum pagamento seja efetuado & CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacéo financeira que lhe seja imposta, em virtude de sanc¢édo ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

c) cuidar para que o pagamento da Ultima fatura do contrato somente ocorra ap6s pagamento e regularizacdo de faturas
pendentes anteriores.

4.29.4. Ter poderes para interromper ou paralisar os servigos que nédo estejam sendo realizados dentro dos padrdes contratados.

5. Modelo de execucao do objeto

Condicdes de Execucao

5.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: 5 dias [da emissdo da ordem de servigo];
5.1.2. Cronograma de realiza¢@o dos servigos:
5.1.3. A obra devera ser finalizada em até 90 dias apés o inicio;

Local da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados na rua de acesso ao IFBA Campus Feira de Santana, Rodovia BR-324, Km 521, Aviario, Feira de
Santana-BA.

COM PROJETOS EM ANEXO.
Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos sera de 90 (noventa) dias para defeitos ou vicios aparentes, contados da data de
recebimento provisério, e de 5 (cinco) anos para vicios ocultos ou de ma execugdo que comprometam a estabilidade da obra, nos termos
do Art. 60, 81° da Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos), sem prejuizo das garantias legais previstas no Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), quando aplicaveis.

5.6. A garantia assegurara o pagamento de:
5.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
5.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢édo do contrato;
5.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

5.6.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
guando couber.
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6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicag@es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n®
14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhara a execucgéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢8es estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao;

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
com a descrigcdo do que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagcGes para a correcdo da execugao do contrato,
determinando prazo para a corre¢ao.

6.7.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decis@o ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacgado tempestiva ou a prorrogacgao contratual.

6.8. O fiscal do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacéo de termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato atuard tempestivamente na solucéo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacg@es.

6.9.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacéo de sangfes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a tempestiva renovagao ou prorrogagao contratual.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servicos Comuns de Engenharia — Atualizacio: maio/2023 Qde 15



6.12. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as rotinas estabelecidas nos normativos institucionais consoantes a
Gestéo e Fiscalizagdo de Contratos.

7. Critérios de medicao e pagamento
7.1. MEDICOES

7.1.1. Em virtude do Regime de Execucao ser EMPREITADA POR PRECO GLOBAL (EPG), os servigos serdo medidos conforme
o cronograma da PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS, respeitando o nimero de parcelas definidas em cronograma.
Caso alguns dos itens do mesmo Agrupador de Eventos ndo seja executado, o restante dos servi¢cos do agrupador para a parcela
especifica ndo sera paga.

7.1.2. A empresa, ao solicitar pagamento de medic&o, devera encaminhar a FISCALIZACAO os seguintes documentos:
1. ART de execucdo da contratada;
2. Certidbes Negativas;
3. Diario de obra constando o periodo da medicao;
4. Planilha orgamentéria do periodo e acumulativa;
5. Laudo de Controle Tecnolégico (quando solicitado);
6. Relatdrio Fotogréafico da Execugéo dos Servicos;
7. Notas Fiscais dos materiais utilizados na obra afim de dedugdo de imposto;
8. Todas as quitacBes trabalhistas (DAM/ISS, GPS, GFIP, FGTS);

7.1.3. Uma vez aprovado o boletim de medi¢gdo por parte da fiscalizagdo da obra, serd enviado para aprovagdo da Caixa
Econdmica Federal, 6rgdo responsavel pela fiscalizagdo e autorizagdo dos pagamentos desse Contrato de Repasse;

7.1.4. Apés autorizagdo do mesmo, devera ser emitida a NF — Nota Fiscal correspondente, para conseguinte programacgédo de
pagamento.

7.1.5. O prazo para a conferéncia pela Caixa Econdmica Federal dessa documentacgéo, do fornecimento, da entrega, da prestacéao
de servigo ou da execugdo da obra e encaminhamento para os demais setores conforme item 9.1.4.12, sera de no maximo 20
(vinte) dias apds o seu recebimento.

7.2. PAGAMENTO

7.2.1. Os servigos serdo medidos conforme Cronograma fisico-financeiro e a quantidade de medi¢gbes ndo podera ultrapassar a
guantidade de meses definidas em cronograma.

7.2.2. O pagamento sera efetuado através do DOF - Departamento de Orcamento e Finangas do IFBA Campus Feira de Santana,
por meio de ordem bancaria emitida por processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em um dos bancos credenciados, no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias corridos da data do Termo de Recebimento Definitivo com base no Documento Aucxiliar de Nota
Fiscal eletrénica (NF-e) - DANF - ou nas Notas Fiscais, devidamente conferidas, aprovadas atestadas pelo CONTRATANTE.

7.2.3. As Notas Fiscais que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a CONTRATADA e 0 prazo para o pagamento passara a
correr a partir da data da reapresentagao do documento, considerado valido pelo CONTRATANTE.

7.2.4. O pagamento fica condicionado as regularidades da CONTRATADA, garantindo a manutencao dos requisitos de habilitagao
previstos no Edital.

7.2.5. Na hipétese de irregularidade, a CONTRATADA devera regularizar sua situagcdo. O prazo para 0 pagamento seri
interrompido, reiniciado a contagem a partir da data de sua regularizacéo.

7.2.6. Todas as despesas oriundas da execucdo dos servicos objeto deste contrato serdo inteiramente por conta da empresa
contratada.

7.2.7. Seré obrigatdrio a Nota Fiscal conter no campo de informagdes complementares o nome do Banco ou Instituicdo de Crédito,
Numero do Banco, Agéncia Bancéria, Conta Corrente / Poupanca (observando a separagdo do digito), Informacdo de Conta
Juridica e CNPJ.

7.3.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15(quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts.
22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022)
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7.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovacgédo da prestac@o dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em

consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.2. A fiscalizagcdo ndo efetuara o ateste da Ultima medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.4.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.4. Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.5.Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacéo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacBes assumidas pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho ha execuc¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correges;

7.6.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.6.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao
do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢éo do contrato

7.10. A Fiscalizacédo observara rigorosamente a duracdo e a sequéncia dos servigos apresentados no cronograma estabelecido no ato da
contratagdo, de maneira a garantir o cumprimento do prazo de execucéo da Obra.

7.11. E garantido a fiscalizacdo o direito de ndo aprovar o pagamento das medicdes em caso de inobservancia ao cumprimento do
cronograma fisico-financeiro, anexo ao presente termo de referéncia. Dessa forma, ndo é admitido alterar prazo de execu¢do dos
servigos contratados sem prévia comunicacao e autoriza¢@o por parte do fiscal da obra. Em caso de autorizagdo a mesma devera ser

devidamente registrada, formalizada e assinada pelo fiscal da obra. Liquidagéo
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7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacédo, na forma
desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucéo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de
contrata¢cBes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

7.13. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.14. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacéo da regularizacdo da situacdo, sem

onus a contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133 /2021.

7.16. A Administracéo deverd realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagédo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.18. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado nao regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.21. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme secao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribuices abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servicos Comuns de Engenharia — Atualizacio: maio/2023 11 de 15



7.26. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacédo das propostas.

7.27. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderéo sofrer reajuste apés o
intervalo de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo de Construcdo (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.28. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo
reajuste.

7.29. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagarda & CONTRATADA a importancia
calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

7.30. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.31. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.32. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.33. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA.

Regime de execucao
8.2. O regime de execugéo do contrato ser4 Menor Valor Total
Critérios de aceitabilidade da Proposta

8.3. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administracéo, por meio eletrdnico, PLANILHA ANALITICA
DE COMPOSICAO DE CUSTOS que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021), sob
pena de desclassificacdo da proposta.

8.4. A PROPOSTA DE PRECOS devera ser apresentada em uma via impressa, contendo prego unitario com no maximo 04 (quatro)
casas decimais corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na ultima folha e
rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante, observando as prescri¢cdes do edital, e deverd ser acompanhada dos
seguintes documentos:

a) Orgcamento sintético;
b) Cronograma fisico-financeiro;
c¢) Orcamento Analitico, contendo as composi¢8es unitarias de TODOS os itens do orgamento sintético;
d) Detalhamento do BDI;
Exigéncias de habilitacdao
8.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica
8.6. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva Empresario individual
8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELLI: inscri¢cdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores; Nota(s) explicativa(s): 6

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
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8.10. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢Bes ou da consolidacéo respectiva.
Habilitacado fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (CND da Secretaria da Receita Federal do Brasil);

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital (CND Estadual/Distrital);

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital (CND Municipal/Distrital) do domicilio ou sede do fornecedor;
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (Certificado do FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT);

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal. Qualificacdo Econdmico-Financeira 8.23. Certiddo Negativa de Faléncia com data de emissdo ndo superior a 60 (sessenta
dias) expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il

Qualificagao Econdmico-Financeira

8.21. Certiddo negativa de faléncia atualizada, expedida pelo cartério distribuidor da sede da empresa, ou expedida pelo site:
https://projudi.tjgo.jus.br;

Paragrafo Unico: Sera admitida a participacdo de empresas em recuperacéo judicial, desde que apresente e comprove as qualificacées
econdmicas financeiras necessérias, mediante apresentacéo de certiddo que comprove a homologacao judicial do plano de recuperagéo
e que declare a licitante apta economicamente a celebrar contratos com a Administracéo Publica”

8.22. Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, assinado
por profissional responsavel e que comprovem a boa situacédo financeira da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial do
Estado, comprovado por recibo autenticado, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

8.23. A comprovacédo da boa situagdo financeira da empresa sera avaliada através da utilizacdo dos seguintes indices contabeis: Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento Geral (GEG).

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
GEG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo Ativo Total
8.24. Os dados financeiros serdo extraidos do balanco de que trata a alinea “c.1”, acima, e deverdo demonstrar:
® Liquidez Geral, igual ou maior que 1,0 (um);
® Liquidez Corrente, igual ou maior que 1,0 (um);

® Grau de Endividamento Geral, igual ou menor que 1,0 (um).

8.25. JUSTIFICATIVA INDICES CONTABEIS — os indices financeiros indicados neste edital sdo usuais de mercado e ndo caracterizam
restricdo a participagdo, de acordo com a jurisprudéncia do Tribunal de Contas dos Municipios — TCM-GO.

8.26. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil.

Garantia da contratacao
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8.27. Nao sera exigida garantia para a presente contratacéo.
Da capacidade técnica
Da empresa

8.28. Atestado de comprovagéo de aptiddo para a prestagdo dos servigos em caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo, ou
com o item pertinente, por meio da apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

8.29. Certiddo de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU.

Do responsavel técnico
8.30. prova de registro como responsavel técnico da empresa licitante no CREA ou CAU;

8.31. O profissional constante da certiddo acima, detentor do acervo técnico sera obrigatoriamente o responséavel técnico pelos servicos
objeto desta licitagéo.

8.32. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Vistoria
8.33. A avaliacéo prévia do local de execucdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas.

8.34. Serédo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

8.35. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

8.36. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagfes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

8.37. O atestado de visita técnica podera ser substituido por declaracdo do responséavel técnico da licitante de que possui pleno

conhecimento do objeto, das condic¢des e das peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e que assumira os énus dos servicos que
poderiam ter sido observados em vistoria técnica.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 155.919,76

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 155.919,76 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e setenta e
seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima;

10. Adequacao or¢amentaria
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos, descentralizados pela Reitoria.
10.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:
Programa de Trabalho = 171023
Fonte de Recursos = 8100000000
Natureza de Despesa = 449000

Plano Interno = L20RGP6015RR

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
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2020.

Despacho: A Diretora Geral do IFBA Campus Feira de Santana aprova, com base na NLLC 14.133/2021, o presente Termo de Referéncia.

ERIKA APARECIDA DE PAULA SILVA LIMA

Diretora Geral

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/08/2025 as 18:09:52.

MURILO SANTOS

Diretor Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/08/2025 as 11:17:02.

ANDERSON ALVES RIBEIRO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 15/08/2025 as 13:27:23.

ITALO ALMEIDA DE MOURA

Membro da comissdo de contratagdo

CARLOS HENRIQUE MAIA DOS SANTOS

Pregoeiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 15/08/2025 as 11:24:10.
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