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1. Introducao

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as caracteristicas técnicas e
construtivas do Projeto Arquitetdnico de Reforma da Casa 28 — IFBA Salvador. O local onde serao
realizadas as obras pertence ao IFBA - Salvador/BA, e serao executadas em conformidade com os
Projetos e demais documentos técnicos e pecgas graficas incluidos no presente Edital de Licitacao,
sendo o projeto elaborado em conformidade com as normas vigentes e diretrizes aplicaveis a

infraestrutura de estabelecimentos de ensino.

Seu escopo fornecera ao executor da obra a caracterizagcao da intervengao, descrevendo-a
detalhadamente. Quando ndo houver descrigéo do tipo de servigo a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, devera ser seguida a orientacdo da FISCALIZACAO e dos respectivos

projetistas de cada area em questao.

Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos fornecidos e demais dados técnicos, com as prescri¢cdes contidas no presente memorial
descritivo e demais documentos especificos dos projetos de engenharia elaborados, com as normas

técnicas e legislagdes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

1.1. Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os mesmos se
encontram com suas especificagdes técnicas contidas na documentacao da licitacdo; contudo em
caso imperativo, podera ser proposta a permuta de um material desde que obedeca ao critério de
similaridade e o resultado ndo venha a comprometer a qualidade do produto produzido ou causar
Onus e/ou prejuizo a CONTRATANTE:

@® Similaridade Parcial = Situagao na qual equipamentos e materiais refletem idéntica
resposta construtiva, sem, contudo, apresentar as mesmas caracteristicas de
qualidade, desempenho e funcionamento. Quando uma aplicagao for inevitavel,
devera ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela FISCALIZACAO e ocorrera

a correspondente compensacao financeira pela permuta em questao.

e Similaridade Total = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem total
desempenho técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a

qualidade e funcionamento, inclusive no tocante a aplicacdo das normas técnicas
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brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o aceite pela
FISCALIZACAO.

Todas as obras e servicos a serem delegados, desde que com autorizagdo prévia da
FISCALIZACAO, deverao ter ART/RRT em separado da execugao total da obra/servico, tendo como
contratante a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma cépia para fins de

controle, responsabilidades e arquivo.

2. Normas Técnicas Aplicaveis e Controles

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT — Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas, e demais normas vigentes das esferas municipais, estaduais e federais
pertinentes a intervengdo em pauta; direta e indiretamente relacionadas, e os materiais e servigos

objetos do contrato de construgdo das obras.

2.1 Programacao dos testes de ensaios

Devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e a critério da
FISCALIZACAO:

a Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.
Ensaios e testes de materiais destinados a execugao de concretos e argamassas.
e Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacgdes.
e Ensaios e testes de materiais destinados a execugao de estruturas metalicas.
e Testes hidrostaticos das tubulagdes, de calhas e demais elementos destas instalagdes.

e Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos, elétricos,
I6gica, telefonia.

e Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.
e Teste das iluminagcdes em geral, inclusive emergéncias.

e Ensaios de isolamento (tensado aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).
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e Ensaios e testes de redes de telefonia, légica, SPDA e alarme.
e Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

Os custos dos ensaios e testes, quando necessarios, deverdao ser de responsabilidade da
CONTRATADA.

No caso de obras ou servigos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucgao, estes serdo refeitos as custas da mesma

e com material e ou equipamento as suas expensas.

2.2 Normas Técnicas

As normas técnicas e/ou suas sucessoras, bem como as demais ndo citadas neste
documento (mas vigentes) e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra, deverao
ser parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita execugdo. Sera parametro de

exigéncia e fiscalizagao as Normas Técnicas da ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes

nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o tema.

3. Execucao das obras de reforma da Casa 28 IFBA
A presente proposta refere-se a execuc¢ao de obras de reforma e adequagdo com nova

construgao nas instalagées da Casa 28, contemplando o novo acesso ao Bloco M, de veiculos e
espaco de triagem, estoque, cadmaras frias, areas de pré-preparo e preparo de alimento, copa,
banheiro, gas e lixo; a construgdo de ambientes para preparo e armazenagem de alimentos através
da adequacao dos ambientes existentes; construcao de canteiros; construgdo de novas escadas;
substituicao das esquadrias indicadas; implementacao de elevador monta carga; a construgcao de

banheiro destinado aos funcionarios.

Além disso, serao realizadas adequagdes na cobertura com ampliacao do telhado com telha

portuguesa, e a cobertura do novo acesso ao Bloco M com telha sanduiche.
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4. Esquadrias

Serdo mantidas as esquadrias originais da fachada principal, sendo realizadas as devidas
manutencdes nas que estdo danificadas. Nas areas a construir ou reformadas, serdo substituidas
as antigas por novas esquadrias conforme indicado em projeto, a fim de que se tenha o cumprimento

das normas de ventilagao natural e facilitagao da limpeza e manutengao.

5. Projeto estrutural das rampas e pisos de concreto

O projeto estrutural contempla o dimensionamento e detalhamento das rampas de
acessibilidade e dos pisos de concreto que compdem as areas externas e de circulacdo da Casa
28 - IFBA.

A rampa para veiculos foi projetada em conformidade com as normas técnicas vigentes,
onde o sistema estrutural sera em concreto armado, com base dimensionada para suportar as

cargas de uso e garantir estabilidade e durabilidade.

Para os pisos de concreto usinado, sera adotado um trago que proporcione resisténcia
mecanica adequada ao trafego escolar, com acabamento desempenado ou antiderrapante,
conforme a fungao do ambiente. Serdo previstas juntas de dilatagao a cada 1,00m x 1,00m, reforgos

nas extremidades e correta inclinagao para escoamento de aguas pluviais.

Deveréao ser rigorosamente seguidas todas as especificagdes contidas no projeto executivo
estrutural e em seu respectivo memorial descritivo, incluindo materiais, espessuras, armaduras,
detalhamentos e demais orientagdes técnicas, garantindo a conformidade e a qualidade da

€execucgao.

6. Alvenarias

As novas divisorias e fechamentos serdo executados em alvenaria de blocos ceramicos,
com amarragao adequada, chapisco e emboco nas faces internas e externas, conforme ABNT NBR
13281.

5.1 Alteracao de Pé Direito no segundo andar e nova cobertura
O pé direito do segundo andar foi aumentado com telha portuguesa com inclinagdo de 25%,

sendo necessario para cumprir os pardmetros basicos para utilizacdo do espaco como area de

trabalho com permanéncia de pessoas. A remogao do telhado antigo se da por conta do estado de
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conservacao do telhado atual, do qual ndo houve manutencdo por longo periodo, ndao sendo

possivel a recuperacao.

A telha portuguesa possui custo inferior se comparado a telha colonial original. A alteragéao
no pé direito foi realizada através da inser¢cado de novos trechos de 210cm de parede de alvenaria
sobre as existentes de 60cm. Tornando o local préprio para permanéncia de trabalhadores,

conforme exigido em norma.

Serao mantidas ou reforgadas as fundagbes e a estrutura existente conforme orientagdes

do projeto executivo e avaliagao técnica.

7. Revestimentos para Areas de Preparo e Camaras Frias

Este memorial descritivo apresenta os materiais especificados para as areas de preparo de
alimentos, camaras frias e cdmaras de congelamento, seguindo as exigéncias da ANVISA (RDC
216/2004 e RDC 275/2002), bem como diretrizes técnicas aplicaveis da ABNT/NBR (como NBR
13818 — Revestimentos ceramicos, NBR 15575 — desempenho e recomendagdes de higiene e

seguranga alimentar).

7.1. Areas de preparo de alimentos

PISO — Porcelanato técnico acetinado antiderrapante leve (R10-R11). Atende as exigéncias

da RDC 216/2004 quanto a superficies lisas, impermeaveis, lavaveis e resistentes ao uso constante.

Conforme NBR 13818, o porcelanato técnico apresenta baixissima porosidade, elevada

resisténcia mecanica e 6tima durabilidade.

A classificagédo antiderrapante R10-R11 oferece seguranga operacional sem comprometer

a higienizagao.

PAREDES - Azulejo / ceramica esmaltada. Superficie lisa e impermeavel, conforme exigido
pela ANVISA (RDC 216/2004) para ambientes de manipulagao de alimentos.

Atende os requisitos da NBR 13818, garantindo baixa absor¢ao de agua, alta durabilidade

e facilidade de limpeza. Resistente a detergentes e sanitizantes usados em cozinhas industriais.
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TETO - Forro de gesso acartonado RU com pintura epoxi / Pintura epoxi em laje. O gesso
acartonado RU (resistente a umidade), protegido com pintura epoxi, atende a exigéncia de

superficies lisas e higienizaveis da RDC 216.

A pintura ep6xi em laje lisa oferece superficie impermeavel, continua e resistente a agentes

quimicos.

Solugéo apropriada para esconder dutos da coifa mantendo a area higienizavel.

7.2. Camara de congelamento e Camara fria

PISO — Epéxi autonivelante ou epdxi com quartzo (padréo industrial). Revestimento continuo

e sem juntas, evitando acumulo de sujidades ou microrganismos conforme RDC 275/2002.

Apresenta elevada resisténcia quimica, mecéanica e ao choque térmico. Compativel com

recomendacdes de desempenho da NBR 15575 para ambientes industriais alimenticios.

PAREDES - Painéis isotérmicos (PU/PIR) com acabamento em ago galvanizado ou epoxi.
Atendem aos requisitos técnicos de isolamento térmico e higiene essenciais para camaras frias.

Superficie lisa, lavavel e impermeavel, compativel com padrées da ANVISA (RDC 216/2004).

Proporcionam longa vida util, baixa manutencgao e alta resisténcia a corrosao.

TETO - Painel isotérmico (obrigatério). Indispensavel para evitar condensacao e
gotejamento, conforme diretrizes sanitarias para areas refrigeradas. Auxilia na estabilidade térmica

e eficiéncia energética da camara.

Superficie totalmente lavavel, impermeavel e resistente, atendendo as exigéncias da
ANVISA.
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8. Paredes externas

Sera executada a pintura das paredes externas das areas novas da Casa 28, com

acabamento em tinta acrilica semi-brilho, conforme as especificagbes a seguir:

As paredes deverao ser previamente limpas, lixadas e corrigidas quanto a imperfeicoes,
garantindo aderéncia ideal da tinta. Eventuais trincas e fissuras deverao ser reparadas com massa

acrilica apropriada.

Sera aplicada uma demao de fundo preparador, com o objetivo de garantir melhor aderéncia,

uniformidade de absorgao e durabilidade do acabamento final.

A tinta sera aplicada em no minimo duas demaos uniformes, com intervalo adequado para
secagem entre as deméaos, utilizando métodos que garantam cobertura homogénea, podendo ser

pincel, rolo ou pistola de pintura conforme o local e acessibilidade.

Todos os servigos seguirao rigorosamente as recomendagdes do fabricante dos materiais e
as diretrizes técnicas estabelecidas pelas normas ABNT NBR 13245:2011 (Execucgao de pintura em
edificagdes — Verificagdo e preparagdo das superficies) e ABNT NBR 13749:1996 (Pintura —
Revestimento com tinta), garantindo acabamento resistente, com boa aderéncia, uniformidade de

cor e protecéo contra agentes externos.

Deverao ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

9. Guarda-corpos e corrimaos

Seré instalado guarda-corpo com fechamento lateral em tela metalica de ago galvanizado
com didmetro de 2,3 mm, nas areas definidas pelo projeto executivo arquitetbnico, como escadas
e circulagdes elevadas, garantindo seguranca e resisténcia mecanica, com ventilagao e visibilidade

adequadas.

O guarda-corpo tera altura total de 1,10 m, em conformidade com as normas ABNT NBR
9050:2020 (Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos) e NBR
14718:2019 (Guarda-corpos para edificacdes). A tela metalica sera fixada por meio de balaustres
tubulares metalicos, firmemente ancorados a base estrutural, resistentes a corrosdo e devidamente

espacados, 0s quais também servirdo de suporte para os corrimaos e para a guia de balizamento.
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Os corriméaos serao instalados sobre o guarda-corpo, em conformidade com as normas de
acessibilidade, e confeccionados em tubos de ago galvanizado, com didmetro de 40 mm, com dupla

altura:

- Inferior: a 70 cm do piso acabado, para atender criangas e pessoas de baixa estatura;

- Superior: a 92 cm do piso acabado, como apoio principal da maioria dos usuarios.

As pegas terdo superficie lisa, continua, com extremidades recurvadas ou arredondadas,
permitindo preensdo segura e confortavel. Os corrimdos poderdo ser justapostos a parede,

apoiados por suportes firmes e sem elementos cortantes ou salientes.

A instalacdo sera realizada sobre superficie soélida, regularizada e nivelada, utilizando
fixadores mecanicos apropriados, assegurando estabilidade, resisténcia estrutural e durabilidade
do conjunto. Todos os elementos metdlicos receberdo tratamento anticorrosivo e acabamento

conforme o padrao especificado no projeto executivo.

10. Projeto Executivo de Instalacoes Elétricas
A execucédo das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente o projeto, e seus memoriais

especificos, no que se refere as posicdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites,
e dimensionamento com respeito as fiagdes, disjuntores, dispositivos de comando e controle,

motores e dispositivos de sinalizagao.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das

instalacdes elétricas da edificacdo serado de primeira qualidade.

11. Projeto Executivo de SPDA

A execugao das Instalagbes de SPDA devera seguir rigorosamente o projeto complementar e
seu memorial especifico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das

instalagdes na edificagdo serdo de primeira qualidade.
12. Projeto de Prevencgao e Combate a Incéndio e Panico - PPCI

O Projeto de PPCI deve ser executado conforme projeto executivo complementar e seu
memorial descritivo, atendendo todas as normas e determinagbes do Corpo de Bombeiros do
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Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das

instalagcbes na edificacdo serdo de primeira qualidade.

13. Projeto de Instalagdées Telefonicas/ Rede Estruturada

A execugdo das Instalagdes Telefonicas/ Rede Estruturada (voz e dados) devera seguir

rigorosamente o projeto complementar e seu memorial especifico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das

instalacbes na edificacdo serdo de primeira qualidade.

14. Projeto Executivo Estrutural

O Projeto Estrutural em Concreto Armado, bem como o Estrutural Metalico devem ser

executados conforme projeto executivo especifico e seu memorial descritivo.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento

das instalacdes na edificacado serao de primeira qualidade.

15. Limpeza Geral e Finalizagoes

15.1 Limpeza

A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de entulhos,
detritos, lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA, quando

for o caso.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Deverao apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes

definitivamente ligadas as redes (aguas esgoto, aguas pluviais, agua combate a incéndio, etc.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, os pisos de cerdmica,
estruturas, esquadrias, bem como aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser

removidos quaisquer vestigios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas.
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Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a prote¢cdo dos pisos ceramicos recém-
concluidos, com estopa/gesso/papeldao, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem

obrigatdria de operarios assim o exigirem.

As ceramicas seréo inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serao

removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muriatico (1:6), salpicos e
aderéncias serdao removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem

com agua.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de ago, sabdo e agua. Os metais deverao
ser limpos com removedor. Nao aplicar acido muriatico. Para a recuperagao do brilho deverao ser

polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor

adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.
As superficies em granito deverao ser limpas com agua e sabéo em po.

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com

removedor adequado e esponja de palha de aco fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.

15.2 Desmontagem das Instalagdes Provisérias

Serao executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de instalagdes provisoérias
que foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de
tapumes, barractes, depdsitos e alojamentos; todos os materiais e equipamentos, assim como
pecas remanescentes e sobras utilizadveis de materiais, ferramentas e acessoérios e eventuais

ocupantes; as suas expensas.

As instalagbes provisérias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da obra serao
desmontadas e removidas. Sera providenciada a arrumagado do material passivel de posterior
utilizacao, procedendo-se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e livres de
ferragens, classificacdo de tubulagbes remanescentes, assim como da disposicdo, em local

adequado, para remogao de todas as ferramentas e equipamentos auxiliares.
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15.3 Tratamento final

Apo6s a conclusao da limpeza interna e externa das obras e servigos, deverao ser aplicados

produtos para conservacao e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

16. Recebimento das obras e servigos

O recebimento das obras e servicos em geral devera estar de acordo com a NBR-5675;

destacando-se, contudo, que ocorrerdo as seguintes etapas:

16.1 Recebimento Provisodrio

Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas
condicdes atestadas pela FISCALIZACAO e apds efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serao recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisério

Parcial, acompanhado de a ultima medigao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, as
obras e os servigos serdo recebidos provisoriamente pela Fiscalizagao, que lavrara “Termo de
Recebimento Provisorio”, assinado pelas partes; sendo o documento habil para liberacdo da

garantia complementar de edital.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servigos por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condicdes de conservacdo e

funcionamento.

16.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagbes estarem
completas e em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengas necessarias,
devidamente aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as
plantas de “As Built”, especificagbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas

instalagdes complementares, bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de

todo o sistema que compora a obra.
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Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apds a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisério”, se os servigos de corregao das anormalidades porventura verificadas forem executados
e aceitos pela Fiscalizacao, e comprovado o pagamento da contribui¢cdo devida a Previdéncia Social
relativa ao periodo de execucao das obras e dos servicos, sera lavrado o “Termo de Recebimento

Definitivo”.

Aceitas as obras e os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,

corregao e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisorio, a CONTRATANTE entrara de posse plena das obras e
servigos, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideragdo quando do recebimento

definitivo, para os defeitos de origem da utilizagdo normal do edificio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta conforme
o Contrato, permanecendo a Contratada responsavel pela solidez e seguranga da obra nos termos
da legislagdo Civil, Profissional e Penal aplicaveis, ndo sendo a presenca da CONTRATANTE,

motivo para diminui¢cdo da responsabilidade da Contratada.

17. Informacgoes para utilizagcao

17.1 Manuais de garantia dos fabricantes

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de
equipamentos e produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA devera
entregar a CONTRATANTE ao término dos trabalhos, todos os manuais de uso; os certificados de

garantia e as notas fiscais de compra correspondentes, entre os quais:

Valvulas de descarga;

e Torneiras e registros hidrossanitarios;
e Filtros de ar;

e Fechaduras;

e Sistema de climatizacéo.
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18. Conclusao
O Projeto Arquitetdbnico da Casa 28 e bloco M foi desenvolvido de forma integrada,

atendendo aos principios de segurancga, funcionalidade e ensino. A proposta cumpre todas as

exigéncias técnicas, normativas e sanitarias, assegurando condi¢des ideais para o desenvolvimento

de atividades propostas para o espaco, atendendo as recomendacdes técnicas legais e as normas
da ABNT.

Arquiteta e Urbanista Karoline Wruch Bohm de Brito

CAU:A276259-5
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACOES - REFORMA

Casa 29 - Refeitorio

[FBA - Instituto Federal da Bahia
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IDENTIFICACAO DA CONTRATADA

EMPRESA: VALSTRA ENGENHARIA & ARQUITETURA

CNPIJ: 36.692.129 /0001-55

ENDERECO: AV. DOM JOAQUIM, 1515 - TORRE B, SALA 02 -
PELOTAS /RS

TELEFONE: (53) 3030-1081

E-MAIL: arquitetura@valstra.com.br

RESPONSAVEL TECNICO: KAROLINE WRUCH BOHM DE BRITO - CAU
A2762595

IDENTIFICA(;AO DA CONTRATANTE

EMPRESA: IFBA - Instituto Federal da Bahia
CNPJ: 10.764.307 /0002-01
ENDERECO: Rua Emidio dos Santos, s/n, Bairro Barbalho,

Salvador-BA

"] i

+55 53 3030 - 1081 arquitetura@gvplan.com.br




VALSTRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Av. Dom Joagquim, 1515 - Moinho Office -
Prédio B | 3° Andar - Sala 02, Pelotas

1 Objeto de contrato

Projeto de reforma e ampliagao do refeitorio estudantil do IFBA Campus

Salvador.
2 Introducao

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as condicoes, especificagoes
técnicas, materiais, equipamentos e servicos a serem empregados na concepgao e
execucao do Projeto Estrutural. O projeto segue rigorosamente as diretrizes do
Projeto Arquitetonico. Este documento especifica os critérios técnicos, os
materiais, os procedimentos executivos e as normas da ABNT aplicaveis, de forma
a garantir qualidade, seguranca e desempenho. Todas as etapas descritas deverao
ser acompanhadas por responsavel técnico habilitado, em conformidade com a
legislacdo vigente e boas praticas construtivas.

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condigoes
técnicas minimas e especificacdes, fixando, portanto, os parametros a serem
atendidos e fiscalizados para os materiais, servicos e equipamentos referentes ao

Projeto.

Interface com a Edificacao Existente

A execucao da interface entre a estrutura nova e a edificagao existente devera seguir,
de forma geral, as etapas descritas a seguir. O objetivo € que a ampliacao (sobreloja)
funcione como uma estrutura independente, separada da edificagao existente por uma

junta estrutural, de modo que as movimentacoes relativas entre as duas construgoes
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(recalques diferenciais, deformacoes e variacoes térmicas) nao gerem esforcos

indevidos em nenhuma delas.

1.

Novas fundacoes e elementos estruturais independentes. Executar as novas
fundagoes e os novos elementos estruturais (sapatas, pilares e vigas), conforme
o Projeto Estrutural, mantendo-os independentes da estrutura existente. As
novas sapatas deverao ser locadas respeitando o afastamento previsto em
projeto em relacao as fundacdes existentes, e as escavacdes proximas a
edificacao deverao ser escoradas e executadas em trechos, sob
acompanhamento do responsavel técnico, evitando descalcamento ou
perturbacao do solo de apoio das fundagoes antigas. Os novos pilares e vigas nao
poderao ser apoiados, chumbados ou engastados nos elementos existentes,
sendo vedada a ancoragem de armaduras nas pecas da edificacao antiga.

Nova laje da sobreloja sem solidarizacao. Executar a nova laje da sobreloja até a
regiao de encontro com a edificacao existente, sem solidarizar estruturalmente
a nova laje a estrutura antiga, mantendo o afastamento definido em projeto para
ajunta. As formas e o escoramento deverao ser montados de modo a materializar
esse afastamento em toda a extensao do encontro, e as armaduras da laje deverao
ser interrompidas antes da junta, sem armaduras de espera, barras de transpasse
ou conectores que a atravessem. Antes da concretagem, deve-se conferir a
largura da junta e veda-la lateralmente, impedindo que o concreto fresco ocupe
o espaco destinado a movimentagao.

Junta estrutural. Na regiao da junta, utilizar material compressivel e /ou sistema
de junta estrutural apropriado, de modo a permitir a movimentacao relativa entre
as duas estruturas sem que ocorra a transferéncia indevida de esforgos. O
material compressivel (por exemplo, placas de poliestireno expandido, espuma
de polietileno ou equivalente aprovado pelo projetista) devera ser instalado em

toda a altura e extensao da junta, com a espessura indicada em projeto, bem
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fixado, sem vazios nem emendas abertas. A junta devera ser mantida livre de
entulho, argamassa e restos de concreto, e qualquer contaminacao devera ser
removida antes do acabamento.

4. Acabamento da regido de encontro. Ap0s a execucao da junta, realizar o
acabamento da regiao de encontro, utilizando solucao que permita a
movimentac¢ao da junta sem criar ligacao rigida entre as estruturas, como selante
elastico, cobre-junta metalico ou em PVC, fixado em apenas um dos lados, ou
outra solucao definida no Projeto Arquitetonico. O acabamento devera ser
compativel com o revestimento/piso previsto para a sobreloja, devendo
revestimentos, contrapisos e pisos ser interrompidos na junta, sem argamassa ou
camada rigida que a atravesse.

5. .

3 Embasamento técnico

e ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

e ABNT NBR 6122: Projeto e execucao de fundagoes.

e ABNT NBR 14931: Execugao de estruturas de concreto - Procedimento.

e ABNT NBR 6120: Cargas para o calculo de estruturas de edificagoes.

e ABNT NBR 7480: Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado.

e ABNT NBR 8681: AcOes e seguranca nas estruturas - Procedimento.

e ABNT NBR 12655: Concreto de Cimento Portland - Preparo, controle,
recebimento e aceitacao — Procedimento.

e ABNT - NBR 8800,/2024 - Projeto e Execucao de Estruturas de Aco de Edificios;

e ABNT - NBR 14.762 /2010 - Dimensionamento de Estruturas de A¢co Constituidas
por Perfis Formados a Frio;

e ABNT - NBR 6123 /1923 - Forcas Devidas ao Vento em Edificagoes;
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4 Servicos Iniciais

Os servicos técnicos de estudo geotécnico e sondagem foram executados
conforme a NBR 8036:1983 (Programacao de sondagens de simples reconhecimento
dos solos) e a NBR 6484:2020 (Sondagens de simples reconhecimento com SPT).

A fiscalizacao das atividades de execucao da obra sera de responsabilidade da
equipe técnica de gestao. O engenheiro responsavel pela obra deve realizar vistorias
periodicas a obra, para garantir a perfeita execugao das atividades.

Na locagao da obra sera utilizado o método de gabarito (tdbua corrida) para a
execucao da locacao de obra, que tera como base as plantas de fundacao e projetos
arquitetonicos. O gabarito sera executado em todo o perimetro da futura construcao.

No método tabua corrida, sdao cravadas pontaletes de pinho 8x8cm com
profundidade de 50cm, aproximadamente, com distancia de 1,5m entre si. Apos sera
fixada uma longarina de 2,5x15cm de largura nos pontaletes, esta tabua devera ficar
aproximadamente a Im do solo. Estas madeiras devem ser fixadas com prego 17x27, com
duas cabecas. Devem ser utilizadas ferramentas para verificacao do nivel das tabuas,
como o nivel de mangueira.

Apés a montagem do gabarito, parte-se para a marcagao dos elementos de
fundacao. Deve-se colocar os pregos na tabua e esticar a linha de nylon, fazendo-a
passar pelos pregos, de maneira que ela faca a projecao de todos os elementos. Apos
sao conferidas as posicoes dos elementos (originadas pelo encontro das linhas nylon),
com o auxilio do prumo de centro. E importante atentar para a realizacio da
conferéncia do esquadro, prumo e nivel, para evitar futuros problemas. As medidas
devem ser feitas e todas as etapas devem ser acompanhadas pelo responsavel técnico.

Deve-se efetuar locagao dos eixos, estacas e blocos com topografo qualificado;

anotar coordenadas e cotas de referéncia.
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Deve-se verificar niveis de referéncia (cota zero) com projeto
arquitetonico /estrutural.

Deve-se marcar tolerancias de posicionamento (por exemplo: + 25 mm no plano
horizontal, + 10 mm na cota de apoio — ajuste conforme projeto).

Deve-se assinalar areas de movimentacao de equipamentos e zonas de reserva
para
materiais.

A compactagao do aterro devera ser executada com soquetes manuais ou
equipamentos de pequeno porte apropriados. O aterro de embasamento sera
executado em camadas de 30cm e sera compactado com a ajuda de um compactador
de solo. Sera necessaria uma areia de boa qualidade, sem torroes de argila ou material
organico para facilitar a compactacao.

Para conferir se a compactagao alcanca o grau minimo de compactagao e
umidade 6tima, depois de terminada, sera esticada uma linha no nivel da compactacao
e se fara uma nova compactagao. Se a areia ceder mais do que 5mm, devera ser
acrescentado mais material e recompactado. Caso isso nao ocorra a compactagao

atendeu as exigéncias.
5 Infraestrutura e Fundacgoes
Esta secao descreve a execugao dos elementos de fundagao em concreto armado.
Fundacao
Serao executadas sapatas em concreto armado, moldadas e executadas in loco,

conforme determinado no Projeto Estrutural, que por sua vez, baseia-se no Estudo

Geotécnico/Sondagem. Em caso de haver lengol freatico ou excesso de agua no
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terreno, devera ser feita a retirada ou rebaixamento dos mesmos por uma empresa
terceirizada especializada. Todo processo de rebaixamento do lengol freatico deve ser

feito de acordo com a NBR 7229.

Dimensoes e Profundidade: Conforme especificado em Projeto de Fundacgodes. Ex.:

\[Dimensoes em cm\ ] e Profundidade de \[P\ ] metros.

Locagao: Rigorosa locacao das sapatas por meio de gabarito e piquetes, conforme
projeto. A tolerancia de locacao nao devera exceder os limites estabelecidos na NBR

6122.

Escavacao

Sera aberta uma vala com profundidade a ser determinada pelo projeto
estrutural, também devera se fazer um lastro com 5cm de espessura e as demais
dimensdes iguais as da sapata de concreto magro (1:4:6) com cimento, areia e brita, a
fim de proteger o concreto estrutural das sapatas onde devera ser executado o
escoramento adequado com profundidade a ser definida pelo tipo de solo e consolidar
o fundo da vala, com a regularizacao e compactagao do material.

As cavas de fundacao (sapatas, blocos, baldrames) serao escavadas
rigorosamente nas dimensodes e profundidades indicadas no projeto. Em caso de solo
mole no nivel de assentamento, devera ser feita a substituicao ou aprofundamento,

mediante orientacao do Engenheiro Estrutural.
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Execucao das formas

Para as sapatas devem ser utilizadas formas de madeira de eucalipto, com
longarinas de 2,5x15cm. Deve-se atentar para o posicionamento e o alinhamento
perfeito. A madeira devera estar em bom estado, livre de impurezas e deformacoes que
possam comprometer o desempenho da mesma.

As formas serao pregadas com pregos de duas cabecas 17x27 e receberao
desmoldante da marca quartzolit. Durante toda a confeccao, sera constantemente
conferido o prumo, alinhamento e nivelamento das formas, para que estas resistam ao
peso do concreto e a todo o processo de cura da concretagem, sem sofrer
empenamento. Para sua execugao deverao ser deixados vaos para receber todas as
esperas necessarias, sendo que as suas entradas devem ficar prontas antecipadamente.
Atentar para que seja feito o travamento correto das formas, a fim de evitar

deformacoes na estrutura.
Execucao da armadura

As armaduras das sapatas e vigas de fundacao deverao ser confeccionadas
diretamente em canteiro ou compradas com corte e dobra industrial, obedecendo
rigorosamente as dimensoes, cortes, dobras e detalhamentos indicados no projeto
estrutural executivo.

O mestre de obras, juntamente com o responsavel técnico, devera conferir o
material antes do uso, verificando se estd em conformidade com as especificacoes de
projeto, normas técnicas vigentes e livre de defeitos, trincas ou deformacgaoes.

A preparacao do ago no canteiro devera incluir:

e Corte e dobra conforme gabaritos padronizados, utilizando equipamentos

adequados para garantir precisao dimensional;
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e Estocagem em local seco, ventilado e protegido da umidade e do contato direto
com o solo, evitando oxidagao e contaminacgao por agentes agressivos;

o Identificagao das pecas, com etiquetas ou marcagoes que facilitem a conferéncia
e o correto posicionamento durante a montagem.

Antes da montagem definitiva das armaduras nas formas, a superficie do ago
devera ser inspecionada, devendo estar limpa, livre de dleos, graxas, tintas, carepas,
ferrugem solta ou qualquer substancia que comprometa a aderéncia ago-concreto.

No posicionamento da armadura, devem ser rigorosamente respeitados:

e Recobrimentos minimos previstos em projeto e normas (NBR 6118 e correlatas),
mediante o uso de espacadores plasticos ou de argamassa, garantindo a protegao
contra corrosao e a durabilidade da estrutura;

e Amarracgoes firmes, preferencialmente com arame recozido, assegurando a
estabilidade da armagao durante a concretagem;

e Diametro, bitolas e comprimentos de ancoragem conforme detalhamento, nao
sendo admitidas substituicdes ou cortes nao autorizados;

e Travamentos e escoramentos provisorios, quando necessario, para evitar
deslocamentos durante o langcamento do concreto.

Durante a execucgao, deve-se assegurar que emendas de barras sejam realizadas
apenas nos locais previstos em projeto, respeitando os comprimentos de transpasse e
critérios de soldagem quando especificados.

Por fim, cabe ao engenheiro responsavel realizar inspegdes periddicas no
canteiro, assegurando a correta montagem, a conformidade das pecas e a qualidade
final da execucao, de forma a garantir o desempenho estrutural e a durabilidade da

obra.

Concretagem
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O concreto das sapatas e vigas de fundacao serd fornecido por empresa
certificada e indicada ao servigo, conforme projeto estrutural. Serao realizados testes
de amostragem conforme NBR 5738:2015 para verificar o desempenho do concreto. No
recebimento do material, devera ser executado o teste de Slump para verificar a
consisténcia e trabalhabilidade do concreto. O teste devera comegar inserindo a massa
de concreto dentro de uma forma tronco-conica. A massa devera ser posicionada em
uma camada. Para leva-la ao fundo da forma, deve-se aplicar 25 golpes com a haste de
socamento. Finalizados os 25 golpes, duas outras camadas de concreto devem ser
inseridas na forma, com o mesmo numero de golpes para cada uma. Apos compactar a
ultima camada, deve-se retirar o excesso de concreto de cima da forma. Em seguida,
alisar a superficie com uma régua metélica, e entdo retirar o cone. Por ltimo deve-se
inverter o cone e posicionar a forma ao lado do monte de concreto. Sera medida a
diferenca de tamanho entre o topo do monte de concreto e o molde utilizado. Essa
diferenca dira respeito ao abatimento do concreto.

A empresa devera moldar 3 corpos de prova cilindricos por lote de caminhao
entregue na obra. Os moldes deverao ser executados em até 15 minutos apds o
recolhimento da amostra. O concreto devera ser bem misturado e colocado dentro dos
moldes de acgo cilindricos que devem estar limpos e sem defeitos. A moldagem nao
podera sofrer interrupgoes. Os corpos de prova devem ser, imediatamente,
identificados possibilitando localizar o lote de origem e as partes da construcao onde
foi empregado. Apos 24 horas os corpos de prova poderao ser encaminhados para o
laboratorio contratado, reconhecido pelo Inmetro, para realizar os testes. Devera ser
destinado um local da obra fechado e arejado para armazenamento dos corpos de prova
até que sejam levados para o laboratorio.

O dia da concretagem nao podera estar chovendo, nem com sol muito intenso,
para que nao haja alteragdes nas propriedades do concreto. O concreto devera ser

bombeado. Ap6s o carregamento, o concreto devera ser adensado com vibrador de
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mangueira, sem que o mesmo se encoste nas armaduras. Nao deve haver vibragao em
excesso, pois a agua pode vir a superficie. Deve-se ter vibrador reserva na obra para

nao interromper o processo.

Desforma

A desforma das laterais podera ocorrer 7 dias ap6s a concretagem, respeitando
as condigdes climaticas e o endurecimento homogéneo do concreto. Deve-se tomar o
cuidado de que essa desforma nao va abalar a estrutura concretada. As falhas (bicheiras)
percebidas na desforma deverao receber protecao em argamassa no trago 1:2 (cimento

e areia), imediatamente apos a desforma.

Reaterro das cavas de fundacgao e compactacao

O reaterro dos blocos sera feito utilizando o préprio solo natural provindo da
escavacao do terreno e sera compactado de forma mecanica utilizando um soquete de
madeira ou de forma mecanizada, a fim de reduzir o indice de vazios do material,

acarretando uma maior resisténcia a cargas e deformacoes no solo.
6 Pilares
Este item abrange todos os pilares de concreto armado da estrutura,

responsaveis pela transmissao das cargas das vigas e lajes até as fundagdes, garantindo

a estabilidade global da edificacgao.

Concreto
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O concreto utilizado deve possuir resisténcia caracteristica fck =30 MPA, slump
e traco definidos nas notas de projeto.

Deve ser fornecido por empresa com controle tecnologico, acompanhado de
nota fiscal e laudo de ensaio (slump e resisténcia a compressao).

Manter controle rigoroso da cura e da verticalidade durante o lan¢camento

Aco

Vergalhoes de aco CA-50 e/ou CA-60, conforme NBR 7480, isentos de Oxidos,
graxas e sujeiras.

As barras longitudinais e estribos devem seguir diametros, espacamentos e
dobras conforme o detalhamento estrutural, nao sendo admitidas alteracdes sem

autorizacao do responsavel técnico.
Calculo e dimensionamento estrutural

O dimensionamento dos pilares foi realizado conforme as prescricoes da NBR
6118, considerando:

Combinagdes de acbes permanentes e variaveis (peso proprio, cargas de
utilizacao e vento, conforme NBR 6120 e NBR 6123);

Esforcos normais de compressao simples ou com pequena excentricidade,
conforme modelo de calculo adotado (pilares curtos ou medianamente esbeltos);

Verificagio da estabilidade global da estrutura e dos efeitos de 2* ordem (P-A), aplicando

fator yz ou anilise rigorosa conforme categoria de deslocabilidade;

[7] i

+55 53 3030 - 1081 arquitetura@gvplan.com.br




VALSTRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Av. Dom Joagquim, 1515 - Moinho Office -
Prédio B | 3° Andar - Sala 02, Pelotas

Taxa de armadura longitudinal entre 0,8% e 8%, respeitando espacamentos
minimos e maximos;

Armadura transversal (estribos) dimensionada para confinamento do concreto,
resisténcia ao cisalhamento e controle de flambagem das barras longitudinais;

Detalhamento das emendas e ancoragens conforme as prescricoes normativas e
desenhos executivos.

Todo o dimensionamento e verificacao de estabilidade constam nas pranchas e

memoriais de calculo estrutural.

Procedimentos executivos e recomendacdes técnicas

e Conferir alinhamento e posicao dos pilares de arranque e inserts metalicos nos
blocos de fundacao antes da concretagem.

e Instalar eixos e cotas de referéncia devidamente nivelados e protegidos.

e As formas devem estar limpas, estanques e perfeitamente aprumadas, com
reforcos que impecam deslocamentos durante o lancamento do concreto.

e As barras longitudinais devem ser cortadas e dobradas conforme o projeto,
respeitando raios minimos e cobrimentos.

e Estribos devem ser amarrados com arame recozido n° 18, garantindo
espacamento conforme projeto e cobrimento minimo.

e As emendas, quando inevitaveis, devem ser feitas conforme o comprimento de
sobreposicao ou por acopladores mecanicos especificados.

e Utilizar calcos plasticos ou espacadores de concreto para garantir o cobrimento
correto em todas as faces.

e As formas devem ser estanques e lubrificadas internamente com desmoldante

nao oleoso.
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Durante o langcamento, o concreto deve ser adensado com vibrador de imersao,
evitando segregacao e formacgao de vazios.

Garantir continuidade vertical do concreto em toda a altura do pilar, evitando
juntas frias.

No topo dos pilares, deixar superficie rugosa ou com inserto metalico para boa
aderéncia a viga de ligagao.

A cura deve iniciar imediatamente ap0s a concretagem, com manutencao de
umidade por no minimo 7 dias, podendo ser feita por manta amida, aspersao ou
composto de cura.

O tempo de desforma deve respeitar a resisténcia minima do concreto, sendo
permitida a remocao das formas laterais apos atingir no minimo 70% do fck.
Evitar impactos e esforcos sobre o pilar antes da cura completa.

Ensaios de abatimento (slump test) realizados a cada betonagem.

Retirada de corpos de prova cilindricos para ensaio de resisténcia a compressao
conforme NBR 5738 e NBR 5739.

Verificacao da verticalidade e posicionamento de cada pilar com prumo e nivel,
admitindo tolerancia maxima de 1/500 da altura.

Conferéncia de cobrimentos com espacadores adequados antes do fechamento
das formas.

Registro fotografico e checklist de controle antes da concretagem.

Evitar interrup¢oes de concretagem e manter rastreabilidade dos lotes de
concreto e ago utilizados.

Os pilares devem ser identificados em campo com o mesmo numero de
referéncia das pranchas estruturais, para evitar trocas durante a execugao.
Antes de qualquer alteracao de diametro de barra, posicao ou disposicao de

estribos, deve-se consultar o engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.
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e Em pilares externos, prever protecao adicional contra agentes agressivos
(pintura de argamassa polimérica, aumento de cobrimento, conforme projeto).

e Todas as dimensoes e armaduras devem seguir rigorosamente o detalhamento
do projeto estrutural.

e Alteracoes ou substituicoes de materiais s6 podem ser realizadas mediante
aprovacao técnica formal.

e Osvalores de cobrimento, bitolas e espacamentos devem respeitar as condi¢oes
ambientais e a classe de agressividade definida no projeto.

e O controle geomeétrico (posicao e prumo) deve ser permanente durante a

execuc¢ao, com registros documentados.
7 Vigas

A seguir apresenta-se a descrigao técnica referente as vigas de concreto armado
que compoem a estrutura da edificagao. Este item abrange critérios de calculo,
especificagcdoes de materiais, procedimentos de execucao, controle de qualidade e
recomendacoes gerais de montagem, conforme normas da ABNT e o projeto executivo.

Todo o dimensionamento, detalhamento de armaduras, comprimentos de
ancoragem e esquemas de dobragem encontram-se especificados nas pranchas

estruturais e memorial de calculo.
Concreto

e Concreto estrutural com resisténcia caracteristica fck = 30 MPA, slump
conforme especificagao do projeto executivo.
e Fornecido com controle tecnologico e documentacao de rastreabilidade (nota

fiscal, laudos de ensaio, abatimento e compressao).
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e O lancamento e adensamento devem garantir homogeneidade, auséncia de

vazios e cobrimentos corretos.

Aco

e Vergalhoes de aco CA-50 (barras longitudinais) e CA-50 e CA-60 (estribos e
armaduras transversais), conforme NBR 7480.

e Barras cortadas e dobradas de acordo com o memorial de dobras e listas de corte
do projeto estrutural.

e Asarmaduras devem estar limpas, livres de oxidagao solta e 0leos.

e Arames de amarracao recozidos n° 18 ou equivalentes.
Dimensionamento e calculo estrutural

e Analise estrutural linear ou nao linear, conforme o modelo global da edificagao
(apoios, continuidade, rigidez dos elementos e cargas atuantes).

e Combinacdes de acoes permanentes e variaveis (peso proprio, sobrecargas de
utilizacao, paredes e vento).

e Verificagdes em Estado Limite Ultimo (ELU): flexao simples, flexo-compressao,
cisalhamento e tor¢ao, com verificagao das condicoes de ductilidade.

e Verificacbes em Estado Limite de Servico (ELS): controle de fissuracao,
deformacoes e flechas.

e Armadura de flexao positiva e negativa calculada conforme os momentos

solicitantes obtidos na analise estrutural.

[7] i

+55 53 3030 - 1081 arquitetura@gvplan.com.br




VALSTRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Av. Dom Joagquim, 1515 - Moinho Office -
Prédio B | 3° Andar - Sala 02, Pelotas

Armadura transversal (estribos) dimensionada para resistir aos esforgos
cortantes e garantir o confinamento das barras principais.
Comprimentos de ancoragem e emendas determinados conforme a aderéncia e

diametro das barras (projeto executivo).
Procedimentos executivos e recomendacdes técnicas

Antes da montagem das armaduras, verificar a posi¢ao dos pilares e cotas de nivel
das vigas.

As formas devem ser estanques, rigidas, alinhadas e aprumadas segundo o
gabarito estrutural.

Aplicar desmoldante adequado (nao oleoso) nas formas internas, evitando
contaminacao do concreto.

Instalar travamentos e escoras provisorias suficientes para evitar deformacoes
durante o lancamento do concreto.

As armaduras longitudinais devem ser posicionadas conforme o projeto,
respeitando os cobrimentos minimos.

Estribos devem ser posicionados e amarrados firmemente, com espacamento
conforme indicado no projeto.

Calcos plasticos ou de argamassa devem ser usados para garantir o cobrimento
inferior e lateral das barras.

Emendas por sobreposicao ou acoplador devem respeitar comprimento minimo
conforme NBR 6118 e o detalhamento.

O concreto deve ser lancado em camadas sucessivas e adensado com vibrador
de imersao, evitando segregacao. Garantir continuidade entre os trechos de

concretagem, sem formacao de juntas frias.
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O lancamento deve ser feito preferencialmente a partir de uma das extremidades
da viga, mantendo fluxo continuo.

As armaduras negativas (no topo das vigas) devem estar posicionadas
corretamente, com espacadores ou gabaritos que garantam cobrimento
adequado sob as lajes.

Ap6s o lancamento, realizar cura umida ou quimica por no minimo 7 dias,
evitando secagem prematura.

A desforma lateral pode ocorrer apds o concreto atingir resisténcia minima de
70% do fck.

As escoras de sustentacao (em vigas de vao livre) devem ser retiradas apenas
apos verificacao da resisténcia minima do concreto e aprovacao do responsavel
técnico.

Conferéncia das armaduras antes da concretagem (bitolas, espacamentos e
dobragens).

Medicao dos cobrimentos e posicionamento correto das barras e estribos.
Verificagao geométrica das formas (nivel, prumo e alinhamento).

Ensaios de abatimento (slump test) para cada caminhao de concreto.

Corpos de prova cilindricos moldados para ensaio de resisténcia a compressao
(NBR 5738 e 5739).

Inspecao visual pos-desforma para identificar fissuras, falhas de concretagem,
ninhos ou deslocamentos de armadura.

As vigas devem ser concretadas em conjunto com as lajes ou com barras de
espera devidamente ancoradas, conforme indicado no projeto.

Evitar a concentragao de emendas em uma mesma secao ou regiao de maximo
momento.

Nao alterar o posicionamento das barras por conveniéncia de montagem;

somente com autorizagao do responsavel técnico.
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Garantir continuidade das armaduras negativas sobre apoios e correta
ancoragem nos pilares.

Em vigas de transi¢cao ou balanco, seguir rigorosamente o detalhamento de
reforco indicado na planta.

Verificar se ha necessidade de recuo de forma ou rebaixo para passagem de
instalagoes — qualquer interferéncia deve ser comunicada previamente ao
projetista estrutural.

Todas as dimensoes, bitolas e espagcamentos estao indicados nas pranchas de
vigas do projeto estrutural.

Nao € permitida a substituicao de materiais, alteracao de bitolas ou
espacamentos sem autorizagao formal do projetista estrutural.

O cobrimento nominal deve respeitar a classe de agressividade ambiental
definida para a edificagao.

A verificacao da compatibilizagao com as instalagoes elétricas e hidraulicas deve
ser feita antes da concretagem.

Manter registro fotografico de todas as etapas de execugao.

8 Lajes

A seguir apresenta-se a descrigao técnica referente as lajes de concreto armado

da edificacao. Este item aborda critérios de dimensionamento, materiais,

procedimentos executivos e cuidados gerais, mantendo coeréncia com os meétodos

aplicados as vigas e pilares descritos anteriormente.

Materiais
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Os materiais empregados nas lajes seguem os mesmos critérios estabelecidos

para vigas e pilares.
Dimensionamento e calculo estrutural

As lajes foram dimensionadas conforme a NBR 6118, considerando:

e Modelos de calculo adequados ao tipo de laje (isotropica, unidirecional,
bidirecional ou nervurada);

e AgOes permanentes e variaveis (peso proprio, revestimentos, sobrecarga de
utilizagao e vento, quando aplicavel);

e Verificacao em ELU (flexao, cisalhamento e puncgao, quando aplicavel) e ELS
(fissuracao e deformacgoes);

e Armaduras principais dispostas nas direcoes de maior momento;

e Armadura de distribuicao e negativa conforme detalhamento em planta.

e As dimensoes, taxas de armadura e comprimentos de ancoragem constam nas

pranchas estruturais especificas de lajes.
Procedimentos executivos e recomendacdes técnicas

e As formas das lajes devem estar niveladas, limpas e estanques, devidamente
escoradas e travadas para suportar o peso do concreto fresco e do pessoal de
Servicgo;

e O nivelamento e as cotas devem ser conferidos antes do lancamento do
concreto;

e Aplicar desmoldante apropriado, evitando contaminacao das armaduras.
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As armaduras devem ser montadas conforme o projeto, respeitando o
cobrimento nominal minimo indicado;

As barras principais e de distribuicao devem estar devidamente amarradas e
apoiadas sobre espagadores plasticos ou de argamassa;

Armaduras negativas (sobre vigas e apoios) devem ser posicionadas na parte
superior da laje, conforme detalhamento.

O concreto deve ser lancado e adensado com vibrador de imersao leve, evitando
segregacao;

Garantir continuidade da concretagem em toda a area da laje, sem formacao de
juntas frias;

Caso sejam necessarias interrupgdes, estas devem ser previstas em locais de
menor solicitagao, conforme orientacao do engenheiro responsavel.

A cura deve ser iniciada imediatamente ap6s o langcamento, mantendo a umidade
por no minimo 7 dias;

O tempo de desforma e retirada das escoras deve seguir os mesmos critérios
adotados para vigas, respeitando a resisténcia minima de 70% do fck e aprovagao
do responsavel técnico;

Em lajes com grandes vaos, as escoras devem ser mantidas por tempo suficiente
para garantir a redistribuicao dos esforcos apos a cura.

Nivelamento e prumo das formas;

Conferéncia da espessura da laje e cobrimentos;

Verificacao do espacamento e diametro das barras principais e secundarias;
Ensaio de abatimento (slump) e resisténcia do concreto;

Registro fotografico das etapas de montagem e concretagem.

Garantir a compatibilizacao com as instalacdes elétricas e hidraulicas antes da

concretagem, evitando cortes indevidos em armaduras;

[7] i

+55 53 3030 - 1081 arquitetura@gvplan.com.br



VALSTRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Av. Dom Joagquim, 1515 - Moinho Office -
Prédio B | 3° Andar - Sala 02, Pelotas

Em regioes de furos ou aberturas, executar refor¢os locais conforme o projeto
estrutural;

e Evitar sobrecargas prematuras sobre a laje antes da cura completa;

e Nao alterar bitolas e espacamentos das armaduras sem autoriza¢ao do projetista
estrutural;

e As superficies das lajes devem ser regularizadas imediatamente apos o
adensamento, garantindo bom acabamento para o recebimento dos
revestimentos.

e Todos os detalhes construtivos e quantitativos constam nas plantas estruturais
de lajes;

e A execucao deve seguir as mesmas diretrizes de seguranga, controle e
rastreabilidade adotadas para vigas e pilares;

e Qualquer interferéncia, alteragao de espessura ou furos deve ser previamente

analisada e aprovada pelo engenheiro responsavel pelo projeto estrutural.

Laje Entre-Pisos - REFORMA

Critérios de Intervencao e Demolicao

Devido a natureza do projeto ser uma reforma com ampliagao, a intervencao na laje
entre-pisos existente (entre o pavimento térreo e o futuro pavimento superior) requer
procedimentos especificos para garantir a seguranca da estrutura remanescente e dos

trabalhadores.
Procedimentos Preliminares a Demolicao:

e Inspecao ante-execucgao: Realizar uma inspecao estrutural detalhada na laje

existente e nas vigas/pilares adjacentes que serao mantidos.
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e Aprovacao: A demolicao da laje existente deve ser precedida de analise e
aprovagao formal do responsavel técnico pela obra.

e EPIs e Seguranga: A demolicdo devera seguir rigorosamente a Norma
Regulamentadora NR-18 (Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcao) e NR-35 (Trabalho em Altura).

e Escoramento Preventivo: Antes de iniciar a demolicao da laje, as vigas e pilares
remanescentes que a apoiavam, bem como as areas adjacentes de trabalho,
deverao ser escorados provisoriamente em toda sua extensao e largura,
conforme plano de escoramento especifico. O escoramento deve ser
dimensionado para suportar o peso proprio da estrutura remanescente e as

cargas dinamicas da demolicao.
Demolicao da Laje Existente:

e A laje existente devera ser demolida de forma controlada, em etapas, evitando o
lancamento de grandes volumes de material e impactos desnecessarios na
estrutura remanescente.

e Utilizar ferramentas adequadas para corte e desmonte, minimizando a vibragao
e o risco de danos aos elementos estruturais adjacentes.

e O material resultante da demolicio (entulho) devera ser imediatamente
removido e descartado conforme legislacao ambiental vigente.

e Apo6s a demoligao, a superficie das vigas remanescentes devera ser limpa e

preparada para receber os novos elementos estruturais.

Execucao dos Novos Elementos Estruturais
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Apos a demolicao da laje existente e preparagao da area, a execucao da nova estrutura
seguira os procedimentos gerais para pilares e vigas descritos nos itens anteriores (6.

Pilares e 7. Vigas).

A execucao da interface entre a estrutura nova e a edificagao existente devera seguir,
de forma geral, as seguintes etapas:

6. Executar as novas fundagdes e os novos elementos estruturais (sapatas, pilares e
vigas), mantendo-os independentes da estrutura existente.

7. Executar a nova laje do pavimento superior (sobreloja) até a regiao de encontro
com a edificacao existente, sem solidarizar estruturalmente a nova laje a
estrutura antiga, mantendo o afastamento definido em projeto para a junta.

8. Na regiao da junta, utilizar material compressivel e/ou sistema de junta
estrutural apropriado, de modo a permitir a movimentacao relativa entre as duas
estruturas sem que ocorra a transferéncia indevida de esforcos.

9. Apo6s a execucao da junta, realizar o acabamento da regiao de encontro,
utilizando solugao que permita a movimentacao da junta sem criar ligagao rigida
entre as estruturas. O acabamento devera ser compativel com o
revestimento /piso previsto para a sobreloja.

10.Dessa forma, a estrutura nova permanecera estruturalmente independente da
edificacao existente, sendo a junta responsavel por acomodar as movimentacoes
relativas entre as duas construcoes.

Execucao da Nova Laje Macica
A nova laje entre-pisos sera executada como uma laje macica (ou nervurada, se

especificado no projeto), compondo o piso do novo pavimento superior.

Escoramento e Formas:
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e Deve ser montado um novo sistema de escoramento e formas, dimensionado
para a nova laje macicga, respeitando os vaos livres e cargas de concretagem. O
sistema deve garantir o perfeito nivelamento e rigidez da estrutura antes e
durante o langcamento do concreto.

e O tempo de permanéncia das escoras devera ser determinado pelo Engenheiro,

em funcao da resisténcia do concreto (minimo 70% do fck).
Armadura, Concreto e Cura:

e A armadura da nova laje deve seguir rigorosamente o detalhamento estrutural
(bitolas, espacamentos, armadura negativa e de distribui¢ao). Utilizar
espacgadores para garantir o cobrimento minimo.

e A concretagem deve seguir as especificagoes de fck = 30 MPA e Slump
controlados, conforme item 6 (Pilares).

e A cura deve ser realizada por no minimo 7 dias, garantindo umidade e protecao

contra insolagao e vento excessivos.

Exigéncias Normativas Adicionais

e NBR 6118: Deve ser estritamente observada a secao de intervencoes em
estruturas de concreto.

e Plano de Rigging: Caso haja icamento de cargas ou utilizacao de equipamentos
de grande porte, deve-se elaborar um plano de rigging (movimentacao de cargas)
e garantir a estabilidade do conjunto.

e Registro Fotografico: Manter registro fotografico detalhado de todas as etapas
de demolicao, escoramento, montagem das novas armaduras e concretagem,

para fins de fiscalizagao e rastreabilidade.
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e Controle Geométrico: E fundamental a verificacdo do prumo e alinhamento dos
pilares e vigas antes da concretagem, admitindo-se as tolerancias maximas da

NBR 6118.

7. Recomendacoes de seguranca

1. Leitura prévia do projeto - Antes do inicio da execucao, todos os responsaveis
técnicos e a equipe de obra devem realizar a leitura completa do projeto
estrutural, verificando detalhes de armaduras, concretagem e locagoes.

2. Profissional habilitado - A execugao deve ser acompanhada por engenheiro civil
ou técnico responsavel devidamente registrado no CREA.

3. Conferéncia de locacao - As fundacoes, pilares, vigas e lajes devem ser locados
conforme o projeto executivo, garantindo alinhamento e prumo.

4. Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) — O uso de capacete, botas, luvas,
oculos e cintos de seguranca € obrigatorio durante todas as etapas da obra.

5. Escoramentos e formas - Devem ser projetados e montados de forma segura,
garantindo estabilidade durante a concretagem e cura do concreto.

6. Transporte e manuseio do aco - Os vergalhdes devem ser transportados e
armazenados sobre suportes firmes, evitando contato direto com o solo e
deformacoes.

7. Armaduras e emendas - As emendas, dobras e sobreposicoes devem seguir
rigorosamente o detalhamento do projeto estrutural e as normas da ABNT (NBR
6118 e NBR 7480).

8. Controle do cobrimento — Manter o cobrimento minimo indicado em projeto

para garantir durabilidade e protecao da armadura contra corrosao.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Controle tecnolégico do concreto - Verificar abatimento (slump), resisténcia
(fck), temperatura e tempo de lancamento conforme as recomendacoes de
projeto.

Vibracao e adensamento - O concreto deve ser adequadamente vibrado,
evitando segregacao e garantindo completa aderéncia ao ago.

Cura do concreto - Deve ser feita por no minimo 7 dias, mantendo o concreto
umido para evitar fissuras por retragao.

Interdicdes e sinalizagdo - Areas de concretagem e cura devem ser isoladas e
sinalizadas até a obtencao de resisténcia minima para desforma.

Acesso e andaimes - Devem estar firmes, nivelados e inspecionados antes de
cada uso, respeitando as normas de seguranca NR-18 e NR-35.

Interferéncias com outras disciplinas - Qualquer alteracao na estrutura em
funcao de instalacdes elétricas, hidraulicas ou arquitetonicas deve ser
previamente aprovada pelo projetista estrutural.

Responsabilidade técnica - E proibida qualquer modificacao nas dimensdes,
armaduras ou elementos estruturais sem autorizacao formal do autor do projeto

e responsavel pela execucao.

8. Informacoes Complementares

Compatibilizagao de Projetos - Este projeto estrutural deve ser analisado em
conjunto com o0s projetos arquitetdnico, elétrico, hidrossanitario e demais
disciplinas, de modo a evitar interferéncias entre elementos e assegurar a
execucao conforme o previsto.

Responsabilidade Técnica — A execugao da estrutura devera ser acompanhada e
supervisionada por profissional legalmente habilitado e com ART (Anotacao de

Responsabilidade Técnica) devidamente registrada no CREA.
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e Condicoes de Execucao - Qualquer divergéncia constatada entre o projeto e as

condi¢oes reais de obra (niveis, dimensoes, tipo de solo, etc.) deve ser

imediatamente comunicada ao projetista estrutural para reavaliacao e eventuais

ajustes.

e Alteragdes em Projeto - E terminantemente proibida qualquer alteracio de

dimensoes, bitolas, espacamentos de armaduras ou elementos estruturais sem

prévia autorizacao e revisao formal do autor do projeto.

e Interface entre a Estrutura Nova e a Existente — A execucao da interface entre a

estrutura nova e a edificagao existente devera seguir, de forma geral, as seguintes

etapas:

o

Executar as novas fundacoes e os novos elementos estruturais (sapatas,
pilares e vigas), mantendo-os independentes da estrutura existente.
Executar a nova laje do pavimento superior (sobreloja) até a regiao de
encontro com a edificacao existente, sem solidarizar estruturalmente a
nova laje a estrutura antiga, mantendo o afastamento definido em projeto
para a junta.

Na regiao da junta, utilizar material compressivel e /ou sistema de junta
estrutural apropriado, de modo a permitir a movimentacao relativa entre
as duas estruturas sem que ocorra a transferéncia indevida de esforcos.
Apos a execucao da junta, realizar o acabamento da regiao de encontro,
utilizando solugao que permita a movimentagao da junta sem criar ligacao
rigida entre as estruturas. O acabamento devera ser compativel com o
revestimento /piso previsto para a sobreloja.

Dessa forma, a estrutura nova permanecera estruturalmente
independente da edificagao existente, sendo a junta responsavel por

acomodar as movimentacoes relativas entre as duas construcgoes.
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e Documentacao Técnica e Registro — O construtor devera manter no canteiro de
obras copia atualizada do projeto estrutural completo, juntamente com este
memorial descritivo, detalhamentos e eventuais revisoes aprovadas, para

consulta e controle de qualidade.

Pelotas, 17 de dezembro de 2025.

KAROLINE WRUCH BOHM DE BRITO

Arquiteta e Urbanista - CAU A2762595

"] i

+55 53 3030 - 1081 arquitetura@gvplan.com.br




VALSTRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Av. Dom Joaquim, 1515 - Moinho Office -
Prédio B | 3° Andar - Sala 02, Pelotas

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto Hidrossanitario
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1 Identificacao da contratada

EMPRESA: VALSTRA ENGENHARIA & ARQUITETURA

CNPJ: 36.692.129/0001-55

ENDERECO: AV. DOM JOAQUIM, 1515 — TORRE B, SALA 02 -
PELOTAS/RS

TELEFONE: (563) 3030-1081

E-MAIL: arquitetura@gvplan.com.br

RESPONSAVEL Arquiteto e Urbanista Maria Laura Angelo CAU

TECNICO: A27967-9

2 Identificagao da contratante

EMPRESA: IFBA

3 Objeto de contrato

Contratagcdo de empresa especializada para elaboragao de projetos de obras.

4 Introducao

O projeto do sistema hidrossanitario tem como objetivo assegurar niveis
adequados de higiene, seguranga, funcionalidade, manuteng¢ao, economia e conforto aos
usuarios.

A proposta do projeto de instalagdes hidrossanitarias consiste em criar a instalagéo
de agua fria com capacidade suficiente para atender os usuarios por meio de
fornecimento continuo, mantendo pressdes e velocidades apropriadas ao funcionamento
dos equipamentos.

As instalacbes de esgoto tém a finalidade de coletar e encaminhar toda a agua
servida, conectando-a a rede existente ou direcionando-a conforme orientagcdo das
concessionarias locais.
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5 Normas técnicas aplicaveis e controles

Os principais critérios adotados no projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pegas, seguem conforme as prescri¢des normativas.

. NBR 5626 - Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto,
execucao, operagao e manutencao

. NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao

. NBR 17076 — Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte —
Requisitos

A empresa responsavel pela execugao da obra deve elaborar o projeto conforme
construido (as built).

6 Instalagdes de agua fria
6.1 Materiais e especificagoes técnicas

6.1.1 Abastecimento

O abastecimento se da por sistema indireto, ou seja, alimentagdo dos pontos se
dara a partir do reservatério elevado geral e distribuido para os pontos de consumo.
6.1.2 Ramal de Alimentacgao

O reservatdrio de agua potavel sera conectado a rede de distribuigéo.

6.1.3 Reservatorios

Para o calculo da capacidade dos reservatorios € necessario descobrir o consumo
diario. Para calculo foi utilizado a taxa de ocupacédo de1/hab a cada 1,4m? O consumo
médio diario considerado foi de 25 litros por pessoa, utilizou-se a seguinte equacgao para
determinar o consumo diario:

CD=Popxgmx2
CD =(325/1.4)x25x 2
CD=232x25x2

CD=5.800x2
CD = 11.600 Litros
Onde:

CD: Consumo diario (l)

P: Populacao (Hab.)
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gm: Consumo diario por pessoa (I/hab.)

Calculo para 2 dias

A carga dos reservatoérios serdo divididos em 60% para o reservatorio inferior e
40% para o reservatdrio superior.

CT =11.600
Res. Inferior = 11.600 x 60% = 6.960 litros --- Dimensao comercial: 7.5000 litros
Res. Superior = 11.600 x 40% = 4.640 litros --- Dimensao comercial: 5.000 litros

Os reservatérios superiores serdo conectados aos reservatérios do bloco O,
dispensando o uso de reservatorio inferior local. Para o uso superior, serdo utilizados dois
reservatorios inferiores de polietileno com 1 litros, acima do dimensionado para suprir a
diminuicdo da capacidade dos reservatorios superiores, e dois reservatorio superior com
2.000 litros de capacidade cada, ambos equipados com ventilacédo, sistema de limpeza
para manutencao e extravasor para falhas mecanicas na boia. As tubulagées de limpeza,
ventilacdo e extravasor terdo didmetro de 40 mm, conforme normas que exigem um
diametro superior ao da entrada.

Local Taxa de ocupagio
Residéncias e apartamentos Duas pessoas por dormitdrio
Bancos 1 habitante/ 5,0 m” de drea
Escritdrios 1 habitante/ 6,0 m" de drea

Lojas — pavimentos térreos 1 habitante/ 2,5 m” de drea
Lojas — pavimento superior 1 habitante/ 5,0 m’ de drea

Shopping center 1 habitante/ 5,0 m" de drea

Museus e bibliotecas 1 habitante/ 5,5 m” de drea
Saldes de hotéis 1 habitanlg!f 5,5m" de drea
Restaurantes 1 habitante/ 1,4 m" de drea
Teatros, cinemas e auditdrios 1 cadeira/ 0,7 m* de drea

Ocupagéo de acordo com natureza do local

I 3

+55 53 3030 - 1081 arquitetura@gvplan.com.br




VALSTRA

ENGENHARIA E ARQUITETURA

Av. Dom Joaquim, 1515 - Moinho Office -

Prédio B | 3° Andar - Sala 02, Pelotas

Tabela 1.2 Consumo predial didrio (valores indicativos).

Pridio Consumo (litros/dia)
Alojamento provisério | B0 per capita
Ambulatérios 25 per capita
Apartamentos | 200 per capita

Casas populares ou rurais

150 per capita

Cavalarigas | 100 por cavalo
Cinemas e teatros 2 por lugar
Creches | 50 per capita

Edificios publicos ou comerciais

50 per capita

Escolas (externatos)

50 per capita

Escolas (internatos)

150 per capita

Escolas (semi-internato)

100 per capita

Escritdrios

50 per capita

Caragens e posto de servigo

50 por automdvel/200 por caminhio

Hotéis (sem cozinha e sem lavanderia)

120 por hospede

Hotéis (com cozinha e com lavanderia)

250 por héspede

Industrias — uso pessoal

80 por operario

Indistrias — com restaurante

100 por operério

Jardins (rega)

1.5 por m?

Lavanderias

30 por kg de roupa seca

Matadouro — animais de grande porte

300 por animal abatido

Matadouro — is de peq porte

150 por animal abatido

Mercados

5 por m? de drea

Oficinas de costura |

Orfanatos, asilos, bergirios

50 per capita
150 per capita

Piscinas — lamina de dgua | 2,5 cm por dia

Postos de servigos para automdveis
Quartéis |

Residéncia popular

150 por veiculo

150 per capita

150 per capita

Residéncia de padrao médio | 200 per capita
Residéncia de padrio luxo 250 per capita
Restaurantes e outros simil !

Templos 2 por lugar

Fonte: Creder, 1991,

Tabela de consumo predial diario per capita

6.1.4 Distribuicao

A agua potavel sera distribuida do reservatorio geral por meio da saida geral com
registro até o barrilete, sendo posteriormente encaminhada para as colunas, ramais e
sub-ramais em PVC rigido, conforme as medidas e didmetros indicados em planta.

6.1.5 Tubulacao

As colunas de agua fria (CAF) sao alimentadas pelo barrilete e, em seguida,
abastecem os ramais, que por sua vez fornecem agua aos sub-ramais responsaveis pelo
suprimento dos pontos de utilizagcdo da prefeitura. As tubulacbes devem ter didmetro
minimo de 25mm. Nas colunas de distribuicdo estdo localizados os registros de gaveta,
que podem ser acionados para possibilitar manutengcdes nas tubulacbes derivadas da
respectiva coluna.

6.1.6 Ligacoes de aparelhos

As esperas de agua fria serdo instaladas nas paredes nos seguintes pontos e
alturas em relagao ao piso:
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. Lavatorio: 0,60m
. Pia da cozinha: 1,10m
. Bacia sanitaria: 0,20m

. Tanque: 1,10m

. Chuveiro: 2,10m

. Torneira de jardim: agua potavel: 0,60m
. Registro de pressao: 1,10m

. Registro de gaveta: 1,80m

6.1.7 Materiais

Tubulagdes: A rede sera executada utilizando conexdes em PVC rigido do tipo
soldavel. Nos casos em que for necessario realizar a ligagao de tubos de PVC rigido com
tubos metalicos, torneiras, registros, torneira de boia ou demais equipamentos metalicos,
deverédo ser empregadas conexdes em PVC rigido munidas de buchas de latdo. NBR
5648

Metais: Os registros de gaveta serdo confeccionados em liga de latdo bronze,
equipados com canopla e volante cromados, quando instalados no interior da edificacao.

Os registros de pressao seréo fabricados em bronze ou latdo cromado. A torneira de
boia do reservatério sera do tipo reforcado, composta totalmente em latdo, com flutuador
de material plastico. Os engates flexiveis serdo confeccionados em PVC.

6.2 Dimensionamento das Instalagdes de Agua fria

6.2.1 Hidrometro

O abastecimento do edificio sera realizado por meio da ligagdo a rede de
distribuig¢ao local.
6.2.2 Capacidade dos Reservatoérios

A NBR 5626:2020 define os requisitos minimos para o dimensionamento da reserva
de agua. O calculo da reserva técnica baseia-se no numero de usuarios e no consumo
diario. O calculo nado inclui a utilizagao para reserva de incéndio.

7 Esgoto Sanitario

O dimensionamento das tubulacbes de esgoto sanitario foi realizado em
conformidade com a NBR 8160, estabelecendo didametros minimos de 75 mm e 100 mm
para os tubos de queda, distribuidos conforme o projeto arquitetdnico.
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7.1 Materiais

A rede sera construida utilizando tubos e conexdes de PVC rigido, sendo do tipo
esgoto ponta e bolsa com virola e anel de borracha para a rede primaria de esgoto, e
ponta e bolsa soldaveis para a rede secundaria de esgoto.

7.2 Ramais de descarga

O esgoto proveniente dos vasos sanitarios sera direcionado por meio de tubos de
PVC de 100 mm com declividade minima de 1%, enquanto os demais ramais
apresentarao declividade minima de 2%.

O esgoto dos lavatdrios sera conectado a caixas sifonadas utilizando sifao plastico e
tubos de PVC de 50 mm.

A pia destinada a lavagem de louga sera interligada a uma caixa de gordura,
também com sifao plastico e tubos de PVC de 50 mm ou 75mm a depender da vazao.
7.3 Ventilagao

Os ramais de descarga serao ventilados por meio de tubos de PVC com diametro de
75 mm, conectados aos respectivos tubos de ventilagdo verticais, estendendo-se acima
da cobertura em pelo menos 30 cm.
7.4 Caixa de Gordura

A caixa de gordura coleta o esgoto proveniente da pia e possui dimensdo de
100x75x75mm, com tampa cega de PVC e saida de 100mm.
7.5 Ligacao de Esgoto

O esgoto sanitario sera direcionado por gravidade até um Pogo de Visita terminal.

E proibido lancar aguas pluviais na rede sanitaria. Toda a rede construida devera
passar por teste de estanqueidade, limpeza e desobstrucao

8 Esgoto Pluvial

O dimensionamento foi realizado utilizando o método racional. Foram previstos dois
tubos de queda por bloco, cada um com didametro de 100mm em série normal, distribuidos
ao longo do eixo central da cobertura conforme estabelecido no projeto para o
escoamento vertical das aguas pluviais.

Foram especificadas caixas de areia em alvenaria com dimensdes de 60x60cm, que
atuam como pontos de retengdo de solidos e possibilitam inspecdo antes da condugao
das aguas para a cisterna e, posteriormente, para o reservatorio especifico.
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Na cobertura foram dimensionadas calhas metalicas com medidas de 0,30x0,15m,
sendo adotada declividade de 2%. O calculo considerou a intensidade pluviométrica
(mm/h) de Salvador para um periodo de retorno de 5 anos, bem como a area dos
telhados associada a cada calha em cada bloco.

Cada calha é responsavel pelo recebimento de aguas provenientes de duas aguas do
telhado, localizadas no eixo longitudinal central da edificagéo.

A vazao das coberturas foi calculada pela formula Q = i.A/60, onde Q é a vazdo em
I/min, i a intensidade pluviométrica e A é area de contribuicdo. As vazdes por calha
variaram entre 900 e 1000 I/min.

T T B R 7.0 Lkin Tiean g
56 - Porio Velho/RO 130 167 184 (10}
57 - Quixeramobim/iCE 116 121 126
68 - Ressndaf) 130 204 264
58 - Rio BrancolAC 126 138(3) -
60 - Fiods Janaira'R)

{Bangu) 122 158 174 20)
81 - Riode Janeirof.J

{Ipanema) 118 125 16015}
B2 - Riode dansiraRd

(Jacarepagub) 120 142 162 (8}
81 - Riode laneira/Rl

{Jardim Botinico) 122 1687 a7
B4 - Fiade Janaeira’Rd

(PragaXV) 120 174 204(14)
85 - Riode Janslra'f.

(Praca SaanzPafia) 125 139 167 {18}
86 - Hiode Jansiro®J

{SantaCruz) 121 132 172(20)

T e T 124
[ 62 - Selvadoma P S S Y=

88 - SantsManaRS 114 122 145(18)
70 - SantaMana MadsienaR.J 120 126 182N
71 - Sania Vidra do PalmarRS 120 126 182(18)
T2 - Sanlos/SP 138 198 240
73 - Santos-ltapemal/SP 120 174 204{21)
74 - GloCarles/SP 120 178 161(10)
75 - 5S#o Francisco do SulVSC 118 32 167(18)
T8 - Sio Gongale/PE 120 124 182(16)
7T - S#o LuizMia 120 126 162(21)
78 - S3oluiz GonzegaRS 158 08 z53(21)
79 - B5io Paule/'5P

{Comgonhas) 122 132 -
80 - SdoPaulo/SP

{Mirarte Samana) 122 172 181{7}
81 - S#o Emda/ZP 116 148 178
82 - Sena Madureim/AC 120 160 170(7}
83 - Getelagoss™MG 122 a2 281(18)
B4 - SouePA 149 g2 212(18)
BS - TaperinhaPA 148 202 241
BE - Taubatg/SP 122 172 2088}
87 - Tedbflo OonlMG 108 1 154 (&3
B8 . Teresina/Pl 154 240 262 (23)
B9 - Teresdpolis/Rl 115 149 178
80 - Tup/EP 122 154 -
81 - Tunagu/MG 126 162 230
892 - Uaupss/AM 144 204 230(17)
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Intensidade Pluviométrica(mm/h) por regido no Brasil

Vazoes para calhas retangulares em ago galvanizado.

INTENSIDADE PLUVIOMETRICA - 100 a 150m m/h INTENSIDADE PLUVIOMETRICA - 150 a 200m m/h
Segafo DECLIVIDADES DA CALHA Segao DECLIVIDADES DA CALHA
calha(cm) 0,50% 1% 2% calha(cm) 0,50% 1% 2%
15x10 A=150 m* A=250 m* A=350 m* 15x10 A=100 m? A=160 m* A=220 m*
15x15 A=275m* A=400 m* A=525m* 15x15 A=200 m* A=275m* A=350 m*
20x10 A=225m* A=350 m* A=475 m* 20x10 A=150 m* A=250 m* A=350m*
A= A00 m? A=550m? A= 700 m?* 20x15 A=250m* A=400 m* A=550m*
&A;@ml__mzs o2 | A=12000m2 30x15 A=450m* | A=850m* | A=850m?
30x20 A=1000 m* A=1400 m* A= 1300 m> 30x20 A=700 m* A=1050 m* A=1400 m*
Vazbes para calhas retangulares em aco galvanizado.
INTENSIDADE PLUVIOMETRICA - 200 a 250mm/h INTENSIDADE PLUVIOMETRICA - 250 a 300mm/h
Secdo DECLIVIDADES DA CALHA Secdo DECLIVIDADES DA CALHA
calha(cm) 0,50% 1% 2% calha(cm) 0,50% 1% 2%
15x10 A=75m’ A=125m* A=175m* 15x10 A=75m* A=100 m* A=125m?*
15x15 A=150 m* A=225m* A=300m* 15x15 A=125m* A=175m* A=225m*
20x10 A=125m* A=200 m* A=275m? 20%10 A=100 m? A=150 m* A=200 m*
20x15 A=225m* A=325m* A=425m* 20x15 A=175 m? A=275m* A=375m*
30x15 A=375m* A=575m* A=T775m* 30x15 A=325m* A=450 m* A=575m*
30x20 A=575m? A= 800 m* A=1025 m? 30x20 A=500 m* A=725 m? A=950 m*

9. Conclusao

A utilizacdo de materiais de boa qualidade e confiabilidade é essencial para
assegurar a eficiéncia do sistema projetado. A qualidade da instalagcdo de cada
componente depende diretamente dos materiais, em alinhamento com o layout projetado
e a mao de obra contratada, que deve ser especializada e qualificada. Ainda, é importante
destacar também que devem ser feitas manutengdes regulares, como limpeza das caixas
de inspegdo e do reservatério de agua, a fim de garantir a durabilidade e bom
desempenho do sistema ao longo do tempo
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1 Identificacao da contratada

EMPRESA: VALSTRA ENGENHARIA & ARQUITETURA

CNPJ: 36.692.129/0001-55

ENDERECO: AV. DOM JOAQUIM, 1515 — TORRE B, SALA 02 -
PELOTAS/RS

TELEFONE: (53) 3030-1081

E-MAIL: arquitetura@gvplan.com.br

RESPONSAVEL Arquiteto e Urbanista Maria Laura Angelo CAU

TECNICO: A27967-9

2 Identificacao da contratante

EMPRESA: IFBA

3 Objeto de contrato

Este memorial apresenta o projeto de gas GLP para o refeitorio da Casa 28 do IFBA,
incluindo a central com botijdes P45, rede interna metalica e pontos de consumo para fogao,
dois fornos e uma chapa, conforme especificado na prancha GASO01.

4 Introducgao

As instalagbes de gas GLP da Casa 28 foram projetadas para proporcionar
fornecimento continuo e seguro de gas aos equipamentos de cocgdo do refeitorio,
observando rigorosamente as normas técnicas brasileiras vigentes, os padrbes de
engenharia recomendados e as condi¢des especificas de uso do empreendimento.

Com base na demanda dos equipamentos (fogao, dois fornos e chapa) e na diretriz de
utilizar o menor numero possivel de botijdes P45, foi especificada uma central composta
por quatro botijdes P45, distribuidos em bancos de servigo e reserva (dois operando e dois
em stand-by). Essa configuracdo assegura capacidade adequada de vaporizagao,

I &

+55 53 3030 - 1081 arquitetura@gvplan.com.br




VALSTRA
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Av. Dom Joaquim, 1515 - Moinho Office -
Prédio B | 3° Andar - Sala 02, Pelotas

autonomia operacional compativel com o funcionamento do refeitério e a possibilidade de
substituicdo dos recipientes sem interrup¢des no abastecimento.

5 Normas técnicas aplicaveis e controles

O projeto de gas GLP foi elaborado com base, predominantemente, nas seguintes
normas e referéncias técnicas:

« ABNT NBR 15526 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em
instalagdes residenciais e comerciais — Projeto e execugéao;

« ABNT NBR 13103 — Instalagao de aparelhos a gas para uso residencial e comercial —
Requisitos de instalacao;

« ABNT NBR 13523 — Central de gas liquefeito de petréleo (GLP) — Requisitos minimos
para projeto, montagem e seguranga;

« ABNT NBR 15514 — Armazenamento de recipientes transportaveis de GLP -
Requisitos de seguranga;

« ABNT NBR 15923 — Inspecdo de redes de distribuicdo interna para gases
combustiveis;

* Demais normas da ABNT correlatas, legislagbes municipais/estaduais, instrugdes
técnicas do Corpo de Bombeiros e requisitos da fornecedora de GLP aplicaveis a situagao.

6 Descricao do sistema de Gas GPL

6.1 Central de GPL

O abastecimento do refeitério sera realizado por meio de uma central de GLP
composta por 3 (trés) botijoes P45, sendo 2 (dois) em uso e 1 (um) em reserva, interligados
por conjunto de reguladores e registros, permitindo operagéo continua com comutagéo
entre bancos.

A central sera implantada em area externa, em local ventilado e de facil acesso para
inspecao e substituicao dos botijdes, com piso nivelado e resistente, protegcao contra
impactos e afastamentos minimos de portas, janelas, ralos, fontes de ignicéo e circulagéo
de pessoas, conforme NBR 13523 e NBR 15514.

Os recipientes serdao acomodados em abrigo metalico/gradeado ventilado, adequado
para 4 P45, garantindo protecao fisica dos botijdes sem obstruir a ventilagao, e contarao
com fixagdo por meio de cintas ou correntes metalicas, impedindo tombamento acidental.

A ligacéao entre os botijdes P45 e o inicio da rede metalica interna sera feita por trechos
curtos de tubo PEX multicamada especifico para GLP ou por flexivel metalico homologado,
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com didmetro nominal da ordem de 15 mm, utilizando conexdes apropriadas e certificadas
para gas.

Serdo instalados na central registros de gaveta e/ou valvulas de bloqueio para
seccionamento geral, bem como reguladores de pressao dimensionados para a vazao total
do sistema, em estagios conforme especificagdo do fornecedor de GLP, garantindo pressao
de servigo adequada na rede interna. A central contara ainda com placas de sinalizagdo do
tipo “PERIGO — GAS INFLAMAVEL — NAO FUME’ e placa indicando o fechamento de
emergéncia do gas, além de extintor de incéndio do tipo PQS (classe BC ou ABC), conforme
dimensionamento do PPCI.

6.2 Rede de distribuicao

A partir da central de GLP, o gas sera conduzido por tubulagéo principal metalica até a
area da cozinha, onde se ramifica em ramais e sub-ramais que alimentam 1 (um) fogéo, 2
(dois) fornos e 1 (uma) chapa.

O tracado das tubulagdes foi definido conforme indicado na planta baixa e no esquema
isométrico da prancha GASO01, priorizando trajetos aparentes e acessiveis, e evitando,
sempre que possivel, a passagem por shafts totalmente fechados. Buscou-se minimizar o
numero de mudancas de dire¢ao, reduzindo perdas de carga e simplificando a execucao.

Quando houver travessia de elementos estruturais (vigas, lajes, paredes estruturais) ou
trechos eventualmente embutidos, a tubulagdo metalica sera instalada dentro de tubo-luva,
com extremidades ventiladas, de forma a permitir inspecéo visual das saidas da luva e
evitar que a tubulacdo de gas trabalhe como elemento estrutural.

6.3 Tubulagoes

Arede interna de gas, desde a casa de gas até os pontos de consumo, sera executada
em tubulagdo metalica apropriada para GLP, conforme NBR 15526 e orientagbes do
fabricante, com didmetro nominal 16 mm, conforme indicado na prancha GASO01.

O comprimento total aproximado da tubulagdo metalica de rede interna é de 22,37 m
de tubulagédo DN 16 mm. As conexdes metalicas utilizadas (joelhos, tés, unides etc.) serao
adequadas para gas e montadas segundo os procedimentos recomendados para o sistema
especificado.

Os trechos entre os botijdes P45 e o inicio da rede metalica utilizardo tubo PEX
multicamada para gas ou flexivel metalico homologado, com didmetro nominal de
aproximadamente 15 mm e comprimento total da ordem de 0,88 m, com conexdes proprias
para GLP e compativeis com o sistema adotado.

A fixacdo da tubulagdo aparente sera realizada com abragadeiras metalicas
dimensionadas para tubulacdo DN 16, fixadas por chumbadores ou parafusos metalicos
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adequados ao tipo de base, com espacamento meédio entre suportes da ordem de 1,5 m,
podendo ser ajustado conforme condigdes de obra e recomendacgdes do fabricante.

A tubulacao aparente sera identificada na cor amarela, ou com faixas e etiquetas
padrao para gas, ao longo de todo o seu desenvolvimento, especialmente nas passagens
por areas de circulacdo, nas proximidades de valvulas de bloqueio e nos encontros com
outras instalagbes aparentes.

6.4 Ligacao dos aparelhos

Os pontos de consumo de gas destinam-se a um fogao, dois fornos e uma chapa.
Para cada equipamento esta previsto um ponto de gas especifico em posi¢cao adequada,
conforme planta de projeto, com registro de bloqueio individual (valvula de esfera) em local
acessivel a operacido e a manutencgao.

A ligagao entre os pontos de gas e os aparelhos sera feita por tubulagdo metalica rigida
e/ou por flexiveis metalicos certificados para GLP, em conformidade com a ABNT NBR
13103 e as instrugdes dos fabricantes. As distancias minimas de seguranga em relagao a
paredes, coifas, exaustores, fontes de calor e outros equipamentos devem ser respeitadas
de acordo com as instru¢des dos fabricantes, NBR 13103 e condicionantes do projeto
arquitetdnico e de exaustao da cozinha.

6.5 Ventilagao, sinalizagao e seguranga

A cozinha do refeitério devera contar com ventilagcido permanente, natural ou forgada,
compativel com a carga térmica dos aparelhos a gas, com a necessidade de renovagao de
ar e com o sistema de exaustao existente (coifas, dutos e exaustores).

Devem ser previstos sistemas de exaustdo adequados para os aparelhos, de forma a
nao interferir no funcionamento do gas. Na casa de gas e na area interna deverao ser
instaladas sinalizagbes de seguranga, incluindo placas de perigo — gas inflamavel,
indicacao do registro geral de emergéncia e orientagdes basicas sobre o que fazer em caso
de suspeita de vazamento

7 Critérios de dimensionamento

O dimensionamento da instalacdo considerou as poténcias nominais dos aparelhos
(fogao, dois fornos e chapa), conforme catalogos de fabricantes, a conversdo dessas
poténcias em consumo horario de GLP, a aplicacdo de fatores de simultaneidade
compativeis com o regime de uso do refeitorio e a capacidade de vaporizagao dos botijoes
P45, em funcdo da demanda horaria estimada.

7.1 Demanda de gas

A soma das vazoes individuais dos aparelhos, ponderadas pela simultaneidade de
uso, definiu a vazdo de projeto utilizada no dimensionamento da capacidade da central
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(numero de botijdes P45), na definicdo dos didmetros da rede de distribuicdo e na
especificagao dos reguladores de pressao.

7.2 Quantidade de botijoes P45

Para o refeitério da Casa 28 foi adotada central com 3 (trés) botijdes P45, organizada
com 2 (dois) botijdes em uso e 1 (um) em reserva, permitindo comutacado sem interrupgao
do fornecimento.

Esta solugdo atende a demanda de gas dos aparelhos previstos, as necessidades de
vaporizagao e ao requisito de utilizar o menor numero possivel de botijdes, mantendo
margens adequadas de seguranga e operacionalidade.

Qualquer alteragao futura da carga instalada (substituicdo ou inclusdo de aparelhos,
aumento de poténcia ou mudancga de regime de uso) devera ser acompanhada de nova
verificagdo da capacidade da central e de eventual redimensionamento do numero de
botijdes e/ou dos didmetros de tubulagdo, com atualizagdo da ART/RRT e da
documentacéo de projeto.

7.3 Perdas de carga e diametros de tubulagao

Os diametros da tubulagdo metalica foram definidos com base na vazao de projeto
em cada trecho, nos limites de velocidade e perda de pressdo recomendados para GLP, e
nos comprimentos reais dos trechos acrescidos dos comprimentos equivalentes de
conexdes, valvulas e registros, conforme critérios usuais da ABNT NBR 15526.

O didmetro adotado na rede interna € DN 16 mm, conforme indicado na prancha
GASO01, garantindo que a pressao de servigo nos pontos de consumo se mantenha dentro
da faixa adequada ao funcionamento dos aparelhos.

8 Execucao, ensaios e comissionamento

A instalacao de gas GLP devera ser executada por empresa especializada, utilizando
materiais adequados e certificados para uso com GLP, mao de obra treinada e
procedimentos compativeis com o sistema especificado.

Antes da entrada em operagdo, deverdo ser realizados, no minimo, os seguintes
procedimentos:

a) Inspecao visual geral: conferéncia de didmetros, tragados, apoios, abracadeiras,
identificacdes, posigcado e acessibilidade de todos os registros e valvulas, e verificagdo das
condi¢cbes da casa de gas (ventilagéo, fixacdo dos recipientes, sinalizagédo e extintor).

b) Ensaio de estanqueidade: ensaio em toda a rede de gas GLP, utilizando gas inerte
ou ar comprimido, a pressao e pelo periodo minimo definidos em projeto, em conformidade
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com NBR 15526 e NBR 15923. O resultado devera ser registrado em relatério de ensaio,
contendo data, pressao aplicada, tempo de ensaio, equipamentos utilizados, responsaveis
e assinatura do responsavel técnico.

c) Purga e comissionamento: purga da tubulagéo, admissao gradual de GLP e teste de
funcionamento de todos os aparelhos, com verificagcdo do acendimento, estabilidade de
chama e eventuais ajustes de reguladores, entregando a instalagdo em condigdes normais
de uso.

9. Operagao, manutencao e inspecoes periodicas

A instalagdo de gas GLP deve ser operada apenas por usuarios instruidos, que
conhegam a localizagao dos registros gerais, o significado das sinalizagbes de seguranga
e os procedimentos basicos em caso de suspeita de vazamento, incéndio ou falha de
equipamentos.

Recomenda-se a elaboragao de instrugdes simplificadas de operagéo e seguranga,
afixadas em local visivel na cozinha, bem como a realizagédo de inspegdes periddicas nas
instalagdes, conforme recomendacdes da NBR 15923 e normas de seguranga vigentes,
abrangendo:

* condigao da tubulagao metalica (corrosao, fixagao, identificagao);
« integridade dos trechos em PEX/flexivel na casa de gas;

+ estado dos reguladores e valvulas;

» condi¢ao das conexdes nas proximidades dos aparelhos;

+ ventilagdo e sinalizagao da central de GLP;

+ validade e estado dos extintores.

Qualquer intervencao que altere o tragado da rede, modifique didmetros ou envolva
aumento de carga instalada devera ser acompanhada por profissional legalmente
habilitado, com emissdo de ART/RRT atualizada e realizacdo de novo ensaio de
estanqueidade antes da retomada plena da operacéo.
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10. Operagao, manutencao e inspecgoes periédicas

O sistema de gas GLP projetado para o Refeitério da Casa 28 do IFBA foi
desenvolvido para assegurar seguranga, funcionalidade e confiabilidade no abastecimento
de gas aos equipamentos de cocgao previstos (fogao, dois fornos e chapa).

A central de 4 botijdes P45, a rede metédlica dimensionada conforme normas e a
adogdo de dispositivos de bloqueio e seguranga adequados garantem desempenho
compativel com o uso do refeitorio.

A execucgao fiel ao projeto, o uso de materiais conformes e a realizag&o de inspe¢des
e manutengdes periodicas sdo condigbes essenciais para a integridade do sistema e a
seguranga dos usuarios durante toda a vida util da instalagao
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Memorial descritivo

Identificacao

Titulo do projeto: Projeto Elétrico Refeitério IFBA
Proprietario: IFBA

Autor do projeto: Rafael Neiva Lordelo
Descrigcao do projeto

O projeto consiste na instalagao elétrica da edificacdo e é composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento Altura (cm) Nivel (cm)

Favimento 300.00 300.00
uperior

Térreo 300.00 0.00




Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo € apresentar as especificagdes de materiais, critérios de calculo, o projeto elétrico e os
principais resultados de analise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das pegas, seguem
conforme as prescrigdes normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

Alimentacgao elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionaria local, tendo como definigbes de entrada os
seqguintes critérios:

Entrada de servigo - AL1 (Térreo)
Esquema de ligagdo | 3F+N




Tens&o nominal (V) 220/127V
Frequéncia nominal (Hz) 60
Corrente de curto-circuito total
presumida (kA)

0.80

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para
calculo:

AL1 (Térreo)

Tipo: Unidade consumidora individual

) Poténcia instalada Fator de demanda

Tipo de carga (kVA) (%) Demanda (kVA)
Cond|0|o_nador de ar tipo janela (Nao 704 100.00 704
residencial)
lluminagéo e TUG's (Escolas e 094 100.00 094
semelhantes)
lluminagéo e TUG's (Restaurantes e 297 100.00 297
bares)
Uso Especifico 32.81 100.00 32.81
TOTAL 52.05

Quadro de medicao e protecao geral



A protecgéao geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagnético, localizado no quadro geral de
medi¢ao que sera instalado na parede do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de
manutencao no quadro de distribuicdo localizado no primeiro pavimento da residéncia.

Quadro Protecgao (A) Secao (mm?)
QM1 (Térreo) 160.00 70

Quadros de distribuicao e disjuntores

O quadro de distribuigdo - QD, ou caixa de distribuicdo - CD, constituido de material termoplastico antichama ou metalico,
instalagdo embutida ou de sobrepor, grau de prote¢cdo de acordo com a necessidade da instalagédo, na qual recebe alimentagéo
de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada a instalagcéo de
dispositivos de protegdes unipolares, bipolares e tripolares padrao DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC
60.670-1.

O modelo do quadro de distribuigao a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de
simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverao ser aterrados e providos de barramento especifico para as fases, neutro
e terra. Os disjuntores utilizados serdo monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais.
Deverao atender as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), ndo sendo aceito disjuntores que nao atendam a esta
norma. Os disjuntores terdo tensao de funcionamento compativel com a tensao do circuito e protegera a fiagdo. A capacidade
de interrupgao de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada
ao disjuntor escolhido.

Serao utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a prote¢ao em caso de choques elétricos acidentais.
Seréo utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensédo de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no
minimo de 30mA. O Dispositivo de protegao contra surtos (DPS), ou supressor de surto, € um dispositivo que protege as
instalagdes elétricas e equipamentos contra picos de tensdo, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de
distribuicdo de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribui¢cdo entre fase e terra, possuir classe |, Il ou lll,
conforme |IEC.



Dimensionamento dos quadros de distribuicao

Quadro Protecgao (A)
QD1 (Térreo) 160.00

QD1 (Pawmento 40.00
Superior)

Queda de tensao

A instalacao atendida por ramal de baixa tensao tera queda de tensao maxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal,
conforme a tabela abaixo:

Queda de tensao admissivel (CA)

Total (%)
Alimentagéo (%)
lluminacéo (%)
Forca (%)
Controle (%)

e

Queda de tenséo admissivel (CC)

Total (%)
Alimentagéo (%)
lluminagéo (%)
Forca (%)
Controle (%)

=SINININ| A




Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o calculo do Fator de correcéo por temperatura. O
FCT é utilizado no calculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da sec¢éo da fiagao do circuito.

Temperatura ambiente

Ambiente (°C) 30
Solo (°C) 20

Pontos elétricos

Composicao e tabelas de cargas

Para o projeto em questao foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e respectivos fatores de poténcia:

Pontos de forga

Pega Pon'to.s de forca - Uso geral - 2P+T 10A (2)
- média

Poténcia unitaria (W) 200

Numero de pontos 1

atendidos

Poténcia total (W) 2200




Fator de poténcia

| 0.9

Pega (média)
Poténcia unitaria (W) 140
Numero de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 140
Fator de poténcia 0.9

Pega Microondas
Poténcia unitaria (W) 620
Numero de pontos 1

atendidos

Poténcia total (W) 620

Fator de poténcia 0.9

Peca

- média
Poténcia unitaria (W) 200
Numero de pontos 5
atendidos
Poténcia total (W) 1000
Fator de poténcia 0.9

Pega 12000BTU
Poténcia unitaria (W) 1085
Numero de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 1085
Fator de poténcia 0.9

Pega 22000BTU
Poténcia unitaria (W) 1990
Numero de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 1990

Pontos de forga - Uso especifico - Geladeira

Pontos de forga - Uso especifico -

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20A (2)

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split




Fator de poténcia

| 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split

Pega 18000BTU
Poténcia unitaria (W) 1630
Numero de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 1630
Fator de poténcia 0.9

Pontos de comando e forga - Interruptor simples e Tomada

Pecga h
exagonal

Poténcia unitaria (W) 100

Numero de pontos 2

atendidos

Poténcia total (W) 200

Fator de poténcia 0.9

Peca Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 2cv
monofasico

Poténcia unitaria (W) 1500

Numero de pontos 1

atendidos

Poténcia total (W) 1500

Fator de poténcia 0.8

= Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A- 600 W
eca - baixa

Poténcia unitaria (W) 600

Numero de pontos 6

atendidos

Poténcia total (W) 3600

Fator de poténcia 0.9

Pega Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A -
baixa

Poténcia unitaria (W) 100

Numero de pontos 5

atendidos

Poténcia total (W) 500




Fator de poténcia

| 0.9

Peca 4
- média

Poténcia unitaria (W) 300

Numero de pontos 7

atendidos

Poténcia total (W) 2100

Fator de poténcia 0.9

Peca bai

- baixa
Poténcia unitaria (W) 200
Numero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 200
Fator de poténcia 0.9

Peca

média
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos 9
atendidos
Poténcia total (W) 900
Fator de poténcia 0.9

Pega 2 bocas
Poténcia unitaria (W) 3700
Numero de pontos >
atendidos

Poténcia total (W) 7400
Fator de poténcia 0.9

Pega W - piso
Poténcia unitaria (W) 600
Numero de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 600

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20A (3)

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10A (2)

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A -

Pontos de forga - Uso especifico - Fogao de indugao

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A - 600




Fator de poténcia

[0.9 |

Peca

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A - 2000
W - alta

Poténcia unitaria (W) 2000
Numero de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 2000
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A - 4000

Peca W - alta
Poténcia unitaria (W) 4000
Numero de pontos 3
atendidos

Poténcia total (W) 12000
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000

Pega W - teto
Poténcia unitaria (W) 1000
Numero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 1000
Fator de poténcia 0.9
Peca Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 20 A -
média
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos 3
atendidos
Poténcia total (W) 300
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split

Peca 9000BTU
Poténcia unitaria (W) 815
Numero de pontos 2
atendidos

Poténcia total (W) 1630




| Fator de poténcia

| 0.9

Pontos de luz

Ponto de luz - 2x40 W

Pega Tubular
Poténcia unitaria (W) 80
Numero de pontos 43
atendidos

Poténcia total (W) 3440
Fator de poténcia 1.0

Ponto de luz - 35 W

Pega (parede)
Poténcia unitaria (W) 35
Numero de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 385
Fator de poténcia 1.0

Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverao ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resisténcia
mecénica minima de 320 N/5¢cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-

335.

Condutores




Os condutores serao de cobre eletrolitico de alta pureza, tensao de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplastico
de PVC com caracteristicas de ndo propagacgéao e auto-extingdo do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas maximas de
70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR-6880, NBR-6148,
NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo tensao de isolamento 0,6/1kV, encordoamento
classe 2, conforme norma de fabricacdo NBR 7288.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de for¢ca de 2,5mm? e circuitos de iluminagédo 1,5 mm?2.Para todas as
bitolas deverao ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, t€mpera mole—encordoamento
classe 2.

Os cabos deveréao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com
terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverao ser identificados com anilhas, numerados conforme o numero do
circuito.

Padronizacao das cores

Fase 1 Branco

Fase 2 Preto

Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Amarelo
Positivo Vermelho
Negativo Preto

Critérios gerais

Aterramento



A malha de aterramento sera composta pela instalagcdo de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si
de 3 metros, sendo a haste de caracteristicas minimas de @5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste havera uma caixa de inspec¢éao de 30x30x40 cm, para verificagdo e inspecao do aterramento.
A ligacdo com a rede sera através do neutro, sendo que a conexao devera ser bem firme.
A ligacao do condutor com a haste devera ser com solda exotérmica.

A resisténcia maxima devera ser de 25 Ohms, e se necessario for, dever-se-a aumentar o numero de hastes ou tratar o solo
para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no minimo 50 cm de profundidade, na qual serdo interligadas as hastes
de aterramento, através de condutores de 50 mm? de cobre nu. Deve possuir caixa de equalizacao, BEP, quando necessario, e
interligar o sistema de aterramento ao barramento de protegdo do quadro de distribuicdo geral de baixa tenséao.

Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverao ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e
vedadas.

Os eletrodutos deverao ser firmemente atarrachados ao quadro de medi¢ao, por meio de bucha e arruela de aluminio.

Instalagoes

Na instalagao deve-se tomar cuidado para nao danificar o isolamento dos fios durante a enfiacdo e o descascamento para
emendas e ligagoes.



Os eletrodutos deveréo ser instalados de modo a n&o formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores
elétricos. Recomendamos a utilizagdo de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serao feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita
isolante de boa qualidade. Nao serao permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuicao, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e
demais partes metalicas, deverao ser devidamente aterrados.

Memorial de calculo
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Quadro de Cargas: QM1 (Térreo)
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Quadro de Cargas: QD1 (Pavimento Superior)
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Relatério de dimensionamento




Quadros

Dimensionamento QD1 -

N Quadro
Circuito QD1 - QM1 (Térreo)
Alimentagao Tensdo FP (Tabela 42 43 NBRS41 0/2004) (Tabela 40 daF8;R5410/2004)
3F+N (R+S+T) F-F: 220 V/F-N: 127 V 0.89 1.00 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 17245.36 17080.92 17727.22 52053.51
Poténcia demandada (VA) 17245.36 17080.92 17727.22 52053.51
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 148.25 149.60 152.65 1152 65p (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
) 152.65 152.65
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de Queda de tensdo
corrente Corrente de curto-circuito (kA)
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (ltem 6.2.5 da NBR5410/2004) 18
- dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagao: Alimentagao Método de instalagao: B1 120mm?
Secdo: 4 mm? Secao: 50 mm? dV% parcial 3.16
Cap. Condugéo (Iz): 175.00 A dV% total 3.22
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (120mm?) Cabo Unipolar (cobre)
152.65 < 160.00 < 312.00 Isol. XLPE - 0,6/1kV
Dispositivo de protecéo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada (380/415 V) Fase N1el21(t)ro Terra
Corrente de atuagdo: 160 A - 18 kA 120 mm? mmz 70 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 312.00 A
Dimensionamento QM1 -
- Quadro
Circuito QM1 - AL1 (Térreo)
Alimentagao Tensao FP FCA FCT
3F+N (R+S+T) F-F: 220 V/F-N: 127 V 0.89 (Tabela 40 da NBR5410/2004)




(Tabela 42 da 1.00
NBR5410/2004)
1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 17245.36 17080.92 17727.22 52053.51
Poténcia demandada (VA) 17245.36 17080.92 17727.22 52053.51
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 148.25 149.60 152.65 152 65 (Ib) =lp/(FCAXFCT)
) 152.65 152.65
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcédo)
Capacidade de condugéo s
Segado minima admissivel de corrente gﬁ%ﬁ:gga”a Queda de tenséao c te d rto-circuito (kA
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | (Item 6.2.5 da 220VI127V) 1;’”‘”‘ e de curto-circuito (kA)
NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizacéo: Alimentagéo Metc3d9 de |nst2ala<;.ao. B1 Fornecimento: T5 70mm?
Secéo: 4 mm? Segdo: 70 mm Secao: 70 mm? dV% parcial 0.06
Cap. Conducao (Iz): 3 ) o
171.00 A Disjuntor: 150 A dV% total 0.06
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip < In < Iz (70mm?) Cabo Unipolar (cobre)
152.65 < 160.00 < 171.00 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Segéo
Disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada (380/415 V) Fase Ne;:)tro Terra
Corrente de atuacdo: 160 A - 18 kA 70 mm? mm? -
Capacidade de condugéo (Fase): 171.00 A
Dimensionamento QD1 -
_— Quadro
Circuito QD1 - QD1 (Térreo)
Alimentacéo Tenséo FP FCA FCT
3F+N (R+S+T) F-F: 220 V/F-N: 127 V 0.84 (Tabela 42 daol\;%R5410/2004) (Tabela 40 da1 l\(l)%R5410/2004)
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 3842.03 3897.59 4366.67 12106.28
Poténcia demandada (VA) 3842.03 3897.59 4366.67 12106.28
Projeto (Ip) Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 32.55 35.43 36.83 36.83 (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
' 36.83 52.62

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcao)




Segado minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de
corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

4.5

Corrente de curto-circuito (kA)

Utilizagcao: Alimentagao Método de instalagdo: B1 16mm?
Segdo: 4 mm? Segao: 16 mm? dV% parcial 1.70
Cap. Condugéo (Iz): 68.00 A dV% total 4.92
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In<lz (16mm?) Cabo Unipolar (cobre)
36.83 <40.00 <47.60 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Segéo
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Ne1tétro Terra
Corrente de atuacdo: 40 A-4.5kA-C 16 mm? mm2 16 mm?
Capacidade de condugao (Fase): 68.00 A
Circuitos
Dimensionamento 1 - lluminagao 1
Circuito 1 - lluminagao 1 Quadro
Utilizagdo: lluminacdo e TUG's (Restaurantes e bares) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 960.00 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
7.56 7.56 10.80 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacéo)

Segao minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: lluminagao
Segdo: 1.5 mm?

Capacidade de condugédo de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagédo: B1
Sec¢do: 0.75 mm?
Cap. Condugéo (Iz): 11.00 A

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

1.5mm?
1.68
4.91

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004)

| Condutor




Ip <In <1z (1.5mm?)
7.56 <10.00 <12.25

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V

Dispositivo de protegcao Secgédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10A -3 kA-C 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 17.50 A
Dimensionamento 10 - Circulagao
Circuito 10 - Circulagao Quadro
Utilizagdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
2.62 2.62 3.75 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 2.5mm?
Utilizagado: Forga Sec¢do: 0.5 mm? dV% parcial 0.66
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 9.00 A dV% total 3.89
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.62 <10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagéo: 10A -3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 11 - Circulagéo 2
Circuito 11 - Circulagao 2 Quadro
Utilizag&o: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
Alimentagao Tensao FP FCA FCT Poténcia
N (Tabela 42 da (Tabela 40 da
F+N (R) F-N- 127V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 444.44 VA




| 0.70 1.00 |
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
3.50 3.50 0 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 2.5mm?
Utilizagédo: Forca Sec¢do: 0.5 mm? dV% parcial 0.83
Secédo: 2.5 mm? Cap. Condugéo (I1z): 9.00 A dV% total 4.05
Dimensionamento da protecgao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip < In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.50 <10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 12 - Nutrigdo
Circuito 12 - Nutrigdo Quadro
Utilizagdo: lluminacao e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.25 5.25 7.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Segao minima admissivel Capacidade de condugédo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagao: Forga Sec¢do: 0.5 mm? dV% parcial 0.99
Segdo: 2.5 mm? Cap. Conducgéo (I1z): 9.00 A dV% total 4.21
Dimensionamento da protec¢io (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <z (2.5mm?)
5.25<10.00 < 16.80

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V

Dispositivo de protegao

Secgéo




Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 13 - Tomadas Externas - Manutencéao
Circuito 13 - Tomadas Externas - Manutengao Quadro
Utilizag&o: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
2.62 1.75 2.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagéo: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.25
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 3.47
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.62<10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecao Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 14 - Forno Combinado 1
Circuito 14 - Forno Combinado 1 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentacéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+T) F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 4111.11 VA
0.70 1.00

Corrente de projeto (Ip)
18.69

Corrente de projeto (In)

18.69

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

26.70

Corrente de curto-circuito (kA)

4.5




Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Segado minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 4mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 4 mm? dV% parcial 0.96
Segdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 32.00 A dV% total 4.18
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
18.69 < 20.00 < 22.40 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 20 A- 4.5 kA - B 4 mm? - 4 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento 15 - Forno Combinado 2

Circuito 15 - Forno Combinado 2 Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 4111.11 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
18.69 18.69 26.70 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 4mm?
Utilizagéo: Forca Secéo: 4 mm? dV% parcial 1.03
Segao: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 32.00 A dV% total 4.26
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
18.69 < 20.00 < 22.40 Isol.PVC - 450/750V

Dispositivo de protecéo Secéao
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 20A-4.5kA-B 4 mm? ‘ ) ‘ 4 mm?




Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento 16 - Chapa - Cozinha

Circuito 16 - Chapa - Cozinha Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.25 5.25 7.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagédo: Forga Sec¢do: 0.5 mm? dV% parcial 1.20
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducgéo (I1z): 9.00 A dV% total 443
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.25<10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecao Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 17 - Camara de Resfriamento
Circuito 17 - Camara de Resfriamento Quadro
Utilizagéo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 2222.22 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
10.10 10.10 14.43 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) [ Quantidade




Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Seg¢do minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugao de corrente

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagao: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 1.5 mm? dV% parcial 1.62
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducgéo (I1z): 17.50 A dV% total 4.84
Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.10 < 16.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-B 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 18 - Camara de Congelamento
Circuito 18 - Camara de Congelamento Quadro
Utilizagédo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 4444 44 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
20.20 20.20 28.86 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 6mm?
Utilizagado: Forga Segdo: 4 mm? dV% parcial 1.36
Segdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 32.00 A dV% total 4.58
Dimensionamento da protec¢io (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <z (4mm?) Ip <In <z (6mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.20 < 25.00 <22.40 20.20 < 25.00 <28.70 | Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecao Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 25 A-4.5kA-B 6 mm? . 6 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 41.00 A




Dimensionamento 19 - Exaustao

Circuito 19 - Exaustéao Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 1111.11 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
8.75 8.75 12.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagido: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 1 mm? dV% parcial 1.29
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 14.00 A dV% total 4.52
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
8.75<10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 2 - lluminagao 2
Circuito 2 - lluminagéao 2 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Restaurantes e bares) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 1305.00 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
10.28 10.28 14.68 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)

Segdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00




Método de instalagao: B1

2.5mm?2

Utilizag&o: lluminacao Secao: 1.5 mm? dV% parcial 1.99
Secdo: 1.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 17.50 A dV% total 5.21
Dimensionamento da protecéao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (1.5mm?) Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.28 < 16.00 < 12.25 10.28 < 16.00 < 16.80 | Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 20 - Tomadas Limpeza e Distribuicdo
Circuito 20 - Tomadas Limpeza e Distribuigdo Quadro
Utilizagdo: lluminacao e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
2.62 2.62 3.75 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.66
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 3.88
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.62 <10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secéao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 21 - Rampa de Aquecimento 1
Quadro

| Circuito 21 - Rampa de Aquecimento 1




Utilizagdo: Uso Especifico

QD1 (Térreo)

FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+T) F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 4444 44 VA
0.70 1.00

Corrente de projeto (Ip)
20.20

Corrente de projeto (In)

Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT))
28.86

Corrente de curto-circuito (kA)

4.5

Pontos inseridos

Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcado)
Segado minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagido: B1 6mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 4 mm? dV% parcial 1.56
Secdo: 2.5 mm? Cap. Condugéo (Iz): 32.00 A dV% total 4.78
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (4mm?) Ip <In <z (6mm3) Cabo Unipolar (cobre)
20.20 < 25.00 < 22.40 20.20 < 25.00 < 28.70 | Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secédo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 25 A-4.5 kA - B 6 mm? - 6 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 41.00 A
Dimensionamento 22 - Rampa de Aquecimento 2
Circuito 22 - Rampa de Aquecimento 2 Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 4444 .44 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
20.20 20.20 28.86 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)

Segdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Forga
Segdo: 2.5 mm?

Capacidade de condugao de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagao: B1
Secgao: 4 mm?

Cap. Conducéo (Iz): 32.00 A

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

6mm?2
1.35
4.58




Dimensionamento da protecgao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In < Iz (4mm?) Ip <In < Iz (6mm?) Cabo Unipolar (cobre)
20.20 < 25.00 < 22.40 20.20 < 25.00 <28.70 | Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 25 A-4.5kA-B 6 mm? - 6 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 41.00 A
Dimensionamento 23 - Ar Condicionado Sala Pré Preparo
Circuito 23 - Ar Condicionado Sala Pré Preparo Quadro
Utilizacdo: Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 905.56 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
412 412 5.88 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagado: Forga Sec¢do: 0.5 mm? dV% parcial 0.66
Segdo: 2.5 mm? Cap. Condugéo (I1z): 9.00 A dV% total 3.88
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
4.12 <10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecao Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA-B 2.5 mm? . 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 24 - Ar Condicionado Sala Nutrigao
Circuito 24 - Ar Condicionado Sala Nutrigao Quadro
Utilizag&do: Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) QD1 (Térreo)
Alimentagéo Tensao FP Poténcia
FCA FCT 905.56 VA

F+F (R+S) F-F: 220 V 0.90




(Tabela 42 da (Tabela 40 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
4.12 4.12 5.88 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.64
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 3.87
Dimensionamento da protecgao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
4.12<10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegéo Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA-B 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 25 - lluminag¢ao Externa
Circuito 25 - lluminagao Externa Quadro
Utilizagdo: lluminacao e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 360.00 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
2.83 2.83 4.05 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacéo)

Segao minima admissivel Capacidade de condugédo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 1.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.01
Segdo: 1.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 9.00 A dV% total 4.23

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (1.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)




2.83 <10.00 <12.25

Isol.PVC - 450/750V

Dispositivo de protecéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10A -3 kA-C 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 17.50 A
Dimensionamento 26 - lluminagéao Distribuicao (Prédio Antigo)
Circuito 26 - lluminagéo Distribuicdo (Prédio Antigo) Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 400.00 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
3.15 3.15 4.50 3

Pontos inseridos

Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 1.5mm?
Utilizag&o: lluminacao Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.72
Secdo: 1.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 9.00 A dV% total 4.94
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (1.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.15<10.00 <12.25 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10A - 3kA-C 1.5 mm? 1.5 mm? 1.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 17.50 A
Dimensionamento 3 - Sala dos Freezers 1
Quadro

Circuito 3 - Sala dos Freezers 1
Utilizacdo: Uso Especifico

QD1 (Térreo)

FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 2000.00 VA
0.70 1.00




Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
15.75 22.50 3

Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcédo)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 4mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 2.5 mm? dV% parcial 1.94
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 24.00 A dV% total 5.16
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In < Iz (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
15.75 < 16.00 < 22.40 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegéo Secdo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 20 A - 3kA-C 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento 4 - Sala dos Freezers 2

Circuito 4 - Sala dos Freezers 2 Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 2000.00 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
15.75 15.75 22.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 4mm?
Utilizagéo: Forga Segdo: 2.5 mm? dV% parcial 1.94
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducgéo (I1z): 24.00 A dV% total 5.16
Dimensionamento da protegéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
15.75 < 16.00 <2240 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase | Neutro | Terra




Corrente de atuagdo: 20 A - 3kA-C 4 mm? | 4mm> | 4mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A
Dimensionamento 5 - Estoque Seco
Circuito 5 - Estoque Seco Quadro
Utilizagéo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 333.33 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
2.62 2.62 3.75 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagéo: B1 2.5mm?
Utilizagédo: Forga Sec¢do: 0.5 mm? dV% parcial 0.33
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 3.56
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
2.62<10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecao Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de conducgédo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 6 - Apoio Cozinha
Circuito 6 - Apoio Cozinha Quadro
Utilizag&o: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagao Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 1333.33 VA
0.70 1.00

Corrente de projeto (Ip)
10.50

Corrente de projeto (In)
10.50

Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT))

15.00

Corrente de curto-circuito (kA)

3

Pontos inseridos




Classe |

Grupo

Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)

Seg¢do minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugao de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensdo

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagao: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secao: 1.5 mm? dV% parcial 1.29
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 17.50 A dV% total 4.51
Dimensionamento da protegéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.50 < 16.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secgéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 7 - Pré Preparo de Carnes
Circuito 7 - Pré Preparo de Carnes Quadro
Utilizagdo: lluminacao e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.25 5.25 7.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagéo: Forca Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.27
Segdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (I1z): 9.00 A dV% total 4.50
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.25<10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegcao Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A




Dimensionamento 8 - Pré Preparo de Sucos e Sobremesa

Circuito 8 - Pré Preparo de Sucos e Sobremesa Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 444.44 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
3.50 3.50 5.00 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagido: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.94
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 4.16
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
3.50 < 10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secado
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 16 A - 3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 9 - Pré Preparo de Saladas
Circuito 9 - Pré Preparo de Saladas Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Térreo)
FCA FCT
Alimentacéo Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (S) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 666.67 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.25 5.25 7.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da

fiagao)




Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 2.5mm?

Utilizagao: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.51
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducgéo (I1z): 9.00 A dV% total 4.74
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

5.25<10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecédo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 1 - lluminagao

Circuito 1 - lluminagao Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Pavimento Superior)
FCA FCT
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V 1.00 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 800.00 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
6.30 6.30 9.00 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizag&o: lluminagao Sec¢do: 0.5 mm? dV% parcial 1.27
Secédo: 1.5 mm? Cap. Conducgéo (I1z): 9.00 A dV% total 6.19
Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
6.30 < 10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecao Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuacdo: 10 A - 3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A




Dimensionamento 2 - Tomadas Sala 2

Circuito 2 - Tomadas Sala 2 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Pavimento Superior)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 1555.56 VA
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
12.25 12.25 17.50 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagido: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 1.5 mm? dV% parcial 1.79
Secédo: 2.5 mm? Cap. Conducgéo (I1z): 17.50 A dV% total 6.72
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
12.25<16.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 3 - Tomadas Sala 1
Circuito 3 - Tomadas Sala 1 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes) QD1 (Pavimento Superior)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 555.56 VA
0.72 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
4.37 4.37 6.08 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacido)

Segdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de condugéo de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00




Método de instalagédo: B1 2.5mm?

Utilizagéo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 0.92
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 5.84
Dimensionamento da protecao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor

Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)

4.37 <10.00 < 17.28 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secéo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A -3 kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A

Dimensionamento 4 - Microondas Copa

Circuito 4 - Microondas Copa Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (Pavimento Superior)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 688.89 VA
0.72 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.42 5.42 7.53 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tenséo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 4mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.08
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 6.00
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.42 <10.00 < 23.04 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secéao
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 20 A -3 kA-C 4 mm? 4 mm? 4 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A

Dimensionamento 5 - Tomadas Copa

| Circuito 5 - Tomadas Copa Quadro



Utilizagdo: lluminacdo e TUG's (Escolas e semelhantes)

QD1 (Pavimento Superior)

FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) F-N: 127 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 711.11 VA
0.72 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.60 5.60 7.78 3
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagcado)
Segado minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagido: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secao: 0.5 mm? dV% parcial 1.56
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 9.00 A dV% total 6.49
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.60 <10.00 < 17.28 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secédo
Disjuntor unipolar termomagnético - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A - 3kA-C 2.5 mm? 2.5 mm? 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 6 - Ar Condicionado Copa
Circuito 6 - Ar Condicionado Copa Quadro
Utilizacdo: Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) QD1 (Pavimento Superior)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 1205.56 VA
0.72 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
5.48 5.48 7.61 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da

fiacdo)

Segdo minima admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizagao: Forga
Segdo: 2.5 mm?

Capacidade de condugao de corrente
(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Método de instalagao: B1
Sec¢ao: 0.5 mm?
Cap. Condugéo (Iz): 9.00 A

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

dV% parcial
dV% total

2.5mm?
0.79
5.72




Dimensionamento da protegao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.48 <10.00 < 17.28 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecéo Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA-B 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 7 - Ar Condicionado Sala 01
Circuito 7 - Ar Condicionado Sala 01 Quadro
Utilizacdo: Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) QD1 (Pavimento Superior)
FCA FCT
Alimentagao Tenséo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) F-F: 220 V 0.90 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 2211.11 VA
0.72 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In") (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
10.05 10.05 13.96 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Sec¢do minima admissivel Capacidade de condugao de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagédo: B1 2.5mm?
Utilizagado: Forga Segdo: 1 mm? dV% parcial 1.33
Segdo: 2.5 mm? Cap. Condugéo (I1z): 14.00 A dV% total 6.25
Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) | Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
10.05 < 16.00 < 17.28 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protecao Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-B 2.5 mm? . 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 8 - Ar Condicionado Sala 02
Circuito 8 - Ar Condicionado Sala 02 Quadro
Utilizacdo: Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) QD1 (Pavimento Superior)
Alimentagéo Tensao FP Poténcia
F+F (S+T) F-F: 220 V 0.90 FCA FCT 1811.11 VA




(Tabela 42 da (Tabela 40 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004)
0.70 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
8.23 8.23 11.76 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiacao)
Seg¢do minima admissivel Capacidade de condugéo de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao: B1 2.5mm?
Utilizagdo: Forca Secdo: 1 mm? dV% parcial 0.82
Secdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 14.00 A dV% total 5.74
Dimensionamento da protecgao (In) (Iltem 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In <1z (2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
8.23 <10.00 < 16.80 Isol.PVC - 450/750V
Dispositivo de protegéo Secéo
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 10 A-4.5kA-B 2.5 mm? - 2.5 mm?
Capacidade de condugéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 9 - Elevador de Carga
Circuito 9 - Elevador de Carga Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (Pavimento Superior)
FCA FCT
Alimentagéo Tensao FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) F-F: 220V 0.58 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 2567.39 VA
0.72 1.00
Corrente de projeto (Ip) Corrente de projeto (In) Corrente corrigida (In') (In' = In/ (FCA*FCT)) Corrente de curto-circuito (kA)
11.67 11.67 16.21 4.5
Pontos inseridos
Classe | Grupo Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da

fiacéo)

Capacidade de condugédo de corrente Queda de tensao

(Item 6.2.5 da NBR5410/2004)

Segao minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagédo: B1 4mm?
Utilizagéo: Forca Secdo: 1.5 mm? dV% parcial 1.34
Segdo: 2.5 mm? Cap. Conducéo (Iz): 17.50 A dV% total 6.26

Dimensionamento da protec¢ao (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor

Ip <In <1z (4mm?) Cabo Unipolar (cobre)




11.67 < 16.00 < 23.04

Isol.PVC - 450/750V

Dispositivo de protecéo

Secédo

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN

Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-B

Fase
4 mm?

Neutro

Terra
4 mm?

Capacidade de condugéo (Fase): 32.00 A

Legenda de simbolos

Legenda detalhada

<>

<>

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungdes 1p¢
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 1
2P+T 10A pe

2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungdes 1p¢
S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 1
2P+T 10A pe

<>

SN

<>

3 Tomadas médias a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 3 fungdes 1p¢

S/ placa




Tomada hexagonal (NBR 14136) (3)
2P+T 20A

1pg

Caixa de passagem 120x120x65 a 2,80 do piso

Caixa de passagem - embutir

Aco pintada (ref Moratori)
120x120x65 mm

1p¢

Caixa de passagem 250x200 a 2,20 do piso

Caixa de passagem - embutir

PVC (ref Krona)
25x20 mm

1p¢

Caixa de passagem 300x200 a 0,30 do piso

Caixa de passagem - embutir

PVC (ref Krona)
30x20 mm

1p¢

Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
300x300x300mm
Tampa 300x300x50mm

1pg
1p¢

Cotovelo reto 90°

Acessorios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabeca lentilha
1/4"x5/8" maquina rosca

total

Porca sextavada galvan.

1/4"

16pg

16p¢

16pg

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Cotovelo reto 90°
100x100mm chapa 18
Tala plana perfurada
100mm

1pg

4pg

Entrada de servico

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1ll

Bucha zamak

1ll

Cabegote p/ Entrada de Energia

3p¢

5p¢




1" 1pg
Curva 90° ago galvanizado

1" 1pg
Fitas

Aco Inox 4pc
Luva ago galvan. leve

1" 3p¢
Placa de identificagdo da unidade consumidora
ENERGISA 1p¢

Material p/ entrada servigo

Caixa de passagem concreto/alvenaria

CPO1 2p¢
Isolador roldana

76X79mm 2p¢
Poste concreto armado

Comprimento 7,5m 1p¢
Tubo ago galv. vara 6,0m

1" 2p¢

Espera para rede logica a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 1p¢
Dispositivo Logica - embutir

Placa 2x4

Tomada redonda RJ45 1p¢

L

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Interruptor simples - 1
tecla Tpe

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m
do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungdes 1p¢
S/ placa

Interruptor 1 tecla simples e tomada 1
hexagonal (NBR14136) pe




Motor monofasico a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa c/ furo

1p¢

-

Ponto genérico de luz 2x40W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
A" 4"

1p¢

00|

Ponto genérico de luz 35W

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa de Luz 4"x2"
4“X 2"

1p¢

Quadro de distribuicéo

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 70 disj. unip. - In
barr. 225A

1pg

Quadro de medicéo

Quadro de medicédo - AMPLA

Edificio de uso coletivo
Medig&o abrigada até 12 medidores com
servigo

1pg

Saida horizontal para eletroduto

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessorios para eletrocalha
Saida horizontal para
eletroduto

1pg

T horizontal 90°

Acessdrios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"

Parafuso galvan. cabeca lentilha
1/4"x5/8" maquina rosca

total

Porca sextavada galvan.

1/4"

24pg¢

24pg

24p¢

Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

T horizontal 90°




100x100mm chapa 18
Tala plana perfurada
100mm

1p¢

6p¢

Tomada alta a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungao

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T
10A

1p¢

1p¢

Tomada alta a 2,80m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungao

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T
10A

1p¢

1p¢

Tomada baixa a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungao

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T
10A

1p¢

1p¢

vV UV VvV v

Tomada média a 1,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungao

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T
10A

1pg

1pg




Lista de materiais

Tomada no piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa aluminio 4"x2"

3x4" 1p¢
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 1
10A pe

Lista de materiais

Acessarios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1" 3 p¢
Bucha zamak

1" 5 p¢
Cabecote p/ Entrada de Energia

1" 1pg
Caixa PVC

4x2" 92 p¢
Caixa PVC octogonal

4"x 4" 43 p¢
Caixa aluminio 4"x2"

3x4" 1 pe
Caixa de Luz 4"x2"

4"x 2" 11 p¢
Curva 90° ac¢o galvanizado

qn 1pg
Fitas

Ago Inox 4 p¢
Luva PVC encaixe

3/4" 1 p¢
Luva ago galvan. leve

1" 3 p¢
Placa de identificagdo da unidade consumidora

ENERGISA 1pg

Acessdrios uso geral

Arruela lisa galvan.
1/4"

318 p¢




3/8" 47 p¢
5/16" 14 p¢
Bucha de nylon
S10 14 p¢
S6 86 p¢
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,2x32mm autoatarrachante 86 p¢
Parafuso galvan. cab. sext.
3/8"x2.1/2" rosca total WW 47 p¢
5/16"x2" rosca soberba 22 p¢
Parafuso galvan. cabega lentilha
1/4"x5/8" maquina rosca total 128 p¢
Porca sextavada galvan.
1/4" 286 p¢
3/8" 47 p¢
Suporte para cabo de ago
38x90mm 47 p¢
Suspensao baixa p/ tirante
38mm 14 p¢
Vergalhao galvan. rosca total
1/4"x(comp. p/ proj.) 55 p¢
Cabo Unipolar (cobre)
Isol. XLPE - 0,6/1kV
120 mm? - Azul claro 102.35m
120 mm? - Branco 102.35m
120 mm?2 - Preto 102.35 m
120 mm?2 - Vermelho 102.35 m
70 mm? - Verde-amarelo 102.35m
Isol.PVC - 450/750V
1.5 mm? - Amarelo 111.93 m
1.5 mm? - Azul claro 151.9m
1.5 mm? - Branco 105.85 m
1.5 mm? - Verde-amarelo 491 m
16 mm? - Azul claro 30.44 m
16 mm? - Branco 30.44 m
16 mm? - Preto 30.44 m
16 mm? - Verde-amarelo 30.44 m
16 mm? - Vermelho 30.44 m
2.5 mm? - Amarelo 79.4m
2.5 mm? - Azul claro 577.85m
2.5 mm? - Branco 355.45 m
2.5 mm? - Preto 256.69 m
2.5 mm? - Verde-amarelo 262.46 m

2.5 mm? - Vermelho

240.95 m




4 mm? - Azul claro 83.81 m
4 mm? - Branco 82.89 m
4 mm? - Preto 69.7m
4 mm? - Verde-amarelo 70.71m
4 mm? - Vermelho 40.39 m
6 mm? - Branco 28.64 m
6 mm? - Preto 49.8 m
6 mm? - Verde-amarelo 55.22 m
6 mm? - Vermelho 78.44 m
70 mm? - Azul claro 1.2m
70 mm? - Branco 1.2m
70 mm? - Preto 1.2m
70 mm? - Vermelho 1.2m
Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 10 p¢
Tampa 300x300x50mm 10 p¢
Aco pintada (ref Moratori)
120x120x65 mm 1 pc
PVC (ref Krona)
25x20 mm 2 p¢
30x20 mm 1 p¢
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 20 pg
Placa c/ furo 8 p¢
Placa p/ 1 funcao 30 p¢
Placa p/ 2 fungdes 19 p¢
Placa p/ 3 fungdes 7 p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pc
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 2 p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 12 p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A 5 pc
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 20A 7 p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 25 p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 5 p¢
Dispositivo Légica - embutir
Placa 2x4
Tomada redonda RJ45 8 p¢
Dispositivo de Protecéo
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A-3 kA 5 p¢

16 A-3 kA

15 pg




20A-3 kA 3 p¢c

Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)

10A-45KkA 4 pc

16 A-4.5kA 3p¢

20A-45KkA 2 p¢

25A-45KkA 3 p¢

Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)

40A-4.5kA 2 pg

Disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada (380/415 V)

160 A- 18 KA 2 p¢

Dispositivo de protegéo contra surto

175V - 8 KA 8 p¢

Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN

25A 1 pg

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

25A 2 p¢
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen

Acessorios para eletrocalha

Saida horizontal para eletroduto 14 p¢

Cotovelo reto 90°

100x100mm chapa 18 1p¢

Eletrocalha perfurada tipo U

100x100mm chapa 18 37.51Tm

T horizontal 90°

100x100mm chapa 18 2 p¢

Tala plana perfurada

100mm 16 p¢

Tampa p/ T horizontal 90°

100x100mm chapa 18 1 pc
Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente

Acessorios para eletrocalha

Saida horizontal para eletroduto 4 p¢

Cotovelo reto 90°

50x50mm chapa 18 2 p¢

Eletrocalha lisa tipo U

50x50mm chapa 18 29 m

Tala plana perfurada

50mm 16 pg

Tampa p/ cotovelo reto 90°

50x50mm chapa 18 2 p¢
Eletroduto PVC encaixe

Bragadeira PVC encaixe

3/4" 86 p¢

Eletroduto, vara 3,0m




3/4" 74.46 m

Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 30.35m
3/4" 394.07 m
Eletroduto pesado

1.1/4" 9.45m
4" 103.55 m

Material p/ entrada servigo

Caixa de passagem concreto/alvenaria

CPO1 2 p¢
Isolador roldana

76x79mm 2pg
Poste concreto armado

Comprimento 7,5m 1 pc
Tubo ago galv. vara 6,0m

1" 2pc

Quadro de medigéo - AMPLA

Edificio de uso coletivo
Medicdo abrigada até 12 medidores com servigo 1 pg

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pc
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A 1 pc

Suporte vertical

Suporte vertical para eletrocalha
100x100mm 32 p¢
50x50mm 23 p¢

Consideragoes finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteragdes deste projeto durante sua execugao.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipétese alguma, extrapolados sem prévia consulta e
autorizagéo do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalagao depende
diretamente do material utilizado.



Este projeto foi baseado no lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario. Na duvida da locagao exata dos
pontos, estes deverao ser consultados.
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1 — GENERALIDADES

1.1 - INTRODUGAO

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de instalagdes de Combate a Incéndio do INSTITUTO
FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-BA.
Endereco do imdével: Rua Emidio dos Santos , 29, Barbalho - Cep40301-015, BA

A edificagéo foi classificada em ocupagdo E-1 (EDUCACIONAL E CULTURA FiSICA — ESCOLAS EM GERAL - E-

1) e com carga de incéndio 300 MJ/m2 (risco Baixo)

1.2 - OBJETIVO

Todo o conteudo técnico e tedérico compreendido por este memorial, constituem-se de fornecimento de
todos os elementos necessarios para execugéo do projeto executivo de instalagées de incéndio. O mesmo é
constituido pelos documentos de referencia do item 2.2 e por este memorial descritivo, onde ambos foram
elaborados conforme recomendagdes e critérios das normas técnicas, codigos e recomendagdes especificadas
no item 2.3.

1.3 - DENOMINAGOES

Neste memorial descritivo, os termos, as palavras usadas e seus significados devem ser interpretados
conforme seguem:

= CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-BA
= FISCALIZAGAO: Profissional de fiscalizagéo da obra do CONTRANTE;

* PROPONENTE: Empresa contratada para executar o projeto;

= FABRICANTE: Empresa contratada para os fornecimentos dos insumos;

» PROJETISTA: JLM Engenharia de Projetos Ltda.

1.4 - RESPONSABILIDADES

O projeto executivo apresentado juntamente com suas especificagdes, sdo de sua responsabilidade do
PROJETISTA. Entretanto, as responsabilidades executivas, independente das especificagdes contidas no
projeto executivo, sdo da empresa PROPONENTE. Caso seja detectada situagcido adversa da especificagdo do
projeto executivo ou algum fato novo que possa prejudicar a obra ou mesmo causar patologias futuras, a
PROPONENTE devera imediatamente comunicar ao CONTRATANTE e ao PROJETISTA, que procederam a
analise e, caso entendam ser procedente, providenciaram, a seus critérios, as alteragcdes necessarias.

Este documento ndo pode ser reproduzido, transmitido ou cedido fora dos termos contratuais. CREA BA 2613660325
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2 - PROJETO

2.1 - PRELIMINARES

O projeto executivo define tecnicamente e graficamente todos os procedimentos necessarios para a
perfeita execugdo das instalacdes de Combate a Incéndio pela PROPONENTE. Em caso de surgir alguma
duvida técnica referente ao projeto executivo, 0 CONTRATANTE, a FISCALIZAGAO ou a PROPONENTE
devera entrar em contato com a PROJETISTA, para em conjunto dirimirem as mesmas.

2.2 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

O projeto executivo é constituido pelas folhas de desenhos conforme segue:
= JLM-CDM-INC-AP-01-LEG-R00: Legendas e Anotagoes Gerais

* JLM-CDM-INC-AP-02-IMP-R00: Implantacdo Geral
* JLM-CDM-INC-AP-03-PLANTAS-R00: Pav. Bloco 1

2.3 - NORMAS TECNICAS E ESPECIFICAGOES

O projeto foi elaborado conforme as premissas e critérios das normas técnicas, codigos e recomendagdes
(em suas ultimas versdes), relacionadas abaixo:

Normas a serem seguidas e obedecidas:

Decreto 16302 de 27 de agosto de 2015

IT 21/2017 - - Sistema de protecao por extintores de incéndio.
IT 11/2016 — Saidas de emergéncia;

IT 22/2016 - Protecao contra incéndio por hidrantes;

IT 04/2016 - Simbolos graficos

IT 06/2016 — Acesso de viaturas;

IT 18/2017 — Sistema de iluminacao de emergéncia

IT 37/2018 — Subestacgao elétrica

Normas da ABNT, pertinentes aos diversos materiais e servigos envolvidos (Tubos, conexdes,

valvulas e registros, bombas, reservatorios, etc.).

Aos regulamentos das empresas concessionarias;

As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes.

Este documento ndo pode ser reproduzido, transmitido ou cedido fora dos termos contratuais.

CREA BA 2613660325
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2.4 - SISTEMAS PROPOSTOS

O projeto executivo foi elaborado conforme critérios e premissas adotadas conforme segue:

2.4.1 - Sistema de Extintores

2.4.1.2 - Sistema

As edificacbes sera dotada de sistema de combate e prevencgao contra incéndios composto de extintores
manuais. O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o fogo bloquear seu acesso.
O extintor deve ser instalado de maneira que seja visivel, para que todos os usuarios fiquem familiarizados
com sua localizagao.O extintor deve ser instalado de maneira que nao fique obstruido por pilhas de material
de qualquer natureza.

2.4.1.3 - Critérios de Dimensionamento

O dimensionamento do sistema foi feito de forma a atender as especificagdes técnicas do Corpo de
Bombeiros e NBR-12.693 da ABNT.

Os extintores estdo distribuidos de forma que cada unidade extintora (considerando a definicdo de
unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma area de risco nao superior a 250 m2 e
ainda que o operador nao percorra, do extintor até o ponto mais afastado, uma distancia superior a 20 m.

2.4.1.4 - Sistema de lluminagao de emergéncia atende a IT-18

2.4.1.5 - Sistema

O sistema de lluminagdo de emergéncia esta composto por blocos autbnomos de iluminagdo de
emergéncia. O circuito do sistema sera individual, de acordo com a NBR 10898. O acionamento sera
automatico, com alimentagao de 220 V, 60 Hz, com carregador automatico e bateria. O sistema de iluminagao
de emergéncia tera autonomia de duas (2) horas de funcionamento ininterrupto.

.2.4.5.1 - Critérios de Dimensionamento

O dimensionamento do sistema foi feito de forma a atender as especificacées técnicas do Corpo de
Bombeiros da NBR-13434 e NBR 7500.

2.5. - O controle de Material de Acabamento e Revestimento atende a IT 10

2.5.1 - Saidas de Emergéncia atende alT 11 aIT 11

a) Dist. max. para se atingir uma saida (térreo): 50m.

Este documento ndo pode ser reproduzido, transmitido ou cedido fora dos termos contratuais. CREA BA 2613660325
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2.5.1.2 - Brigada de Incéndio atende a IT-17

Sera formada e apresentada no ato do pedido de vistoria.

2.5.1.3 - O sistema de sinalizagcao de emergéncia atende a IT-20

2.6 - ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO
2.6.1 - Generalidades

Todos o0s materiais e equipamentos dos sistemas contra incéndio serdo de fornecimento da
PROPONENTE, de acordo com as especificacbes e indicagdes do projeto, a menos de informacdes em
contrario as fornecidas pelo CONTRATANTE.

Sera de responsabilidade da PROPONENTE o transporte de material e equipamentos, seu manuseio e

sua total integridade até a entrega e recebimento final da instalagédo pelo CONTRATANTE.
A PROPONENTE tera integral responsabilidade no levantamento de materiais necessarios para o

servico em escopo, conforme indicado nos desenhos, incluindo outros itens necessarios a conclusao da obra.

Os materiais de complementacgao serdo também de fornecimento da PROPONENTE, quer constem ou
nao nos desenhos referentes a cada um dos servigos, o seguinte material:

Materiais para complementacido de tubulagdes, tais como: bracadeiras, chumbadores, parafusos,
porcas, arruelas, arames galvanizados para fiagdo, material de vedacgao e roscas, graxa, talco, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno, estopa, folhas de
serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

2.6.2 - Sistema de Extintores

= Os extintores ABC devem possuir 6 kg de carga, os A devem possuir 10 L de carga, e os BC devem
possuir 6 kg.

= Os extintores ABC devem possuir a capacidade extintora de 10B cada um, os A devem possuir
a capacidade extintora de 2A cada um e os BC devem possuir a capacidade extintora de 2B cada
um.

2.6.3 - Sistema de lluminagao de Emergéncia

» [luminagao Emergéncia: O sistema de iluminagdo de emergéncia sera composto pelos modelos de
luminarias conforme abaixo:
Bloco Autdbnomo para lluminagao de emergéncia c/ lampada PL 9W, embutida no forro;
Bloco Auténomo para iluminagao de emergéncia c/ lampada PL 9W, embutida no forro com placa
indicativa de saida;
Bloco Autdbnomo para lluminagao de emergéncia c/ lampada PL 9W, arandela;
Bloco Autbnomo para iluminagéo de emergéncia c/ lampada PL 9W, arandela com placa indicativa
de saida.

Este documento ndo pode ser reproduzido, transmitido ou cedido fora dos termos contratuais. CREA BA 2613660325
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2.7 - ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS DE MONTAGENS

2.7.1 - Execucgao dos Servigcos

Os servigcos serao executados de acordo com os desenhos de projeto e as indicacdes e especificagdes do

presente memorial.

O PROPONENTE devera, se necessario, manter contato com as reparticbes competentes, a fim de obter
as necessarias aprovagdes dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e
inspecoes.
Os servicos deverao ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as

seguintes disposigdes:

= Os servigos serao executados por operarios especializados;

= Deverao ser empregados nos servigos, somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho;

» Afixacado a estrutura da rede de hidrantes, devera ser rigida e por meio de suportes, bragadeiras, maos
francesas, etc., espagadas de no maximo 2,00m;

» Para fixacdo de eletrodutos as paredes, lajes e vigas, dever-se-a usar vergalhdes e bracadeiras
circulares, todos galvanizados;

» Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos, serao feitos na presenca

da FISCALIZAGAO da obra.

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente

“b JULIO CESAR MENDES
g Data: 11/12/2025 16:32:23-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Projetista

JLM Engenharia de Projetos LTDA

CREA 2613660325
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