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[Contratacdo de empresa de engenharia para CONSTRUCAO DA 22 ETAPA
DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS CAMPI ABREU E LIMA,
AFOGADOS DA INGAZEIRA, BARREIROS, CARUARU, GARANHUNS,
IGARASSU, JABOATAO DOS GUARARAPES, PALMARES E PAULISTA, do
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Pernambuco]

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 10.372.419,70

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 19/11/2025 as 14h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

[maior desconto por item]

MODO DE DISPUTA:
[aberto]

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

[SIM] .
[ ] ey [w]
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[NAO]
Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO

REITORIA

CONCORRENCIA N° 90006/2025
(Processo Administrativo n° 23294.018607/2025-87)

Torna-se publico que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO, por meio da Coordena¢dao de Compras, sediado na Rua General Vargas, n° 30,
Anexo Edf. Sudene — Engenho do Meio — Recife — CEP: 50.670-430, realizara licitagado, para registro de
precos, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de
acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1.

1.2.

O objeto da presente licitagdo é Contratagdo de empresa de
engenharia para CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS CAMPI ABREU E
LIMA, AFOGADOS DA INGAZEIRA, BARREIROS,
CARUARU, GARANHUNS, IGARASSU, JABOATAO DOS
GUARARAPES, PALMARES E PAULISTA, do Instituto
Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de
Pernambuco, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitagdo sera dividida em 09 (nove) itens, conforme tabela
constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante
a participagao em quantos itens forem de seu interesse.

1.2.1. relativamente ao(s) item(s) isolado(s), faculta-se ao licitante a participagdo em
quantos itens forem de seu interesse;

1.2.2. relativamente ao(s) grupo(s), faculta-se ao licitante a participagdo em quantos
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os

compdem.

1. DO REGISTRO DE PRECOS

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

1.0.

2.0.

As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes,
bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da
minuta de Ata de Registro de Precgos.

Poderdao participar deste certame o0s interessados
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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2.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no
cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacoes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos
seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A nado observancia do disposto no item anterior podera
ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as Ssociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto
n°8.538, de 2015.

2.6. Nao poderéo disputar esta licitagao:
aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;
sociedades cooperativas;

empresas estrangeiras que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou
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que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

pessoas juridicas reunidas em consorcio;
Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou
da execugao do contrato agente publico do 6rgéo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situagbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds
0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 3.10.7 sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o
autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
3.10.5 e 3.10.6 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugao da licitagao ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econdémico.

211. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 ndo impede a
licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagcdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de
projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei
n°® 14.133, de 2021.

2.13. A vedagdo de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro
que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de
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integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.0. O orcamento estimado da presente contratagdo néo sera de
carater sigiloso.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.0. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases
de apresentacao de propostas e lances e de julgamento.

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de
apresentacdao de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitagao e a
proposta com o pre¢co ou o percentual de desconto,
observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.2 deste Edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara,
em campo proprio do sistema, que:

esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatoério;

ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal,

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n°
12.546, de 2011, as propostas de precos deverdo ser
apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei
n® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentacdo da
proposta.
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A pedido da empresa contratada, o prego do contrato podera ser revisto, nos termos do
art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n® 14.133, de 2021, apds efetiva majoragéo das aliquotas,
conforme regime de transi¢ao previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546, de 2011, com a
redacgao dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n® 14.133, de 2021.

No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagéao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, a pessoa juridica:

de cujo capital participe outra pessoa juridica;

que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede
no exterior;

de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
que participe do capital de outra pessoa juridica;

que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

constituida sob a forma de sociedade por agdes.

cujos titulares ou soécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo,
relagéo de pessoalidade, subordinagao e habitualidade.
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4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7
sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na
hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9. Nao havera ordem de classificagao na etapa de apresentagéo
da proposta e dos documentos de habilitagéo pelo licitante, o
que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdao disponibilizados para acesso publico os
documentos que compdéem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o
licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final
maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final
maximo parametrizado na forma do item 5.14 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdao ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos drgaos de controle externo e
interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo
acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor
do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.0. O licitante devera enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

desconto total do item;

Descricdo do objeto, contendo as informagbes similares a especificagdo do Termo de
Referéncia

marca,

fabricante;

5.1. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta
vinculam o licitante.

O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

5.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.3. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na
etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de
tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a
que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuigbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por outro meio habil.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

5.6. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de
Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo
pelo Simples Nacional.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispbe o Termo de
Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
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qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar o0s precos maximos
estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes
publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, 0s
licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no
Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o
precgo ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera
respeitar os pregos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode
ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido
e, apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituigdo; ou condenacgao
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo
do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.0. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente
em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.1. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os
documentos de habilitagao, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de
mensagens entre o] Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comisséo e os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar
lances exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando
o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.
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6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances

intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 0,01% (um décimo percentual).

6.8. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance
ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa
adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o
modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

A etapa de lances da sess&o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens
anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes
serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepgao dos lances.
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6.15. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o
valor de sua proposta.

Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional,
caso a proposta de menor pre¢co nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado
pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou
servigos que fagam jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificagao, para fins de
aceitagao pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia
normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro
lugar.

6.17. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o
critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°®
14.133, de 2021, nesta ordem:

disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei;

desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de margo de 2023;

desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304,
de 2024.

6.19. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

empresas brasileiras;
empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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6.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate
previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao
convocados, vedado qualquer outro processo.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica,
na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para
a contratagado, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
podera negociar condi¢gdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagdo posterior de item especifico do grupo
exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o érgéo ou a
entidade e serdao observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos
definidos no Termo de Referéncia.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragéo.

A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
ap0s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

6.22. Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.0. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséao verificara se o] licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condi¢des de participagao no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagao correlata e no
item 3.10 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Sicaf;

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).
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7.1. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ
da empresa licitante.

A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também
ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga
do art. 12 da citada lei.

7.2. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condic¢ao de participagéo.

7.3. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e
julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagao,
sera iniciado o procedimento de habilitagcéo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas seréo reclassificadas, para fins de
nova aplicagdo da margem de preferéncia.

7.5. Verificadas as condi¢gées de participacdo e de utilizagdo do
tratamento favorecido, o] Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissédo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME
[indicar os acordos, dissidios ou convengoes coletivas];

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
contiver vicios insanaveis;
ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;
apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para
a contratagao;

nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
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7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de
inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administrago.

7.8. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior,
s6 sera considerada apés diligéncia do Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao, que comprove:

que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das
disposigbes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego
considerara o seguinte:

Nos regimes de execugéao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
contratagao semi-integrada ou contratagao integrada, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superagao do valor global estimado;

No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superagado do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragcéo, independentemente do regime de execugéao.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de
preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que
o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido
decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formagédo de Precgos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de n&o aceitagao da proposta.

Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragcéo, o licitante
devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na
execugao contratual.

Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia,
ou nado estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;
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Os licitantes poderado apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execu¢do do objeto, desde que
mantidas as condi¢des para a justa remuneragéo do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo
para a desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento
das especificagdbes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.0. Os documentos previstos no Termo de Referéncia,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econbmico-financeira, poderéa ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

A legitimidade da comprovagdo documental pressupde a imparcialidade e auséncia de
conflitos de interesses do emissor do documento. Portanto, ndo devem ser admitidos
atestados: (i) nos quais a licitante ateste sua prépria qualificacdo em razdo de objetos
prestados a terceiros; (ii) emitidos por empresa com que a licitante constitua grupo
econdmico; ou (iii) emitidos por empresa com que a licitante possua socio coincidente.

8.1. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras
que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.2. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira
que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para
a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
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substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacdo de consoércio de empresas, a
habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida,
sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagao
econdmico-financeira, havera um acréscimo de 30 % (trinta por cento) para o consorcio
em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser
apresentados em original, por cépia ou por meio eletrénico,
em campo proéprio do sistema.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser
substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que
atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacgbes prestadas, na
forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena
de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo,
declaragado de que suas propostas econdmicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagao prévia
do local de execugao é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo,
que conhece o local e as condigdes de realizagao do servigo,
assegurado a ele o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario  exclusivos, a ser agendado através do e-mail:
DOPE@REITORIA.IFPE.EDU.BR, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
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8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos
documentos por ele abrangidos.

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos
seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorre¢gdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagado.

8.12. A verificagao pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissdo, em sitios eletrOnicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certidbes constitui meio
legal de prova, para fins de habilitagéo.

Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao.

Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele
nao contidos somente sera feita em relagdo ao licitante
vencedor.

Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagao de que
trata o item 9.13.1, podera ser admitida, mediante decisao
fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a
apresentagdao de novos documentos de habilitagdo ou a
complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, em até 02 (DUAS) HORAS,
para:

a afericdo das condi¢cdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;
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suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo

licitante;

suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por
6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presuncgéo de veracidade e fé publica.

9. DO TERMO DE CONTRATO

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova
documentacao, restara preclusa essa oportunidade conferida
ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de
contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

8.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificacdo, até a apuragao de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 9.13.1.

8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os
documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagao, e ndo como condigdo
para participacao na licitagao.

8.20. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e
ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusido de licitante por
motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.0. Apés a homologacdo e adjudicacédo, caso se conclua pela
contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente.

9.1. O adjudicatario ter4& o prazo de 03 (TRES) dias uteis,
contados a partir da data de sua convocagéao, para assinar o
termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

9.2. Alternativamente a convocagédo para comparecer perante o
orgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou
instrumento equivalente, a Administragdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR), para que seja
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assinado e devolvido no prazo de 03 (TRES) dias Uteis, a
contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a
sistema de processo eletrbnico para que seja assinado
digitaimente em até 03 (TRES) dias Uteis; ou ¢) outro meio
eletrdnico, assegurado o prazo de 03 (TRES) dias Uteis para
resposta apds recebimento da notificagao pela Administragéao.

9.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente,
emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento
de que:

referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negoécios ali
estabelecida as disposicées da Lei n° 14.133, de 2021;

a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos
137 e 138 da Lei n°® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos
nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.4. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderéo ser prorrogados, por
igual periodo, por solicitagcao justificada do adjudicatario e
aceita pela Administracao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no
Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera
exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do
Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das
condi¢cdes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste
Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.

Se a empresa convocada para a celebragdo do contrato estiver inscrita com
irregularidade em tal cadastro, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para o
saneamento da pendéncia, conforme os termos do art. 90, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

Caso a irregularidade perante o Cadin ndo venha a ser sanada, a Administragéo ficara
impedida de formalizar a contratagdo da empresa por forga do ébice legal presente no art.
6°-A da Lei n° 10.522/2002, devendo, entdo, convocar os licitantes remanescentes,
conforme disposto o art. 90, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.0. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem
classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir
da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro
de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado,
sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
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10.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, mediante solicitacdo do licitante mais bem
classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

a solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
a justificativa apresentada seja aceita pela Administragéo.

10.2. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de
assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de
precos.

10.3. Serado formalizadas tantas Atas de Registro de Precos
quantas forem necessarias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a
indicagéo do licitante vencedor, a descrigédo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos registrados e demais
condigdes.

10.4. O prego registrado, com a indicacdo dos fornecedores,
sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia
da ata de registro de pregos.

10.5. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso
de fornecimento nas condi¢gdes estabelecidas, mas nao
obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacao
de licitagdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que
devidamente justificada.

10.6. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro
de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidas, fica
facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado.

10.7. O prazo de vigéncia da ata de registro de precgos sera de 1
(um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde
que comprovado o prego vantajoso.

Em caso de prorrogagdo da ata, ndo podera ser renovado o quantitativo originalmente
registrado.

11. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

11.0.  Apods a homologagéao da licitagéo, sera incluido na ata, na
forma de anexo, o registro:

dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com precgo igual ao do adjudicatario, observada
a classificacdo na licitagdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia,
quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021;
e

dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.1. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de
classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na
ata.
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A apresentacédo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do
certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

11.2. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de
reserva sera efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

quando o licitante vencedor ndao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condigdes estabelecidos no edital; ou

quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462, de 2023.

11.3. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario concordar com a
contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administragéo,
observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na
forma prevista no edital, podera:

convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagédo, na ordem
de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do prego do
adjudicatario; ou

adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagcdo, quando frustrada a negociagdo de melhor condigéo.

12.DOS RECURSOS

12.0. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das
propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.1. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data
de intimag&o ou de lavratura da ata.

12.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento
das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
0 prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

na hipétese de adogao da inversido de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimac&o da ata de julgamento.

12.3.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio
do sistema.
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12.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato
ou proferido a decisédo recorrida, a qual podera reconsiderar
sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

12.5. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo
conhecidos.

12.6. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso
pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da
data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicéo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.7. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito
suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12.9. Os autos do processo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados no sitio eletrbnico do Sistema
Eletrénico de Informagdes (SEI) do IFPE, pelo seguinte
enderecgo: https://portal.ifpe.edu.br/oifpe/sei/, por meio do
acesso a funcionalidade “CONSULTA PUBLICA
(PROCESSOS)”, mediante pesquisa pelo numero do
processo: 23294.018607/2025-87.

13.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.0. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o
licitante que, com dolo ou culpa:

deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao

durante o certame;

salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.0.1.1.

13.0.1.2.
13.0.1.3.
13.0.1.4.

13.0.1.5.
do edital.

nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
deixar de apresentar amostra;

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagbes

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



EDITAL — CONCORRENCIA N° 90006/2025

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagao;

fraudar a licitacao;

comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.0.1.6. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.0.1.7. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.0.1.8. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

13.1. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracédo
podera, apds regular processo administrativo, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

adverténcia;
multa;
impedimento de licitar e contratar e

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. Na aplicacéo das sangdes serao considerados:
a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

13.3. A multa seré recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

Para as infragbes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 141.7, 1418 e 14.1.9, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.4. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e
contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.
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13.5. Na aplicagédo da sang¢ao de multa sera facultada a defesa
do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagéo.

13.6. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera
aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e
14.1.4, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

13.7. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens
14.1.5, 14.1.6, 141.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2,
14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragédo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

13.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 14.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de
30 de setembro de 2022.

13.9. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes
de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragcdo de processo de responsabilizagdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

13.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da
aplicagao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.
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13.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da
aplicagdo da sangédo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

13.12. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito
suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.13. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui,
em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral dos
danos causados.

13.14. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos
licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderegcos de e-mail informados na proposta
comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagcdo de
desconhecimento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

14.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.0. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este
Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

14.1. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento
sera divulgado em sitio eletrbnico oficial no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

14.2. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderéo ser
realizados por forma eletrbnica, pelos seguintes meios:
compras@reitoria.ifpe.edu.br e dlc@reitoria.ifpe.edu.br.

14.3. As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos nao
suspendem os prazos previstos no certame.

14.4. A concessao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida
excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comisséao, nos autos do processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnacgdo, sera definida e publicada nova
data para a realizagdo do certame.

15.0. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema
eletrénico.

15.1. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impega a realizagdo do certame na data
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marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia utili subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao.

15.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia -
DF.

15.3. A homologacgao do resultado desta licitacdo n&o implicara
direito a contratagao.

15.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre
interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

15.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e
apresentagao de suas propostas e a Administragao nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e
seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

15.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais
nao importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

15.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e
de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

15.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no
Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e enderego
eletrénico
https://portal.ifpe.edu.br/o-ifpe/administracao/compras/concorr
encia/.

15.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:

Anexo | - Termo de Referéncia;

15.10.1.1.

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

Anexo Il — Projeto Basico;

Anexo lll — Minuta de Termo de Contrato;

Anexo IV — Minuta de Ata de Registro de Pregos;

Anexo V —Anexo VI - Termo de Ciéncia e concordéncia;
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Status

ASSINADO

Outras informacoes

Processo Administrativo
23294.018607/2025-87

Categoria Numero da Contratacao

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

(Processo Administrativo n° 23294.018607/2025-87)
TERMO DE REFERENCIA

1.1. Contratacdo de obras de engenharia para CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS CAMPI ABREU
E LIMA, AFOGADOS DA INGAZEIRA, BARREIROS, CARUARU, GARANHUNS, IGARASSU, JABOATAO DOS GUARARAPES,

PALMARES E PAULISTA, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
~ UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER QUANTIDADE o VALOR TOTAL
DE MEDIDA UNITARIO
CONSTRU(;AO DA 22 25445 -
ETAPA DA QUADRA Construcao de .
1 POLIESPORTIVA NO complexos unidade 1 R$1.162.192,13 (R$ 1.162.192,13
CAMPUS ABREU E LIMA esportivos
CONSTRUCAO DA 22
ETAPA DA QUADRA Conzsstfjséu-) de
2 POLIESPORTIVA NO com ngos unidade 1 R$ 1.131.572,88 |R$ 1.131.572,88
CAMPUS AFOGADOS DA | grtivos
INGAZEIRA P
CONSTRUCAO DA 22 25445 -
ETAPA DA QUADRA Construcao de .
3 POLIESPORTIVA NO complexos unidade 1 R$ 1.150.431,65 |R$ 1.150.431,65
CAMPUS BARREIROS esportivos

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025
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4 CONSTRUGAO DA 22 25445 - unidade R$ 1.149.033,36 |R$ 1.149.033,36
ETAPA DA QUADRA Construcao de
POLIESPORTIVA NO complexos
CAMPUS CARUARU esportivos
CONSTRUCAO DA 22 25445 -
ETAPA DA QUADRA Construcéo de .
5 POLIESPORTIVA NO complexos unidade R$ 1.142.179,26 |R$ 1.142.179,26
CAMPUS GARANHUNS esportivos
CONSTRUCAO DA 22 25445 -
ETAPA DA QUADRA Construcao de .
6 POLIESPORTIVA NO complexos unidade 1 R$ 1.162.193,01 |R$ 1.162.193,01
CAMPUS IGARASSU esportivos
CONSTRUCAO DA 22
ETAPA DA QUADRA Conzsst:ljsét-) de
7 POLIESPORTIVA NO com ngos unidade 1 R$ 1.162.193,01 |R$ 1.162.193,01
CAMPUS JABOATAO DOS | grtivos
GUARARAPES P
CONSTRUCAO DA 22 25445 -
ETAPA DA QUADRA Construcao de .
8 POLIESPORTIVA NO complexos unidade 1 R$ 1.150.431,39 |R$ 1.150.431,39
CAMPUS PALMARES esportivos
CONSTRUCAO DA 22 25445 -
ETAPA DA QUADRA Construcao de .
9 POLIESPORTIVA NO complexos unidade 1 R$ 1.162.193,01 |R$ 1.162.193,01
CAMPUS PAULISTA esportivos

1.2 Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgéo gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s) participante(s).

Orgéo Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - IFPE

REQUISICAO|REQUISICAO|Quantidade
. . UNIDADE DE
ITEM|DESCRICAOIESPECIFICACAO MEDIDA
MIiNIMA Maxima total
CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO .
1 |cAMPUS ABREU E LIMA unidade 0.5 ! !
A a
,  |CONSTRUGAO DA 2 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVANO | .. 05 L .
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA
CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO .
3 |cAMPUS BARREIROS unidade 0.5 L L
CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO .
4 |cAMPUS CARUARU unidade 0.5 L L
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5 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO unidade 05
CAMPUS GARANHUNS '
CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO .

6 unidade 0,5
CAMPUS IGARASSU

7 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO unidade 05
CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES '

8 CONSTRUGCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO unidade 05
CAMPUS PALMARES '
CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO .

9 unidade 0,5
CAMPUS PAULISTA

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.3 O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucao
1.4 O servigo € enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.

Prazo de vigéncia

1.5 O prazo de vigéncia da contratacéo é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados da data de assinatura do Termo de Contrato, na

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacéo da Contratagcdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratacdo esta previsto nos Planos de Contratacdes Anuais 2025 e 2026, conforme detalhamento a

seqguir:

Campus Abreu e Lima

I. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000007/2026;
1. Data de publicacdo no PNCP: 23/07/2025;
1I. Id do item no PCA: 19;

IvV. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Constru¢do para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contratacdo: 155341-17/2026;

Campus Afogados da Ingazeira

I. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000003/2025;
1. Data de publicacdo no PNCP: 14/05/2024;
I1. Id do item no PCA: 343;

IV. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Construcdo para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contratacdo: 151911-34/2025;
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Campus Barreiros

I. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000015/2025;
1. Data de publicacdo no PNCP: 21/06/2024;
1I. Id do item no PCA: 882;

V. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Constru¢do para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contratac&o: 158466-45/2025;

Campus Caruaru

I. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000013/2025;
1. Data de publicacdo no PNCP: 24/05/2024;
111. Id do item no PCA: 39;
IV. Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA;
V. Identificador da Futura Contratacdo: 151909-41/2025;

Campus Garanhuns

L. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000007/2025;
1. Data de publicagdo no PNCP: 15/05/2024;
11L. Id do item no PCA: 293;

IV. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Constru¢do para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contratacdo: 151910-46/2025;

Campus Igarassu

L. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000004/2025;
1. Data de publicagdo no PNCP: 22/07/2025;
IIL. Id do item no PCA: 76;

V. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Constru¢do para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contratacdo: 155228-14/2025;

Campus Jaboatdo dos Guararapes

I. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000002/2025;
1. Data de publicacdo no PNCP: 09/05/2024;
11I. Id do item no PCA: 130;

IV. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Constru¢do para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contratac&o: 154853-32/2025;

Campus Palmares

I. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000006/2025;
1. Data de publicagdo no PNCP: 15/05/2024;
11L. Id do item no PCA: 226;

V. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Construcdo para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contrataco: 155171-59/2025;

Campus Paulista

L. ID PCA no PNCP: 10767239000145-0-000017/2025;
1. Data de publicagdo no PNCP: 23/09/2024;
1L Id do item no PCA: 15;

IV. Classe/Grupo: 542 - Servicos Gerais de Constru¢do para Obras de Engenharia Civil;

V. Identificador da Futura Contratac&do: 155217-16/2025.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢gdes Sustentaveis:

4.1.1 Disposicéao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

4.1.2 Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental,

4.1.3 Utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigcos que, comprovadamente, favorecam a reducgédo do
consumo de energia e de recursos naturais; e

4.1.4 Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

4.2 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condi¢des:

4.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugéo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigag8es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

4.4 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre
0s requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.5 O Contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que
sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.6 E vedada a subcontratacido de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacdo

4.7 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, com validade
durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela
caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizacdo, em valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratacéo.

4.7.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta.

4.8 Em caso de opg¢édo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura
do contrato.
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4.8.1 A apodlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias
apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o0 prémio nas
datas convencionadas.

4.8.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a
precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.8.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.8.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversério, desde que
mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos
de suspenséao contratual.

4.8.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades
de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagéo.

4.9 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do
Contratante, em conta especifica na Caixa Econdémica Federal, com correcdo monetéria.

4.10 Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida puablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.11 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

4.12 Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizacédo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.12.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢gfes gerais e 0
ndmero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, I, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.13 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:

4.13.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes
nele previstas;

4.13.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

4.13.3 obrigac¢®es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo adimplidas pelo
Contratado.

4.14 Em caso de seguro-garantia, a apdlice deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisédo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

4.15 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo
aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

4.16 Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficard
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administracéo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 6 de 27
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



4.17 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se
a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contados da data em que for notificada.

4.18 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.18.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragcdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.18.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.19 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.19.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.
4.19.2 A Administracéo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.10 A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.21 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.

4.22 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

4.23 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

4.24 A avaliacao prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 15 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail dope@reitoria.ifpe.edu.br.

4.25 Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.26 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizac&o da vistoria.

4.26.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagéo do edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

4.27 Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declara¢éo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacéo.

4.28 A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacfes, davidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servicos, devendo o Contratado assumir os énus dos
servicos decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1 Inicio da execuc¢édo do objeto: 05 (cinco) dias da emiss&o da ordem de servico.

5.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho: constam no projeto executivo, no Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas, nas
Planilhas Orcamentérias, bem como nas orientagfes da fiscalizacéo técnica.

5.1.3 Cronograma de realizag&o dos servi¢os: consta no cronograma de execucao presente nos autos.
Local e horario da prestacao dos servicos
5.2 Os servicos serdo prestados nos seguintes enderec¢os, conforme cada item discriminado em 1.1:

5.2.1 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS ABREU E LIMA: Rodovia BR-
101 Norte, Rua Projetada, S/N - Bairro Timbé - Abreu e Lima/PE;

5.2.2 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA:
Rua Edson Barbosa de Araujo, S/N - Bairro Manoela Valadares - Afogados da Ingazeira/PE;

5.2.3 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS BARREIROS: Fazenda Sapé, S
IN - Zona Rural - Barreiros/PE;

5.2.4 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS CARUARU: Estrada do Alto do
Moura, Km 3.8, S/N - Bairro Distrito Industrial 1l - Caruaru/PE;

5.25 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS GARANHUNS: Rua Padre
Agobar Valenga, S/N - Bairro Severiano de Moraes Filho - Garanhuns/PE;

5.2.6 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS IGARASSU: Rodovia BR-101
Norte, Km 29, S/N - Bairro Engenho Umbu — Igarassu/PE;

5.2.7 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS JABOATAO DOS
GUARARAPES: Rodovia PE-07, Gleba 1A, S/N - Bairro Engenho Bulhfes - Jaboatao dos Guararapes/PE;

5.2.8 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS PALMARES: Avenida José
Pretestato de Santana, Quadra Q, 51, lote 240, S/N - Bairro Quilombo | - Palmares/PE;

5.2.9 CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS PAULISTA: Avenida Prefeito
Geraldo Pinho Alves, 1400 - CEP 53441-600 - Bairro Maranguape | - Paulista/PE.

5.3 Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 7h as 17h de segunda-feira a quinta-feira e das 07h as 16h na sexta-
feira, exceto em casos atipicos.

Rotinas a serem cumpridas
5.4 A execucdo contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1 Executar os servicos conforme especificac6es deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagéo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.4.2 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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5.4.3 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

Materiais a serem disponibilizados

5.5 Para a perfeita execucéo dos servi¢os, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades associadas aos servicos que compdem o objeto da
contratacao especificado neste Termo de Referéncia, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.6 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, na forma do artigo 140 da Lei 14.133, de 2021.

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

5.7 Nao serdo necessérios procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre o 6rgéo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4 O orgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

6.5 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar
de execuc¢do do Contratado, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6 O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto contratado.

6.7 O Contratado deverd manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto durante o periodo de execucao dos
Servigos.

6.8 O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencédo do preposto da empresa,
hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacdo

6.9 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizacao Técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados.
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6.12 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcGes para a correcdo da
execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogagao contratual.

6.16 A fiscalizacdo da execugéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1 Tomar conhecimento dos termos do edital e seus anexos (Termo de Referéncia, projetos executivos, planilhas
orcamentarias etc.);

6.16.2 Conhecer integralmente o objeto do contrato;
6.16.3 Certificar-se de que a empresa e seu preposto estdo cientes das obrigacdes assumidas na contratacéo;
6.16.4 Fazer-se presente no local da execuc¢éo do contrato;

6.16.5 Comunicar formalmente e com antecedéncia o seu afastamento das atividades dentro da Comisséo para que
assuma o substituto;

6.16.6 Cobrar do Contratado o uso do uniforme e cracha por seus empregados alocados ao servi¢o e demais
exigéncias contratuais;

6.16.7 Assegurar-se de que o nimero de empregados alocados ao servico pelo Contratado é suficiente para o bom
desempenho dos servicos, levando em consideracdo o que dizem as boas praticas que regulamentam o servico e o
gue rege a legislagao vigente;

6.16.8 Receber e conferir a nota fiscal do servigo/material emitida pelo Contratado, certificando e atestando a
realizacdo do servico, na quantidade e qualidade contratadas;

6.16.9 Registrar todas as ocorréncias, tais como: faltas, atrasos, ma execucao dos servi¢os etc., por parte dos
empregados do Contratado, em livro ou sistema préprio. Todas as anotacdes referentes ao contrato devem estar
agrupadas em um documento (livro, arquivo digital, ficha etc.) e ao final da contratacéo deve fazer parte dos arquivos
juntamente com o processo de contratagdo;

6.16.10 Abster-se de tomar decisdes e adotar providéncias que ultrapassem sua area de competéncia;
6.16.11 Verificar se o Contratado esta cumprindo todas as obrigac@es previstas no edital e no contrato;

6.16.12 Observar a legislacao aplicavel ao contrato celebrado, em fungéo do objeto, mantendo-se atualizado em
relacéo as suas alteracdes;

6.16.13 Orientar, quando for o caso, quanto a utilizacdo do material de limpeza, verificando se a limpeza esta sendo
realizada a contento no ambito do canteiro de servigo, sobretudo nas areas de vivéncia;

6.16.14 Orientar quanto aos servi¢os de vigia do servico, quando for o caso, verificando o efetivo desempenho da
funcdo em consonéancia com a planilha orcamentéria;

6.16.15 Assegurar-se junto ao Contratado de que qualquer vigia do servico que cometer falha disciplinar ndo sera
mantido na funcgéo;

6.16.16 Cobrar do Contratado a realizagdo semanal, em conjunto com o Contratante, do acompanhamento técnico
das atividades, visando a qualidade da prestacédo dos servigos.
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6.17 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18 As disposicBes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacéo, por forca da Instrugcdo Normativa Seges/ME n° 98,
de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, acompanhara
0 empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
guaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.20 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente
na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.21 Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequac8es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.21.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3 acompanhar a manutencao das condi¢cfes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais.

6.21.4 emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracéo.

6.21.7 enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagao
e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor
dimensionado pela fiscalizacédo e gestéo no recebimento definitivo do servico.

6.21.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.21.8.1 as denuncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.21.8.2 a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacdes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Pulblico, Defensoria Puablica ou por
gualquer outro meio iddéneo.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliacdo da execucdo do objeto se dara através da realizacdo de visitas de constatacdo, por parte da fiscalizagao
técnica, da compatibilidade entre os servi¢cos executados e o0s projetados/planilhados.

7.2 Ser4 indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 ndo produziu os resultados acordados;
7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou os utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1 SO serdo medidos os servigos efetivamente concluidos;

7.3.2 O Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagédo da medicao, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pelo Contratado, bem como para avaliar a
conformidade dos servigcos executados;

7.3.3 A data prevista para apresentacao das faturas referentes as medi¢cdes mensais ndo devera ultrapassar o dia 25
(vinte e cinco) de cada més;

7.3.4 A medicéo do servico para efeito de pagamento acontecera somente apdés verificagdo por parte da fiscalizagao
dos seguintes documentos pertinentes e indispensaveis:

7.3.4.1 Planilha de medic¢éo;

7.3.4.2 Memoria de calculo;

7.3.4.3 Relatdrio fotografico;

7.3.4.4 Cépia do Diario da Obra (anotacdes correspondentes ao més da medi¢éo);
7.3.4.5 Comprovante de recolhimento GFIP/INSS;

7.3.4.6 Comprovante de vale-transporte e de auxilio-refeicdo dos funcionarios;

7.3.4.7 Certiddo negativa de débitos federais, estaduais e municipais, certidao trabalhista e de regularidade do
FGTS.

7.3.5 O pagamento da Ultima parcela somente sera efetuado apds o recebimento provisoério e entrega/aceitacéo do
“AS BUILT” das obras/servi¢cos, no mesmo prazo estabelecido para as demais.

7.3.6 Constituem condi¢c8es para o pagamento da primeira parcela a comprovacéo de regularizacdo da obra junto ao
CREA-PE, CRT-03 ou CAU-PE, a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a obra ou servigo, a
comprovacao de inscricdo no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestacao da garantia.

7.3.7 A conclusédo da medicao definitiva ndo exime o Contratado de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

7.3.8 O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme Cronograma Orgamentario
Financeiro.
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7.3.9 Quanto ao pagamento dos itens de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro de Obras, se for o caso,
constantes na planilha de pre¢os e no cronograma fisico financeiro:

7.3.9.1 Somente serdo atestados se constatada a produtividade com o faturamento de outros servicos da
planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou
separadamente;

7.3.9.2 O pagamento dos referidos itens serd realizado proporcionalmente ao verificado na execucao
financeira realizada, mantendo-se inalterado o valor total previsto;

7.3.9.3 O valor da contratacdo resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsdo de crédito
em favor do Contratado, que apenas tera direito ao pagamento pelos servigcos efetivamente prestados e
medidos.

Recebimento

7.4 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.4.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memdéria de calculo detalhada.

7.4.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.3 O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢éo contratual, quando for o caso.

7.5 O prazo para recebimento provisoério sera contado do recebimento de comunicacao de cobranca oriunda do Contratado
com a comprovacao da prestacéo dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.6 O fiscal técnico do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.8 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.9 Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo de 30 dias, ao final de cada
periodo/evento de faturamento.

7.10 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugédo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugcdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.13 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.
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7.14 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.15 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16 Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacéo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisoério, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1 Emitir documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.17.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios
e documentacdes apresentadas; e

7.17.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo.

7.17.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagao
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacédo e gestéo.

7.18 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a
parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas
na execucédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacdo

7.21 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa SEGES
IME n° 77/2022.

7.22 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos
de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021

7.23 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I. 0 prazo de validade;
1. a data da emisséo;
IIl. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
IV. o periodo respectivo de execugao do contrato;
V. o valor a pagar; e
VI. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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7.24 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da
regularizacéo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.25 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.26 A Administracé@o devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1 verificar a manutencéo das condi¢6es de habilitacdo exigidas;

7.26.2 identificar possivel razéo que impeca a participacao em licitacao/contratagdo no a&mbito do 6rgdo ou entidade,
tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

7.27 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagédo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

7.29 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30 Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacéo da despesa,
conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.32 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcéo monetaria.

Forma de pagamento

7.33 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo Contratado.

7.34 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.35 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.36 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, néo
sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigées abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento
ficara condicionado a apresentac@o de comprovacgéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reoneracdo gradual da folha de pagamento

7.37 A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n°® 14.133,
de 2021, apds efetiva majoracao das aliquotas, conforme regime de transi¢éo previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546,
de 2011, com a redacéo dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 15 de 27
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



7.37.1 O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n® 14.973, de 2024 devera ser formulado durante a vigéncia
do contrato e antes de eventual prorrogacéo ou encerramento contratual, sob pena de precluséo.

7.37.2 A revisao prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverda ser instruida com a comprovacao da
variagao dos custos por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos.

Reajuste

7.38 Os precos inicialmente contratados sado fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SBC/ORSE do més 06 do ano de 2025.

7.39 Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional da Construgdo Civil (INCC), exclusivamente para as
obrigac6es iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte féormula:

R=V (I-19/1° onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pre¢os correspondente a data do orcamento estimado

7.40 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do dltimo reajuste.

7.41 No caso de atraso ou nado divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o
(s) indice(s) definitivo(s).

7.42 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.43 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em
vigor.

7.44 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45 O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de Crédito
7.46 As cessodes de crédito dependerado de prévia aprovagédo do Contratante.

7.46.1 A eficicia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo
ao contrato administrativo.

7.46.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condices de
habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3 O credito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
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sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.46.4 A cessao de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.47 O disposto nesta se¢do ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de
21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao funcionamento dos servi¢os
publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecucdo total do contrato;

ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragédo falsa durante a execugéo do contrato;

praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

=

@R o N

8.2 Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes san¢des:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d", que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1 Moratéria, para as infra¢cdes descritas no item “d”, de 0,3% (3 décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2 Morat6ria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementac¢éo ou reposi¢do da garantia;

8.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo, suplementacdo ou reposi¢do da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

8.2.4.3 Compensatéria, para as infragBes descritas acima alineas “e” a “h” de 25% (vinte e cinco por cento) a
30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4 Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.5 Compensatoria, para a infracao descrita acima na alinea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta
por cento) do valor da contratacao.
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8.2.4.6 Compensatoria, em substituicdo a multa moratoria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 5% (
cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacdo

8.2.4.7 Compensatoria, para a infracao descrita acima na alinea “a”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por
cento) do valor da contratagéo.

8.3 A aplicagdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4 Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo.

8.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

8.7 A multa poderd ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

8.8 A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de
uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente
enviadas.

8.9 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
8.9.1 a natureza e a gravidade da infrag&o cometida;
8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgaos
de controle.

8.10 Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacées e contratos
da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei.

8.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancBes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, & pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12 O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sangéo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal.
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8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo passiveis
de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14 Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o
mesmo oOrgao ora Contratante, na forma da Instrugcdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELE(;AO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECU(;AO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢&o do critério de julgamento pelo- MAIOR DESCONTO.

Regime de Execucao
9.3 O regime de execucao do objeto serd de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.4 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
preco unitério, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

9.4.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio
eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.5 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério o critério de aceitabilidade de precos
serd: maior desconto e desagio linear.

9.5.1 valor global: conforme valor estimado da contratagéo;
9.5.2 custos unitarios relevantes: itens presentes na planilha de composicao de precos.

9.6 Em se tratando de contratagdo para registro de precos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou de
maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de pre¢os unitarios maximos seré:

9.6.1 Valores unitarios: conforme planilha de composi¢céo de precos anexa ao edital:
Exigéncias de habilitacao
9.7 Para fins de habilitagé@o, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.8 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

9.9 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

9.10 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negoécios/pt-br
/empreendedor;

9.11 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
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Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.12 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.13 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.14 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.15 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
gue trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.16 Consorcio de empresas: contrato de consdrcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou
particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua
representacdo perante a Administragéo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.17 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacéo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.18 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.19 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.20 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.21 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢édo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.22 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.23 Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.24 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal
condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

9.25 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econdémico-Financeira

9.26 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de
pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo/contratacéo, ou de sociedade simples;

9.27 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
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9.28 Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos dois Ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC =

Passivo Circulante

9.29 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patrimdnio liquido minimo de 10% do
valor total estimado da contratacdo — aplicavel para o contrato de escopo.

9.30 Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios sociais, sob pena de
inabilitaco;

9.31 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos;

9.32 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.33 O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.34 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacao Técnica

9.35 Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informag¢bes e das condicbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da contratagéo.

9.35.1 Essa declaragéo podera ser substituida por declaragcao formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacéo.

9.36 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais
(CRT), em plena validade;

Qualificacao Técnico-Operacional
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9.37 Comprovagédo de aptiddo para execucao de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior a do objeto desta contratacao, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de certidées ou atestados emitidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo préprio conselho profissional competente, quando for o caso.

9.37.1 Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)

executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

QUANTIDADE DO PERCENTUAL DE
~ QUANTIDADE -
SERVIGO DESCRIGAO UND. ACERVO A SER COMPROVAGAO
PLANILHADA
COMPROVADO EXIGIDO
01 Alvenaria de vedagao com mz | 2.806,92 1.403,46 50%
elemento vazado (cobogd6)
Pintura de piso com tinta epoxi,
02 aplicacdo manual 2 demaos, m2 8.411,04 4.205,52 50%
inclusive primer epoxi
Armacao para execucao de
03 radier, piso de concreto ou laje Kg 7.560,99 3.780,49 50%
sobre solo, com uso de tela Q-196

9.37.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o somatério
de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de
comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.37.3 Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.37.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacfes necesséarias a comprovacao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual do Contratante e local em que foram prestados 0s servigos, entre outros documentos.

9.37.5 Os atestados deverao referir-se a servi¢cos prestados no ambito de sua atividade econ6mica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.37.6 N&o serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo préprio licitante ou referentes a reformas.

9.37.6.1 A legitimidade da comprovacdo documental pressupde a imparcialidade e auséncia de conflitos de
interesses do emissor do documento. Portanto, ndo devem ser admitidos atestados:

() nos quais a licitante ateste sua prépria qualificacdo em raz&o de objetos prestados a terceiros;

(i) emitidos por empresa com gue a licitante constitua grupo econdmico; ou

(iii) emitidos por empresa com que a licitante possua socio coincidente.

9.38 Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de

traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.39 A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do
gual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°® 14.133/2021 e
regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional
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9.40 Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestados de responsabilidade técnica, por execucao de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

PROFISSIONAIS SERVICOS DESCRIGAO
01 Alvenaria de vedacao com elemento vazado (cobog6)
Arquiteto/a
Pintura de piso com tinta epo6xi, aplicagdo manual
. - 02 . . . L
Engenheiro/a Civil duas demaos, incluindo primer epoxi.
Técnico/a de EdificagcGes
03 Armacao para execucdo de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, com uso de tela Q-196

9.41 N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicagdo das sang¢bes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em
decorréncia de orientacdo proposta, de prescri¢éo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.42 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.42.1 N&o serao aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo préprio licitante ou referentes a reformas.

9.42.1.1 A legitimidade da comprovagéo documental pressupde a imparcialidade e auséncia de conflitos de
interesses do emissor do documento. Portanto, ndo devem ser admitidos atestados:

() nos quais a licitante ateste sua propria qualificacdo em raz&o de objetos prestados a terceiros;

(i) emitidos por empresa com gue a licitante constitua grupo econdmico; ou

(ii) emitidos por empresa com que a licitante possua socio coincidente.

Disposicdes gerais sobre habilitacado

9.43 Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.44 Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata
de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.45 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.46 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.47 Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuigcdes.

Documentacao complementar para cooperativas

9.48 Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao complementar:
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9.48.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executarao
0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.48.2 A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.48.3 A comprovacdao do capital social proporcional ao niumero de cooperados necessarios a prestagédo do servico;
9.48.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.48.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

9.48.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
9.48.6.1 ata de fundacéo;
9.48.6.2 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.48.6.3 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.48.6.4 editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.48.6.5 trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reuniBes seccionais;

9.48.6.6 ata da sessao que o0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagéo; e

9.48.6.7 ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1 O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 10.372.419,70 (dez milhdes, trezentos e
setenta e dois mil, quatrocentos e dezenove reais, e setenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
contida no item 1.1 acima

10.2 A estimativa de custo levou em consideracdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacéo entre Contratante e
Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.4 Em caso de Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situacoes:

10.4.1 em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal como pactuada, nos termos do
disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.2 em caso de criagdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicfes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

10.4.3 serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratacao; ou

10.4.4 poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacao.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

11.4 A indicacao da dotacdo orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1 As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas:
Recife/PE, 17 de Setembro de 2025.
(assinado eletronicamente)

Equipe de Planejamento da Contratacéo, Portaria REI/IFPE n°® 821/2025

Evandro Guilherme de Queiroz Campos Allan Pedro Ricardo Abreu Silva
SIAPE 3066797 SIAPE 1260052
Diretoria de Obras e Projetos / Reitoria Diretoria de Obras e Projetos / Reitoria
Berg Francisco Alves de Souza Fabricia de Albuquerque Costa
SIAPE 3244819 SIAPE 1304728
Diretoria de Obras e Projetos / Reitoria Campus Garanhuns - IFPE

Claudiane Fernandes de Oliveira
SIAPE 2865264

Campus Caruaru - IFPE

Ciente e de acordo:
Virginia Lucia Gouveia e Silva
SIAPE 275241

Diretora de Obras e Projetos/Reitoria

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 25 de 27
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



13. ANEXO 1

Nao se aplica.

14. ANEXO II
ANEXO I
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA[A1]

Por meio deste instrumento, ...........ccc....... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigacdes previstas no Edital OU Aviso de Contratagdo Direta, no Termo de Referéncia e nos demais
anexos a que se refere o Pregdo/Concorréncia/Dispensa Eletrénica n°........... /20....... , bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados
durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ (o [T de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

ALLAN PEDRO RICARDO ABREU SILVA

Membro da comissado de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/10/2025 as 15:53:36.

Despacho: CONSTRUGAO DA 2* ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/10/2025 as 15:54:16.

Despacho: CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
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EVANDRO GUILHERME DE QUEIROZ CAMPOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/10/2025 as 15:56:39.

Despacho: CONSTRUGAO DA 2* ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

VIRGINIA LUCIA GOUVEIA E SILVA

Diretora de Obras e Projetos

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/10/2025 as 15:57:31.

Despacho: CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

CLAUDIANE FERNANDES DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/10/2025 as 15:54:06.

Despacho: CONSTRUGAO DA 22 ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS

FABRICIA DE ALBUQUERQUE COSTA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 31/10/2025 as 15:56:14.
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@ Compras.gov.or UASG 158136

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO

Estudo Técnico Preliminar 27/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23294.018607/2025-87

2. Descricao da necessidade

A construcdo das Quadras Poliesportivas, é imprescindivel, considerando que o IFPE, em seus diversos campi oferta, através de seus cursos, a
modalidade “integrado”, correspondente ao nivel médio de ensino, em cuja matriz curricular consta educagdo fisica como um dos seus componentes.

A quadra poliesportiva se configura como um espaco multifuncional que transcende as aulas de educacdo fisica, uma vez que viabiliza a realizacdo de
eventos esportivos, torneios interclasses, programas de qualidade de vida no trabalho e outras atividades que estreitam os lagos da comunidade
académica, promovendo uma atmosfera de integracdo e camaradagem entre estudantes e servidores. Por meio dessa estrutura, o IFPE se coloca como um
agente ativo na promocao da satide e do bem-estar, contribuindo para a formacdo de cidaddos conscientes da importancia da atividade fisica em suas
vidas. A quadra poliesportiva ndo sera apenas um espaco fisico, mas um instrumento que impulsionara a missdo educacional do IFPE, reforcando seu
compromisso com a formagdo integral dos seus estudantes.

Segundo a Lei n° 13.415/2017, que estabelece novas diretrizes para o Ensino Médio, permanece a obrigatoriedade da Educagao Fisica como componente
curricular, onde se enquadra a modalidade “integrado” ofertada nos cursos técnicos do Instituto Federal de Pernambuco.

E, considerando essa obrigatoriedade, é de fundamental importancia que essa construcdo se concretize. A educacdo fisica é exigida em grade curricular e
possui grande importancia para o desenvolvimento fisico, motor, social e cognitivo dos estudantes, integrando-os a cultura corporal do movimento e
causando forte impacto na vida dos discentes na medida em que visa a formacao de cidaddos criticos que irdo utilizar a pratica de atividades e exercicios
fisicos a favor do desenvolvimento e da manutencéo da sua satide e de sua qualidade de vida.

Além do mais, destaca-se que essas obras estdo previstas no PDI 2022-2026 do IFPE, em seu capitulo 08, item 8.2 (planejamento das demandas para a
expansdo da infraestrutura) nas agOes planejadas para os campi Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Jaboatdo
dos Guararapes, Palmares e Paulista e os recursos orcamentarios necessarios para sua execu¢do, poderdo ser obtidos/liberados através de TED/SETEC
/MEC, bem como por emenda parlamentar, a exemplo do Campus Caruaru.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Obras e Projetos Virginia Lucia Gouveia e Silva

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para a aquisicdo pretendida, alguns requisitos da contratacdo seguem aqui descritos, sem prejuizo das normas e procedimentos legais que regem as
compras publicas, a serem adotados a partir da andlise da modalidade de licitacdo adotada, ou sua dispensa, caso o valor da proposta se enquadre ao
maximo permitido em lei:

1 - A contratada deve possuir regularidade fiscal e ndo apresentar cadastro positivo na consulta ao CEIS, TCU e CNJ;

2 - Sob o entendimento de gerar 6nus desnecessario as empresas, durante a fase externa da licitagdo, deve-se facultar a vistoria técnica, contudo,
é recomendavel que os proponentes visitem o local onde serd instalado o equipamento para apontar possiveis adequacdes a serem realizadas pelo
6rgdo e maior seguranca na apresentacao e sua proposta;

3 - No momento da apresentagio DA PROPOSTA ser4 exigido da empresa a PRESTAGAO de GARANTIA na forma do artigo 58 da Lei n°
14.133/2021 como requisito de pré-habilitacdo, no patamar de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratagdo (valor de referéncia);
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4 - O adjudicatério tera o prazo de 03 (trés) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangOes previstas no Aviso de Contratacao Direta.;

5 - O adjudicatério terd o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar
instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no Aviso de Contratagdo Direta:

a referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢Ges da Lei n° 14.133, de 2021;

a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Contrata¢do Direta e seus anexos;

a contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/21 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

Seréd exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato ou instrumento
equivalente, podendo optar por caug¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria, a ser comprovada no prazo
de 10 (dez) dias uteis a partir da data da celebracdo do contrato ou instrumento equivalente, prorrogados por igual periodo a critério do IFPE.

A Contratada estara sujeita as penalidades previstas nos Arts. 162 e 163 da Lei n° 14.133/2021, assegurado o Direito Constitucional do
Contraditério e da Ampla Defesa.

Trata-se de um processo de licitacdo cujo critério de julgamento adotado sera o de maior desconto, com regime de empreitada por preco unitario.
O critério de maior desconto garante a Administracdo uma maior economicidade para a contratacdo. Tal regime apresenta-se como um regime
mais seguro para esta contratacdo, pois o quantitativo remunerado serd aquele efetivamente executado em virtude das medi¢des, procedimento
obrigatdrio.

Conforme Art.6°, inciso XXVIII, tem-se que:

“XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas”.

Na empreitada por prego unitario as quantidades podem ser mensuradas, item a item, por unidade de medida, cujo valor total do contrato é o
resultante da multiplicacdo do prego unitdrio pela quantidade e tipos de unidades contratadas.

As empresas interessadas em enviar propostas poderdo realizar vistoria, ndo obrigatéria, nas instalacdes dos locais de execucdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, mediante prévio agendamento.

A contratagdo devera prever, no que couber, préticas de sustentabilidade nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010, de acordo
com o que prevé o Art. 11, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021.

A Contratada ficara obrigada a aceitar, no interesse da Administracdo, nas mesmas condi¢des assumidas, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato ou instrumento equivalente inicial atualizado, conforme prevé o Art.

125 da Lei n® 14.133/2021.

Serd exigida da empresa participante, também, declaracdo de que tem pleno conhecimento das condigdes necessdrias para a prestagdo do servigo.
Da classificacao dos servicos

De acordo com o artigo 6° da Lei 14133/2023, obras sdo as atividades que envolvem interven¢des no meio ambiente, por meio de um conjunto
harménico de agdes, realizadas por profissionais de arquitetura e engenharia, que tém como objetivo inovar o espago fisico da natureza ou

modificar a caracteristica original de bem imével.

Assim sendo, os servigos descritos neste documento sdo classificados como obra comum, cujo padrdo de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital.

Da duracao inicial do Contrato

O Contrato a ser firmado com a Empresa contratada, terd a vigéncia de 08 meses a contar de sua assinatura, podendo no Interesse da
Administragdo ter sua duracdo prorrogada automaticamente, por se tratar de contrato por escopo.

5. Levantamento de Mercado
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O levantamento de mercado consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solucdo a contratar.
Ap6s a verificagdo do objeto demandando e dos requisitos da contratagdo (apresentados no item anterior), o requisitante realizou o levantamento de
mercado e identificou caracteristicas:

® O objeto demandado possui contratagdes similares feitas por outros érgdos e entidades publicas e pelo préprio IFPE, ou seja, ndo se trata de
demanda exclusiva ou estranha para o mercado;

® Em razdo da baixa complexidade do objeto demandado ndo sera necessario a realizacdo de audiéncia e /ou consulta ptiblica, junto ao mercado
para coleta de contribuicdes;

® Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugdo exige a contratacdo de empresa especializada cujo o ramo de atividade
seja compativel como objeto pretendido;

® Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades e pelo prdprio IFPE, por meio de consultas a outros editais, com
objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administracdo.
Nao se observou maiores variagdes quanto a execugdo do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a
variagdo se da pela modalidade de licitagdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa;

® A aquisicdo dos servigos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenario, em objeto de frequente aquisicdo por
6rgdos ptiblicos, em todas as suas esferas.

Portanto, é ptiblico e notério que existe ampla disponibilidade de empresas aptas a execucdo das obras a serem construidas, conforme os requisitos
estabelecidos neste documento.

6. Descricao da solucao como um todo

A construgdo das Quadras Poliesportivas dos Campi Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Jaboatdo dos
Guararapes, Palmares e Paulista do IFPE, serd realizada em duas etapas:

® 1?etapa: Utilizacdo de estrutura modular de concreto armado pré-moldado.
® 2?etapa: Fechamento com bloco de concreto, alambrado, esquadrias em gradil, instalagdes elétricas, pintura e piso de alta resisténcia.

O objeto desta contratacdo esta relacionado a 2° Etapa e, contempla a contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de construgdo de 09
Quadras Poliesportivas, com dimensdes de:

Comprimento = 36,25 m;

Largura = 23,20 m;

Altura = 9,00 m (pé direito minimo no eixo da quadra)
Abrangendo uma area com cerca de 841,00 m? de projecdo cada.
A quadra terd o piso cimentado, pintado nas cores padrdo que indica a diversidade de modalidades desportivas que nela poderdo ser praticadas. Seu
fechamento lateral e frontal, serd em alvenaria de bloco de concreto com o acabamento liso internamente e ristico no exterior. Terd ainda arquibancada

com até dois degraus e portdes de grade de aco liso. E ainda um conjunto simples de vestiario e banheiro.

Ressalta-se que o corpo técnico de engenharia do IFPE, que faz parte da Diretoria de Obras e Projetos (DOP), sera responsavel pela fiscalizacdo técnica,
garantindo a qualidade dos materiais utilizados e servigos executados pela contratada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Foi elaborada estimativa de custos por esta Equipe de Planejamento, conforme pesquisa que consta nos autos. De acordo com estes calculos, o valor
estimado da contratagdo das Quadras Poliesportivas dos nove Campi do IFPE — nas dimensdes 36,25m x 23,20m que abrange uma area projetada de
841,00 m?, com pé direito minimo de 9m (no eixo da quadra), totalizando cerca de 7.569,00 m?

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 11.547.000,00
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A construcdo de cada quadra no que tange ao seu fechamento, estd estimada em R$ 1.283.000,00 (um milhdo e duzentos e oitenta e trés mil reais),
conforme planilha orcamentaria anexada aos autos.

Portanto, para as nove quadras, a estimativa do valor de contratacdo é de R$ 11.547.000,00 (onze milhdes e quinhentos e quarenta e sete mil).

Os pregos estardo discriminados na planilhas orcamentdria, na qual consta todos os itens que compdem a orgamentagdo, respectivamente: planilha
resumo, planilha sintética, planilha analitica (composi¢des de precos unitérios), memoria de céalculo, demonstrativo de BDI, planilha de encargos sociais,
curva ABC (insumos e servicos) e cronograma fisico-financeiro.

Segundo o Decreto n° 7.983/13, a Planilha Orcamentaria deve sempre priorizar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil
(SINAPI), visto que este sistema estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados
e executados com recursos do orcamento da Unido, para obtencdo de referéncia de custo.

Os quantitativos constantes na planilha orcamentaria devem ser compativeis com os projeto de arquitetura e complementares de engenharia inerentes a
contratacdo da obra, e os custos unitarios de insumos e servigos devem ser iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no SINAPI, em
atendimento aos dispositivos do Art. 3° do referido Decreto.

A gestdo do SINAPI é compartilhada entre a Caixa Econdmica Federal e o IBGE. A CAIXA é responsavel pela base técnica de engenharia
(especificacdes de insumos, composicdes de servicos e orcamentos de referéncia e pelo processamento de dados). J& o IBGE é responsavel pela pesquisa
mensal de preco, tratamento dos dados e formagdo dos indices.

Para os itens ndo contemplados no SINAPI, ou em outras fontes autorizadas (ORSE, SEINFRA, SBC, etc.), devem ser elaboradas composi¢des proprias,
quando for o caso e, também realizadas cotacdes de mercado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Existem situagdes em que o parcelamento pode ser inviavel ou desvantajoso. Por exemplo, quando ha perda de economia de escala e a divisdo em mais
de um certame resulta em aumento dos custos globais da contratagdo. Outra situagdo é quando os beneficios do parcelamento ndo compensam o aumento
do custo e das dificuldades administrativas da gestdo contratual. Além disso, o parcelamento pode descaracterizar ou prejudicar o objeto da contratacdo,
ou ser necessario contratar um fornecedor tinico para padronizagdo.

No caso de obras e servicos de engenharia, também existe o risco relacionado a responsabilidade técnica de cada uma das parcelas a serem contratadas,
bem como a necessidade de que cada etapa realizada tenha funcionalidade autonoma. Essa condi¢do deve ser ponderada na definicdo da estratégia de
contratacdo. Um exemplo ndo recomendavel de parcelamento, exatamente pela dificuldade de gestdo das responsabilidades, é contratar as fundagoes de
uma edificacdo em separado do restante da estrutura. Além de a fundagdo, contratada isoladamente, ndo ter serventia plena, ha o risco de paralisagdo
posterior de servicos, degradacdo das etapas ja realizadas e vicios aparentes ou ocultos na parcela executada.

De acordo com as caracteristicas do objeto em tela, entende-se que NAO dever4 haver parcelamento da solugio, de forma a manter a padronizagio do
objeto pretendido, conforme previsto na Lei n° 14.133, de 2021, em seu art. 40, paragrafo § 3°, inciso III:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte

()

§ 3° O parcelamento ndo serd adotado quando:

()
III - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

O agrupamento dos itens importa em maior agilidade nos atendimentos, assim como garante a sinergia existente entre mdo de obra e materiais
necessarios e a conveniéncia administrativa em geri-los, de forma centralizada, em um contrato que contemple todos itens necessarios a execugdo da
obra de construcdo das quadras de nove campi do IFPE, pois nédo é eficiente que uma empresa administre a mdo de obra e outra os materiais por
exemplo, dado que sdo itens complementares, ndo sendo interessante e nem eficaz para a Administracdo contratar um sem o outro, dado que isso nao
resultaria como esperado.

Outrossim, também ndo seria correto dividir a mesma obra em lotes, onde resultaria em duas ou mais empresas realizando os mesmos servigos para
entregar o objeto como projetado. Inclusive isso poderia até ser entendido como um fracionamento.

No caso concreto, a contratacdo de uma Unica empresa para execucdo da obra supramencionada, se apresenta técnica e economicamente mais
recomendavel se realizada em um objeto tinico, uma vez que o parcelamento imporia maior dispéndio aos cofres piblicos com custos de instalacao e
manutencdo de canteiros de obra, instalacdo e mobilizacdo de equipamentos, placa de obra, e de recursos profissionais para o gerenciamento de cada
servigo.

Sendo assim, para a solugdo aqui apresentada, NAO haverd parcelamento.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contratagdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestacdo do servico, mas que ndo precisam,
necessariamente, ser adquiridas para a completa prestagdo do objeto principal.

J4 as contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestagao.
Considerando que a construgdo das Quadras Poliesportivas de nove Campi do IFPE serd realizada em duas etapas:

® 1°etapa: Utilizacdo de estrutura modular de concreto armado pré-moldado.
® 2% etapa: Fechamento em bloco de concreto, alambrado, esquadrias em gradil, instalagdes elétricas e piso de alta resisténcia.

Assim sendo, a contrata¢do da obra com vistas a execugdo da 2 etapa, a principio depende da contratagdo da 1° etapa.

Dessa forma se verifica a necessidade de contratacdo correlata e/ou interdependente, uma vez que o objetivo final é a construcdo da quadra poliesportiva
do Campus, entdo ha pretensdes de contratacdo paralela do fornecimento e montagem de estrutura de concreto armado, utilizando a tecnologia do
concreto pré-moldado, razdo pela qual ha previsdo orcamentéria para tal, ja considerada no planejamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo estd de acordo com o Objetivo estratégico Objetivo Estratégico (OE-AC-2) do PDI 2022-2026 do IFPE: “Expandir, adequar e manter a
infraestrutura fisica de maneira alinhada a estratégia da instituicdao”. A iniciativa 1 de tal objetivo estratégico visa “realizar compatibilidade das
avaliacdes dos PPCs institucionais com as prioridades de obras e servigos de engenharia e manutencao (PPCs, Relatérios de Avaliacdo Institucional e de
Avaliagdo de Cursos).”

12. Justificativa para vedacao a adesao

A justificativa para vedar a adesao a ata de registro de precos em tela, estd fundamentada na necessidade de proteger a
eficiéncia, a legalidade e os interesses da Administracéo, isto é, do IFPE, além de evitar a desvirtuacao do planejamento da
contratagdo original. Ou seja, a vedacgéo, nesse caso, tem o intuito de garantir que a contratacdo atenda exclusivamente
aos interesses do IFPE e aos interesses dos campi, em conformidade com as necessidades especificas de cada um, no
tocante a construcdo de Quadras Poliesportivas. Na presente ATA estdo previstos 0os quantitativos limitados a nove Campi
do IPE. Permitir adesdes pode levar a uma disputa desnecessaria com prejuizo para alguns dos campi envolvidos.

E ainda, para além disso tudo, o IFPE vem enfrentando escassez de méo-de-obra técnica, o que por si sé, ja ndo lhe da
condi¢Bes de gerir e fiscalizar a adeséo, especialmente por ser um objeto que em uma certa complexidade no processo de
contratacao, visto que isso sera realizado em duas etapas.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente contratacdo, que corresponde a segunda etapa da implantacdo de quadras poliesportivas em nove campi do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), tem por objetivo a execugdo do fechamento lateral das estruturas ja cobertas, bem como a construgdo de
vestidrios e piso adequado a pratica esportiva. Trata-se de acdo essencial para a efetiva conclusdo da infraestrutura destinada as atividades esportivas,
pedagodgicas, sociais e extensionistas promovidas pelo Instituto.

Com a execugdo desta etapa, 0s espacos anteriormente cobertos, mas ainda incompletos, passardo a dispor das condi¢Oes necessarias de seguranga,
conforto e funcionalidade para o pleno desenvolvimento das atividades previstas nos projetos pedagdgicos dos cursos ofertados, especialmente no
componente curricular obrigatério de Educacgdo Fisica.

Os principais beneficios a serem alcangados com a presente contratacao incluem:

5de 8



® Assegurar a continuidade plena das atividades pedagégicas, especialmente nos cursos integrados de nivel médio, que exigem estrutura fisica
compativel com o desenvolvimento de aulas préaticas regulares, conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e pela Lei n°
13.415/2017;

® Promover a formagdo integral dos estudantes, ampliando o acesso a pratica esportiva e ao desenvolvimento de competéncias socioemocionais
como trabalho em equipe, respeito, disciplina e lideranga;

® Contribuir com a satde fisica e mental da comunidade académica, ao viabilizar a realizagdo de atividades regulares de lazer, recreacao, esportes
e gindstica laboral;

® Fortalecer o vinculo institucional com as comunidades do entorno, por meio da possibilidade de utilizacdo das quadras para agdes de extensao,
eventos esportivos, atividades culturais e projetos sociais;

® Consolidar o compromisso do IFPE com a qualidade da infraestrutura fisica, previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2022—
2026), e alinhado ao principio da eficiéncia da administragéo ptiblica, com foco em entregas efetivas a sociedade;

Em suma, a conclusdo das quadras poliesportivas permitird que os espagos originalmente concebidos como ambientes educacionais completos cumpram
integralmente sua finalidade institucional, contribuindo para a exceléncia académica, o bem-estar da comunidade e o fortalecimento da atuagdo social do

IFPE em seu territdrio de abrangéncia.

14. Providencias a serem Adotadas

Para a contratagdo pretendida, algumas providéncias precisam ser tomadas tais como:

® Concluséo da 1* etapa — estrutura de concreto armado pré-fabricado ;
® Facilitar acesso a 4gua e energia (cedido pelos Campi);

15. Possiveis Impactos Ambientais

A contratagdo referente a execucdo do fechamento das quadras poliesportivas nos campi do IFPE se caracterize como uma obra de pequeno porte e de

impacto local, no entanto, é dever da Administracdo Publica, conforme previsto no art. 20 da Lei n° 14.133/2021 e na legislagdo ambiental vigente,
prever e mitigar os riscos ambientais mesmo que de baixa magnitude.

A seguir, apresentam-se os principais impactos ambientais potenciais associados a execucdo da obra, bem como as respectivas medidas de tratamento e

mitigacao:

Risco/Impacto
Ambiental
Potencial

Geracao de
residuos sélidos da
construcao civil
(RCC)

Contaminacao do
solo e da agua por
descarte
inadequado de
materiais

Geracao de poeira
e particulados em
suspensao

Emissao de ruido

Consumo de agua
e energia

Risco de
interferéncia em
fauna/flora local

Descricao do Impacto

Residuos de blocos ceramicos ou de concreto,
argamassa, restos de pisos, embalagens, entre
outros materiais gerados durante a execugao da
alvenaria, vestidrios e instalacdes.

Possibilidade de derramamento de residuos de
cimento, tintas ou Oleos lubrificantes
provenientes de equipamentos.

A movimentacdo de materiais secos, corte de
blocos e demoligdes parciais podem liberar
poeira no ar, afetando o entorno.

Uso de marteletes, compactadores, serras e
outros equipamentos pode gerar ruido
incémodo, principalmente em areas escolares.

Atividades de obra demandam consumo de
recursos naturais, ainda que temporariamente.

Pouco provavel, mas pode ocorrer em campi
com éareas de vegetacao mais preservada.

Medidas de Mitigacdo Recomendadas

- Exigéncia de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
(PGRCC), conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002; - Acondicionamento
em local apropriado no canteiro; - Destinacdo adequada para areas de
transbordo e triagem licenciadas ou para reaproveitamento.

- Manuseio e armazenamento adequados de materiais quimicos; - Proibi¢do de
lavagem de betoneiras e equipamentos diretamente sobre o0 solo;

- Umedecimento periddico do solo e materiais pulverulentos; - Protecdo dos
entornos com telas ou lonas;

- Uso de equipamentos com manutencdo em dia e atenuadores de ruido, se
necessdrio.

- Estimulo a reutilizacdo de dgua (ex: para limpeza de ferramentas); - Uso
racional de energia no canteiro (iluminagdo LED, desligamento de
equipamentos nao utilizados).

- Delimitacéo clara da area de obra; - Proibicdo de supressdo vegetal ndo
prevista; - Isolamento da &rea com tapumes.
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Classificacao Geral dos Riscos Ambientais
A partir da natureza da obra e das medidas propostas, os riscos ambientais aqui identificados sdo classificados como baixos e controlaveis, sendo

perfeitamente gerenciaveis com a aplicacdo de boas praticas de engenharia, exigéncias contratuais claras e fiscalizagdo adequada por parte da equipe
técnica do IFPE.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdao. Os estudos preliminares evidenciaram que a solugdo aqui descrita, ou seja, a execucao da
obra de construcdo das Quadras Poliesportivas dos Campi do IFPE: Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Caruaru, Garanhuns, Igarassu,

Jaboatdo dos Guararapes, Palmares e Paulista, mostra-se possivel e tecnicamente fundamentada. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagdo
pretendida.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

VIRGINIA LUCIA GOUVEIA E SILVA

Diretora de Obras e Projetos

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/10/2025 as 17:22:41.

EVANDRO GUILHERME DE QUEIROZ CAMPOS

Engenheiro Civil

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/10/2025 as 13:16:24.

ALLAN PEDRO RICARDO ABREU SILVA

Técnico em edificacdes

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/10/2025 as 13:21:51.
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BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA

Engenheiro Civil

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/10/2025 as 17:39:53.

FABRICIA DE ALBUQUERQUE COSTA

Auxiliar Administrativa

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/10/2025 as 08:30:00.

CLAUDIANE FERNANDES DE OLIVEIRA

Assistente Administrativa

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/10/2025 as 17:36:36.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
REITORIA

Processo Administrativo n® 23294.018607/2025-87
Ata de Registro de Pregos n°® XX/IXXXX

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO, com sede na Rua General Vargas, n° 30, Anexo Edf. Sudene — Engenho do Meio —
Recife — CEP: 50.670-430, na cidade de RECIFE/PE, inscrito(@) no CNPJ sob o n°
10.767.239/0001-45, neste ato representado pelo Magnifico Reitor, José Carlos de Sa Junior,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 13/04/2020, publicado no DOU n° 70-A, de 13/04/2020, Se¢ao
02, Extra, Pag. 01, reconduzido por meio do Decreto Presidencial de 23 de abril de 2024, publicado
no DOU de 24 de abril de 2024, se¢éo 2, pagina 1, portador da Matricula Funcional n® 1226861,
considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de concorréncia na forma eletrénica, para
REGISTRO DE PRECOS n° ....... /202..., publicada no ...... de .....[.....[1202....., processo administrativo
n.° 23294.018607/2025-87, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagédo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no Edital de licitagéo, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e
em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual contratagdo de empresa de
engenharia para CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS
CAMPI ABREU E LIMA, AFOGADOS DA INGAZEIRA, BARREIROS, CARUARU,
GARANHUNS, IGARASSU, JABOATAO DOS GUARARAPES, PALMARES E PAULISTA, do
Instituto Federal de Educacgdo, Ciéncia e Tecnologia de Pernambuco, especificado(s) no(s)
item(ns) 01 a 09 do Termo de Referéncia, anexo | do edital de licitagdo n.° xxxx/xxxx, que é
parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados,
independentemente de transcri¢ao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem:

Item Fornecedor [razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante]
do
TR
Especificagao Unidade Quantidade Percentual de Valor Valor Total| Prazo garantia ou
X Meodrme Desconto Unitario validade

primeiro dia util

60 (sessenta) meses

contado a partir dg




ubsequente a data do
recebimento  definitivg

o objeto.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo

a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O o¢rgdo gerenciador sera o(a) INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO.

3.2. Além do gerenciador, sdo 6rgéos e entidades publicas participantes do registro de precos:

ltem n° Orgaos Participantes Unidade Quantidade
01 IFPE — Campus Abreu unidade 01
e Lima
02 IFPE — Campus unidade 01
Afogados da Ingazeira

03 IFPE — Campus unidade 01
Barreiros

04 IFPE — Campus unidade 01
Caruaru

05 IFPE — Campus unidade 01

Garanhuns

06 IFPE — Campus unidade 01
Igarassu

07 IFPE — Campus unidade 01

Jaboat&o dos
Guararapes

08 IFPE — Campus unidade 01
Palmares

09 IFPE — Campus unidade 01
Paulista

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Nao sera admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo ou desta
contratagao direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedacgao a acréscimo de quantitativos

4.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.



5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1.Em caso de prorrogacao da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente
registrado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida

no proprio instrumento contratual e observara no momento da contratagdo e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a
previsado no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagéo
da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho
de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°®
14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de pregos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderao ser alterados, observado o
art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.4. Apés a homologacédo da licitagdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢cdes para
formalizacao da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo
ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo
inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

54.21. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precgos iguais aos
do adjudicatario, observada a classificagéo da licitagéo; e

54.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagéo de cadastro de reserva para
o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o pre¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta
original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregos, no prazo e
nas condigdes estabelecidos no edital; e



5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos
nas hipoéteses previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apds a homologacao da licitagdo ou da contratagao direta, o licitante mais bem classificado ou
o fornecedor, no caso da contratagéo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de
pregos, no prazo e nas condicbes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de
contratacao direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n®
14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada
dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Administragao.

5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11.Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pre¢cos no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 5.7,
observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo
e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos
termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizagao nos termos do edital , podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores
remanescentes cujos precos foram registrados sem reducdo, observada a ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatério; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociagéo de melhor condigéo.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagéo de licitagao
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGCAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de

fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucgao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao
sobre os precgos registrados;



6.1.3. Na hipdtese de previsdo no edital ed-re-avise-de-centratacio-direta de clausula de

reajustamento ou repactuagdo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da
anualidade e o indice previstos para a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuagéo, podera ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratagao.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o precgo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a
reducao do prego registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacao de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir
seus precos aos valores de mercado e nao convocara os licitantes ou fornecedores
que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas
cabiveis para obtengao de contratagdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de redugéo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgéos
e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
pregcos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteragdo do preco registrado, mediante comprovagéo de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracéo, a

documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade
do preco registrado em relagao as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o prego registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obriga¢des estabelecidas na ata, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das
sanc¢des previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.

7.2.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem
de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados,
observado o disposto no item 5.7.



7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e
adotara as medidas cabiveis para a obtengao da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipétese de comprovacgédo da majoragéo do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o érgéo ou entidade
gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores
praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva
alteracdo do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteragéo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.7.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
8.1.1. Descumprir as condigbes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

8.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administragdo sem justificativa razoavel;

8.1.3. Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°,
do Decreto n°® 11.462, de 2023; ou

8.1.4. Sofrer sangéo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.1.4.1. Na hipotese de aplicagdo de sang&o prevista nos incisos Il ou IV do
caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos,
podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora, mediante decisdao fundamentada,
decidir pela manutengao do registro de pregos, vedadas contratagdes derivadas
da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

8.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

8.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificagéo.

8.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde
que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1. Por razéo de interesse publico;
8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

8.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o preco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e
27, § 4°, ambos do Decreto n° 11.462, de 2023.



9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital.

9.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro
de pregos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.

9.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, X1V, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto
nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratacbes dos 6rgéos ou
entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo 6rgéo participante a aplicagdo da
penalidade (art. 8°, IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

9.3. O ¢6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

10.CONDIGOES GERAIS

10.1. As condigbes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigagbes da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais
orgaos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6érgao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)

registrado(s)



Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagcéo, segue relagao de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

precos iguais ao adjudicatario:

ltem Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante]
do
TR
Especificagédo Marca Modelo Unidade Quantidade |[Quantidadg  Valor Prazo
X (se exigida no |(se exigido no edital) Maxima Minima Unitario |garantia ou|
edital) validade

Seguindo a ordem de classificagéo, segue relacao de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

ltem Fornecedor [raz&o social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante]
do
TR
Especificagéo Marca Modelo Unidade Quantidade |Quantidadgl Valor Prazo
X (se exigida no |(se exigido no edital) Maxima Minima Unitario |garantia ou|
edital) validade




SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
REITORIA

(Processo Administrativo n® 23294.018607/2025-87)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO, com sede na Rua General Vargas, n° 30, Anexo Edf. Sudene — Engenho do Meio — Recife
— CEP: 50.670-430, na cidade de RECIFE/PE, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 10.767.239/0001-45, neste ato
representado(a) pelo(a) Magnifico Reitor, José Carlos de Sa Junior , nomeado pelo Decreto Presidencial de
13/04/2020, publicado no DOU n° 70-A, de 13/04/2020, Secao 02, Extra, Pag. 01, reconduzido por meio do
Decreto Presidencial de 23 de abril de 2024, publicado no DOU de 24 de abril de 2024, secao 2, pagina 1,
portador da Matricula Funcional n° 1226861, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
[CONTRATADOQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderego], na cidade de
[cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no
CONTRATADOQ], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo
em vista o que consta no Processo n° 23294.018607/2025-87 e em observancia as disposi¢coes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia n° 90006/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagao de empresa
de engenharia para CONSTRUCAO DA 22 ETAPA DAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS CAMPI ABREU E LIMA,
AFOGADOS DA INGAZEIRA, BARREIROS, CARUARU,
GARANHUNS, IGARASSU, JABOATAO DOS
GUARARAPES, PALMARES E PAULISTA, do Instituto
Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Pernambuco,
nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:



ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE QUANTIDAD PERCENTUAL VALOR VALOR
DE E DE DESCONTO | UNITARIO TOTAL
MEDIDA
25445 -
Construgao de
complexos
esportivo
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.34.

transcricao:

O Termo de Referéncia;

O Edital da Licitagao

A Proposta do CONTRATADO;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4.

O regime de execucao € o de empreitada por prego unitario

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1.

2.2.

O prazo de vigéncia da contratagdo € de 240 (duzentos e
quarenta) dias contados do(a) data de assinatura do
Termo de Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto nao for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO,
previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1.

O regime de execugéao contratual, os modelos de gestéo e de
execugao, assim como os prazos e condi¢gdes de conclusao,
entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

41.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1.

As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas

estabelecidas no Termo de Referéncia,
Contrato.

anexo a este

O valor total da contratacéo é de R$ xxxxxx (XXXXXXXXX)




5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias
diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais
condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas
definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos
incorregdes, imperfeigcbes, falhas ou irregularidades verificadas na
execugao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas,
certificando-se de que as solugbes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das
obrigagbes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissado de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢do do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n° 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangbes previstas na lei e neste
Contrato;

8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO,
tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago
pelo CONTRATADO;



8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do

CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios
pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéo de tarefas fora

do escopo do objeto da contratagao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da
Administragdo na gestéo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da
Unido para adog¢ao das medidas cabiveis quando do descumprimento
de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e
reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao

do ajuste;
8.1.10.1. A Administracéo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por
igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 20
(vinte) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragao do
projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos
e instalacdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo
CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando
o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execucgao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacao
como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto,
quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;



8.1.18.2. Comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro

da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administracdo n&o respondera por quaisquer
compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes
constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou
gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da
execugao do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagcdo da regularidade no
Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uni&o;



9.5.3. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes
previstas em Acordo, Convengado, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao
podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada
a urgéncia da situagdo, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugdo do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer
atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacéao;

9.11.Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula
acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito
federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
CONTRATANTE;



9.15. Alocar o0s empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e
conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas
estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas
da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga,
higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE,
para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive
aquelas relativas a seguranga e a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢bes degradantes
de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou
trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a
realizagdo de trabalho noturno e em condigbes perigosas e
insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°
6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de
discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da
obra ou do servico para representa-lo na execugdo do
contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutengido do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE
ou de agente publico que tenha desempenhado fungéo na
licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de
2021;



9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execug¢do do
objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e
instalacdes em condigbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e
equipamentos de protegao coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato;

9.32. Promover a organizagado técnica e administrativa dos
servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagbes que integram o
Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar
as normas internas da Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a
serem desempenhadas, alertando-os a nao executar
atividades nado abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver
ciéncia da impossibilidade de realizagao ou finalizagdo do
servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo
CONTRATANTE;

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por
meio de crachg;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a
relacdo nominal dos empregados que adentrardo no drgéo
para a execugao do servigo;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a
substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagbes relativas a execugdo do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengédo de
incéndios nas areas do CONTRATANTE;



9.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias,
inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional
competente, conforme as areas de atuagido previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as
licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsavel, as informagbes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades em
relacdo ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em
desacordo com o estabelecido nas especificagbes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47 4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgao ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou
subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucéao
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

9.48.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos



Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissé&o de tal licenca obrigatéria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagédo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
2002, o CONTRATADO devera providenciar a destinacéo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.49.21. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para
usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipotese o0 CONTRATADO podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.



9.49.4. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n°® 382, de 2006, e legislagédo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte.

9.50.2. Na execucgédo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos néo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacéo
correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formacgéao de precgos os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao
dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens do CONTRATANTE, de
seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios
previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas que |he caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das
utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagéo
dos servigcos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacéo etc.).



10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n° 13.709, de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratagao,
independentemente de declaragao ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as
finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados
obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15
da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com
excegdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagéo
para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagbes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas
essas obrigagoes.

10.5. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus
empregados sobre 0s deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.6. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e
subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

10.7. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o
cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo
formulados.

10.8. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacgbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.9. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos
pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas
na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1.Sera exigida a prestagdo de garantia na presente
contratacdo, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragbes e sang¢des administrativas
referentes a execugao do contrato sdo aquelas definidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes
de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo
estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item
anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sang¢Oes administrativas; e

13.3.2. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugdo contratual

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as
obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139
da mesma Lei.

13.6. A alteracéo social ou a modificagdo da finalidade ou da
estrutura da empresa nao ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica
contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracado subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera
precedido:

13.8.1. Do balangco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.8.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagbes e multas.

13.9. A extingdo do contrato nao configura o6bice para o
reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:



13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo
CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme
legislac&o que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de
prejuizos causados a Administragcéo, nos termos do inciso IV do art. 139
da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em
favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o
CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcao na licitagao, ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-d0 pela
disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as
partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas
mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipagao de seus
efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato
podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracado de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo
correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

1) Gestao/unidade: [...];

1) Fonte de recursos: [...];

1) Programa de trabalho: [...];
V) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...]; e



VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros
subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE,
segundo as disposi¢cbes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.  Incumbird& ao CONTRATANTE divulgar o presente
instrumento no Portal Nacional de Contratacées Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo
ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto
n.7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Pernambuco,
Secdo Judiciaria de Recife para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
§1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



