Orçamento: SERVIÇO DE REFORMA, REFORÇO ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO DE COBERTA DO GINASIO DO IFPE CAMPUS PESQUEIRA-PE
BDI Padrão: 23,540%

Bancos:
SINAPI: PE 8/2026; ORSE: SE 8/2026;
COMPESA: PE 7/2026

Curva ABC de Serviços

Seq.	Banco	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Preço	Total	%	% Acumulada	Classe
1	Próprio	PISO.021	PISO MODULAR DE POLIPROPILENO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASEADO EM SINAPI (103924)	M²	975,00	351,54	342.751,50	**59,21%**	59,21%	**A**
2	SINAPI(A) 09/2025	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	87,00	582,85	50.707,95	**8,76%**	67,97%	**B**
3	Próprio	COMP.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	37.210,98	37.210,98	**6,43%**	74,40%	**B**
4	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.859,10	14,02	26.064,58	**4,50%**	78,90%	**B**
5	Próprio	SEDI.020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE - CÓPIA ORSE (1900)	m²	1.280,00	20,00	25.600,00	**4,42%**	83,33%	**B**
6	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	152,50	153,49	23.407,23	**4,04%**	87,37%	**C**
7	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	14,08	922,60	12.990,21	**2,24%**	89,61%	**C**
8	Próprio	INEL.203	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - CÓPIA DA ORSE (12808)	UN	80,00	134,76	10.780,80	**1,86%**	91,48%	**C**
9	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.859,10	4,90	9.109,59	**1,57%**	93,05%	**C**
10	Próprio	139	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSOS ASSENTO E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	666,86	7.335,46	**1,27%**	94,32%	**C**
11	Próprio	INEL.202	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE - CÓPIA ORSE (624)	pt	130,00	39,82	5.176,60	**0,89%**	95,21%	**C**
12	Próprio	62	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	975,00	4,91	4.787,25	**0,83%**	96,04%	**C**
13	Próprio	INEL.200	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 - CÓPIA ORSE (629)	pt	50,00	78,38	3.919,00	**0,68%**	96,71%	**C**
14	COMPESA	13.03.69U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (SEM CARPINTEIRO)	M3	14,08	262,80	3.700,22	**0,64%**	97,35%	**C**
15	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	152,50	16,28	2.482,70	**0,43%**	97,78%	**C**
16	Próprio	100	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	2.298,08	2.298,08	**0,40%**	98,18%	**C**
17	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,03	2.268,14	**0,39%**	98,57%	**C**
18	Próprio	306	PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 - BASEADO EM SBC (016744)	M²	975,00	2,22	2.164,50	**0,37%**	98,95%	**C**
19	Próprio	INHI.021	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 - CÓPIA ORSE (1680)	un	33,00	48,58	1.603,14	**0,28%**	99,22%	**C**
20	Próprio	INEL.201	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR - CÓPIA ORSE (631)	pt	50,00	30,71	1.535,50	**0,27%**	99,49%	**C**
21	Próprio	INHI.020	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 - CÓPIA ORSE (1204)	un	33,00	36,23	1.195,59	**0,21%**	99,69%	**C**
22	Próprio	315	ATESTADO PCMSO (NR7)	UN	1,00	800,00	800,00	**0,14%**	99,83%	**C**
23	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	16,00	26,18	418,88	**0,07%**	99,90%	**C**
24	Próprio	308	RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO - BASEADO EM SBC (22735)	UN	11,00	28,93	318,23	**0,05%**	99,96%	**C**
25	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	21,00	11,04	231,84	**0,04%**	100,00%	**C**

Total sem BDI **578.857,94**

Documento assinado digitalmente
gov.br
BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Data: 14/10/2026 13:21:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Berg F A de Souza
Eng. Civil CREA-PE 057640
DOP - IFPE