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EDITAL CONCORRENCIA N° 90.002/2024

O Centro Nacional de Tecnologia Eletrénica Avancada S.A. — CEITEC. através da Comisséo
Permanente de Licitacdo designada pela Portaria n° 05, de 22 de abril de 2024, publicada no D.O.U de 25 de
abril de 2024, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n° 13.303/2016, 14.133/2021 e do
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da CEITEC, realizara licitagdo, na modalidade
Concorréncia, tipo técnica e prego, mediante as condi¢Ges estabelecidas neste Edital e Anexos.
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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a contratacdo de servigos técnicos profissionais especializados do
inventario (levantamento patrimonial fisico e individualizado) do CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA — CEITEC, abrangendo: a) conciliagdo patrimonial dos bens
fisico com o Sistema Integrado de Administracdo Financeira do Governo Federal SIAFI; b) conciliacao
patrimonial dos bens fisico com o Sistema Operacional SAP; c) expectativa de vida util e remanescente; d)
Teste de Recuperabilidade — “IMPAIRMENT”, com emissdo de Laudo, conforme especificagdes constantes
no Termo de Referéncia (Anexo I) e Normas vigentes sobre o tema; €) Migracdo das bases de inventario e
notas explicativas, conforme descrito no Termo de Referéncia (Anexo I).

1.2. A licitaco seré realizada em Unico item.

1.3. No caso de eventualmente as especificacGes do objeto descritas no COMPRAS GOVERNAMENTAIS
ndo estarem idénticas as especificacbes deste Edital, prevalecerdo aquelas constantes no instrumento
convocatorio publicado.

2. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia atil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia (til
anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou & alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitac&o.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitagdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;

2.6.3. sociedades cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da. Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 2017.
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2.6.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.6.8. agquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente pablico que desempenhe funcéo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre Si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo
de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.6.12. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.13. O impedimento de que trata o item 2.6.6 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6.14. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

2.6.15. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.6.16. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

2.6.17. Em licitagBes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
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com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos
termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.18. A vedacdo de que trata o item 2.6.12 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionéario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORGCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO
3.1. O orcamento estimado da presente contratagdo sera de carater sigiloso.

3.2. Para fins do disposto no item anterior, 0 orcamento estimado para a contratacdo ndo sera tornado
publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

3.3. O carater sigiloso do orcamento estimado para a contratacdo ndo prevalecera para os 6rgaos de controle
interno e externo.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, as propostas de técnica e as
propostas de preco até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.2. No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de preco, o licitante declarard, em campo proprio
do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convences
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXI|I,
da Constituigéo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos 11 e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de
2021.
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4.5.1. no item exclusivo para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo
do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinala¢do do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
desde gue a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou s6cio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.5. cujo so6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

4.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cAmbio, de empresa de arrendamento

mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10.  constituida sob a forma de sociedade por acGes.

4.6.11.  cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacao de
pessoalidade, subordinacao e habitualidade.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.2 ou 4.5 sujeitard o licitante as sanc¢des previstas na Lei
n®14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
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4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

4.10. Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a confirmacdo daqueles
exigidos no edital de licitacdo e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante mais bem classificado,
apos o encerramento da etapa competitiva, observado o prazo de que trata o item 8.11.1.

4.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta técnica, através do sistema eletronico, contendo 0s requisitos
descritos no Anexo | do Termo de Referéncia.

5.2. O licitante devera enviar sua proposta de pregos mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.2.1. Valor total do item;
5.3. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

5.5. Os precgos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragéo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

5.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime
de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Bésico, assumindo o proponente 0
compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
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5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrataces
publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

5.13. Ser4 adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentardo propostas que
permanecerdo em sigilo até o inicio da sessdo publica, sendo vedada a apresentacdo de lances.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratagcdo/Comisséo devera informar no sistema o prazo para a
atribuicdo de notas & proposta de técnica e de preco, e a data e o horario para manifestagdo da intencdo de
recorrer do resultado do julgamento, nos termos do item 10.3. deste Edital.

6.2.1. Eventual postergacdo do prazo a que se refere o item 6.2 deve ser comunicada tempestivamente
pelo Agente de Contratagdo/Comisséo, via sistema.

6.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo verificard as condigdes de participagdo no certame de todos os
licitantes, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participa¢do no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.5.1. SICAF; e

6.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

6.6. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.7. A consulta no CEIS quanto as san¢Oes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera no nome e
no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.
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6.8. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.8.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.8.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

6.8.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicéo de
participacao.

6.9. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigcdes de
participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

6.10. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o item e Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.5 deste edital.

6.11. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comisséo realizara, em conjunto com a banca designada, a verificagdo da conformidade das
propostas.

6.12.  Serdo desclassificadas as propostas que:

6.12.1.  contiverem vicios insanaveis;

6.12.2.  ndo obedecerem as especificacOes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
6.12.3.  apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

6.12.4.  ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.12.5.  apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.13. Naavaliacdo de conformidade das propostas de técnica e de preco deverdo ser indicadas as razdes de
eventuais desclassificacdes.

6.14. A analise e avaliacdo da conformidade das propostas serd iniciada pelo exame de conformidade das
propostas de técnica, observadas as regras e as condi¢Oes previstas no Anexo | deste edital (art. 27, da IN
SEGES/MGI n° 2/2023).

6.15. A analise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada (art. 26, da IN
SEGES/MGI n° 2/2023).

6.16. No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica
(NT), de acordo com o seguinte parametro matematico:

6.16.1. DOS CRITERIOS PARA AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA

ITEM EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR PRIVADO I PONTUACAO

Atestado de Capacidade Técnica (declaragdo ou certiddo), fornecido por pessoa juridica de
direito privado, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente servicos
compativeis e pertinentes com o objeto desta licitagdo
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas | 12

A
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Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
ATUACAO SETOR PUBLICO
Atestados de Capacidade Técnica declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente
servicos compativeis e pertinentes com o objeto desta licitacdo expedidos por Empresas
B Publicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Orgaos da Administracdo Direta (Poder
Executivo Federal, Estadual ou Municipal).
Trabalho realizado em pelo menos 04 entidades do setor publico 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 entidades do setor publico 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 entidades do setor publico 4
ATUACAO EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE
Atestado de Capacidade Técnica (declaragdo ou certiddo), fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com mais de 550 funcionarios, declarando ter a empresa licitante
fornecido satisfatoriamente servicos compativeis e pertinentes com o objeto desta licitagdo
C Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 04 empresas de 12
grande porte
Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 02 empresas de 8
grande porte
Atestado técnico de trabalho realizado em pelo menos 01 empresa de 4
grande porte
RESPONSAVEL TECNICO - engenheiro ou arquiteto- EXPERIENCIA PRATICA
Atestados de Capacidade Técnica Profissional, em nome do responsavel técnico da Licitante,
D em AVALIACAO DE BENS firmados com empresas pUblicas ou privadas.
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
EQUIPE TECNICA — EXPERIENCIA PRATICA
Todos os profissionais deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica sobre 0s servigos
£ prestados conforme sua area de atuagao e responsabilidade
CONTADOR
Atestado de Capacidade Técnica: + de 01 Atestado por contador 11
Atestado de Capacidade: 01 Atestado por contador 5
ESPECIALISTAEM TI
Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de 11
F Classe fiscalizador: + de 01 Atestado por especialista
Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de 5
Classe fiscalizador: 01 Atestado por especialista

Observacdo: Considerando os profissionais que prestaram servigos dentro de um escopo contabil onde, o
Conselho Federal de Contabilidade é o responsavel pela fiscalizagdo dos trabalhos, o Atestado de
Capacidade Técnica que atesta os servicos efetuados pelo profissional da contabilidade e demais
profissionais de outras areas seguirdo a Resolucdo do CFC n° 1654/2022. Ressaltamos que o escopo
principal é contabil e por este motivo a Resolucéo seré seguida.

6.16.2. Para cada critério avaliativo, somente sera considerada uma faixa de pontuacdo, ndo sendo
possivel a cumulatividade de pontuacéo por item.

6.16.3. A pontuagdo maxima das licitantes é de 100 Pontos.

6.16.4. A Pontuacdo da Proposta Técnica (PPT) méxima serd 70 pontos, que se dard mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

PPT=A+B+C+D+E+F
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Onde:

PPT = Pontuagdo da Proposta Técnica

A = Pontuacdo da Experiéncia da licitante (maximo 12 pontos)

B = Pontuagdo de atuacdo no Setor Publico (maximo 12 pontos)

C = Pontuagdo de atuagdo em empresas de grande porte (maximo 12 pontos)

D = Pontuacdo do Responsavel Técnico - Experiéncia Maxima (maximo 12 pontos)
E = Pontuacdo Experiéncia Técnica — Contador (5) (méaximo 11 pontos)

F = Pontuacdo Experiéncia Técnica — Especialista em TI (5) (m&ximo 11 pontos)

6.16.5. A pontuacdo da proposta técnica (PPT) que obtiver indice técnico inferior a 35 pontos sera
desclassificada.

6.17. Concluida a avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas o Agente de Contratacdo/Comissdo
realizard a verificagdo da conformidade das propostas de preco.

6.18. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

6.18.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s serd considerada ap6s diligéncia
do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.18.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.18.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.19. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.20. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da contrataco.

6.20.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

6.20.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.20.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea especializada no objeto.

6.21. Sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta de Preco (NP), de acordo com o seguinte parametro
matematico:

6.21.1. PONTUACAO DA PROPOSTA DE PRECO (PPP) - Sera atribuido o maximo de 30 pontos
para a menor proposta de percentual de honorarios no sucesso (MPP) e as demais serdo atribuidos
pontos calculados de acordo com a férmula a seguir:

PPP = MPP /P x 30

10
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Onde:

PPP = Pontuacdo da proposta de preco MPP = Menor preco obtido entre as propostas apresentadas
P = Preco da proposta do licitante

6.22. PONTUAGAO FINAL DAS LICITANTES

6.22.1. A Pontuacdo Final das Licitantes (PFL) para a qualificacdo Técnica e Preco sera a soma da
Pontuacdo da Proposta Técnica (PPT) e da Pontuagcdo da Proposta de Preco (PPP), na qual a
pontuacdo maxima que podera ser obtida serd 100 pontos, considerando a seguinte formula:

PFL = PPT + PPP

Onde:
PFL.: Pontuacdo Final da Licitante PPT: Pontuagdo Proposta Técnica
PPP: Pontuacdo da Proposta de Prego

6.23. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.2 e 6.2.1, o sistema ordenara e divulgara as notas
ponderadas das propostas de técnica e de pre¢co em ordem decrescente, considerando a maior pontuagdo
obtida, bem como informaré as notas de cada proposta por licitante. (art. 21, §2° da IN SEGES/MGI n°
2/2023).

6.24. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de andlise das propostas de técnica e de preco, sera efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com a Nota
Final da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.24.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da maior Nota Final serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.24.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ltima oferta para desempate, obrigatoriamente em pre¢o que corresponda a Nota Final superior a da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacgao automatica para tanto.

6.24.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24.4. No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta para
desempate.
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6.25. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60
da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.25.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta de
preco em ato continuo a classificagéo;

6.25.1.1. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac@es previstos nesta Lei;

6.25.1.2. desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.25.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes
dos 6rgéos de controle.

6.25.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.25.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
6.25.2.2. empresas brasileiras;

6.25.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.25.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.26. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

6.27. N&o obstante a classificacdo dar-se com base no menor preco global/por lote, a CEITEC ndo
contratard por valores unitarios superiores aos estimados.

6.28. Encerrada a etapa de analise das propostas, na hipdtese de a proposta de preco do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera
negociar condigBes mais vantajosas, apés definida a melhor Nota Final entre os licitantes.

6.29. A licitante sera questionada via chat sob o interesse em atender o exigido no item 6.28, no prazo de
10 (dez) minutos a contar do registro do questionamento. Caso responda positivamente no prazo descrito,
sera feita convocagdo da proposta negociada. Caso negativo, a proposta sera recusada via sistema.

6.30. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.31. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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6.32. O resultado da negociacdo sera registrado na ata da sessdo publica e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.33. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares.

6.34. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo acima estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7. DAVISTORIA

7.1. As LICITANTES deverdo fazer a vistoria no local do servico a ser executado para fins de, tirar todas as
duvidas referentes ao objeto e obtendo a assinatura do responsavel da area na qual sera realizado o servico,
conforme modelo de declaracéo de vistoria (Anexo 1V).

7.1.1. A vistoria deverd ser realizada a partir do primeiro dia util seguinte ao da publicacdo deste
edital, estendendo-se até o ultimo dia Util anterior a data prevista de abertura da Sessao Publica.

7.1.2. A vistoria devera ser previamente agendada com o Departamento de Suprimentos em conjunto
com o Departamento de Contabilidade pelo telefone (51) 3220-9713 (Responsavel: Marina
Trindade) ou pelo telefone (51) 3220-9706 (Responsavel: Leslie Nasario).

7.1.3. A declaracdo de vistoria com a assinatura do responsavel da area na qual sera realizado o
servico sera documento exigido para a habilitacdo do licitante neste Pregao.

7.1.4. No caso da licitante optar por ndo realizar a vistoria técnica devera apresentar a Declaracdo de
Responsabilidade em Relacdo ao Declinio de Visita Técnica (Anexo V), sob pena de
desclassificacdo no certame.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo seréo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugé&o livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados por original ou coOpia
fidedigna da original devidamente anexada no sistema compras governamentais.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n®
14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informac@es prestadas, na forma da lei.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitacdo seréa verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou
a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitac&o.

8.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certidGes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacdo ao Agente de Contratacdo/Comissao.

8.12. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.12.1. Todas as comunicacdes do Agente de Contratacdo/Comissdo serdo via chat do sistema. Nao
desconectar da plataforma sem a certeza gue a Concorréncia foi encerrada ou suspensa.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo
ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia
do presente subitem ocorrera em rela¢do a todos os licitantes.
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8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.14.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na anélise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagao.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacio, o Agente de
Contratagdo/Comissao examinara as propostas do licitante subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de propostas que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.11.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condicdo para participacéo na licitacao.

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo
de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s conhecidos
apos o julgamento.

9. DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
9.1. HABILITACAO JURIDICA

9.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

9.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
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localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.1.6. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

9.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcBes ou da
consolidag&o respectiva.

HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.2.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16



GOVERNO FEDERAL

Cr CeITec . 0 JX TR

UNIAO E RECONSTRUCAO

9.3.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.3.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.3.3. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis
dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, comprovando;

9.3.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

9.3.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

9.3.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.3.3.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.

9.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
9.4. QUALIFICACAO TECNICA

9.4.1. Comprovacao de registro ou inscri¢do da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade
profissional competente da regido a que estiverem vinculado(s);

9.4.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos na
entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul, deverdo ser providenciados 0s
respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato;

9.4.2. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacao da aptiddo para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo, devendo as licitantes
comprovarem a capacitacdo técnico-profissional e a disponibilidade de pessoal técnico especializado,
conforme especificado no edital:

9.4.2.1. Atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em papel timbrado, comprovando a execucdo satisfatoria de atividades pertinentes
e compativeis com o objeto licitado, indicando o endereco do contratado, de forma a permitir possivel
diligéncia para esclarecimentos;
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9.4.2.2. Juntamente com o atestado de capacidade técnica deverd a licitante juntar cdpia do contrato
que gerou a emisséo do documento.

9.4.2.3. Para capacitacdo técnico-profissional, apresentar atestados de capacidade técnica, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), expedida(s) pela entidade profissional competente, que comprove(m) a execucao
pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicados para o servigo (Anexo VI do Edital) de servigos
pertinentes e compativeis com o objeto licitado, devendo constar da certiddao ou ser informado pelo
licitante o endereco do contratante e do local de execucdo dos servicos, de forma a permitir possivel
diligéncia.

9.4.2.4. Os responsaveis técnicos, deverdo ser os detentores das certidfes de acervo técnico, sendo
assim, devera ser apresentado o exigido para, no minimo:

e 01 engenheiro elétrico; e
e 01 engenheiro mecanico.

9.4.3. Declaracdo de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executara os
servicos objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo VII
do Edital, devendo fazer parte da equipe ho minimo:

a. Os profissionais indicados na(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) apresentada para
habilitacdo, que participardo dos servigos e responderdo como responsavel técnico;

b. 1 (um) profissional formado em Ciéncias Contébeis, com experiéncia profissional comprovada
em supervisdo de servicos de natureza compativel com o objeto licitado; e

c. 1 (um) especialista em TI com certificagdo SAP.

9.4.4. O(s) profissional(is) devera(ao) ser sécio(s), proprietario(s), empregado(s) ou contratado(s) do licitante
e deverd ser comprovado, no ato da assinatura do contrato, o vinculo do responsavel técnico, através de:

a. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante
como contratante; ou

b. Contrato Social do licitante, em que conste o profissional como sécio, ou;

c. Contrato de Prestacdo de Servicos, regido pela legislagdo comum.

9.4.5. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no &mbito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

9.4.6. Somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusdao do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

9.4.7. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo empregado responsavel, Anexo IV
do Edital;

9.4.8. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicfes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade
por este fato e ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas
ou financeiras com a contratante - Anexo V do Edital.

9.4.9. DOS CRITERIOS PARA AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA
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ITEM EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR PRIVADO | PONTUACAO
Atestado de Capacidade Técnica (declaragdo ou certiddo), fornecido por pessoa juridica de
direito privado, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente servicos
A compativeis e pertinentes com o objeto desta licitacdo
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
ATUACAO SETOR PUBLICO
Atestados de Capacidade Técnica declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente
servicos compativeis e pertinentes com o objeto desta licitacdo expedidos por Empresas
B Publicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Orgaos da Administracdo Direta (Poder
Executivo Federal, Estadual ou Municipal).
Trabalho realizado em pelo menos 04 entidades do setor publico 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 entidades do setor publico 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 entidades do setor publico 4
ATUAQAO EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE
Atestado de Capacidade Técnica (declaragdo ou certiddo), fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com mais de 550 funcionarios, declarando ter a empresa licitante
fornecido satisfatoriamente servicos compativeis e pertinentes com o objeto desta licitacdo
C Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 04 empresas de 12
grande porte
Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 02 empresas de 8
grande porte
Atestado técnico de trabalho realizado em pelo menos 01 empresa de 4
grande porte
RESPONSAVEL TECNICO - engenheiro ou arquiteto- EXPERIENCIA PRATICA
Atestados de Capacidade Técnica Profissional, em nome do responsavel técnico da Licitante,
D em AVALIACAO DE BENS firmados com empresas pUblicas ou privadas.
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
EQUIPE TECNICA — EXPERIENCIA PRATICA
Todos os profissionais deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica sobre 0s servigos
E prestados conforme sua area de atuacdo e responsabilidade
CONTADOR
Atestado de Capacidade Técnica: + de 01 Atestado por contador 11
Atestado de Capacidade Técnica: 01 Atestado por contador 5
ESPECIALISTAEM TI
Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de 11
F Classe fiscalizador: + de 01 Atestado por especialista
Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de 5
Classe fiscalizador: 01 Atestado por especialista

Observacdo: Considerando os profissionais que prestaram servigos dentro de um escopo contébil onde, o
Conselho Federal de Contabilidade é o responsavel pela fiscalizagdo dos trabalhos, o Atestado de
Capacidade Técnica que atesta os servicos efetuados pelo profissional da contabilidade e demais
profissionais de outras areas seguirdo a Resolucdo do CFC n° 1654/2022. Ressaltamos que o escopo
principal é contabil e por este motivo a Resolucéo seré seguida.

9.4.10. Para cada critério avaliativo, somente sera considerada uma faixa de pontuacdo, ndo sendo possivel a
cumulatividade de pontuacéo por item.

9.4.11. A pontuacdo maxima das licitantes é de 100 Pontos.
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9.4.12. A Pontuacdo da Proposta Técnica (PPT) méxima serd 70 pontos, que se dara mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

PPT=A+B+C+D+E+F

Onde:

PPT = Pontuacdo da Proposta Técnica

A = Pontuacdo da Experiéncia da licitante (maximo 12 pontos)

B = Pontuagdo de atuacdo no Setor Publico (maximo 12 pontos)

C = Pontuagdo de atuacdo em empresas de grande porte (maximo 12 pontos)

D = Pontuacéo do Responsével Técnico - Experiéncia Maxima (méaximo 12 pontos)
E = Pontuacgdo Experiéncia Técnica — Contador (5) (maximo 11 pontos)

F = Pontuacdo Experiéncia Técnica — Especialista em T1 (5) (mé&ximo 11 pontos)

9.4.13. A pontuacdo da proposta técnica (PPT) que obtiver indice técnico inferior a 35 pontos serd
desclassificada.
9.4.14. A pontuacdo da proposta de prego (PPP) se darad mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

9.4.14.1. PONTUACAO DA PROPOSTA DE PRECO (PPP) - Seré atribuido o méaximo de 30

pontos para a menor proposta de percentual de honorérios no sucesso (MPP) e as demais serdo
atribuidos pontos calculados de acordo com a férmula a seguir:

PPP = MPP /P x 30

Onde:

PPP = Pontuacdo da proposta de preco MPP = Menor preco obtido entre as propostas apresentadas
P = Precgo da proposta do licitante

9.4.15. PONTUAQAO FINAL DAS LICITANTES
9.4.15.1. A Pontuacdo Final das Licitantes (PFL) para a qualificacdo Técnica e Preco sera a soma da

Pontuacao da Proposta Técnica (PPT) e da Pontuacdo da Proposta de Preco (PPP), na qual a pontuacao
méaxima que podera ser obtida serd 100 pontos, considerando a seguinte férmula:

PFL = PPT + PPP

Onde:
PFL: Pontuacdo Final da Licitante PPT: Pontuagdo Proposta Técnica
PPP: Pontuacdo da Proposta de Prego
9.4.16. Essa contratacdo ocorrera na modalidade Disputa Fechada do tipo melhor combinagdo de técnica e

preco de acordo com a Lei n° 13.303/2016 art. 54, inc. I11.

10.DOS RECURSOS
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10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacéo, observaré o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. aintencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

10.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer nao seré inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

10.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Gteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O -recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de contratacdo/Comissdo/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a negociacao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

11.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitacdo;

11.1.5. fraudar a licitacéo;

11.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria autoridade
que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
11.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

11.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
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11.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa ser& de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sang0es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contado da data de sua intimacéo.

11.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando néo se justificar a imposigédo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como
pelas infracGes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, 8§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022.

11.10.A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢@es de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliaré fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11.Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancOes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12.Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14.A aplicacdo das sancBes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados.
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11.15.Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes emails: licitacoes@ceitec-sa.com e esclarecimentos@ceitec-sa.com.

12.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

12.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de

contratagdo/Comissao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagéo.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou
do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.
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13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

13.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP).

Porto Alegre, 23 de julho de 2024.

GLAUCY RENATA PEREIRA
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL

ANEXOS:

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

ANEXO I11 - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE EM RELACAO AO DECLINIO
DE VISITA TECNICA

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO
ANEXO VIII — PLANILHA OBRIGATORIA PROPOSTA TECNICA
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA DE SERVICOS C C E | TE C

1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de servigos técnicos profissionais especializados do inventério (levantamento patrimonial
fisico e individualizado) do CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA —
CEITEC, abrangendo: a) conciliagdo patrimonial dos bens fisico com o Sistema Integrado de Administragéo
Financeira do Governo Federal SIAFI; b) conciliagdo patrimonial dos bens fisico com o Sistema Operacional
SAP; c) expectativa de vida Util e remanescente; d) Teste de Recuperabilidade — “IMPAIRMENT”, com
emissdo de Laudo, conforme especificacBes constantes no Termo de Referéncia e Normas vigentes sobre o
tema; ) Migracao das bases de inventario e notas explicativas.

UNIT | TOTAL

ITEM SERVICO UND | QTD (R$) (R$)

Contratagdo de servigos técnicos profissionais especializados
do inventario (levantamento  patrimonial fisico e
individualizado) envolvendo a substituicio de todas as
plaquetas de identificacio do CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA - CEITEC,
abrangendo: a) conciliacdo patrimonial dos bens fisico e
intangiveis com o Sistema Integrado de Administracdo
01 | Financeira do Governo Federal SIAFI; b) conciliagdo | SERV | 01
patrimonial dos bens fisico e intangiveis com com o Sistema
Operacional SAP; c) expectativa de vida Gtil e remanescente;
d) Teste de Recuperabilidade — “IMPAIRMENT”, com
emissdo de Laudo, conforme especificagbes constantes no
Termo de Referéncia e Normas vigentes sobre o tema; e)
Migracdo das bases de inventario e notas explicativas.

TOTAL TOTAL

2. pARACTERTSTICAS '[ECNICAS MINIMAS E OBRIGATORIAS DOS SERVICOS E
METODOS DE EXECUCAO:

2.1.  Apresentacdo de relatério compreendendo catalogacdo com descricdo detalhada e completa dos
todos os bens moveis: n° do patriménio, fabricante, marca, modelo, n° de série, tipo de bem, localizacéo e
outras caracteristicas necessarias;

2.1.1. Realizacdo de registro fotografico (digital) dos bens de natureza industrial ou ndo a serem
considerados relevantes conforme previsdo da NBR 14.653 e anexos;
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2.1.2. Avaliacdo individualizada e atualizada de todos os bens moveis de natureza industrial ou ndo da
CEITEC, para determinacdo do valor atualizado destes ativos, com determinacdo da vida util para
depreciacéo:

2.1.2.1. O valor devera ser estabelecido através de cotacao e pesquisa de mercado atualizada;

Deverdo ser realizadas vistorias “in loco” por profissionais capacitados, com experiéncia no ramo, para

descricdo e caracterizacdo individual dos itens, definicdo da depreciagdo fisica e a devida precificacdo de
todos os bens;

2.3.

As avaliacGes deverdo ser realizadas por profissionais especializados, conforme segue, de acordo com

PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico) e portaria STN do MCASP (Manual da Contabilidade
Aplicada ao Setor Publico) e Norma ABNT Avaliagdo de Bens 14653-5:

2.4.

2.5.

2.3.1. Moveis: responsabilidade técnica de engenheiro;

2.3.2. Veiculos e Maquinas: responsabilidade técnica de engenheiro mecanico;

2.3.3. Bens moveis de natureza industrial: responsabilidade técnica de engenheiro;

2.3.4. Os bens deverdo ser classificados conforme o estado de conservacao e uso.

Elaboracdo de relatorios e disponibilizagdo em meio impresso e magnético, assinados por profissional:
2.4.1. Relat6rio técnico com as atividades realizadas, metodologias usadas, incluindo os laudos
técnicos, fontes de informagcdo, pesquisa de mercado, tratamento estatistico, orcamentos, composi¢do de
custos e demais informagdes que irdo compor a memoria de calculo da avaliacao;

2.4.2. Relatdrio dos bens inserviveis para baixa;

2.4.3. Relatério com os valores que constituirem variagdo positiva e negativa, independentes da
execucdo orgamentaria, decorrentes das incorporacdes, baixas, reavaliacbes e depreciagdes, deverdo ser
emitidos para que 0s respectivos registros e ajustes sejam integrados a contabilidade;

2.4.4. Devera ser apresentado o laudo de avaliagdo para cada bem avaliado contendo: placa, descricéo
detalhada do bem, valor bruto contabil, depreciacdo acumulada, valor liquido contabil, reavaliag&o,
ajuste a valor recuperavel, novo valor bruto contabil, valor residual, valor deprecidvel, vida util em

anos, valor (%) de depreciacdo anual.

Os critérios de avaliacdo e metodologias deverdo estar de acordo com a ABNT, IBAPE E Normas

Contéabeis — NBR-14653.

2.6.

DIAGNOSTICO E OBRIGACOES ESPECIFICAS NA FASE DE PLANEJAMENTO DA

EXECUCAO DOS TRABALHOS

2.6.1. A Contratada deverd, por meio de reunides de planejamento com a Superintendénica
Administrativa Financeira - gestora do contrato e os Fiscais Técnicos do Contrato (ADM-Geral, ADM-
Tl, ADM-PP&D e Fébrica) identificar as premissas, restricdes, peculiaridades, ameacas, riscos e
oportunidades, bem como tomar conhecimento da legislacdo, procedimentos, normas e notas técnicas
adotadas pela Contratante, bem como, se porventura houver, das emitidas internamente pela
Contratante, envolvendo as partes relacionadas.
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2.6.2. Caso haja divergéncias de posicionamento quanto as técnicas, doutrinas, metodologias ou de
outra natureza, prevalecera o posicionamento da Administracdo em face da Contratada, nesta e em todas
as demais atividades descritas no termo de referéncia.

2.6.3. Além disso, a Contratada devera detalhar cronograma e atividades de operacionalizacdo e
logistica dos servigos em todas as localidades indicadas neste Termo de Referéncia, observando os
prazos estabelecidos no cronograma fisico e financeira — item 4, e identificando os requisitos
necessarios a operacionalizacdo dos servicos, bem como observando a qualidade técnica, seguranca e
eficiéncia dos servigos objeto deste instrumento.

2.6.4. Definir junto ao érgdo contratante o que é considerado material permanente e o0 que devera ser
inventariado, assim como eventuais bens e/ou materiais que nao deverao ser inventariados, sem prejuizo
das normas e orientagdes emitidas pela legislacdo vigente.

2.6.5. Conhecimento e anédlise da legislacdo e normas relacionadas ao patrimdnio publico, bem como
quanto as normas internas adotadas pelo CEITEC.

2.6.6. Definicdo dos leiautes das planilhas de dados para atualizagdo do sistema de controle de
patrimdnio junto com o CEITEC;

2.6.7. Previsdo de possiveis dificuldades na realizacdo dos servigcos descritos e propostas de solucoes
adequadas ao atendimento das necessidades apontadas pela Contratante;

2.6.8. Identificacdo e solicitacdo da documentacdo e/ou arquivos de banco de dados necessarios para
realizacdo do trabalho, cabendo & empresa formata-los da melhor forma que seja possivel garantir a
proficiéncia e a corre¢do do servico, para atendimento as necessidades e expectativas da Contratante;

2.6.9. Fornecimento por parte da Contratante, da relacdo dos bens do controle patrimonial disponivel;

2.6.10. Fornecimento por parte da Contratante, das informacOes relativas as licengas e software
instalados para identificacdo do ativo intangivel.

2.6.11. Indicacdo formal do Preposto/Gerente da Contratada que devera relacionar-se com a
Contratante e ser o responsavel pelo planejamento, execu¢do e coordenacdo presencial de todas as
etapas e atividades do projeto, bem como responder oficialmente por quaisquer demandas dos
envolvidos com poder de decisdo, ndo podendo ser substituido sem justificativa e anuéncia da
Contratante.

2.6.12. Definicdo e apresentacdo do cronograma detalhado das atividades previstas, conforme
prioridades definidas pelo Contratante e definicdo dos recursos necessarios para cada atividade,
observando os prazos estabelecidos no item 4 —- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.

2.6.13. Definicdo e apresentacdo dos meios que serdo utilizados para garantir a mensuragdo o controle e
0 acompanhamento dos padrdes quantitativos e qualitativos dos servicos realizados pela Contratada,
tempestivamente;

2.6.14. Disponibilizacdo do acesso as bases de dados e informagdes produzidas durante a execucdo do
trabalho, de modo a permitir a Contratante o0 acompanhamento de seu desenvolvimento;

2.6.15. Descricdo detalhada das técnicas que serdo utilizadas para operacionalizacdo de tombamentos,
levando em consideracdo as dimensdes, materiais de fabricacdo, e suas fragilidades e finalidades, e
formatos dos bens, o material de fixacdo, locais e formas de emplaquetamento e a forma de
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identificacdo que serd utilizada para os bens nos quais ndo seja possivel a fixacdo de plaqueta de
identificacdo, bem como os registros fotograficos com os cumprimentos dos requisitos fixados neste
Termo de Referéncia.

2.6.16. Durante a execucdo do contrato, deverdo ser realizadas reunides, com periodicidade a ser
definida pelo CEITEC, referentes ao andamento e adequacdes dos servicos prestados, com fornecimento
de atas de reunides pela CONTRATADA.

DAS FERRAMENTAS DE SUPORTE AO INVENTARIO

2.7.1. A CONTRATADA deveré utilizar de Sistemas/ferramentas proprias para realizacdo do inventario
visando 0 seu armazenamento e controle das informagdes, deverd atender aos seguintes requisitos
minimos:

2.7.1.1. Os Sistemas/ferramentas devem ter a capacidade de executar todas as atividades
temporérias de gestdo do acervo patrimonial levantado e em processo de adequagdo, cotejamento,
definicdo de carga, conferéncias e conciliacdo contabil;

2.7.1.2. Para a utilizagdo dos sistemas/ferramentas de suporte ao inventario, a licitante devera
migrar a base de dados do atual sistema de gestdo de patrimonial utilizado pela CONTRATANTE
para 0s seus sistemas/ferramentas, e realizara todo o trabalho de atualizacdo com os dados
encontrados durante os levantamentos e saneamento do inventario nessa nova base migrada;

2.7.1.3. Neste caso, sendo todo o trabalho realizado pelo sistema/ferramenta propria da
CONTRATADA, conferido e validado pela CONTRATANTE, antes que o resultado tenha sua
integracdo final e completa ao sistema de gestdo patrimonial utilizado no CEITEC.

2.7.1.4. Os sistemas/ferramentas da contratada deverd ser capaz de auxiliar na realizacdo das
atividades necesséarias a administragdo dos bens modveis e bens intangiveis proprios ou de
terceiros utilizados pelo CONTRATANTE, ou seja, deve possuir funcionalidades aderentes as
Normas de Contabilidade e STN e que auxiliem na realizacdo dos seguintes processos de
trabalho: realizar entrada de bens méveis e intangiveis; movimentar bens moveis; realizar baixa
de bens moveis; realizar inventario patrimonial automatizado e apresentar os relatorios correlatos;
exportar/importar dados para o coletor de dados; realizar cotejamento de bens; emitir termos de
responsabilidade; gerenciar estrutura organizacional; gerenciar catdlogo de materiais; monitorar
cadastro de bem patrimonial, realizar depreciacdo/amortizacdo, realizar reavaliagdo, prestar
contas a contabilidade e emissao de relatorios.

2.7.1.5. Os sistemas /ferramentas da contratada deverd ser capaz de auxiliar na realizacdo das
atividades necessarias a administracdo dos bens imdveis proprios ou de terceiros utilizados pelo
CEITEC, ou seja, deve possuir funcionalidades que auxiliem na realizacdo dos seguintes
processos de trabalho: cadastrar bens moveis; fiscalizar bens moveis; vistoriar bens moveis;
controlar pagamento de obrigacdes; controlar a realizacdo de obras e servicos de engenharia;
realizar depreciagdo, cadastrar reavaliacdo, prestar contas a contabilidade e emissdo de relatorios.

2.7.1.6. Os sistemas e ferramentas de suporte a execucdo do inventério devem ter seu acesso
franqueado a CONTRATANTE durante todo o periodo do inventéario até que a migracdo das
bases tenha a sua concluséo integral aos sistemas de gestéo patrimonial do CEITEC.

2.7.1.7. A CONTRATADA devera realizar a migracdo dos dados do seu sistema para 0 sistema
do CEITEC (SAP) e promover toda a validacdo necesséaria a integridade da informacdo e tera 15
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(QUINZE) dias para realizar a migracdo contados a partir da emissdo do termo de recebimento
definitivo.

2.8. O LEVANTAMENTO FiSICO, IDENTIFICACAO E EMPLAQUETAMENTO COM
FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS

2.8.1. Seréa a fase da execucdo dos servigos em campo para apuragdo, identificacdo e reorganizacdo do
acervo patrimonial por meio de inventario fisico, propiciando o enriquecimento das informacdes e
devera seguir:

2.8.1.1. O mapeamento, cadastramento e atualizacdo das tabelas corporativas de acordo com a
estrutura organizacional do CEITEC,;

2.8.1.2. A atualizacdo dos dados armazenados no cadastro fornecido pelo CEITEC, sendo que os
numeros antigos de identificagdo patrimonial serdo conservados no novo cadastro, para fins de
guarda do histodrico, e vinculados aos novos cddigos de identificagdo patrimonial;

2.8.1.3. A atualizagdo dos responsaveis em observancia a estrutura organizacional e hierarquia do
CEITEC, utilizando a mesma metodologia da area de patriménio em relacdo & carga dos bens
com emissdo e coleta de assinatura dos Termos de Responsabilidades;

2.8.1.4. A realizagdo do inventério fisico com inspecéo "in loco™, de acordo com a estimativa e
distribuicdo dos bens por localizacéo e especificacdo por unidade;

2.8.1.5. Devera ser utilizado coletor de dados portatil com scanner para leitura de cédigo de
barras com capacidade para armazenamento de dados para possibilitar a coleta automatizada das
informacGes em campo;

2.8.1.6. Identificagdo da origem de aquisicdo do bem, se prdprio ou cedido, com o objetivo de
subsidiar a elaboracdo do Termo de Cessao de Uso de bens mdveis com transferéncia gratuita de
posse e troca de responsabilidade;

2.8.1.7. Identificacdo fisica, conforme cadastro individualizado do bem, com fixacdo de
identificador sequencial com codigo de barras (plaqueta de patrim6nio) em local visivel e
padronizado;

2.8.1.8. Identificagdo, reconhecimento e mensuracao dos ativos intangiveis, contendo no minimo
0s seguintes elementos:

2.8.1.8.1.Fabricante: Qual o fabricante do software;
2.8.1.8.2.SKU ou PART NUMBER: Registro do produto no fabricante;

2.8.1.8.3.Quantidade: Quantitativo das licencas, normalmente por CPU, CORE de CPU,
por GB, Clientes, Servidores;

2.8.1.8.4. Validade: Data de expiracdo do software;
2.8.1.8.5.Verséo: Versdo da licenca a que se tem direito ou foi adquirida;

2.8.1.8.6.Descrigdo: Resumo de texto descritivo do software;
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2.8.1.8.7.Data de Aquisicdo: Data em que foi adquirida a licenca;

2.8.1.8.8.Setor Responsavel: Unidade responsavel pela gestdo das licencas;

2.8.1.8.9. Valor — custo de aquisicéo, custo desenvolvimento, avaliagdo ou reavaliacao;
2.8.1.9. Para identificagdo e reconhecimento dos bens intangiveis a CONTRATADA devera
analisar contratos/Notas Fiscais de aquisicdo e servicos de sistemas ou licengas junto a
Superintendéncia de Produto, Pesquisa e Desenvolvimento — PP&D e Departamento de Tl do
CEITEC, a luz das orientagdes MCASP — Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico e
demais legisla¢fes e normativos pertinentes.
2.8.1.10. A elaboracéo de nomenclatura padronizada e estruturada, formada por uma estrutura de
nome chave basico e nomes modificadores, permitindo pesquisas inteligentes/paramétricas ao
coletor e & base de dados.
2.8.1.11. O registro das caracteristicas construtivas, especificas, peculiares, fisicas ou funcionais,
necessarias a perfeita identificacdo de um item e seu desempenho, descrito de forma objetiva e
sucinta.
2.8.1.12. A atribuic&o do estado de conservacao (situacédo fisica) dos bens mdveis e imoveis.

2.8.1.13. A transferéncia dos bens para as localizacdes catalogadas e desativacdo, por bloqueio,
das localizagGes antigas que ndo possuem bens associados, caso necessario.

2.8.1.14. A identificacdo dos bens relacionados (relacao carga) proprios.

2.8.1.15. A emissdo de relatério de bens cedidos ao CEITEC e bens cedidos do CEITEC para
com terceiros.

2.8.1.16. A emissdo de relatorio de bens ndo localizados/ faltantes.

2.8.1.17. A emissdo de relatorio de plaquetas ndo utilizadas.

2.8.1.18. A emissdo de relatorio de bens inserviveis.

2.8.1.19. A emissdo de relatorio de bens inventariados (Geral e por Localizagao).

2.8.1.20. A emissdo de relatorio descritivo de termo de responsabilidade para certificacdo da
carga de bens.

2.8.1.21. A emissdo de relatorio de bens por familias contébeis.

2.8.1.22. A emissdo de relatério quantitativo de itens apurados por ocasido do inventario nas
respectivas localizagBes, constando: local, data do inicio do inventéario, data do término do
inventario, quantitativo de itens inventariados e intervalo sequencial de plaquetas utilizadas.
2.8.1.23. Os relatorios — Coloridos, P&B, Fotografias, Graficos, etc - deverdo ser

disponibilizados impressos com pareceres assinados pelo profissional responsavel da Contratada
e em meio magnético.
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2.8.1.24. A revisdo nas dependéncias inventariadas em busca de bens porventura ndo localizados
durante o levantamento.

2.8.1.25. A atualizacdo imediata do banco de dados através da importacéo e exportacdo de dados

coletor/ sistema.

2.8.1.26. Os coletores deverdo permitir a utilizacdo de ferramenta de inventario inicial especifica
para o refinamento e tratamento das informacdes coletadas durante a realizacdo do inventario
inicial necessaria para garantir a padronizacdo e estruturacdo dos bens tombados. A ferramenta de

inventario devera:

2.8.1.26.1.

2.8.1.26.2.

2.8.1.26.3.

2.8.1.26.4.

2.8.1.26.5.

2.8.1.26.6.

Permitir identificagdo “in loco” dos bens inventariados e nao inventariados;
Pesquisar locais a serem inventariados;

Permitir avaliacdo da memoria disponivel no coletor de dados;

Permitir transmissao e recepcdo de dados microcomputador x coletor;
Permitir associacdo dos bens moveis com a respectiva localizagao;

Permitir a importacdo e exportacdo de dados entre 0 microcomputador e 0

coletor de dados;

2.8.1.26.7.

Apresentar no display, durante o processo de inventario, a data e hora,

localizagdo e descricdo do bem, assim como a situagdo fisica;

2.8.1.26.8.

Permitir enviar os dados coletados para o sistema de controle de patriménio,

para emissao dos relatérios de inventarios;

2.8.1.26.9.

Apresentar a descri¢cdo completa do setor e enderego;

2.8.1.26.10. Permitir associacdo do nimero da plaqueta antiga com a nova;

2.8.1.26.11. Todas as informagdes coletadas no inventario deverdo ser inseridas no
sistema de controle patrimonial pela empresa contratada.

2.8.1.27. A confecgdo das plaquetas sera realizada pela contratada, que devera produzi-las com
base nas quantidades de itens estimado para execugdo do trabalho, conforme padrdes de plaguetas
definidos no modelo a seguir:

2.8.1.27.1.

Modelo de Plaqueta Padréo

2.8.1.27.1.1 Medidas : 45 x 15 mm

2.8.1.27.1.2 Espessura : 0,14 mm

2.8.1.27.1.3 Material : Aluminio anodizado

2.8.1.27.1.4 Forma de aplicacéo : Auto-Adesiva

2.8.1.27.1.5 Sistema de impressao : Fotossensivel

2.8.1.27.1.6 Cores de Impresséo : Colorida

2.8.1.27.1.7 Expectativa de Leitura do Codigo de Barras : 10 a 15 anos
2.8.1.27.1.8 Cor do fundo: Azul.
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2.8.1.28. Resisténcia do material a: Thiner, alcool, querosene e demais produtos quimicos e
materiais de limpeza em geral.

2.8.1.29. As plaquetas metélicas deverdo ser produzidas em aluminio anodizado pelo exclusivo
processo de foto anodizacgdo, ultrarresistentes e permitir perfeita leitura dos cédigos e caracteres
gravados.

2.8.1.30. O Material utilizado na confec¢do deve resistir a oscilacdo de temperatura, umidade e
produtos quimicos.

2.8.1.31. A quantidade de plaquetas a serem produzidas deve ser suficiente para identificar todos
0s itens inventariados, bem como novos itens que venham a ser adquiridos e incluidos no sistema
de gestdo patrimonial do CEITEC no decorrer da vigéncia do contrato.

2.8.1.32. A captura de dados sera feita pela leitura do codigo de barras impresso em cada
plaqueta.

2.8.1.33. Os equipamentos leitores de cddigo de barras serdo fornecidos pela contratada e devem
estar adaptados aos sistemas e padrdes de codificagdo usados no CEITEC, inclusive com recurso
de inclusdo de registros em algarismos ardbicos correspondentes ao cédigo de barras de cada
plagueta lida.

2.8.1.34. A Contratada devera efetuar testes de leitura de dados em materiais a serem fornecidos,
para homologacéao pela Departamento de Compras e Logistica.

2.8.1.35. A Contratada devera controlar as plaquetas que serdo utilizadas no levantamento fisico
evitando problemas comuns como perda de plaquetas e consequente sequéncia inconsistente.

2.8.1.36. A Contratada deve controlar as diferentes faixas de nimeros patrimoniais, indicando
quais plaquetas foram utilizadas, extraviadas ou inutilizadas.

2.8.1.37. As plaquetas patrimoniais antigas, fixadas nos itens inventariados ndo devem ser
removidas para ndo danificar os materiais e ndo perder o histérico de movimentacéo.

2.8.1.38. A leitura do codigo de barras deve ser feita na nova plaqueta apds sua fixagdo no
material inventariado, testando assim o local fixado e a facilidade de leitura.

2.8.1.39. A numeracdo dos Bens Patrimoniais do CEITEC devera ser atribuida pela empresa
contratada, comegando pelo numero 000.001 até onde alcangar.

2.9. DO SANEAMENTO

2.9.1. Sera realizada uma analise em conjunto, entre a equipe da contratante e a contratada, das sobras
fisicas e contabeis para posterior regularizacdo. Para a solucdo das pendéncias, devem ser sugeridas
alternativas, pela CONTRATADA, para o encerramento da conciliagéo, visando eliminacgdo das sobras.

2.9.2. O saneamento da base de dados do cadastro de ativo imobilizado compreende as atividades de
regularizacdo do cadastro de bens e cotejamento entre as informacdes disponibilizadas pelo CEITEC e
as informac0es coletadas no inventario. Desta conciliagdo resultara a identificacdo de possiveis sobras
contabeis (bens existentes no cadastro do sistema patrimonial e que ndo foram localizados fisicamente) ,
que deverdo ser regularizadas pelos fiscais de contrato do CEITEC.
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2.9.3. Apbs a reconciliacdo deverd ser apresentado um elenco de alternativas e métodos para o
tratamento dos saldos divergentes, cabendo a sugestdo pela contratada e aprovacdo cabendo a
Superintendénica Administrativa Financeira - gestora do contrato e Comissdo de Fiscalizacdo do
Contrato.

2.9.4. Atualizacdo das alteracdes cadastrais identificadas durante a realizacdo do levantamento fisico.
Estas alteracbes podem ser referentes a: centro de custo, centro de responsabilidade, localizacéo fisica,
descricdo, marca, modelo, n° de série, TAG, dimenséo ou capacidade.

2.9.5. Caso existam sobras fisicas, estas deverdo ser incorporadas ao cadastro.

2.10. DA CONCILIACAO FiSICO - CONTABIL
2.10.1. Nesta etapa devera ser realizada a homogeneiza¢do da informagdo por meio da andlise e
tratamento dos dados para que ndo apresentem desigualdades e devera contemplar as seguintes

atividades:

2.10.1.1. A categorizagéo, codificacdo e cadastramento de materiais de acordo com o catalogo de
materiais e Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico — PCASP FIPLAN;

2.10.1.2. A classificacdo contabil de acordo com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico —
PCASP FIPLAN e normatizacédo/ legislacéo pertinente;

2.10.1.3. A padronizagdo das nomenclaturas e descricbes dos materiais/caracteristicas e tabelas
corporativas;

2.10.1.4. A identificacdo e cadastramento no sistema dos bens relacionados (relacdo-carga) nas
respectivas localizages, com preservacdo da numeragdo anterior;

2.10.1.5. O cadastro de novos materiais e associacdo de caracteristicas correspondentes;

2.10.1.6. A identificagdo das sobras e faltas de materiais para regularizacdo da base de dados dos
sistemas SIAFI e SAP;

2.10.1.7. O cotejamento preliminar dos bens com as mesmas caracteristicas fisicas, objeto de
sobra do inventario;

2.10.1.8. A preservacdo do histdrico de aquisi¢éo e contabil;

2.10.1.9. A conciliagdo dos dados fisicos x contabeis (SAP e SIAFI), objeto do cruzamento das
informacdes coletadas com as informacdes pré-existentes;

2.10.1.10. A andlise e proposicdo de tratamento das inconsisténcias, com sugestdo de
tratamento para realizacdo dos acertos e ajustes necessarios para cada caso;

2.10.1.11. A emissdo de relatorio de bens encontrados e ndo cotejados, categorizados como
“sobras”, passiveis de incorpora¢do ao acervo do orgdo, tais como exemplo: bens sem
identificacdo patrimonial, de origem desconhecida dentre outros;

2.10.1.12. A definigdo junto a Superintendénica Administrativa Financeira - gestora do contrato
e Comissdo de Fiscalizagdo do Contrato em relagdo as acGes pertinentes para realizacdo das
adequacdes contabeis, tais como: rateio, desmembramento, incorporagdo e baixa, caso necessario.
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2.10.1.13. Estruturacdo de base contabil de forma analitica através de pesquisas em notas
fiscais, razdes, balancetes e demais registros existentes, adequando-a aos principios contabeis da
legislacdo vigente.

2.10.1.14. Fornecimento de planilhas e/ou relatérios com os valores a serem ajustados na
contabilidade societaria (SAP) e contabilidade publica (SIAFI).

2.10.1.15. Todos os documentos contabeis deverdo ser assinados pelo contador indicado como
responsavel técnico.

2.11. TESTE DE RECUPERABILIDADE - “IMPAIRMENT”
2.11.1. O teste de “Impairment™ consiste no comparativo entre o valor avaliado e o residual contabil,
objetivando verificar a possivel reducdo no valor recuperavel dos ativos de longa duracdo, a ser
realizado item a item de acordo as normas contabeis (NBCTs, CPC's e MCASP).

2.12. APURACAO DO VALOR RESIDUAL
2.12.1. A contratada devera apurar o valor residual item a item de acordo com a NBC TSP 07 — Ativo
Imobilizado e NBC TSP 08 — Ativo Intangivel e a nova edi¢do do Manual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Publico (MCASP), apresentando sua metodologia de célculo;

2.13. DETERMINACAO DA VIDA UTIL
2.13.1. Determinar a vida econdmica para cada grupo de bens através de laudo técnico, de acordo com
metodologia definida na NBC TSP 07 — Ativo Imobilizado e NBC TSP 08 — Ativo Intangivel e a nova
edicdo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP). O laudo devera conter os
itens especificados individualmente e ser entregue em duas vias impressas e por meio digital, em
portugués, contendo:

2.13.1.1. Descrigdo dos critérios e metodologia adotados;

2.13.1.2. Demonstrativo dos célculos efetuados;

2.13.1.3. Analise da vida util média e histérica dos ativos imobilizados por grupo/espécie da
Proponente, planos de manutencdo e trabalho;

2.13.1.4. Taxa de depreciacdo ou amortizagdo estimada pela vida Gtil remanescente dos ativos por
grupo/espécie/familias;

2.13.1.5. Analise e diagnostico inicial da necessidade de realizag@o do “Impairment”.
2.14. REGISTROS FOTOGRAFICOS
2.14.1. Os relatérios fotograficos produzidos serdo exigidos a todos os bens imdveis; e
2.14.2. Fotos dos ambientes internos.

2.15. AVALIACAO E REAVALIACAO DOS BENS PATRIMONIAIS (MOVEIS E ATIVO
INTANGIVEIS)

35



GOVERNO FEDERAL

Cr CeITec . 0 JX TR

UNIAO E RECONSTRUCAO

2.15.1. Deverdo ser adotados no minimo os procedimentos a seguir:

2.15.1.1. Os laudos de avaliacdo deverdo ser entregues e apresentados em forma de relatorios
emitidos por computador e os trabalhos assinados pelo engenheiro avaliador e responsavel
técnico da empresa Contratada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), seguindo de acordo com as normas e diretrizes
do IBAPE - Instituto Brasileiro de AvaliagGes e Pericias de Engenharia e ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnicas, sendo o laudo merecedor de Fé Publica no Brasil.

2.15.1.2. Os laudos de avaliacdo deverdo ser elaborados obedecendo as diretrizes estabelecidas
pela STN, NBC TSP, MCASP e ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, por meio
dos procedimentos das seguintes normas técnicas:

2.15.1.3. NBR - 14653-1 (Procedimentos Gerais);

2.15.1.4. NBR - 14653-5 (Avaliacdo de Maquinas, Equipamentos, Instalagdes e Bens Industriais
em Geral).

2.15.1.5. A Contratada devera apresentar relatério mensal contendo o resultado preliminar dos
trabalhos de avaliag&o.

2.15.1.6. Os Relatorios Mensais e 0 Laudo de Avaliacdo deverdo expressar de forma clara,
objetiva e de facil Interpretacdo as informacgdes neles contidas.

2.15.1.7. Os Relatérios Mensais deverao ser apresentados em 2 (duas) vias, sendo 1 (uma) via por
meio digital e outra em papel. O Laudo de Avaliacdo devera ser apresentado em papel (duas vias)
e por meio digital, no formato compativel com MS — Excell e em PDF.

2.15.1.8. Avaliacéo para fins de Seguro:

2.15.1.8.1. Atribuir o valor monetéario que ndo devera ser superior ao valor do bem,
para o qual o segurado deseja a cobertura de seguro, com base nas regras de prestacdo
dos servicos previstas em normas e regulamentos da CVM, do CFC e do IRB - Instituto
de Resseguros do Brasil;

2.15.1.8.2. Os procedimentos mais modernos de gerenciamento de riscos indicam a
correta avaliacdo dos bens como um dos fatores mais importantes para a contratacao dos
seguros, conhecer os valores corretos dos bens permite ao gerenciador do risco definir
com seguranca os valores em riscos, limites maximos indenizéveis e franquias, além do
fornecimento de subsidios necessarios para o segurado optar com tranquilidade sobre o
tipo de apolice a contratar.

2.16. ENTREGA FINAL DAS BASES

2.16.1. Entregar para a Comissdo de Fiscalizagcdo e Recebimento, arquivo completo com planilhas,
laudos e pastas contendo todas as informacGes atualizadas pelo inventério, na data base atual, os valores
contabeis, vidas Gteis da base avaliada, para atualizacdo do sistema de controle patrimonial em uso no
CEITEC, com observancia no cronograma fisico financeiro, constante do item 4 deste TR.

2.16.2. Relatorios emitidos, antes e pés migracdo, dos sistemas da empresa CONTRATADA e da
CONTRATANTE, dos ativos imobilizados por grupo/espécie/familias, comprovando que a migracao
das bases foram devidamente concluidas.
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2.16.3. A contratada devera realizar a atualizacdo das alteracfes cadastrais identificadas durante a
realizacdo do levantamento fisico e ap6s aplicadas as metodologias de ajustes contabeis, e estas
alteracdes podem ser referentes a: centro de custo, centro de responsabilidade, filial, localizacdo fisica,
descricdo, marca, modelo, n° série, TAG, dimensao ou capacidade, inclusive caso existam sobras fisicas,
estas deverdo ser incorporadas ao cadastro. Também poderéo ser reconhecidos os ajustes decorrentes de
omissdes e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudancas de critérios contabeis, os
quais deverdo ser emitidos por nota especifica informando a contratante e ser realizado a conta do
patrimdnio liquido e evidenciado em notas explicativas.

2.16.4. Ao optar entre valorar os ativos pelo modelo do custo ou da reavaliacdo para ajustes ou
reclassificagdes, o valor justo podera ser estimado usando-se o custo de reposi¢édo depreciado.

2.16.5. Desta forma, podera a critério da contratante estimar o valor justo usando, por exemplo, o custo
de reposi¢éo, o custo de reposicdo depreciado, o custo de restauracdo ou a abordagem de unidades de
Servico.

2.16.6. O modelo do custo consistira no valor de aquisi¢do, producdo ou construgdo, menos a
depreciacdo acumulada e as perdas acumuladas por imparidade. O custo de um item do imobilizado
devera ser reconhecido como ativo sempre que for provavel que beneficios econémicos futuros ou
potencial de servigos associados ao item fluirdo para a entidade e se o custo ou valor justo do item puder
ser mensurado com seguranca.

2.16.7. O ajuste de exercicios anteriores, o teste de impairment e a depreciacdo/amortizacao/exaustao
deverdo ser seguidos de notas explicativas (NE) Quadro de Notas Explicativas:

a. NE 1 (PERDA) — (a) os eventos e as circunstancias que levaram ao reconhecimento da
inservibilidade do bem;

b. NE 2 (AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES) — (a) data de corte adotada pelo ente; (b)
periodo inicial e final em que a comissdo realizou o estudo para o calculo do ajuste; (c)
montante total do impacto diminutivo causado no patriménio do ente de acordo com a
respectiva desvalorizagdo estimada; (d) se foi ou ndo utilizado avaliador independente, e para
qual ativo (e) base de mercado usada por classe de ativo.

¢. NE 3 (AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES) - (a) data de corte adotada pelo ente; (b)
periodo inicial e final em que a comissdo realizou o estudo para o célculo do ajuste; (c)
montante total do impacto aumentativo causado no patrimbnio do ente de acordo com a
respectiva valorizacdo estimada; (d) se foi ou néo utilizado avaliador independente, e para qual
ativo (e) base de mercado usada por classe de ativo. Para periodos apds a realizacdo dos ajustes
no patriménio.

d. NE 4 (DEPRECIACAO) - As demonstracdes contabeis devem divulgar, para cada classe de
imobilizado, em nota explicativa: (a) o método utilizado, a vida util econdmica e a taxa
utilizada; (b) o valor contabil bruto e a depreciacdo, a amortizacdo e a exaustdo acumuladas no
inicio e no fim do periodo; (c) as mudangas nas estimativas em relacdo a valores residuais, vida
atil econdmica, método e taxa utilizados.

e. NE 5 (IMPAIRMENT) — (a) os eventos e as circunstancias que levaram ao reconhecimento
ou reversdo da perda por desvalorizacao; (b) o valor da perda por desvalorizacéo reconhecida ou
revertida; (c) se o valor recuperavel é seu valor liquido de venda ou seu valor em uso; (d) se o
valor recuperdvel for o valor liquido de venda (valor de venda menos despesas diretas e
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incrementais necessarias a venda), a base usada para determinar o valor liquido de venda (por
exemplo: se o valor foi determinado por referéncia a um mercado ativo); (e) se o valor
recuperavel for o valor em uso, a(s) taxa(s) de desconto usada(s) na estimativa atual e na
estimativa anterior; (f) para um ativo individual, a natureza do ativo.

2.17. INFORMAGOES E CONDICOES COMPLEMENTARES:

2.17.1. A Contratada devera entregar, no prazo de até 10 dias Uteis a contar do recebimento da relagdo
dos bens moveis, imdveis e intangiveis a serem inventariados e seus respectivos enderecos, 0 Projeto
Executivo/Operacional, contemplando cronograma e roteiro de visitas para a elaboracdo do inventario
fisico, com base na quantidade estimada e distribuicdo dos bens por localizagdo dos centros de custos do
CEITEC.

2.17.2. Sera de responsabilidade dos Fiscais Técnicos do contrato o apoio aos técnicos da contratada
durante todo o Inventario Fisico, estabelecendo contato com as areas a serem inventariadas, a fim de
determinar o inicio e os periodos propicios para execucao do trabalho.

2.17.3. Durante todo o inventario a CONTRATADA deverd acompanhar e realizar as movimentagoes
patrimoniais em sistema, que serdo informados pelos Fiscais Técnicos, através de e-mail.

2.17.4. O acervo de bens moveis permanentes do CEITEC é composto por veiculos, maquinas,
equipamentos, processamento de dados, telecomunicacdo, seguranga e comunicagédo, eletrodomésticos,
entre outros.

2.17.5. O levantamento das informacdes para o desenvolvimento dos estudos para determinagdo da vida
atil econémica dos bens ficara a cargo da contratada.

2.17.6. Os bens localizados nas unidades e ndo constantes do catalogo deverdo ser classificados de
acordo com a natureza do bem, tomando por referéncia produto similar constante do catalogo.

2.17.7. A Contratada devera solicitar a chefia imediata da Unidade/Responsavel pelo acompanhamento
do inventério, a relacdo de materiais de uso pessoal de servidores/colaboradores sob Termo de
Responsabilidade, como calculadora, notebook, entre outros especificados no Catalogo de Material
Permanente, com respectiva matricula, nome e cargo do usuério.

2.17.8. Para cada local inventariado sera emitido relatério, juntamente com o TERMO DE GUARDA E
RESPONSABILIDADE, devidamente assinados pelos responsaveis pela guarda e uso dos bens;

2.17.9. A homologacdo do relatorio de itens pelo responsavel da unidade sera feita por meio de
assinatura aposta no documento.

3. DO REGIME DE CONTRATACAO DO OBJETO
3.1. O regime de contratacdo serd por empreitada por preco global, por ser um trabalho cujas etapas séo

claras, finalizadas ap6s a obtencéo de determinados documentos, sequenciais e interdependentes, o que trara
agilidade na execucéo do servico.

4. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
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4.1, As atividades correspondentes a elaboragdo do inventirio anual serdo realizadas “in loco” nas
dependéncias da CONTRATANTE de acordo com o cronograma fisico- financeiro:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Més 01 Mis 02 Mes 03 Mes 04 \iés 05 Més 06 Valor |Percentua
A .
KN SERVICO $ Jun'24 Jul’24 Ago2d Ser24 Out24 Nov/24 (RS) 1(%)

Reuntdo inicial de planejamento

Inventine deo bens patnmoemis moveis, compreendendo
a identsficacio - com registro fotografico, saneamento e
cotejamento, mediante elaboragdo e fomecimento de

iplanilhas, relatdrios, termos de responsabdidades, e

imm:zc&s de clasificagio contibd ¢ xustes

BECE35A0s N0 registro dos bens patrimoniais

Emplaquetamento com fornecimento de plaquetas paral ADM / ADM /
|os ens mévess PP&D | PP&D |FABRICA|FABRICA|FABRICA ) 25

'Avmcéo ¢ reavaliagdo, teste de recuperabibidade -
tmparment ™, definecio 3 vida 6l e valor residual, com
ehboragio ¢ fommecimento de plnidhas  relatdrios,
termos  de  respoasabdsdades, ¢ orientaples  de
|classificagio contddil ¢ aasies NeCessanos no TeRISO
fﬁm bens patnmoniais

{Entrega final das bases

Hdeanificacio, reconhecamento ¢ mensuracio dos bens
immgy\'m, com elaboragio ¢ fornecimento de planithas,
relatonos, termos de respoasabiidades, e onentagies de
clssificacio contiiil & gustes necessirios no regutro 25
d0s bens patrimoniais

Entrega final das dases

Cotejamento 05 bens do mmobilzado o Intaegivel do
Sistema [ntegrado de Admmistragdo Fmanceira do
governo Federal SIAFT = o Sistema Operaciomal SAP.
jeom eshboragio & fornecumento de  planhas e 25
omentapbes  de  classsificaglo comabil e austes
NECESSANes N0 registro dos bens patnmonaais para que

3

a5 bases sefam aqualzadas
Entrega final das bases
2 20 0% % % 100%
4 I\Bgragio das bases de nventino & Notas Explicatvas s
I = s = = SoN 50% 100%
Percentual Mensal [ 100

Custo mensal

4.2. O presente cronograma fisico financeiro estabelece prazos maximos de execucdo por etapas e
percentuais que deverdo ser observados pela CONTRATADA quando da elaboracdo do cronograma
executivo e operacional detalhado, conforme item 2;

4.3. Os prazos por etapa poderdo sofrer alteracGes para antecipar a execugdo do servico, desde que esteja
demonstrada vantajosidade para a CONTRATANTE, exista disponibilidade or¢camentéria e financeira e néo
prejudique a qualidade e as exigéncias técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia;

4.4. Os prazos por etapa poderdo sofrer alteracfes para estender a execucdo do servico nos casos de forca
maior ou caso fortuito ou em situacbes em que a CONTRATANTE comprovadamente deu causa em atraso
de alguma etapa do servico;

4.5. A CONTRATANTE disponibilizara as orientacfes necessarias aos profissionais na ocasido das visitas
de campo, visando a agilidade na coleta de dados. A CONTRATADA devera entregar, no prazo de até 10
dias corridos da assinatura do contrato, o Projeto Executivo contemplando o cronograma operacional e
roteiro de visitas para conclusdo de cada etapa do trabalho. No Projeto Executivo, devera ser descrito, de
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forma clara e objetiva, a metodologia a ser adotada, as atividades e o fluxo detalhado das fases do trabalho,
indicando o inicio e o fim de cada fase de acordo com os centros de custos da empresa:

Quantitativo
Prédios Areas Fisica / Escopo de Verificagio Andares Estimado de | CENTRO DE
bens CUSTO

Areas administrativas (escritérios de colaboradores, refeitério,
ADM GERAL o = Estacionamento Coberto (Sala de 420
auditoério, recepgdo, etc.) exceto Tl . i
Descompressdo, Arquivo Central e
Depdsito) - Primeiro (entrada principal, ADM200XXXX
Areas administrativas (escritérios de colaboradores, refeitério, | auditério, recepgdo, Compras, RH e
auditério, recepgdo, etc.) bens de Tl - escritério da equipe de TI{  salas de reunido) e Segundo Andar
Todos os bens - Salas de infraestrutura de Tecnologia da

Informagdo - Todos os bens

ADM-TI 1.009

Escritdrios das equipes de Design Center, produto, Aplicagdo,
ADM-PP&D [negécios e Laboratério de Desenvolvimento, localizados no Primeiro Andar 1.143 | INDODPNXXX
prédio Administrativo - todos os bens

12 Pavimento: SubFab

FABRICA Prédio}fabri! e escritorios da equipe da Fabrica no Prédio 29 Pavir'r)ento: Sala Limpa 4.369
Administrativo - Todos os bens 32 Pavimento: MAHUS
Cobertura: Andar Superior Externo INDFABXXXX
Total 6.941

4.6. Os servigos serdo executados em dias Uteis, em horarios previamente acordados entre as partes com
base no cronograma a ser estabelecido durante a elaboracdo do Projeto Executivo, sendo indicado pela
CONTRATANTE o responsavel para acompanhamento dos trabalhos;

4.7. A CONTRATADA devera, a cada semana, informar o cronograma de visitas do periodo seguinte, para
gue 0s responsaveis sejam comunicados;

4.8. Para cada local inventariado, serd emitido um relatério de itens (individualizados, contendo as
informacdes minimas sobre a identificagdo dos bens — plaqueta e descricdo) que devera ser assinado pelos
responsaveis da CONTRATADA e CONTRATANTE;

4.9. A elaboragdo do inventério perfaz a identificacdo da situagdo dos bens, fixacdo de plaqueta (caso ndo
tenha), identificacdo e registro das informacGes em relatorio com o levantamento descritivo técnico de cada
bem. Devem ser registradas as caracteristicas dos bens e as informac6es adicionais, tais como: aspecto fisico
(estado de conservacdo) e descri¢do (de incorporac@es, marca, modelo, nimero de série, tipo, capacidade,
dimensdo, caracterizacdo da parte elétrica, data de fabricacdo e outras caracteristicas que se fizerem
necessarias, quando aplicavel);

4.10. A CONTRATADA devera padronizar a denominacao dos bens, criando tabela padrdo de acordo com
a NBR 14653;

4.11. A CONTRATADA devera classificar os itens por centro de custos e localizacéo fisica;

4.12. O levantamento das informagdes para o desenvolvimento dos estudos para determinagdo da vida util
dos bens e da precificagdo ficard a cargo da CONTRATADA;

4.13. O relatério minucioso de inventario e da precificacdo sera disponibilizado pela CONTRATADA em
meio impresso e, também, eletrbnico, para consulta e armazenagem em midia eletrdnica ou servidor de
dados compativel com o sistema de patriménio utilizado pela CONTRATANTE;

4.14. A CONTRATADA deverd realizar o tombamento dos bens patrimoniais existentes com a fixacao de
plaquetas de aluminio como cddigo de barras (quando necessario), devendo ser apontados, além dos dados
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gue identifiguem o bem, a sua localizacdo por local fisico, sua espécie e demais caracteristicas do Ativo
Inventariado, bem como nimero do tombamento anterior, quando existente;

4.15. Todos os equipamentos necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos serdo fornecidos pela
CONTRATADA e devem estar adaptados aos sistemas e padrGes de codificacdo utilizados pela
CONTRATANTE, as plaquetas de identificacdo serdo fornecidas pela CONTRATANTE;

4.16. De cada bem fotografado conforme item 2, deverdo ser apresentadas duas fotografias em arquivo
digital, identificando-se o nimero do patriménio e o contexto de localizacdo do bem;

4.17. As fotografias em formato digital deverdo ser inseridas pela CONTRATADA no sistema
informatizado de patriménio da CONTRATANTE;

4.18. Devera ser efetuado o processamento e a automagdo da conciliacdo entre os dados coletados e 0s
dados anteriores existentes na base do cadastro patrimonial. No caso de perfeita conciliagdo entre os dados, 0
bem sera dado por definitivamente conciliado, alterando-se, se necessario, apenas alguns dados cadastrais, de
modo a permitir melhor identificacdo de cada bem patrimonial;

4.19. Nesse processamento, sera conferida a descricdo e, se houver divergéncias, sera regularizada e /ou
alterada. Para os bens ndo identificados com plaquetas patrimoniais, no momento do inventario, a
conciliacdo deverd ser feita por critérios técnicos (marca, modelo, ano, fabricacéo e estado de conservagao);

4.20. Dessa conciliacdo, resultard a identificacdo de possiveis faltas patrimoniais (bens existentes no
cadastro do sistema patrimonial e que ndo foram localizados fisicamente) ou sobras fisicas (bens localizados
fisicamente que ndo foram identificados no cadastro do sistema patrimonial);

4.21. Diante da constatacdo de sobras fisicas ou faltas patrimoniais, cabera a CONTRATADA a sugestdo
de alternativas para o encerramento da conciliacdo, visando a eliminacdo das sobras e faltas;

4.22. O saneamento da base de dados do cadastro patrimonial compreende as atividades de regularizagéo
do cadastro de bens e cotejamento entre as informacGes disponibilizadas pela CONTRATANTE e as
informacdes coletadas no inventario pela CONTRATADA,;

4.23. Apo6s a reconciliagdo, a CONTRATADA deverd apresentar relatério de sobras e elenco de
alternativas e métodos para o tratamento dos saldos divergentes, sujeitos & aprovagdo da CONTRATANTE;

4.24. Caberd a CONTRATADA a avaliacdo de cada um dos itens, a determinacdo de sua vida Util e seu
valor residual, bem como a apresentacdo de laudos de avaliagdo patrimonial e precificagdo, elaborados em
conformidade com o disposto neste Termo de Referéncia;

4.25. O laudo individual de bens mdveis, organizado por grupo contabil, devera ser estruturado por local
fisico e centro de custo;

4.26. Determinar a vida Util econdmica de cada bem, em nlimero de meses, através de laudo técnico, de
acordo com metodologia definida nas normas técnicas;

4.27. A CONTRATADA devera apurar o valor residual item a item, em valor percentual, apresentando
sua metodologia de calculo;

4.28. Os laudos de avaliagdo deverdo ser entregues em forma de relatorios impressos, emitidos em meio
digital, devidamente numerados e assinados pelo engenheiro avaliador e responsavel técnico perante a
empresa avaliadora junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, e/ou Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo-CAU, seguindo as normas e diretrizes do Instituto Brasileiro de AvaliacGes e
Pericias de Engenharia - IBAPE e Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sendo os laudos
merecedores de Fé Publica no Brasil;

4.29. Os laudos de avaliacdo deverdo ser elaborados obedecendo as diretrizes estabelecidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, por meio dos procedimentos das seguintes normas
técnicas: NBR 14653 - 14653-1 (Procedimentos Gerais) e NBR - 14653-5 (Avaliacdo de Maquinas,
Equipamentos, Instalac6es e Bens Industriais em Geral); dentre outras NBR’s pertinentes;

4.30. Os Laudos de Avaliacdo deverdo expressar de forma clara, objetiva e de fécil interpretacdo das
informacGes neles contidas e apresentados em papel (duas vias) e em meio digital nos formatos PDF (copia
fiel do impresso) e MS Excel, contendo:

a. descricdo dos critérios e metodologia adotados;
b. demonstrativo dos calculos efetuados, e
c. diagnostico inicial da necessidade de realizag@o do “Impairment”.

4.31. Apos a conciliacdo patrimonial devera ser procedida a conciliacdo contébil, visando aos ajustes de
valores, por grupos do Ativo Imobilizado.

4.32. A insercdo dos dados poderd ser através de arquivo eletrbnico compativel com o sistema de
informacdes da CEITEC, ou na impossibilidade de compatibilidade técnica, o langamento devera ser manual,
ou seja, através da digitagcdo dos dados no sistema da CEITEC, que serd por conta da CONTRATADA,;

4.33. Incluird o registro mensal das movimentag6es dos bens mdveis no sistema informatizado da CEITEC
e colocacao de plaquetas de identificacdo nos bens que ndo possuirem.

5. CONDICOES DE EXECUCAO

5.1. Prestar os servicos contratados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados apds 10 (dez) dias da
assinatura do contrato.

5.2. O objeto deste Termo de Referéncia devera ser executado dentro do melhor padrdo de qualidade e
confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e 0 escopo constante deste Termo de
Referéncia, da proposta comercial da CONTRATADA e do Contrato;

5.3. O descumprimento de qualquer prazo determinado para a concretizagdo do objeto configurara, desde
que ndo haja empecilhos e/ou atrasos criados pelos 6rgdos de aprovagOes competentes, inexecucao
contratual, podendo ensejar a aplicagdo das sanc¢des estabelecidas contratualmente e o pagamento relativo
apenas aos servigos executados;

5.4. A CONTRATANTE né&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outros profissionais ou entidades, sejam técnicos, etc.

5.5. A CONTRATADA podera subcontratar outros profissionais técnicos para atender a este edital, porém a
responsabilidade permanecerd com a CONTRATADA, ndo sera repassada a responsabilidade a
subcontratada.

5.6. A CEITEC podera introduzir, durante a execu¢do do Contrato, alteracbes para melhor adequacédo
técnica aos seus objetivos constantes deste Termo de Referéncia.
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6. FUNDAMENTOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO DOS SERVICOS

6.1. Os fundamentos da contratagdo estdo presentes na LEI N° 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976, §
3° A companhia devera efetuar, periodicamente, analise sobre a recuperacdo dos valores registrados no
imobilizado a fim de que sejam: | — registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisdo
de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que nédo
poderdo produzir resultados suficientes para recuperacdo desse valor; ou Il — revisados e ajustados 0s
critérios utilizados para determinacdo da vida atil econdmica estimada e para calculo da depreciacéo,
exaustdo e amortizacio; NBC TG 01 (R4) — REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE ATIVOS e
NBC TG 07 (R1) — SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS.

6.2. Os licitantes terdo acesso a lista do ativo imobilizado da CEITEC.

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

7.1. A despesa com a execucdo do objeto é sigilosa.

ITEM

SERVICO UND | QTD (R$)

UNIT | TOTAL
(R$)

01

Contratagdo de servigos técnicos profissionais especializados
do inventario (levantamento  patrimonial fisico e
individualizado) envolvendo a substituicio de todas as
plaquetas de identificacio do CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA - CEITEC,
abrangendo: a) conciliacdo patrimonial dos bens fisico e
intangiveis com o Sistema Integrado de Administracdo
Financeira do Governo Federal SIAFI; b) conciliacdo | SERV | 01
patrimonial dos bens fisico e intangiveis com com o Sistema
Operacional SAP; c) expectativa de vida Gtil e remanescente;
d) Teste de Recuperabilidade — “IMPAIRMENT”, com
emissdo de Laudo, conforme especificagbes constantes no
Termo de Referéncia e Normas vigentes sobre o tema; e)
Migracgdo das bases de inventario e notas explicativas.

TOTAL TOTAL

DETALHAMENTO (informagcéo obrigatoria) - ENTREGAVEIS

ITEM

SERVICO

UND

01

Inventario de bens patrimoniais méveis, compreendendo a identificagdo - com registro
fotogréfico, saneamento e cotejamento, mediante elaboracdo e fornecimento de planilhas,
relatorios, termos de responsabilidades, e orientagdes de classificagdo contabil e ajustes
necessarios no registro dos bens patrimoniais

SERV

02

Emplaguetamento com fornecimento de plaquetas para os bens méveis

SERV

03

Avaliacéo e reavaliacdo, teste de recuperabilidade — ““ impairment”, defini¢do da vida 1til e
valor residual, com elaboracdo e fornecimento de planilhas, relatdrios, termos de
responsabilidades, e orientacdes de classificacdo contabil e ajustes necessarios no registro
dos bens patrimoniais

SERV

04

Identificacdo, reconhecimento, mensuracdo e avaliagdo e reavaliacdo, teste de

SERV
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recuperabilidade — ““ impairment” dos bens intangiveis, com elaboragdo e fornecimento de
planilhas, relatérios, termos de responsabilidades, e orientacGes de classificacdo contébil e
ajustes necessarios no registro dos bens intangiveis

Cotejamento dos bens Imobilizado e Intangivel do Sistema Integrado de Administracdo
Financeira do Governo Federal — SIAFI e o Sistema Operacional SAP, com elaboragéo e

05 . . - 4 N o . . SERV
fonecimento de planilhas e orientacdes de classificacdo contabil e ajustes necessarios no
registro dos bens patrimoniais para que as bases sejam equalizadas.

06 | Migracdo das bases de inventario ne notas explicativas. SERV

Se previstos servicos distintos, é
necessario gue estes sejam prestados pelo Né&o () Sim (X))
mesmo fornecedor?

Sim (), apenas 0s
itens: XX, XX, XX,...

Trata-se de realizacdo de inventario e avaliacdo patrimonial de todos os ativos imobilizados, bens
moveis e intangiveis, localizados nas dependéncias da CEITEC, incluindo avaliagdes atualizadas,
depreciagOes, organizacdo e adequacao a legislacdo vigente.

Seréa prevista a renovacao do prazo previsto
no(s) item(ns), limitado ao disposto no art. Néo ( ) Sim( X))
71 da Lei 13.303/2016?
A renovacdo so seré necessaria se o fornecedor e/ ou a CEITEC por motivos diversos ndo cumprirem o
prazo estipulado nesse termo de referéncia.

O servico contratado serd executado de

forma integral ou sob demanda? Total ( X') Sob demanda ()

Servigo executado de forma integral com varios entregaveis

8. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA DOS SERVICOS

8.1. O Centro Nacional de Tecnologia Eletrénica Avancada S.A. — CEITEC (Companhia ou CEITEC) é uma
empresa publica federal domiciliada no Brasil, constituida sob a forma de sociedade por ac¢Bes, com
participagdo exclusiva da Unido no capital social, vinculada ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e
Inovacgdes (MCTI). A Companhia foi constituida pela Lei n.° 11.759, de 31 de julho de 2008, e Decreto n.°
6.638, de 07 de novembro de 2008. A Assembleia Geral de Constituicdo do CEITEC foi realizada em 15 de
abril de 2009, data em que iniciou suas atividades de estudos e testes. Empresa publica dependente, seus
recursos sao providos pela Unido mediante dotagdo orgamentaria especifica.

8.2. Na data de 21 de novembro de 2017, em Assembleia Geral Extraordinaria, foi aprovada a redacéo do
novo Estatuto Social da empresa, com o intuito de adequé-lo ao disposto na Lei 13.303 de 30 de junho de
2016 e no Decreto n° 8.945 de 27 de dezembro de 2016. Além da legislacdo j& citada anteriormente, o
CEITEC também é regida pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

8.3. Em 15 de dezembro de 2020, por meio do Decreto n® 10.578, sendo a Assembleia Geral Extraordinaria
— AGE de dissolucdo da empresa realizada no dia 11 de fevereiro de 2021. A AGE fixou o0 prazo para
concluséo da liquidagdo em 12 (doze) meses, prorrogavel mediante solicitacdo justificada do liquidante, caso
necessario.
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8.4. Com a suspensao do processo de liquidacdo da Companhia pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU),
em 01 de setembro de 2021, a liquidacéao foi prorrogada por mais 18 (dezoito) meses em AGEs realizadas no
dia 01 de fevereiro de 2022, 02 de agosto de 2022 e em 08 de fevereiro de 2023.

8.5. No dia 06 de abril de 2023 foi publicado, pela Presidéncia da Republica, o Decreto n® 11.478 que
excluiu o CEITEC do Programa Nacional de Desestatizacdo (PND) e revogou suas qualificagdes no ambito
do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidéncia da Republica (PPI).

8.6. Assim, observando a necessidade de atentar a Lei das Sociedades por Ag¢des, verifica-se o disposto em
seu art. 183, inciso VII paragrafo 3° quanto a obrigatoriedade das empresas em analisar 0s montantes
registrados no imobilizado e no intangivel, a fim de verificar o valor recuperavel desses ativos, como segue:

"§ 3% A companhia deverd efetuar, periodicamente, anélise sobre a recuperacdo dos valores
registrados no imobilizado e no intangivel, a fim de que sejam: (Redacéo dada pela Lei n® 11.941,
de 2009).

| - Registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisdo de interromper 0s
empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que ndo poderdo
produzir resultados suficientes para recuperacao desse valor; ou (Incluido pela Lei n® 11.638, de
2007).

Il - Revisados e ajustados os criterios utilizados para determina¢do da vida Gtil econdmica estimada
e para célculo da depreciacao, exaustdo e amortizacéo. (Incluido pela Lei n® 11.638, de 2007)."

8.7. Visto que para realizar tal anélise também faz-se necesséario a verificagdo tanto da vida Gtil quanto do
valor residual do bem, o Conselho Federal de Contabilidade, por meio da NBC TG 27 (R3), de 23/10/2015,
trouxe o entendimento sobre tais assuntos em seu (item 51), além de orientar como a entidade deve revisar o
valor contabil de seus ativos (item 63), que dizem o seguinte:

"51. O valor residual e a vida uOI de um ativo sdo revisados pelo menos ao final de cada exercicio
e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudanga deve ser contabilizada como
mudanca de estimativa contdbil, segundo a NBC TG 23 - Politicas Contébeis, Mudanca de
Estimativa e Retificacdo de Erro."

"63. Para determinar se um item do a©vo imobilizado esta com parte de seu valor irrecuperdvel, a
entidade aplica @ NBC TG 01. Essa Norma determina como a entidade deve revisar o valor contabil
de seus ativos, como determinar o seu valor recuperavel e quando reconhecer ou reverter perda por
reducéo ao valor recuperavel."

8.8. A NBC TG 01 (R4), de 24/11/2017, estabelece procedimentos que as entidades devem aplicar para
assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que ndo exceda seus valores de
recuperacao, bem como traz indicagdes de quando o ativo pode ter seu valor contabil registrado por montante
que excede seu valor recuperével, considerando fontes externas e fontes internas de informacdes, relagéo néo
exaustiva de indicacBGes. Diante do exposto, depreende-se a obrigatoriedade e relevancia da avaliacdo
periddica e criteriosa dos bens quanto ao valor recuperavel, sendo imprescindivel a verificacdo e
determinagdo da vida atil do bem e do valor residual, o que impacta diretamente na mensuracdo da
depreciacdo, amortizacao.

8.9. Em funcdo do processo de liquidacdo da empresa, houve uma tentativa, da equipe de liquidacdo a época
em 2021, pela contratacdo de contratacdo de empresa especializada para a realizacdo de avaliagcdo
patrimonial de todos os Ativos Imobilizados, bens mdveis e estoques, localizados nas dependéncias
CEITEC, localizada em Porto Alegre/RS, incluindo avaliagbes atualizadas, depreciacdes, organizacdo e
adequacao a legislacgdo vigente para fins de liquidacdo (Pregdo Eletronico (PE) n° 8/2021).

8.10. Apos, 04 prorrogagdes contratuais do PE n° 8/2021, em 27 de fevereiro de 2023 é protocolada
Noticia de Fato no Departamento de Contratos para abertura do processo de san¢do perante a empresa
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contratada nesse PE. O relatdrio final de sancdo foi entregue ao fornecedor com a san¢do de Adverténcia
encerrando assim a primeira instancia de julgamento do referido processo, ndo sendo possivel o registro
contabil dos trabalhos contratados.

8.11. Ressalta-se ainda que a auditoria externa ressalvou em seu relatorio, referente ao 1° Trimestre de
2023 a falta de teste de recuperagdo dos valores registrados no imobilizado e intangivel (teste de
impairment), refor¢ando assim a regularizagéo dessa verificacdo a fim de que seja eliminado essa ressalva.

8.12. Sendo assim, ao 1° dia do més de junho de 2023, quinta-feira, as 10h00min, na sala de reunido
Europa do Centro Nacional de Tecnologia Eletronica Avangcada S.A. - CEITEC, foi definido pela alta
administracdo que sera contratada empresa prestadora de servi¢os para realizar o teste de Impairment e de
revisdo da vida util dos ativos, conforme a NBCT TG 01, e para elaboracdo de estudo para estimativa de
descomissionamento da empresa, nos termos da NBCT TG 25 (R2), registrados na Ata de Reunido n° 01, de
01 de junho de 2023.

9. QUALIFICAGCAO TECNICA DA LICITANTE

9.1. Comprovacao de registro ou inscri¢cdo da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na entidade
profissional competente da regido a que estiverem vinculado(s);

9.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos
na entidade profissional competente do Estado do Rio Grande do Sul, deverdo ser providenciados
0s respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato;

9.2. A qualificacdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a comprovacao da aptiddo para o
desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo, devendo as licitantes
comprovarem a capacitagdo técnico-profissional e a disponibilidade de pessoal técnico especializado,
conforme especificado no edital:

9.2.1. Atestado(s) de capacidade técnica da empresa fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em papel timbrado, comprovando a execucdo satisfatoria de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto licitado, indicando o enderego do contratado, de forma a
permitir possivel diligéncia para esclarecimentos;

9.2.2. Juntamente com o atestado de capacidade técnica devera a licitante juntar copia do contrato
gue gerou a emissdo do documento.

9.2.3. Para capacitagdo técnico-profissional, apresentar atestados de capacidade técnica, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao(des) de
Acervo Técnico (CAT), expedida(s) pela entidade profissional competente, que comprove(m) a
execucdo pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicados para o servi¢co (Anexo VI do Edital) de
servigos pertinentes e compativeis com o objeto licitado, devendo constar da certiddo ou ser
informado pelo licitante o endereco do contratante e do local de execucdo dos servicos, de forma
a permitir possivel diligéncia.

9.2.4. Os responsaveis técnicos, deverdo ser os detentores das certiddes de acervo técnico, sendo
assim, deverd ser apresentado o exigido para, no minimo:

e 01 engenheiro elétrico; e
¢ 01 engenheiro mecanico.
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9.3. Declaracédo de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executara o0s
servicos objeto da licitacdo, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo VI
do Edital, devendo fazer parte da equipe no minimo:

a) Os profissionais indicados na(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) apresentada para
habilitacdo, que participardo dos servigos e responderdo como responsavel técnico;

b) 1 (um) profissional formado em Ciéncias Contébeis, com experiéncia profissional comprovada em
supervisao de servicos de natureza compativel com o objeto licitado; e

¢) 1 (um) especialista em TI com certificacdo SAP.

9.4. O(s) profissional(is) devera(ao) ser s6cio(s), proprietéario(s), empregado(s) ou contratado(s) do_licitante
e devera ser comprovado, no ato da assinatura do contrato, o vinculo do responsavel técnico, através de:

a) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante; ou

b) Contrato Social do licitante, em que conste o profissional como sécio, ou;

¢) Contrato de Prestacdo de Servicos, regido pela legislagdo comum.

9.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no &mbito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente;

9.6. Somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item
10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

9.7. As empresas deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo empregado responsavel, Anexo IV
do Edital,

9.8. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢fes locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade
por este fato e ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas
ou financeiras com a contratante - Anexo V do Edital.

9.9. DOS CRITERIOS PARA AVALIACAO DA PROPOSTA TECNICA

ITEM EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR PRIVADO | PONTUACAO
Atestado de Capacidade Técnica (declaracdo ou certiddo), fornecido por pessoa juridica de
direito privado, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente servigos
A compativeis e pertinentes com o objeto desta licitagao
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
ATUACAO SETOR PUBLICO
Atestados de Capacidade Técnica declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente
servigos compativeis e pertinentes com o objeto desta licitagdo expedidos por Empresas
B Pdblicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias e Orgéos da Administragio Direta (Poder
Executivo Federal, Estadual ou Municipal).
Trabalho realizado em pelo menos 04 entidades do setor publico 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 entidades do setor publico 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 entidades do setor publico 4
C ATUACAO EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE
Atestado de Capacidade Técnica (declaracdo ou certiddo), fornecido por pessoa juridica de
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direito pablico ou privado, com mais de 550 funcionarios, declarando ter a empresa licitante
fornecido satisfatoriamente servicos compativeis e pertinentes com o objeto desta licitagcdo

Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 04 empresas de 12
grande porte
Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 02 empresas de 8
grande porte
Atestado técnico de trabalho realizado em pelo menos 01 empresa de 4
grande porte

RESPONSAVEL TECNICO - engenheiro ou arquiteto- EXPERIENCIA PRATICA
Atestados de Capacidade Técnica Profissional, em nome do responsavel técnico da Licitante,
em AVALIACAO DE BENS firmados com empresas publicas ou privadas.

Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
EQUIPE TECNICA — EXPERIENCIA PRATICA
Todos os profissionais deverdo apresentar Atestado de Capacidade Técnica sobre 0s servigos
£ prestados conforme sua area de atuacdo e responsabilidade
CONTADOR
Atestado de Capacidade Técnica: + de 01 Atestado por contador 11
Atestado de Capacidade Técnica: 01 Atestado por contador 5
ESPECIALISTAEM TI
Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de 11
F Classe fiscalizador: + de 01 Atestado por especialista

Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de 5

Classe fiscalizador: 01 Atestado por especialista

Observacdo: Considerando os profissionais que prestaram servigos dentro de um escopo contébil onde, o
Conselho Federal de Contabilidade é o responsavel pela fiscalizagdo dos trabalhos, o Atestado de
Capacidade Técnica que atesta os servicos efetuados pelo profissional da contabilidade e demais
profissionais de outras &reas seguirdo a Resolucdo do CFC n° 1654/2022. Ressaltamos que 0 escopo
principal é contabil e por este motivo a Resolucéo seré seguida.

9.10. Para cada critério avaliativo, somente sera considerada uma faixa de pontuagdo, ndo sendo possivel a
cumulatividade de pontuagdo por item.

9.11. A pontuacdo maxima das licitantes é de 100 Pontos.

9.12. A Pontuacdo da Proposta Técnica (PPT) maxima sera 70 pontos, que se dard mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

PPT=A+B+C+D+E+F

Onde:

PPT = Pontuacdo da Proposta Técnica

A = Pontuacdo da Experiéncia da licitante (maximo 12 pontos)

B = Pontuag&o de atuacdo no Setor Publico (maximo 12 pontos)

C = Pontuagao de atuacdo em empresas de grande porte (maximo 12 pontos)

D = Pontuacdo do Responsavel Técnico - Experiéncia Maxima (maximo 12 pontos)
E = Pontuagdo Experiéncia Técnica — Contador (5) (maximo 11 pontos)

F = Pontuacdo Experiéncia Técnica — Especialista em T1 (5) (mé&ximo 11 pontos)
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9.13. A pontuacdo da proposta técnica (PPT) que obtiver indice técnico inferior a 35 pontos sera
desclassificada.

9.14. A pontuacdo da proposta de preco (PPP) se dard mediante a aplicacdo da seguinte formula:
9.141. PONTUACAO DA PROPOSTA DE PRECO (PPP) - Ser4 atribuido o méaximo de

30 pontos para a menor proposta de percentual de honorarios no sucesso (MPP) e as demais serdo
atribuidos pontos calculados de acordo com a férmula a seguir:

PPP = MPP /P x 30

Onde:

PPP = Pontuacdo da proposta de prego MPP = Menor precgo obtido entre as propostas apresentadas
P = Prego da proposta do licitante

9.15. PONTUACAO FINAL DAS LICITANTES

9.15.1. A Pontuacdo Final das Licitantes (PFL) para a qualificacdo Técnica e Preco
sera a soma da Pontuacdo da Proposta Técnica (PPT) e da Pontuacdo da Proposta de
Preco (PPP), na qual a pontuacdo maxima que poderd ser obtida serd 100 pontos,
considerando a seguinte formula:

PFL = PPT + PPP

Onde:

PFL: Pontuacdo Final da Licitante PPT: Pontuagdo Proposta Técnica

PPP: Pontuacdo da Proposta de Prego

9.16. Essa contratacdo ocorrera na modalidade Disputa Fechada do tipo melhor combinagdo de técnica e
preco de acordo com a Lei n° 13.303/2016 art. 54, inc. I11.

10.DA VISTORIA

10.1. As LICITANTES deverdo fazer a vistoria no local do servigo a ser executado para fins de, tirar todas
as davidas referentes ao objeto e obtendo a assinatura do responsavel da area na qual sera realizado o

servico, conforme modelo de declaracéo de vistoria (Anexo IV do Edital).

10.2. A vistoria deverd ser realizada a partir do primeiro dia Util seguinte ao da publicacdo deste edital,
estendendo-se até o Ultimo dia Util anterior a data prevista de abertura da Sessao Publica.

10.3. A vistoria deverd ser previamente agendada com o Departamento de Suprimentos em conjunto com
0 Departamento de Contabilidade pelo telefone (51) 3220-9713 (Responsavel: Marina Trindade) ou pelo
telefone (51) 3220-9706 (Responsavel: Leslie Nasario).

10.4. A declaracdo de vistoria com a assinatura do responsavel da area na qual sera realizado o servico
sera documento exigido para a habilitacdo do licitante nesta Concorréncia.
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10.5. No caso da licitante optar por ndo realizar a vistoria técnica deverd apresentar a Declaracdo de
Responsabilidade em Relagdo ao Declinio de Visita Técnica (Anexo V do Edital), sob pena de
desclassificacdo no certame.

10.6. Paraa vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado.

11.VIGENCIA CONTRATUAL

11.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses a contar da sua assinatura, podendo ser
prorrogavel por iguais e sucessiveis periodos, ndo ultrapassando o prazo de 5 (cinco) anos, conforme artigo
71, caput, da lei 13.303/2016. O Prazo para a execugdo dos servi¢os juntamente com a entrega dos relatorios
é de 180 (cento e oitenta) dias.

12.GERENCIAMENTO DE RISCOS DA CONTRATACAO

e | MRS 00 A Ol n, Trrmalugie « Daavan des

O cee VI

avnre Nacwnsl de Tocobegis Klvtrouios Avasceds S0 - CEITEC

SEATRIZ DE KISCOS

13.D0 PAGAMENTO

13.1. Pagamento efetuado pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos, mediante a apresentacao
da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Departamento competente, sendo efetuada a retencdo dos tributos
e contribuigcBes sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislacdo vigente. Nenhum
pagamento sera realizado pela CONTRATANTE sem que antes seja procedida a prévia e necessaria consulta
ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e ou demais certiddes negativas para verificacdo da
regularidade fiscal da CONTRATADA. A nota fiscal/fatura, obrigatoriamente devera ser destinada A/C
ARQUIVO CENTRAL/PROTOCOLO”. Caso haja necessidade de alteragdo, apresentar os detalhes e
fundamentac&o para o padréo de pagamento.

14.AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVICOS

14.1. A CONTRATADA obrigar-se-& a entregar 0s servigos estritamente de acordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia, responsabilizando-se pelo refazimento total ou parcial, na hipétese de
se constatar defeitos na execugdo ou estiver em desacordo com as especificacdes adotadas. O fiscal deve,
qguando for o caso, preencher o IMR (Instrumento de Medicdo de Resultado) com ou sem glosa de fatura,
para registro dos niveis de qualidade e aceite/atesto da prestacao do servico.
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14.2. A CEITEC ndo aceitard ou receberd qualquer servico com atraso, defeitos ou imperfeicGes, em
desacordo com as especifica¢Bes e condicBes constantes deste Termo de Referéncia ou em desconformidade
com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo a CONTRATADA efetuar os reparos
necessarios em prazo a ser determinado, sem direito a indenizacdo, sob pena de aplicacdo de sancgdes
previstas e/ou rescisao contratual.

14.3. Na finalizacdo dos trabalhos, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE o0s seguintes
produtos:

a) Documentos e arquivo magnético contendo os relatorios solicitados, detalhando critérios,
metodologia de avalia¢do e resultados quanto ao inventario fisico, conciliagdo patrimonial contabil e a
pesquisa de mercado;

b) Apresentacdo de até 5 (cinco) laudos individualizados de equipamentos com valores de aquisicao
(pagos pela CEITEC) acima de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);

c) Apresentacdo de relatério compreendendo catalogacdo com descricdo detalhada e completa dos
todos os bens mdveis: n° do patrimdnio, fabricante, marca, modelo, n° de série, tipo de bem, localizagdo
e outras caracteristicas necessarias;

d) Avaliacdo individualizada e atualizada de todos os bens moveis de natureza industrial ou ndo da
CEITEC, para determinacdo do valor atualizado destes ativos, com determinacdo da vida util para
depreciacéo;

e) Relatério com os valores de mercado individuais para cada Ativo Imobilizado, devidamente
separado por Prédio Fabrica, Prédio Administrativo e Area Externa dos prédios, etc.

f) Relatério técnico com as atividades realizadas, metodologias usadas, incluindo os laudos técnicos,
fontes de informacéo, pesquisa de mercado, tratamento estatistico, orgamentos, composic¢éo de custos e
demais informages que irdo compor a memoria de célculo da avaliagao;

g) Relatorio de identificacdo dos bens considerados inserviveis, ociosos, antiecondmicos e
irrecuperaveis, visando o desfazimento e a baixa patrimonial;

h) Relatério com os valores que constituirem variagdo positiva e negativa, independentes da execucao
orcamentéria, decorrentes das incorporagdes, baixas, reavaliacfes e depreciacOes, deverdo ser emitidos
para que 0s respectivos registros e ajustes sejam integrados a contabilidade;

i) Relatorio de sobras e faltas e elenco de alternativas e métodos para o tratamento dos saldos
divergentes;

j) Relatdério de avaliagdo de acordo com as novas normas contabeis, organizado por grupo de
classificacdo contabil, contendo as informacdes oriundas dos laudos de avaliagdo: a vida Util, o valor
avaliado e o valor residual;

k) Tabela padronizada de denominagéo de bens;

I) Tabela padrdo de vida Util econdmica para bens novos, definindo a vida util, em meses, e o valor
residual, em percentual, por grupo de bens, a ser utilizada para fins de depreciagéo;

m) Laudo de avaliacdo para cada bem avaliado, determinacdo da vida util remanescente e do valor
residual dos mesmos contendo: placa, descri¢do detalhada do bem, valor bruto contébil, depreciacéo
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acumulada, valor liquido contabil, reavaliacdo, ajuste a valor recuperavel, novo valor bruto contabil,
valor residual, valor depreciavel, vida Gtil em anos, valor (%) de depreciacéo anual;

n) Demonstrativo analitico da composicao do Ativo Imobilizado;

0) Laudo de avaliacdo para cada bem avaliado contendo: placa, descricdo detalhada do bem e o valor de
mercado para futura alienacao;

p) Inventario Atualizado - Ata de Inventério, assinada pela equipe responsavel da CONTRATADA e
Termos de Responsabilidade Patrimonial assinados pelos responséveis de cada setor da CEITEC.

g) Arquivo de importacdo em layout compativel (a ser informado posteriormente) ao sistema
patrimonial que a CEITEC utiliza;

r) Relatorio contendo a precificacdo de todo o ativo imobilizado da CEITEC.
14.4.  Os servicos somente serdo considerados entregues definitivamente apds comprovacgdo de obtengdo
de todos os documentos e relatdrios acima especificados.
15.PROCEDIMENTO DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

15.1. O procedimento de fiscaliza¢do seguira a P.O. 3.225.002 Execucdo de Contratos.

16.ALTERACAO SUBJETIVA

16.1. Poderé ser admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacéo exigidos na licitagéo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da administracdo a continuidade do CONTRATO.

17.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1.  Alicitante que realizar as infracBes previstas na Lei 13.303/2016 sera sancionada:

1.1.1. Pelo atraso injustificado, inexecucéo total ou parcial do objeto ou, ainda, pelo ndo cumprimento
das obrigacdes contraidas neste contrato, a contratante poderd aplicar, garantida a prévia defesa a
contratada, as san¢des previstas na lei 13.303/2016.

17.2.  Também ficam sujeitos as penalidades do art. 83, inc. 11l da lei n° 13.303/2016, as empresas ou aos
profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade de
economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.
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18.DISPOSICOES GERAIS
18.1. Requisitos de Seguranca do Trabalho, Meio Ambiente e Saude:

18.2. A CONTRATADA devera atender toda a legislagdo nacional vigente referente a Seguranca do
Trabalho e Satde Ocupacional.

18.3. A CONTRATADA devera atender todas as normas de seguranca da CEITEC S.A. durante vigéncia
do contrato.

18.4. E de responsabilidade da CONTRATADA planejar e executar suas atividades de modo a prevenir
incidentes de trabalho, preservar a salde de seus empregados e 0 meio ambiente.

18.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos atos e atitudes de seus empregados ou subcontratados,
decorrentes da inobservancia dos procedimentos de Seguranga do Trabalho e Meio Ambiente; sua
responsabilidade significa também a obrigacdo de interromper qualquer atividade ou postura que represente
risco imediato a Seguranga e Salde das pessoas e que possa causar qualquer impacto (dano) ao Meio
Ambiente.

18.6. Na&o é permitido o uso de bermuda, camisetas tipo regata e calgcados abertos tipo chinelos.

18.7. E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos Equipamentos de Protecdo Individual e
Coletivos necessarios para realizacdo das atividades. Os Equipamentos de Protecdo Individual deverdo
atender todos os requisitos da NR-6 do Ministério do Trabalho e Emprego. No prédio Fabrica, o requisito
minimo de EPI é: capacete de seguranca com jugular, calcado de seguranga com biqueira ndo condutiva,
6culos de seguranca (de sobrepor se a pessoa utiliza 6culos de grau) e protetor auricular (de insercdo ou
concha). No prédio Administrativo, para servicos de manutencdo os requisitos minimos sdo: capacete de
seguranca com jugular, calgado de seguranca e 6culos de seguranca (ou de sobrepor). Os EPIs devem
proteger os trabalhadores conforme os riscos dos locais e dos servigos prestados, portanto poderdo ser
exigidos outros EPI que néo estéo nesta lista.

18.8. A CONTRATADA deveré participar de treinamento de Integracdo de Seguranca para acesso regular
nas dependéncias da CEITEC S.A, bem como seguir todas as orientacbes do documento 3.280.004 PO
Gestdo de Acesso de Terceiros. As Integracdes de Seguranca ocorrem nas segundas-feiras, das 9h30min as
11h30min, na sede da CEITEC.

18.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes do Fiscal do Contrato, e
sobre a obrigatoriedade do cumprimento das normas de segurancga do trabalho. O Fiscal do Contrato podera
paralisar os servigos no caso dos empregados ndo estarem devidamente protegidos, ficando o 6nus da
paralisacdo por conta da CONTRATADA.

18.10. Atender as instrugdes da CONTRATANTE quanto & execucdo e horarios de realizacao dos servicos,
permanéncia e circulacdo de pessoas nas dependéncias da CONTRATANTE.

18.11. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante a execucdo dos trabalhos. Organizar e
limpar o ambiente de trabalho apds a realizacdo dos trabalhos, fazendo o correto descarte dos residuos. A
empresa CONTRATADA para execu¢do dos servicos devera realizar a remocdo de todo o entulho apés o
término dos servigos.

18.12. Os documentos trabalhistas, tanto dos trabalhadores quanto da CONTRATADA devem seguir o
quadro abaixo. Faz-se necessario categorizar dois (2) tipos diferentes de servicos:
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= Servicos Continuados: sao 0s servicos com alocacdo de mao de obra diaria, permanente e fixos;

= Servigos Eventuais, até 5 dias de duracdo: servicos de reparos, de montagem de instalacoes e
infraestrutura, de treinamentos, de manutencdes emergenciais, etc.

Documento

Servigos
Continuados

Servigos
Eventuais, até 5
dias de duracéo

Copia da Ficha Registro dos Funcionérios, padrdo Contratada.

X

X

Copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — paginas
Identificacdo e Contrato de Trabalho.

X

X

Cadastro de Empregado de Empresa Prestadora de Servico,
conforme 4.280.003 PD Cadastro de Empregado de
Empresa Prestadora de Servico.

Cépia do PCMSO (Programa de Controle Médico e Salde
Ocupacional) com assinatura do responsavel técnico.

x @

Copia do ASO (Atestado de Saude Ocupacional) admissionais
e/ou Gltimo periddico. Incluindo as inscricbes de apto para
Trabalho em Altura, Espacos Confinados ou Operagdo de
Maquinas Motrizes, quando aplicavel. Incluindo analise
psicossocial quando aplicavel.

x @

x @

Copia do PPRA (Programa de Prevengdo de Riscos
Ambientais), com a assinatura do responsavel técnico e do
representante legal da Contratada.

x @

Coépia do PCMAT (Programa de Controle e Meio Ambiente
do Trabalho na Indudstria da Construcdo Civil) da empresa,
caso aplicavel, com assinatura do responsavel técnico e
representante legal da Contratada.

Copia da Ficha de Fornecimento de EPI, padrdo Contratada.

Copia dos Certificados de Treinamentos periddicos
obrigatorios, conforme a fungdo e referente as atividades que o
profissional ira realizar.

Anuéncia formal da empresa, autorizando seus funcionarios a
trabalhar em altura, eletricidade, espacos confinados, operar
empilhadeira ou PTA, caso aplicavel. Padrdo Contratada.

Copia de Termo de Nomeacdo da CIPA ou designado,
conforme NR5, padrdo Contratada.

X ©)

Declaracdo de Atendimento a NR4, conforme 4.280.004 PD
Declaracio Atendimento NRA4.

Declaragdo de Responsabilidade, conforme 4.280.005 PD
Declaracdo de Responsabilidade.

Cronograma de visita as dependéncias da CEITEC para
verificagdo de condicbes de seguranga, orientacdo aos
funcionarios ou outras medidas que visem aprimorar as
condigdes de trabalho e minimizar os riscos de acidentes e de
doencas ocupacionais. As visitas deverdo ser realizadas pelo
SESMT, quando aplicavel, ou representante legal da empresa.

Acordo de confidencialidade em lingua portuguesa Brasil,
conforme 4.260.001 PD NDA Acordo de Confidencialidade
Portugués ou em lingua inglesa, conforme 4.260.002 PD
NDA Acordo de Confidencialidade Inglés.

X ©)

54



GOVERNO FEDERAL

Cr CeITec . 0 JX TR

UNIAO E RECONSTRUCAO

1. @. @ para Servigcos Continuados, 0 ASO (exames médicos), PPRA e PCMSO deverdo contemplar os riscos
da atividade e da area onde seré prestado o servico na CEITEC.

® Para Servicos Eventuais, o ASO (exames médicos) devera contemplar os riscos das atividades da
Contratada.

® Nao sendo necesséria a Constituicdo da CIPA, designar um representante da empresa. A comprovacéo da
designacdo se dara por meio de documento formal emitido pelo empregador. Comprovar treinamento,
mediante entrega de certificado de NR-5.

® Este documento devera ser preenchido individualmente em todos os campos solicitados e 0 mesmo é
imprescindivel para a liberagdo das atividades de cada prestador de servico.

18.13. A critério do Departamento SMS os servigos executados pela empresa CONTRATADA podem ser
classificados em outra categoria.

18.14. A CONTRATADA devera entregar os documentos listados abaixo para o Fiscal de Contrato, com
antecedéncia minima de 72 horas Uteis a Integracdo de Seguranca, em meio eletrénico. Os documentos da
empresa e dos profissionais deverao estar separados, um a um, em arquivos diferentes.

18.15. O Fiscal de Contrato devera entregar ao SMS a documentacéo para analise com no minimo 48 horas
Uteis de antecedéncia ao treinamento de Integracdo de Seguranca.

18.16. Nd&o serdo aceitos documentos rasurados, rasgados, ndo legiveis, modificados, fora da data de
validade, ou que contrarie quaisquer exigéncias descritas neste Procedimento Operacional.

18.17. Caso a CONTRATADA discorde da entrega de qualquer dos documentos exigidos, devera
apresentar justificativa técnica, por escrito, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa. O
documento devera ser entregue ao Fiscal de Contrato que homologara ou ndo a justificativa, e dara ciéncia ao
Departamento SMS.

19. TERMO DE RESPONSABILIDADE

19.1. A veracidade e a adequacdo das informacdes, incluindo a de caréater técnico e de mercado contidas
neste Termo de Referéncia sdo de responsabilidade dos signatarios e fundamentam a forma de definicdo do
fornecimento e/ou contratagéo.

MICHELLE HANNECKER
Contabilidade
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ANEXO | do TR - IMOBILIZADOS - ITENS

**Arquivo anexo ao edital.
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

CONCORRENCIA N° 90.002/2024
PROCESSO N.°: 01213.001379/2024-18

Prezado(a) Senhor(a),

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para a execucao dos servigcos conforme descricao abaixo:

UNIT | TOTAL

ITEM SERVICO UND | QTD (R$) (R$)

Contratagdo de servigos técnicos profissionais especializados
do inventario (levantamento  patrimonial fisico e
individualizado) envolvendo a substituicio de todas as
plaquetas de identificacdo do CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA - CEITEC,
abrangendo: a) conciliacdo patrimonial dos bens fisico e
intangiveis com o Sistema Integrado de Administracdo
01 | Financeira do Governo Federal SIAFI; b) conciliagdo | SERV | 01
patrimonial dos bens fisico e intangiveis com com o Sistema
Operacional SAP; c) expectativa de vida Gtil e remanescente;
d) Teste de Recuperabilidade — “IMPAIRMENT”, com
emissdo de Laudo, conforme especificagdes constantes no
Termo de Referéncia e Normas vigentes sobre o tema; e)
Migracéo das bases de inventério e notas explicativas.

TOTAL TOTAL

*Devera ser observado que a CEITEC é beneficiada pelo PADIS — Decreto n° 6.233 de 11 de outubro de
2007 e deverao ser observados os anexos (produtos com suas NCM’s).

*As empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior — Lei n° 12.546/2011 e Decreto n° 7.828/2012 deveréo
informar a CEITEC nesta Proposta de Precos.

A empresa possui o beneficio do Plano Brasil Maior — Lei
n° 12.546/2011 e Decreto n° 7.828/2012?

Ndo ( ) Sim ()

Nos precgos acima propostos, estdo inclusos todos 0s custos necessarios para a execucao dos servicos, objeto
da Concorréncia em referéncia, como todas as despesas, bem como todos os tributos, fretes, seguros,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto desta licitacdo, e que influenciem na formac&o dos precos desta Proposta.

O prazo de validade da proposta é de ( ) dias, contados da data de abertura da
Concorréncia n® 90.002/2024. (N&o podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias.
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O prazo de entrega dos servicos sera de ( ). (N&o podera
ser superior ao indicado no Termo de Referéncia).

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemos a entregar o servi¢co no prazo determinado
no Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social: CNPJ:

IE: IM:

Endereco: Tel/Fax:

CEP: Cidade: UF:
Banco: Agéncia: C/C:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME:

CARGO:

CPF RG

Encaminhar juntamente com a proposta de precos o instrumento que habilita o representante legal a assinar o
contrato.

, de de20 .

(nome, assinatura e CPF do declarante)
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ANEXO I11 - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO NO XXXXXXX

CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA PUBLICA
CEITEC — CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRONICA AVANCADA S.A. E A EMPRESA
XXXAKXXXXAXXXXXKXXXX

O CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA S.A — CEITEC S.A,
empresa publica, com sede na Estrada Jodo de Oliveira Remido, n® 777, Bairro Lomba do Pinheiro, Porto
Alegre - RS, CEP 91.550-000, inscrita no CNPJ sob o n°® 10.770.641/0001-89, neste ato denominada
simplesmente CONTRATANTE, representado pelo Diretor Administrativo Financeiro, nos termos da
Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 10 de novembro de 2023, publicado no Extrato da Ata de
Reunido n° 145 do Conselho de Administracdo o Sr. José Messias de Souza, brasileiro, advogado, casado,
inscrito no CPF sob o n® ***,213.004-** e pelo Superintendente, nos termos do Ato publicado no DOU
n°® 123, Portaria n° 7, do dia 25 de junho de 2024, pag. 07, secdo 02, o Sr. Carlos Fernando
Niedersberg, brasileiro, quimico, inscrito no CPF sob 0 n° 484, *** ***.34 e a empresa XXXXXX
inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXX em XXXXXXXX doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de
Identidade n® XXXXXXX, expedida pela (0) XXXXXXXX, e inscrito no CPF sob n® XXXXXXX, firmam
este. CONTRATO, conforme autorizado no Processo n° 01213.001379/2024-18, decorrente da
Concorréncia Eletronica n® 90.002/2024, que rege-se pela Lei n.° 13.303/2016, pelo Regulamento
Interno de Licita¢fes e Contratos da CEITEC e demais legislagdes que regem a matéria, mediante as
Clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Este instrumento contratual tem por objeto a contratacdo de servicos técnicos profissionais especializados do
inventario (levantamento patrimonial fisico e individualizado) do CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA — CEITEC, abrangendo: a) conciliagio patrimonial dos bens
fisico com o Sistema Integrado de Administragdo Financeira do Governo Federal SIAFI; b) conciliacdo
patrimonial dos bens fisico com o Sistema Operacional SAP; c) expectativa de vida Gtil e remanescente; d)
Teste de Recuperabilidade — “IMPAIRMENT”, com emissao de Laudo, conforme especificagdes constantes
no Termo de Referéncia e Normas vigentes sobre o tema; €) Migracdo das bases de inventério e notas
explicativas.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

Este instrumento contratual est4 vinculado aos termos da Concorréncia Eletronica n° 90.002/2024, do qual
é parte integrante o Edital, bem como seus anexos, independentemente de transcricdo, vinculando-se, ainda,
a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

O valor da contratacdo € R$ X. XXX, XX (valor por extenso):
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UNIT | TOTAL

ITEM SERVICO UND | QTD (R$) (R$)

Contratacdo de servicos técnicos profissionais especializados
do inventario (levantamento patrimonial fisico e
individualizado) envolvendo a substituicdo de todas as
plaquetas de identificacdo do CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA ELETRONICA AVANCADA - CEITEC,
abrangendo: a) conciliagdo patrimonial dos bens fisico e
intangiveis com o Sistema Integrado de Administracdo
01 | Financeira do Governo Federal SIAFI; b) conciliagdo | SERV | 01
patrimonial dos bens fisico e intangiveis com com o Sistema
Operacional SAP; c) expectativa de vida util e remanescente;
d) Teste de Recuperabilidade — “IMPAIRMENT”, com
emissdo de Laudo, conforme especificacbes constantes no
Termo de Referéncia e Normas vigentes sobre o tema; e)
Migracgdo das bases de inventario e notas explicativas.

TOTAL TOTAL

Subclausula unica. No valor acima descrito estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da entrega do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, substituicBes tributarias, diferencas de
aliquotas tributarias regionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.
CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA

O prazo de vigéncia deste Contrato é de 12 (doze) meses, com inicio na data de ........... I | e
encerramento em ........... | . , podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 05
(cinco) anos, nos termos do artigo 71 da Lei n°® 13.303/2016.

Subclausula primeira. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

Subclausula segunda. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

Subclausula terceira. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

O presente contrato ndo sera objeto de Reajuste.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento serd efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos, apds o Atesto pelo

Fiscal Técnico competente, sendo efetuada a retencdo dos tributos e contribui¢des sobre o pagamento a ser
realizado, conforme determina a legislacdo vigente.
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A CONTRATADA, apo6s a execucdo do servico ou parcela deste, devera enviar ao Fiscal Técnico do
contrato, minuta de faturamento, para o recebimento provisério do servigo prestado.

O Fiscal do contrato, em até 07 (sete) dias Uteis, ira revisar os servigos prestados e analisar 0s requisitos
técnicos, estando em acordo com o Termo de Referéncia, o Fiscal Técnico autorizara a emissdo da Nota
fiscal e atestara em definitivo, em um dia Util, e encaminhara ao Gestor de Contratos.

Subclausula Primeira - A CONTRATADA deve efetuar a reparacao do(s) servico(s) que ndo atender (em)
as especificacbes do objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da
solicitagéo.

Subclausula Segunda - Se, ap6s o recebimento provisério, constatar-se que 0s objetos possuem vicios
aparentes ou redibitérios ou estdo em desacordo com as especificacdes ou a proposta, serdo interrompidos 0s
prazos de recebimento e suspenso o0 pagamento, até que sanado o problema.

Subclausula Terceira - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca do servigo e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Subclausula Quarta - Os pagamentos serdo creditados em nome da CONTRATADA, mediante ordem
bancéria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condicdes estabelecidas neste instrumento
convocatorio.

Subclausula Quinta - Nenhum pagamento sera realizado pelo CONTRATANTE sem que antes seja
procedida a prévia e necessaria consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, para
verificacdo da regularidade da CONTRATADA, além da comprovagdo de pagamento das remuneracdes de
seus empregados e do recolhimento das contribuicGes sociais (FGTS e Previdéncia Social), correspondentes
ao més da ultima competéncia vencida.

Subclausula Sexta - Constatada a situagdo de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, esta sera
advertida, por escrito, para que, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, regularize sua situagdo junto ao Sistema.

Subclausula Sétima - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuigdes, de acordo com a Lei n® 9.317/96 e sua sucessora, a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006. Devera ser observado que a CEITEC S.A é beneficiada pelo PADIS — Decreto n° 6.233
de 11 de outubro de 2007 e deverdo ser observados os anexos (produtos com suas NCM’s).

Subclausula Oitava - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
aquela sera devolvida a CONTRATADA, e o pagamento ficara pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacéo da situacao ou
reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para o CEITEC.

Subclausula Nona - As obrigacGes pagas com atraso serdo atualizadas monetariamente desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, de acordo com a seguinte formula:

EM=1xNxVP

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

VP = Valor da parcela a ser paga;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) I =0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Subclausula Décima - Qualquer emissdo ou cancelamento de faturamento/nota fiscal, s6 podera ser
realizado com a autorizagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — SUBCONTRATACAO

N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA OITAVA - DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e condigdes de
concluséo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, Anexo | do

Edital.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES

Cabera a CONTRATADA:

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas;

. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucao do

contrato;
a. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade;

I11. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar

todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

IV. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

VI.

VII.

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢cos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato;
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VIII. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a. 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

b. 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c. 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d. 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e. 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

IX. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convenc¢do, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

X. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos;

XI. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento;

XIL. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

X111, Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;
XIV. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo

as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

XV. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

XVI. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XVIL. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condicdes exigidas para qualificacdo na contratacdo direta;
XVIIL. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo;

XIX. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

XX. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

XXI. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagéo, , exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
81, VI da Lei n° 13.303/2016;

XXII. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante.

Caberaa CONTRATANTE:

. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
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Seus anexos;

I1. Receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Termo de Referéncia;

I11. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

IVV. Acompanhar e fiscalizar a execucéo do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo Contratado;

V. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

V1. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

VIL. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac6es pelo Contratado;
VIII. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacbes relacionadas a

execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgdo do ajuste;
a. A Administragdo terd o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo;

IX. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 dias;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais;

XI. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados & execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordina.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto desta licitagdo devera ser executado no Centro Nacional de Tecnologia Eletronica Avancada S.A. —
CEITEC S.A., situado na Estrada Jodo de Oliveira Remido, 777, Bairro Lomba do Pinheiro — 91550-000 —
Porto Alegre/RS, estritamente de acordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia deste
CONTRATO e anexos, responsabilizando-se pelo pela troca/substituicdo total ou parcial, na hipdtese de se
constatar defeitos na entrega ou estiver em desacordo com as especifica¢cdes adotadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

O regime de execucgdo deste CONTRATO esta definido no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento quanto ao perfeito cumprimento do objeto deste CONTRATO ocorrerd por conta da
CONTRATADA e a fiscalizacdo por conta da CONTRATANTE, que designara funcionario responsavel,
ao qual competira acompanhar, controlar e avaliar a execucdo do CONTRATO, bem como dirimir as
duvidas que surgirem no seu curso.

Subclausula Primeira — O Representante da CONTRATANTE anotara, em registro préprio, todas as
ocorréncias relacionadas ao objeto deste Contrato, determinando sempre que necessario e conveniente as
devidas providéncias, que visem a pronta correcdo de quaisquer irregularidades, desvios e/ou deficiéncias
detectadas. As decisdes e providéncias que ultrapassem a sua competéncia deverdo ser encaminhadas, em
tempo habil, ao seu superior para adocdo das medidas cabiveis.
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Subclausula Segunda — A fiscalizagdo do CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade no fornecimento e, na ocorréncia
deste, ndo implica em corresponsabilidade daquele por violacGes a direitos de terceiros.

Subclausula Terceira - O Fiscal da CONTRATANTE terd acesso a qualquer tempo aos registros dos
servicos prestados pela CONTRATADA.

Subclausula Quarta — A CONTRATADA ficaréa sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalizacao, obrigando-se
a prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo CONTRATANTE.

Subclausula Quinta - A Fiscalizacdo se reserva o direito de impugnar os trabalhos que ndo forem feitos a
contento, ficando a CONTRATADA obrigada a refazé-los, sem dnus para 0o CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéria propria, prevista no
orcamento da Unido, para o exercicio de 2024, a conta da Nota de Empenho n.° XXX, de XX de julho de
2024, devidamente apropriada no elemento de despesa 339039, vinculado a atividade 19662220864320001,
da vigente Lei Orcamentaria Anual.

Subclausula Unica — No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo por conta dos recursos proprios para atender as
despesas da mesma natureza, cuja alocagdo seré feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS DADOS BANCARIOS

Os dados bancarios para deposito bancario da CONTRATADA sdo o0s seguintes: Banco XXX, Agéncia
XXX e Conta Corrente XXX-XX.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitaces e
Contratos da CEITEC, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaracédo falsa durante a execucao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Subclausula primeira - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as
seguintes sangdes:

1. Adverténcia;

2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

3. Suspensdo temporéaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

65



GOVERNO FEDERAL

Cr CeITec . 0 JX TR

UNIAO E RECONSTRUCAO

Subclausula segunda - A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

Subclausula terceira - Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

a) Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacdo (Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos).

b) Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréa
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (Regulamento Interno de LicitacOes e
Contratos).

c) Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

Subclausula quarta - A aplicagdo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 13.303/2016
e no Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Subclausula quinta - Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes dos
6rgdos de controle.

Subclausula sexta - Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n° 13.303/2016, no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos ou em outras leis de licitacGes e contratos da Administracao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

Subclausula sétima - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagdo de coliga¢do ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

Subclausula oitava - O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢6es por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

Subclausula nona - As sancfes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo conforme legislagdo vigente.
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Subclausula décima - Os débitos do CONTRATADO para com a Administragdo CONTRATANTE,
resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢bGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante,
na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas
ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

Subclausula primeira - O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extin¢éo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

c) Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracéo subjetiva.

Subclausula segunda - O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
¢) Indenizacgdes e multas.

Subclausula terceira - A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio.

Subclausula quarta - O contrato podera ser extinto:

a) caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que tenha desempenhado funcdo na licitagdo no processo de contratacdo direta ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

b) caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou socio com poder de
direcdo, familiar de detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no
ambito do 6rgédo contratante (art. 3°, § 3°, do Decreto n.° 7.203, de 4 de junho de 2010).

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

O risco de ocorréncia superveniente dos eventos listados na Matriz de Risco ora anexada serdo assumidos
pela Parte mencionada, a qual cabera tomar as medidas necessarias para sua gestdo e cujos custos para ndo
imputardo direito a reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS VEDACOES

E vedado 8 CONTRATADA:
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a) Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira;
b) Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina da Lei n° 13.303/2016 e pelo Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos.

Subclausula primeira - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

Subclausula segunda - As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més.

Subclausula terceira - Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n°
13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

O CONTRATANTE providenciara a publicagdo deste instrumento em seu sitio e por extrato, no Diério
Oficial da Unido, conforme legislagéo vigente e Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CEITEC.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA CONFIDENCIALIDADE

A CONTRATADA ndo devera revelar nenhuma informacdo confidencial repassada pela
CONTRATANTE. Estas informagdes s poderdo ser repassadas as empresas afiliadas, empregados
envolvidos nesta prestacdo de servicos, CONTRATANTES ou representantes autorizados da
CONTRATADA que tenham necessidade de saber as informacOes relacionadas aos fins deste
CONTRATO e que tenham firmado acordos de confidencialidade ou que estejam de qualquer outra maneira
vinculadas por obrigagdes de confidencialidade no minimo t&o restritivas quanto as contidas no presente
instrumento.

Subclausula Primeira - Devera ser considerada como informacao confidencial, toda e qualquer informagéo
escrita ou oral revelada 8 CONTRATADA, contendo ela ou ndo a expressdo “CONFIDENCIAL”. O termo
“Informagdo” abrangera toda informagdo escrita, de qualquer outro modo apresentada, tangivel ou
intangivel, podendo incluir, mas ndo se limitando a: know-how, técnicas, designs, especificacdes, desenhos,
copias, diagramas, formulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de
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computador, discos, disquetes, fitas, CONTRATOS, planos de negocios, processos, projetos, conceitos de
produto, especificacbes, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, precos e
custos, defini¢des e informacbes mercadoldgicas, invengdes e ideias, outras informacdes técnicas, financeiras
ou comerciais, dentre outros, doravante denominados “INFORMACOES CONFIDENCIAIS”, a que,
diretamente ou através de seus diretores, empregados e/ou prepostos, venha a CONTRATADA ter acesso,
conhecimento ou que venha a lhe ser confiadas durante e em razdo das tratativas realizadas e desse
CONTRATO.

Subclausula Segunda - As obrigacbes da CONTRATADA em relacdo as informacdes confidenciais
decorrentes do presente CONTRATO deverdo perdurar por um periodo de 03 (trés) anos a contar da data
em que a informacdo confidencial foi revelada, a menos que a CONTRATADA seja anteriormente liberada
de tal obrigacéo pela CONTRATANTE por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

Né&o haveré exigéncia de garantia contratual da execuc&o.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — PROTECAO DE DADOS

As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagdo expressa.

Subclausula primeira - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

Subclausula segunda - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipGteses
permitidas em Lei.

Subcldusula terceira - A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
0s contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Subclausula quarta - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacédo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacGes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

Subclausula quinta - E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

Subclausula sexta - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

Subclausula sétima - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

Subclausula oitava - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel

justificadamente, quaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
guanto a eventual descarte realizado.
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Subclausula nona - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
gue se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

a) Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

Subclausula décima - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

E eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre/RS — Justica Federal para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste CONTRATO, que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, de acordo com a Lei
13.303/2016.

Subclausula Unica - E assim, as Partes atestam a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia
deste Contrato, nos termos do artigo 219 do Cddigo Civil, em meio eletronico e assinado por ambas as partes
por meio de assinatura eletronica, conforme reconhecimento no §2° do artigo 10°, Medida Provisoria 2.220-
2, de 24 de agosto de 2011, juntamente com as testemunhas abaixo para que produza seus efeitos juridicos.

........................................... e OB, € 2024

JOSE MESSIAS DE SOUZA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - CEITEC S.A.

CARLOS FERNANDO NIEDERSBERG
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — CEITEC S.A.

) 9.9.9.0.9.90.9.9.9.9.0.9.0.4
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Testemunha 1: Testemunha 2:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA
CONCORRENCIA N° 90.002/2024

Declaramos, para fins de participacdo na CC n° 90.002/2024, do Centro Nacional de Tecnologia Eletronica
Avancada -  CEITEC, que a empresa , CNPJ n°
: instalada no endereco

, telefone
, compareceu e efetuou vistoria nesta empresa, tomando plena ciéncia:

1. Dadimensdo dos servigos a serem efetuados pela licitante;

2. Dos requisitos de Seguranca do Trabalho, Meio Ambiente e Saude requeridos pela Ceitec para
execugdo dos servicos;

3. Das prerrogativas legais de Seguranga do Trabalho, conforme Normas Regulamentadoras da Portaria
n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Porto Alegre-RS, (dia) ............ de i (més) de 2024.

(Carimbo e Assinatura do Responsavel da CEITEC)

Declaramos nossa concordancia com os termos da declaragdo acima dando-nos por satisfeitos com as
informacdes obtidas e capacitados a elaborar nossa proposta.

(Carimbo e assinatura do Responsavel Técnico da Empresa)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE EM RELACAO AO
DECLINIO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 90.002/2024

Declaramos, para fins de participacdo na CC N° 90.002/2024, do Centro Nacional de Tecnologia Eletrénica
Avancada S.A. — CEITEC, que a empresa , CNPJ n° 00.000.000/000-
00, instalada no endereco , telefone (00) 0000-0000,
em cumprimento ao subitem relativo a visita técnica, sob risco de incorrer nas penalidades cabiveis, que em
virtude do declinio da visita técnica assumimos, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar
0s servigos/entregas em conformidade com todas as condicdes e exigéncias estabelecidas, bem como garantir
a sua plena execucdo, durante toda a vigéncia do contrato decorrente desta licitacdo, certos de que ndo nos
caberd, a posteriori, nenhuma reclamacéo de desconhecimento do objeto licitado.

Dados do representante:
Nome:

CPF:

Cargo:

Local (municipio, UF) e data.

Assinatura
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ANEXO VI - DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

CONCORRENCIA N° 90.002/2024

Eu...... (nome completo do profissional).............. , inscrito no CPF sob 0 n°% ....ccccvveieiienee, , registrado
no CREA sob n® .......... , COMO .oovvvvereiene, (profissé@o).......ccccvevvenee. , me comprometo a atuar como
RESPONSAVEL TECNICO, pelos servigos descritos nesta Concorréncia Eletronica.

Por ser verdade, firmo a presente.

Responsavel Técnico

Representante Legal
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO

A empresa , inscrita no CNPJ sob 0
n° , por intermédio de seu representante legal 0(a)
Sr(a) , portador do documento de identidade
ne e inscrito no CPF sob o n° , DECLARA que possui pessoal técnico

especializado disponivel para integrar a equipe que executara os servigos objeto da licitagdo.

Assinatura do Representante Legal
Carimbo da Empresa
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ANEXO VIII - PLANILHA OBRIGATORIA PROPOSTA TECNICA

ATUA(;AO EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE | PO}"I'UA(;AO
Atestado de Capacidade Técnica (declaracio ou certidio), fornecide por pessoa juridica de direito publico ou privado. com mais
de 550 funcionarios, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente servigos compativeis e pertinentes com o
c objeto desta licitacéo
’ Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 04 empresas de grande porte 12
Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 02 empresas de grande porte 8
Atestado técnico de trabalho realizado em pelo menos 01 empresa de grande porte 4
RESPONSAVEL TECNICO — engenheiro ou arquiteto- EXPERIENCIA PRATICA | PONTUACAO
Atestados de Capacidade Técnica Profissional em nome do responsavel técnico da Licitante, em AVALIACAO DE BENS
firmados com empresas piiblicas ou privadas
D
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
EQUIPE TECNICA — EXPERIENCIA PRATICA | PONTUACAO
Atestado de Capacidade Técnica sobre os servigos prestados conforme sua drea de atuagio e responsabilidade - CONTADOR|
E Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de Classe
. . 11
fiscalizador: 02 ou mais atestados por contador
Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de Classe _
5
fiscalizador: 01 Atestado por contador -
EQUIPE TECNICA — EXPERIENCIA PRATICA | PONTUACAOQ
Atestado de Capacidade Técnica sobre os servigos prestados conforme sua drea de atuagio e responsabilidade -
ESPECIALISTA EM TI
F Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de Classe
. . iy 11
fiscalizador: 02 ou mais atestados por especialista
Atestado de Capacidade Técnica devidamente ratificado pelo Conselho de Classe _
5
fiscalizador: 01 Atestado por especialista -
METODOLOGIA DO CALCULO

Pontuacio maxima das licitantes = 100 PONTOS

A Pontuacio da Proposta Técnica (PPT) maxima sera 70 pontos, que se dara mediante a aplicacio

PPT = A+B+C+D+E+F =70 PONTOS

Onde: PPT é a Pontuacio da Proposta Técnica

A = Experiéncia da Licitante

B = Atuagio no Setor Publico

C = Amacio em empresas de grande porte

D = Experiéncia Técnica - Responsavel Técnico - Contador (1)
E = Equipe Técnica (CONTADOR)

F = Equipe Técnica (TI)

S| |e(==
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EXPERIENCIA DA LICITANTE NO SETOR PRIVADO |

PONTUACAO

desta licitag3o.

Atestado de Capacidade Técnica (declaracio ou certidio), fornecido por pessoa juridica de direito privado,
declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente servigos compativeis e pertinentes com o objeto

A
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
QTDE Pontuacio 0
EMPRESA EMISSORA DO ATESTADO - NOME Data do Atestado
1
2
3
4
ATUACAO SETOR PUBLICO | PONTUACAO
Atestados de Capacidade Técnica declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente servigos
compativeis e pertinentes com o objeto desta licitacio expedidos por Empresas Piblicas, Sociedades de
Economia Mista, Autarquias e Orgdos da Administrag3o Direta (Poder Executivo Federal Estadual ou
B Municipal).
Trabalho realizado em pelo menos 04 entidades do setor piiblice 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 entidades do setor publico ]
Trabalho realizado em pelo menos 01 entidades do setor publico 4
QTDE Pontuacio 0
EMPRESA EMISSORA DO ATESTADO - NOME Data do Atestado
1
2
3
4
ATUACAO EM EMPRESAS DE GRANDE PORTE | PONTUACAO
Atestado de Capacidade Técnica (declarago ou certiddo), fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com
mais de 550 funcionarios, declarando ter a empresa licitante fornecido satisfatoriamente servigos compativeis e pertinentes
com o objeto desta licitagio
C
Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 04 empresas de grande porte 12
Atestados técnicos de trabalho realizado em pelo menos 02 empresas de grande porte 8
Atestado técnico de trabalho realizado em pelo menos 01 empresa de grande porte 4
IDE Pontuacio 0
Q EMPRESA EMISSORA DO ATESTADO - NOME DATA DO ATESTADO
1
2
3
4

76



GOVERNO FEDERAL

& cermea L 2T

UNIAO E RECONSTRUCAO

RESPONSAVEL TECNICO — engenheiro ou arquiteto- EXPERTENCIA PRATICA | PONTUACAO
Atestados de Capacidade Técnica Profissional em nome do responsavel técnico da Licitante, em AVALIACAQO
DE BENS firmados com empresas miblicas ou privadas
D
Trabalho realizado em pelo menos 04 empresas 12
Trabalho realizado em pelo menos 02 empresas 8
Trabalho realizado em pelo menos 01 empresas 4
QTDE Pontuacio 0
EMPRESA EMISSORA DO ATESTADO - NOME DATA DO ATESTADO
1
2
3
4
EQUIPE TECNICA — EXPERIENCIA PRATICA | PONTUACAO
Atestado de Cagacidade Téomca sobre o5 senvigos grestades conforme 923 area de atuagho ¢
responsabdidade - CONTADOR
E Atestado de Capacidade Tecnica devidamente ratificado pelo Conselho de 1
Classe fiscalzador (2 oo mass atestados por contadee
Atestado de Capacidade Tecmea devidumente ratificado pelo Conselbo de =
Classe fiscahirador: 01 Atestado por contador B
Pomtuacio 0
TDE :
- NOME Conselbo de Chisse n* | Local Consellio de Classe | S0¢ie: colsborador ou
empregado
1
Anexar documentacio comprobatoria
EQUIPE TECNICA -~ EXPERIENCIA PRATICA | PONTUACAO
Asestado de Capacidade Tecmica sobre o5 senigos prestados confomne sua area de ansagho ¢
responsabibdade - ESPECIALISTAEM T
F Atestado de Capacidade Tecnica devidamente ratificado pelo Conselho de 1n
Classe fiscalizadoc: 02 ou mais atestados poc especialista
Atestado de Capascidade Técmaca devidamente ratificado pelo Conscho de -
Classe Sscalizador 01 Atestado poc especialsta )
Poutuagho 0
QTDE Socie, colsborsdor ou
NOME Conselho de Classe 87 | Local Conselbo de Classe n
emprogado
1

Asexar documentacho comprobatoria



