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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

Estudo Técnico Preliminar 98/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23317.003932.2026-93

2. Descricao da necessidade

A aquisicdo trata de reagentes quimicos controlados pela Policia Federal para ulizacdo na realizacdo das andlises
das amostras de solo no ambito do projeto Solo Vivo. Para aquisi¢do dos reagentes controlados é necessaria a
ulizagdo do Cerficado de Licenga de Funcionamento - CLF (2026-00689708) e Cerficado de Registro Cadastral -
CRC (2026-00689707) do Instituto Federal Fluminense.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

LabFoz Carolina Ramos de Oliveira Nunes

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

2 litros de Acido Cloridrico 37% PA ACS.

28 litros de Acido Sulfirico 95-98% PA ACS.

1 quilograma de Dicromato de Potéssio PA ACS.

1 quilograma de Hidréxido de Sédio lentilhas/pérolas PA ACS.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado através da consulta e solicitacdo de orcamentos com fornecedores
regionais e internet.

Fornecedores consultados: METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - CNPJ: 07 056 011/0001 32 - IE: 254 868 053
Rua Richard Bublitz, 970 - Vieira - CEP 89257-042 - Jaragud do Sul - SC - Telefone: 47 33708434
www.metaquimica.com

ISOFAR INDUSTRIA E COM DE PROD QUfMICOS LTDA - CNPJ: 28.753.796/0001-72
Av. Calombé, 3433 - Chacara Rio Petrépolis - Duque de Caxias - RJ Tel.: (21)2776-1862 FAX.: (21)2776-2980 E-MAIL: isofar@isofar.com.br

JR VIMIG COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - ME
CNPJ: 13.424.829 / 0001 - 63 - INSC. EST.: 79.336.114 - Rua Governador roberto Silveira, 251 - Centro - Macaé - RJ. CEP: 27910-000

1de4



6. Descricao da solucao como um todo

O projeto Solo Vivo possui em seu escopo a realizagdo de anélises de amostras de solo das propriedades

cadastradas no projeto, para viabilizar a assisténcia técnica rural aos produtores. Para a realizacdo das andlises, no

laboratério de solos do Instuto Federal Fluminense campus Bom Jesus do Itabapoana, se faz necessaria a
aquisigdo dos reagentes quimicos controlados pela Policia Federal descritos acima.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quandades solicitadas foram calculadas com base no volume des reagentes necessarios para realizagdo das
analises em cada amostra, considerando ainda a esmava de 600 amostras previstas de serem analisadas no
projeto Solo Vivo no decorrer de 1 ano.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 5.184,64

Segue os valores:
B er rem v m s

P A g e

LEMTILHA PA ACS 1KG

IKG

Valor Unitdrio Valor Ur:fe':fi; /
Item ESDECIIIEEFEO do Unid. | Quant. / Orgamento | Unitario / Orcamento VE.'lﬂ_r Valor Total
Material 01 Orcamento 03 UR Médio
(Metaquimica)]| 02 (Isofar) Vimig)
ACIDO CLORIDRICO 37% RS
1 bA ACS 11 L 2 RS 85,20 IR$ 90,00 |RS 180,00 118,40 RS 236,80
ACIDO SULFURICO 95- RS
2 0296PA ACS 1L L 28 RS 104,30 [RS 203,00 |RS 180,00 162,43 RS 4.548,04
DICROMATO DE rs
3 POTASSIO (BICROMATO) KG 1 RS 250,20 [RS 380,00 |RS 294,00 308.07 RS 308,07
PA 1KG !
ul HIDROXIDO DE 50DIO 1 RS 95,80 RS 70,00 RS 110,00 |[RS91,73 |RS 91,73

Valor Médio total de RS 5.184,64.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Devido a urgéncia da aquisicdo, a natureza dos materiais, o valor dos mesmos, a quandade relavamente
pequena e curto prazo de uso, torna-se justificavel o ndo parcelamento da solugao.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo temos a informagdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes em ocorréncia neste momento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os reagentes solicitados sdo comuns em qualquer laboratério quimico, no entanto, esta aquisicdo esta

relacionada exclusivamente ao desenvolvimento do projeto Solo Vivo, ndo estando prevista no PAC institucional.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

A aquisicdo dos reagentes quimicos solicitados permira o desenvolvimento das a¢des programadas para o
desenvolvimento do projeto Solo Vivo permitindo o cumprimento do cronograma estabelecido.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo foram identificadas providéncias prévias a serem tomadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os principais impactos estdo relacionados ao uso inadequado dos reagentes, devendo os mesmos serem
armazenados em almoxarifado quimico e permanecer sobre os cuidados do técnico responsavel pelo
acompanhamento da aquisicao.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é viavel, os reagentes quimicos solicitados sdo essenciais para o desenvolvimento das avidades do
projeto Solo Vivo e o cumprimento do cronograma. Os or¢amentos foram solicitados a fornecedores regionais e

internet, permindo melhor analise de precos, viabilizando a aquisi¢do. A aquisicdo precisa ser faturada pelo IFF
devido a necessidade de uso do CLF e CRC da instituicdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA NUNES

Responsavel pela contratacdo direta

ADRIANO COSTA DA SILVA

Responsavel pela contratagdo direta
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