Ministério da Educacgéao
Secretaria de Educagao Profissional e Tecnolégica
Instituto Federal de Educagao Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso
Campus Barra do Gargas

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Elaborado conforme Instrucdo Normativa n2 58, de 08 de agosto de 2022

Barra do Gargas/MT, 6 de abril de 2026.

1 INFORMAGCOES BASICAS

Numero do processo SUAP: 23189.000307.2026-01
Demandante: Coordenagdo de Logistica Manutencgdo e Servigos
Responsavel: Wanderson Tadeu Araujo dos Santos

Objeto: Aquisicdo de piso tipo paver

Fundamentagio Legal: Lei 14.133/21
Classificagdo do objeto: Compras
Modalidade: Contratagdo Direta (Dispensa Eletronica de Licitagdo)

2 DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente solicitacdo tem por finalidade justificar a necessidade de aquisicdo de piso tipo paver de concreto para
utilizacdo nas dreas externas do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso — Campus
Barra do Gargas, localizado no municipio de Barra do Gargas, no estado de Mato Grosso.

A aquisicdo do referido material se faz necessaria para a adequacdo e melhoria das areas de circulagdo e acesso
no campus, especialmente nos trajetos utilizados por estudantes, servidores e visitantes. Atualmente,
determinados trechos apresentam condi¢cdes inadequadas de trafegabilidade, o que pode comprometer a
seguranca e a acessibilidade da comunidade académica.

Nesse contexto, a instalagdo de piso tipo paver de concreto contribuird significativamente para a organizagdo e
padronizagdo das areas de circulagdo, proporcionando maior durabilidade, resisténcia e facilidade de manutengdo
das superficies pavimentadas. Além disso, esse tipo de pavimento permite melhor drenagem das dguas pluviais e
possibilita eventuais manutengGes sem a necessidade de intervengdes estruturais complexas.

Destaca-se, de forma especial, que a aquisicdo e posterior instalacgdo do piso visa atender as necessidades
d e acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), em especial estudantes do campus. A
pavimentacdo adequada das rotas de acesso contribui para a eliminagdo de barreiras fisicas, permitindo
deslocamento mais seguro e autdbnomo para usudrios de cadeiras de rodas, pessoas com mobilidade reduzida e
demais integrantes da comunidade académica.

Assim, a medida esta alinhada aos principios de inclusdo, igualdade de oportunidades e garantia do direito de
acesso a educagdo em ambiente acessivel, promovendo condi¢des adequadas de mobilidade dentro do campus. A
melhoria da infraestrutura de circulagdo também reforga o compromisso institucional com a acessibilidade e com
o atendimento as normas vigentes relacionadas a inclusdo e acessibilidade em espagos publicos educacionais.

|CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR I



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://suap.ifmt.edu.br/processo_eletronico/processo/195268/

O objeto a ser adquirido enquadra se na classificagdo de bem comum, ou seja, que possui padrdo de desempenho
e qualidade que pode ser objetivamente definido pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado:

A forma de selegdo do fornecedor sera feita por Dispensa Eletrénica de Licitagdo, em observancia ao que preceitua
a Lei 14.133, Art. 75, Inciso II.

|SUBCONTRATACAO H

N3 o sera admitida a subcontratac¢do do objeto contratual.

|MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO H

O prazo de execucdo do objeto (entrega) sera de 30 dias a partir da data de envio da ordem de fornecimento.

|LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO |

IFMT - Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Mato Grosso.
Estrada de Acesso a BR-158, Rua José Mauricio Zampa, S/N, Loteamento BR-070, Barra do Gargas/MT, CEP 78605-
099.

Os orcamentos do objeto a ser adquirido foram efetuados por meio de cotagGes de pregos diretas com os
fornecedores, disponibilizadas nos autos do processo.

||So|ug§o 1- Pregao ||

Ponto positivo: Considerando que o objeto deste estudo se classifica como bem comum (cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no
mercado), a modalidade de licitagdo mais adequada para aquisicdo € a licitagdo na modalidade de pregdo, regida
pela Lei Federal n2 14.133, de 1° de abril de 2021.

Pontos negativos: Em casos especificos, definidos em lei, é dispensdavel a licitagdo nesta modalidade em virtude do
alto custo administrativo para executa-la.

||So|u<;50 2 - Adesdo a Ata de Registro de Pregos ||

Ponto positivo: Redugdo significativa dos custos administrativos; possibilidade de conhecer o produto e o
fornecedor durante a elaboragdo dos artefatos de planejamento da contratacdo; simplificacdo do processo de
planejamento da licitacdo e consequente redugdo no tempo necessdrio para realizar a aquisicdo do material.

Ponto negativo: Menor dominio sobre a gestdo contratual, escolha do fornecedor e possibilidade de substituicdo
da marca do produto ofertado. Os instrumentos que regem a contratacdo e os critérios de sancionamento serdo
aqueles estabelecidos previamente em Edital pelo 6rgdo gerenciador da Ata SRP.

||So|u<;50 3 - Dispensa de licitagdo ||

Pontos positivos: Simplificagdo do processo de planejamento da licitacdo e consequente redug¢do no tempo
necessario para realizar a aquisicdo do objeto além de ser item de baixo valor ndo ultrapassando o limite anual
determinados pela lei 14.133/21, artigo 75, Inciso Il.

Pontos negativos: O risco mais comum desta modalidade esta relacionada as contratagGes que utilizam o baixo
valor da contratagdo/aquisicdo como motivagdo para sua adogdo. A Administragdo deve se resguardar em relagdo
ao fracionamento irregular, que ocorre quando uma aquisicdo de alto valor é dividida em diversas pequenas
aquisicGes de valores abaixo do teto estabelecido para dispensa de licitagdo.

Solucdo mais viavel identificada:

Por se tratar de aquisicdo de objeto de baixo valor dentro dos limites estabelecidos em lei , e em virtude da ndo
fragmentagdo do objeto optou-se como solugdo mais viavel a dispensa de licitacdo.




Aquisicdo de piso tipo paver de concreto para implantagdo e adequagdo das areas de circulagdo do campus,
garantindo melhores condig¢Ges de acesso, seguranga, mobilidade e inclusdo para toda a comunidade académica.

6 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

~ UNIDADE DE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO

Piso de concreto tipo paver
1 |com superficie 628729 M2 300 RS 66,10
antiderrapante.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO RS 19.830,00

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor foi estimado com base nos pregcos médios por item, oriundos das trés cotacdes de prego realizadas direto
com os fornecedores.

Valor total estimado: RS 19.830,00.

8 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGCAO

N3do se aplica parcelamento por se tratar de apenas um item.

9 CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N3o existem outras contratacdes que possuam relacdo com o objeto da compra pretendida.

10 PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL

O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 10784782000150-0-000001/2026

Data de publicagdo no PNCP: 20/02/2025

Id do item no PCA: 272

Classe/Grupo: 5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUCAO
Identificador da Futura Contratagdo: 158497-45/2026

11 RESULTADOS PRETENDIDOS

Melhoria das areas de circulagdo e acesso no campus, especialmente nos trajetos utilizados por estudantes,
servidores e visitantes.

12 PROVIDENCIAS DA ADMINISTRAGAO

Nao foram identificadas providéncias a serem adotadas pela Administragdo quanto a adaptagées no ambiente do
6rgdo ou necessidade de obtencdo de licengas e autorizagGes, capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizagdo.

13 IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente aquisicdo apresenta impactos ambientais irrelevantes.

14 CONCLUSAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar,



consoante o inciso XIlI, art. 92, IN 58/2022.

Wanderson Tadeu Araujo dos Santos
Demandante - Presidente da Equipe de Planejamento

Marcia Oliveira Magalhdes
Membro Técnico da Equipe de Planejamento

Ademir José de Jesus Silva
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento

15 CIENCIA DA CHEFIA DO DAP

Thiago Barros Miguel
Chefe do Departamento de Administra¢do e Planejamento
Portaria 956 de 19/03/2026

16 APROVACAO DA ORDENADORA DE DESPESAS

Aprovo a continuidade do processo para a presente contrata¢do, conforme manifestacao favoravel da equipe de
planejamento.

Elder Cavalcante Fabian
Diretor-Geral Substituto — IFMT - Campus Barra do Gargas
Portaria n.2 3.083, de 20/05/2025, D.0.U. 21/05/2025

Documento assinado eletronicamente por:

» Ademir Jose de Jesus Silva, COORDENADOR(A) - FG0002 - BAG-LIC, em 06/04/2026 09:23:03.

» Elder Cavalcante Fabian, DIRETOR(A) GERAL - SUBSTITUTOCDO2 - BAG-DG, em 06/04/2026 09:29:03.

» Thiago Barros Miguel, Chefe do Departamento de Administragio e Planejamento - CD4 - BAG-DAP, em 06/04/2026 09:31:45.

» Wanderson Tadeu Araujo dos Santos, Coordenador de Logistica, Manuteng3o e Servigos - FG0002 - BAG-CLMS, em 06/04/2026 09:56:16.
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