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Item

11
11.1

1111

1.1.2

1.1.21

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.24

1.1.25

1.1.3

1.1.31

1.1.3.2

Cdédigo Banco

0901000135

97647

97650

97622

104803

100982

103331

87905

AGESUL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQ@ES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Orgamento Sintético
Descrigcao

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMSA)
CLINICA DA MULHER
ESTRUTURA (PILAR METALICO)

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA,
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DEMOLIGAO

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ALVENARIA (OITAO)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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Bancos

SINAPI - 06/2026 - MS
ORSE - 04/2026 - SE

FDE - 04/2026 - SP
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
GO

Und Quant.
1

1

1

KG 33,4
1

m?2 82,37

m?2 82,37
m?3 3,46
M 69,15

m?3 9,16
1

m?2 9,57
m?2 11,94

B.D.I.
25,21%

Valor Unit

23,01

3,53

7,62
56,82
4,53

9,35

86,22

7,95

Valor Unit
com BDI
397.947,57

48.572,89
962,25

28,81

1.894,44

4,41

9,54
71,14
5,67

11,70

1.964,03

107,95

9,95

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%
Mensalista: Sinapi - 58,74%

Total

397.947,57
48.572,89
962,25

962,25

1.894,44

363,25

785,80
246,14
392,08

107,17

1.964,03

1.033,08

118,80

Peso (%)
100,00 %
12,21 %
0,24 %

0,24 %

0,48 %

0,09 %

0,20 %
0,06 %
0,10 %

0,03 %

0,49 %

0,26 %

0,03 %



Item

1.1.33

1.1.4

1141

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.4.6

1.1.5

1.15.1

1.1.5.2

1.2

1.2.1

1211

Cdédigo Banco

87775

92620

92580

CP-COB-
002

94231

100326

CP-COB-
001

88485

88489

97647

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICACGES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Orgamento Sintético
Descrigcao

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM -
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

INSTALACAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA
PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESF SAO FRANCISCO

DEMOLICAO

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Bancos
SINAPI - 06/2026 - MS
ORSE - 04/2026 - SE
FDE - 04/2026 - SP
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
GO
Und Quant.
m?2 11,94
1
UN 2
m?2 120,11
m2 120,11
M 38,47
M 9
M 18
1
m2 11,94
m?2 273,7
1
1
m?2 243,2

B.D.I.
25,21%

Valor Unit

54,33

2.172,59

49,26

152,81

46,25

40,53

30,85

3,56

13,11

3,53

Valor Unit
com BDI
68,02

39.207,63

2.720,29

61,67

191,33

57,90

50,74

38,62
4.544,54
4,45

16,41
104.926,70

4.303,28

4,41

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%
Mensalista: Sinapi - 58,74%

Total

812,15

39.207,63

5.440,58

7.407,18

22.980,64

2.227,41

456,66

695,16
4.544,54
53,13
4.491,41
104.926,70
4.303,28

1.072,51

Peso (%)

0,20 %

9,85 %

1,37 %

1,86 %

577 %

0,56 %

0,11 %

0,17 %
1,14 %
0,01 %
1,13 %
26,37 %
1,08 %

0,27 %



Item

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.14

1.2.15

1.2.2

1.2.21

1.2.2.2

1.2.23

1.2.24

1.2.25

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.3

Cdédigo Banco

97650

97622

104803

100982

0901000135

92612

92580

94231

100326

CP-COB-
001

CP-COB-
002

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

AGESUL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICACGES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Orgamento Sintético
Descrigcao

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

COBERTURA

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA,
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

INSTALAGAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA
PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM -
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

PINTURA
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Bancos

SINAPI - 06/2026 - MS
ORSE - 04/2026 - SE

FDE - 04/2026 - SP
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
GO

Und Quant.
m?2 243,2
m?3 4,08
M 50,3
m?3 28,65

1

KG 373,27
UN 2
m?2 281,04
M 47,4
M 42,24
M 73,05
m? 281,04

B.D.I.
25,21%

Valor Unit
7,62
56,82
4,53

9,35

23,01

1.475,79

49,26

46,25

40,53

30,85

152,81

Valor Unit
com BDI
9,54

71,14
5,67

11,70

93.261,57

28,81

1.847,83

61,67

57,90

50,74

38,62

191,33

7.361,85

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%
Mensalista: Sinapi - 58,74%

Total

2.320,12
290,25
285,20

335,20

93.261,57

10.753,90

3.695,66

17.331,73

2.744,46

2.143,25

2.821,19

53.771,38

7.361,85

Peso (%)
0,58 %
0,07 %
0,07 %

0,08 %

23,44 %

2,70 %

0,93 %

4,36 %

0,69 %

0,54 %

0,71 %

13,51 %

1,85 %



Item

1231

13
1.3.1

13.11

1.3.1.2

1.3.1.3

13.14

1.3.15

1.3.1.6

1.3.2

1.3.21

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.3

Cdédigo Banco

88489

97641

97647

97650

97622

104803

100982

103331

87905

87775

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICACGES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Orgamento Sintético
Descrigcao

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
ESF DR. RUBENS KIMURA

DEMOLIGAO

REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

COBERTURA

Pagina 4 de 7

Bancos
SINAPI - 06/2026 - MS
ORSE - 04/2026 - SE
FDE - 04/2026 - SP
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
GO
Und Quant.
m?2 448,62
1
1
m?2 49,2
m?2 248,3
m?2 248,3
m?3 8,63
M 153,3
m?3 27
1
m? 4
m?2 8
m?2 8

B.D.I.
25,21%

Valor Unit

13,11

3,02

3,53

7,62

56,82

4,53

9,35

86,22

7,95

54,33

Valor Unit
com BDI
16,41

122.223,99
5.448,79
3,78

4,41

9,54
71,14
5,67

11,70

1.055,56

107,95

9,95

68,02

109.599,70

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%
Mensalista: Sinapi - 58,74%

Total

7.361,85

122.223,99
5.448,79

185,97

1.095,00

2.368,78
613,93
869,21

315,90

1.055,56

431,80

79,60

544,16

109.599,70

Peso (%)
1,85 %
30,71 %
1,37 %
0,05 %

0,28 %

0,60 %
0,15 %
0,22 %

0,08 %

0,27 %

0,11 %

0,02 %

0,14 %

27,54 %



Item

1331

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.34

1.3.35

1.3.3.6

1.3.3.7

1.3.4

1341

1.4
1.4.1

1411

1.4.1.2

1.4.13

Cdédigo Banco

92608

92580

0901000135

CP-COB-
002

94231

100326

CP-COB-
001

88489

97641

97647

97650

SINAPI

SINAPI

AGESUL

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICACGES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Orgamento Sintético
Descrigcao

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 6 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA,
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM -
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

INSTALAGCAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA
PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

DEMOLIGAO

REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Bancos

SINAPI - 06/2026 - MS
ORSE - 04/2026 - SE

FDE - 04/2026 - SP

AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 -

GO

Und

UN

m2

KG

mZ

m2

m2

m2

m2

Quant.

4

342,19

329,28

342,19

76,05

23,55

59,1
1
372,94

1
1
49,2

248,3

248,3

B.D.I.
25,21%

Valor Unit

1.129,79

49,26

23,01

152,81

46,25

40,53

30,85

13,11

3,02

3,53

7,62

Valor Unit
com BDI
1.414,61

61,67

28,81

191,33

57,90

50,74

38,62

6.119,94

16,41

122.223,99
5.448,79
3,78

4,41

9,54

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%
Mensalista: Sinapi - 58,74%

Total

5.658,44

21.102,85

9.486,55

65.471,21

4.403,29

1.194,92

2.282,44

6.119,94

6.119,94

122.223,99
5.448,79

185,97

1.095,00

2.368,78

Peso (%)

1,42 %

5,30 %

2,38 %

16,45 %

1,11 %

0,30 %

0,57 %
1,54 %
1,54 %

30,71 %
1,37 %
0,05 %

0,28 %

0,60 %



Item

1414

1.4.15

1.4.16

1.4.2

1.4.21

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.3

1431

1432

1.43.3

Cadigo
97622
104803

100982

103331

87905

87775

92608

92580

0901000135

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGESUL

Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICACGES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Orgamento Sintético
Descrigcao

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGCO, VAO DE 6 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

TRAMA DE AGCO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA,
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Bancos
SINAPI - 06/2026 - MS
ORSE - 04/2026 - SE
FDE - 04/2026 - SP
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
GO
Und Quant.
m?3 8,63
M 153,3
m?3 27
1
m? 4
m?2 8
m?2 8
1
UN 4
m? 342,19
KG 329,28

B.D.I.
25,21%

Valor Unit

56,82

4,53

9,35

86,22

7,95

54,33

1.129,79

49,26

23,01

Valor Unit
com BDI
71,14

5,67

11,70

1.055,56

107,95

9,95

68,02

109.599,70

1.414,61

61,67

28,81

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%
Mensalista: Sinapi - 58,74%

Total

613,93
869,21

315,90

1.055,56

431,80

79,60

544,16

109.599,70

5.658,44

21.102,85

9.486,55

Peso (%)
0,15 %
0,22 %

0,08 %

0,27 %

0,11 %

0,02 %

0,14 %

27,54 %

1,42 %

5,30 %

2,38 %



Item

1434

1.435

1.4.3.6

1.43.7

1.4.4

1441

Peso (%)

16,45 %

1,11 %

0,30 %

0,57 %

1,54 %

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
GO
Orgamento Sintético
Cdédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
CP-COB-  Proprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - m?2 342,19 152,81 191,33 65.471,21
002 BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 76,05 46,25 57,90 4.403,29
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, M 23,55 40,53 50,74 1.194,92
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
CP-COB-  Proprio INSTALACAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA M 59,1 30,85 38,62 2.282,44
001 PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
PINTURA 1 6.119,94 6.119,94
88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m?2 372,94 13,11 16,41 6.119,94

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Bataguassu/MS, 15 de outubro de 2026

Assinado de forma
KELSON digital por KELSON
LUIS LUIS

ASCENCIO:229489498
ASCENCIO:2 74

Dados: 2026.10.15

2948949874 143331 -0300

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

Assinado digitalmente por ALINE DA
SILVA CAUNETO:22186855828
ND: C=BR, CN=ALINE DA SILVA

ALINE DA
SILVA iasi, OULvideoconferenca
CAU N ETO : 22 1?555:?;:5‘:{% o0 autor deste
86855828 .

Data: 2026.10.15 15:49:53-03'00"

Foxit PDF Reader Versao: 2026.1.3
Aline da Silva Cauneto
Secretaria de Saude
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

WANDERLEIAGseex sinere
ARAVINA:43273149191
DUARTE St o-
CARAVINA: 43 fazio o, o auor desie socumenio
Localizacéo:
273149191

Data: 2026.10.15 15:02:56-03'00"
Foxit PDF Reader Vers&o: 2026.2.0
Wanderleia Caravina
Prefeita Municipal de Bataguassu/MS

1,54 %

317.853,52
80.094,05
397.947,57



1.1

1.11

1111 Cédigo Banco
Composigao 0901000135 AGESUL
Insumo 1596 AGESUL
Insumo 1598 AGESUL
Insumo 1597 AGESUL
Insumo 1931 AGESUL
Insumo 1643 AGESUL
Insumo 4057 AGESUL
Insumo 1599 AGESUL
Insumo 6391 AGESUL
Insumo 4023 AGESUL
Insumo 6399 AGESUL
Insumo 1585 AGESUL

Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Planilha Orgcamentéaria Analitica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMSA)
CLINICA DA MULHER
ESTRUTURA (PILAR METALICO)

Descrigcao

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA,
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI - 00004777

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM -
SINAPI - 00010997

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM,
H =150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI - 00010966

PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =
3,75 MM, H = 200 MM, L =75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI - 00043083

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM
PORCA - SINAPI - 00011975

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88278

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO
EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI - 100716

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 -
SINAPI - 00001334

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100719

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93288
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Bancos B.D.I.
SINAPI - 06/2026 - MS 25,21%
ORSE - 04/2026 - SE

FDE - 04/2026 - SP

AGESUL - 06/2026 - MS

AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO

Tipo uUnd
ESTRUTURA DE COBERTURA KG
Material KG
Material KG
Material KG
Material KG
Material UN
Mao de Obra H
Material m2
Material KG
Mao de Obra H
Material m2
Material CHI

Quant.
1,0000000

0,0104000

0,0080000

0,2828000

0,6537000

0,0410000
0,0600000
0,2219000
0,0682000
0,0700000

0,2219000

0,0012000

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%
Mensalista: Sinapi - 58,74%

Valor Unit
23,01

8,02

35,31

9,12

8,66

24,43

27,51

24,26

9,28

27,97

11,19

180,76

397.947,57
48.572,89
962,25

Total
23,01

0,08

0,28

2,57

5,66

1,00
1,65
5,38
0,63
1,95

2,48

0,21



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQC)ES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
Insumo 4063 AGESUL AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Mao de Obra H 0,0300000 20,90 0,62
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88240
Insumo 1584 AGESUL GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Material CHP 0,0014000 357,57 0,50
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93287
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,22
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 28,81
Quant. => 33,40 Preco Total => 962,25
1.1.2 DEMOLICAO 1.894,44
1121 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97647 SINAPI REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 3,53 3,53
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0408000 25,89 1,05
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1153000 21,55 2,48
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,26 LS => 1,25 MO com LS => 2,51
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,41
Quant. => 82,37 Preco Total => 363,25
1.1.2.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 7,62 7,62
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2487000 21,55 5,35
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0879000 25,89 2,27
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,73 LS => 2,72 MO comLS => 5,45
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 9,54
Quant. => 82,37 Preco Total => 785,80
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%

AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO

Planilha Orgcamentéaria Analitica

1.1.2.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97622 SINAPI DEMOLI(;AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, Demolicdes e Remogdes m?3 1,0000000 56,82 56,82
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3541000 26,87 9,561
Auxiliar Parametros

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1957000 21,55 47,31
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 20,07 LS => 19,98 MO com LS => 40,05

Valor do BDI => 14,32 Valor com BDI => 71,14

Quant. => 3,46 Preco Total => 246,14

1.1.2.4 Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total

Composigao 104803 SINAPI REMOQAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes M 1,0000000 4,53 4,53

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1110000 21,55 2,39
Auxiliar Parametros

Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0829000 25,89 2,14
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 1,64 LS => 1,63 MO comLS => 3,27

Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,67

Quant. => 69,15 Precgo Total => 392,08

1.1.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 9,35 9,35

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0127836 72,85 0,93
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0100799 87,68 0,88
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0199348 288,32 5,74
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 217,05 1,80
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,56 LS => 0,56 MO comLS => 1,12
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 11,70
Quant. => 9,16 Preco Total => 107,17
113 ALVENARIA (OITAO) 1.964,03
1.13.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagédo m?2 1,0000000 86,22 86,22
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0098000 724,78 7,10
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDA(;AO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6000000 21,55 12,93
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,2000000 26,87 32,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 46,23 0,46
Insumo 00038783 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 28,3100000 1,14 32,27
FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X19 CM (L XA X C)
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 2,92 1,22
=+*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
MO sem LS => 17,39 LS => 17,31 MO com LS => 34,70
Valor do BDI => 21,73 Valor com BDI => 107,95
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
Quant. => 9,57 Prego Total => 1.033,08
1.1.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m?2 1,0000000 7,95 7,95
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1724000 26,87 4,63
Auxiliar Parametros
Composigao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0037000 565,93 2,09
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0575000 21,55 1,23
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,32 LS => 2,31 MO comLS=> 4,63
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 9,95
Quant. => 11,94 Preco Total => 118,80
1.1.33 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87775 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m?2 1,0000000 54,33 54,33
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6790000 21,55 14,63
Auxiliar ; Parametros
Composigéo 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0314000 610,46 19,16
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6790000 26,87 18,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m?2 0,1388000 16,62 2,30
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 13,31 LS => 13,25 MO com LS => 26,56
Valor do BDI => 13,69 Valor com BDI => 68,02
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
Quant. => 11,94 Prego Total => 812,15
1.1.4 COBERTURA 39.207,63
1141 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92620 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12  Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 2.172,59 2.172,59
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 3,1150000 27,51 85,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8652760 21,55 18,64
Auxiliar ~ . Parémetros
Composigao 92258 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 470,46 470,46
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, Material KG 138,4501911 8,45 1.169,90
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 51,0570544 8,02 409,47
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,5220000 35,31 18,43
MO sem LS => 201,29 LS => 200,40 MO com LS => 401,69
Valor do BDI => 547,70 Valor com BDI => 2.720,29
Quant. => 2,00 Prego Total => 5.440,58
1.1.4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m?2 1,0000000 49,26 49,26
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0068000 28,20 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
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Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2525000 27,51 6,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0137000 26,96 0,36
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1354882 21,55 2,91
Auxiliar Parametros
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 192,77 1,34
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 4,3329411 8,66 37,52
3,75 MM, H =200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
MO sem LS => 4,01 LS => 3,99 MOcomlLS=> 8,00
Valor do BDI => 12,41 Valor com BDI => 61,67
Quant. => 120,11 Prego Total => 7.407,18
1143 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CP-COB-002 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - COBE - COBERTURA m?2 1,0000000 152,81 152,81
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009000 28,20 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012000 26,96 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0620000 21,55 1,33
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0560000 25,89 1,44
Auxiliar Parametros
Insumo Cotagéo 19 Proprio TELHAS RT-35/1050 TERMOACUSTICA PIR 30MM BANDEJA BRANCA E Material M2 1,1460000 126,00 144,39
TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 4,1500000 1,35 5,60
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MOcomLS => 1,01
Valor do BDI => 38,52 Valor com BDI => 191,33
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Quant. => 120,11 Prego Total => 22.980,64
1.1.4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 46,25 46,25
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigdo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1725802 25,89 4,46
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3008880 21,55 6,48
Aukxiliar 5 Parametros
Composigdo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 26,96 0,79
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 28,20 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 171,83 7,73
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0063131 18,90 0,11
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 23,54 24,71
CORTE 25 CM
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012195 121,10 0,14
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0403226 36,21 1,46
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 4,40 LS => 4,38 MO com LS => 8,78
Valor do BDI => 11,65 Valor com BDI => 57,90
Quant. => 38,47 Preco Total => 2.227,41
1.1.45 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 40,53 40,53
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAQAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0003134 26,96 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
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Composigdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003134 28,20 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3222779 21,55 6,94
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3203978 25,89 8,29
Auxiliar Parametros
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 6,3600000 1,35 8,58
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00044194 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM Material M 1,0931174 15,30 16,72
LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM
MO sem LS => 5,57 LS => 555 MOcomLS=> 11,12
Valor do BDI => 10,21 Valor com BDI => 50,74
Quant. => 9,00 Preco Total => 456,66
1.1.4.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CP-COB-001 Préprio INSTALA(;AO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA COBE - COBERTURA M 1,0000000 30,85 30,85
PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
Composicéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 27,15 5,97
Auxiliar Parametros
Composicéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 22,22 4,88
Auxiliar Parametros
Insumo Cotagéo 17 Proprio ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOACUSTICA RT-35/1050 PIR Material M 1,0000000 20,00 20,00
30MM
MO sem LS => 3,93 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,93
Valor do BDI => 7,77 Valor com BDI => 38,62
Quant. => 18,00 Preco Total => 695,16
1.15 PINTURA 4.544,54
1151 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m?2 1,0000000 3,56 3,56

DEMAO. AF_04/2023
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Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0666000 28,60 1,90
Auxiliar Parametros
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0222000 21,55 0,47
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 7,17 1,19
MO sem LS => 0,82 LS => 0,82 MO com LS => 1,64
Valor do BDI => 0,89 Valor com BDI => 4,45
Quant. => 11,94 Preco Total => 53,13
1.15.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?2 1,0000000 13,11 13,11
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 28,60 4,66
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 21,55 1,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 31,89 7,28
MO sem LS => 2,03 LS => 2,02 MOcomlLS=> 4,05
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,41
Quant. => 273,70 Preco Total => 4.491,41
1.2 ESF SAO FRANCISCO 104.926,70
1.2.1 DEMOLIGAO 4.303,28
1211 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97647 SINAPI REMO(}AO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 3,53 3,53
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0408000 25,89 1,05
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1153000 21,55 2,48
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,26 LS => 1,25 MO com LS => 2,51
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,41
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Quant. => 243,20 Precgo Total => 1.072,51
1.2.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 7,62 7,62
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2487000 21,55 5,35
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0879000 25,89 2,27
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,73 LS => 2,72 MO comLS => 5,45
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 9,54
Quant. => 243,20 Preco Total => 2.320,12
1.2.1.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97622 SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, Demolicdes e Remogdes m3 1,0000000 56,82 56,82
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3541000 26,87 9,51
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1957000 21,55 47,31
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 20,07 LS => 19,98 MO com LS => 40,05
Valor do BDI => 14,32 Valor com BDI => 71,14
Quant. => 4,08 Precgo Total => 290,25
1214 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104803 SINAPI REMO(}AO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes M 1,0000000 4,53 4,53
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1110000 21,55 2,39
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0829000 25,89 2,14
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,64 LS => 1,63 MO comLS => 3,27
Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,67
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Quant. => 50,30 Prego Total => 285,20
1.2.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 9,35 9,35
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0127836 72,85 0,93
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0100799 87,68 0,88
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0199348 288,32 5,74
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 217,05 1,80
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,56 LS => 0,56 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 11,70
Quant. => 28,65 Precgo Total => 335,20
1.2.2 COBERTURA 93.261,57
1.2.2.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 0901000135 AGESUL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, ESTRUTURA DE COBERTURA KG 1,0000000 23,01 23,01

COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Insumo 1596 AGESUL CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0,0104000 8,02 0,08
ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI - 00004777
Insumo 1598 AGESUL ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - Material KG 0,0080000 35,31 0,28
SINAPI - 00010997
Insumo 1597 AGESUL PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =8 MM, Material KG 0,2828000 9,12 2,57
H =150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI - 00010966
Insumo 1931 AGESUL PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 0,6537000 8,66 5,66
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI - 00043083
Insumo 1643 AGESUL CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM Material UN 0,0410000 24,43 1,00
PORCA - SINAPI - 00011975
Insumo 4057 AGESUL MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Mé&o de Obra H 0,0600000 27,51 1,65
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88278
Insumo 1599 AGESUL JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO Material m?2 0,2219000 24,26 5,38
EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI - 100716
Insumo 6391 AGESUL CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 - Material KG 0,0682000 9,28 0,63
SINAPI - 00001334
Insumo 4023 AGESUL SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317 Mé&o de Obra H 0,0700000 27,97 1,95
Insumo 6399 AGESUL PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Material m?2 0,2219000 11,19 2,48
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100719
Insumo 1585 AGESUL GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Material CHI 0,0012000 180,76 0,21
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93288
Insumo 4063 AGESUL AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Mao de Obra H 0,0300000 20,90 0,62
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88240
Insumo 1584 AGESUL GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Material CHP 0,0014000 357,57 0,50
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93287
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,22
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 28,81
Quant. => 373,27 Preco Total => 10.753,90
1.2.2.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
Composigao 92612 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 1.475,79 1.475,79
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025
Composigao 92257 SINAPI INSTALA(;AO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 350,78 350,78
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 3,1150000 27,51 85,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8653000 21,55 18,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, Material KG 88,9444296 8,45 751,58
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 31,8903664 8,02 255,76
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,3780000 35,31 13,34
MO sem LS => 154,36 LS => 153,68 MO com LS => 308,04
Valor do BDI => 372,04 Valor com BDI => 1.847,83
Quant. => 2,00 Prego Total => 3.695,66
1.2.2.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m?2 1,0000000 49,26 49,26
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composigdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0068000 28,20 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2525000 27,51 6,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigdo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0137000 26,96 0,36
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1354882 21,55 2,91
Auxiliar Parametros
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Obra Bancos B.D.I.

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21%
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP

AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO

Planilha Orgcamentéaria Analitica

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 99,56%

Mensalista: Sinapi - 58,74%

Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 192,77 1,34
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 4,3329411 8,66 37,52
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
MO sem LS => 4,01 LS => 3,99 MOcomlLS=> 8,00
Valor do BDI => 12,41 Valor com BDI => 61,67
Quant. => 281,04 Preco Total => 17.331,73
1224 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 46,25 46,25
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1725802 25,89 4,46
Auxiliar Parametros
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3008880 21,55 6,48
Auxiliar 5 Parametros
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 26,96 0,79
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 28,20 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 171,83 7,73
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0063131 18,90 0,11
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 23,54 24,71
CORTE 25 CM
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012195 121,10 0,14
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0403226 36,21 1,46
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 4,40 LS => 4,38 MO comLS => 8,78
Valor do BDI => 11,65 Valor com BDI => 57,90
Quant. => 47,40 Preco Total => 2.744,46
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
1.2.25 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 40,53 40,53
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0003134 26,96 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003134 28,20 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3222779 21,55 6,94
Auxiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3203978 25,89 8,29
Auxiliar Parametros
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CcJ 6,3600000 1,35 8,58
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00044194 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM Material M 1,0931174 15,30 16,72
LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E =0,5 MM
MO sem LS => 5,57 LS => 5,55 MO comLS => 11,12
Valor do BDI => 10,21 Valor com BDI => 50,74
Quant. => 42,24 Prego Total => 2.143,25
1.2.2.6 Cdédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CP-COB-001 Préprio INSTALACAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA COBE - COBERTURA M 1,0000000 30,85 30,85
PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
Composi¢do 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2200000 27,15 5,97
Auxiliar Parametros
Composi¢do 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2200000 22,22 4,88
Auxiliar Parametros
Insumo Cotacao 17 Proprio ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOACUSTICA RT-35/1050 PIR Material M 1,0000000 20,00 20,00
30MM
MO sem LS => 3,93 LS => 0,00 MO comLS => 3,93
Valor do BDI => 7,77 Valor com BDI => 38,62
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%
AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
Quant. => 73,05 Precgo Total => 2.821,19
1.2.2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CP-COB-002 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - COBE - COBERTURA m?2 1,0000000 152,81 152,81
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
Composigdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009000 28,20 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012000 26,96 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0620000 21,55 1,33
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0560000 25,89 1,44
Auxiliar Parametros
Insumo Cotagéo 19 Proprio TELHAS RT-35/1050 TERMOACUSTICA PIR 30MM BANDEJA BRANCA E Material M2 1,1460000 126,00 144,39
TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 4,1500000 1,35 5,60
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,01
Valor do BDI => 38,52 Valor com BDI => 191,33
Quant. => 281,04 Preco Total => 53.771,38
1.2.3 PINTURA 7.361,85
1.23.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?2 1,0000000 13,11 13,11
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 28,60 4,66
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000 21,55 1,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 31,89 7,28
MO sem LS => 2,03 LS => 2,02 MOcomLS=> 4,05
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
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AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Planilha Orgcamentéaria Analitica
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,41
Quant. => 448,62 Preco Total => 7.361,85
13 ESF DR. RUBENS KIMURA 122.223,99
1.3.1 DEMOLICAO 5.448,79
1.31.1 Codigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97641 SINAPI REMOQAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 3,02 3,02
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0951000 21,55 2,04
Auxiliar Parametros
Composigao 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0336000 29,21 0,98
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,08 LS => 1,08 MO comLS => 2,16
Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 3,78
Quant. => 49,20 Prego Total => 185,97
1.3.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97647 SINAPI REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 3,53 3,53
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0408000 25,89 1,05
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1153000 21,55 2,48
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,26 LS => 1,25 MO com LS => 2,51
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,41
Quant. => 248,30 Preco Total => 1.095,00
1.3.1.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97650 SINAPI REMO(;AO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 7,62 7,62

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
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Planilha Orgcamentéaria Analitica
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2487000 21,55 5,35
Auxiliar Parametros
Composigdo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0879000 25,89 2,27
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,73 LS => 2,72 MO com LS => 5,45
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 9,54
Quant. => 248,30 Preco Total => 2.368,78
1314 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 97622 SINAPI DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, Demolicdes e Remogdes m3 1,0000000 56,82 56,82
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3541000 26,87 9,51
Auxiliar Parametros
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1957000 21,55 47,31
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 20,07 LS => 19,98 MO com LS => 40,05
Valor do BDI => 14,32 Valor com BDI => 71,14
Quant. => 8,63 Preco Total => 613,93
1.3.1.5 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 104803 SINAPI REMOQAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes M 1,0000000 4,53 4,53
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1110000 21,55 2,39
Auxiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0829000 25,89 2,14
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,64 LS => 1,63 MO comLS => 3,27
Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,67
Quant. => 153,30 Prego Total => 869,21
1.3.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAQOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
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Planilha Orgcamentéaria Analitica
Composigao 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 9,35 9,35
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0127836 72,85 0,93
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0100799 87,68 0,88
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0199348 288,32 5,74
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 217,05 1,80
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,56 LS => 0,56 MO com LS => 1,12
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 11,70
Quant. => 27,00 Prego Total => 315,90
1.3.2 ALVENARIA 1.055,56
1321 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedacao m?2 1,0000000 86,22 86,22
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?3 0,0098000 724,78 7,10
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 21,55 12,93
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,2000000 26,87 32,24
Auxiliar Parametros
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Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 46,23 0,46

Insumo 00038783 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 28,3100000 1,14 32,27
FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L XA X C)

Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 2,92 1,22
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

MO sem LS => 17,39 LS => 17,31 MO com LS => 34,70
Valor do BDI => 21,73 Valor com BDI => 107,95
Quant. => 4,00 Preco Total => 431,80
1.3.2.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m?2 1,0000000 7,95 7,95
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1724000 26,87 4,63
Auxiliar Parametros
Composigao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0037000 565,93 2,09
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0575000 21,55 1,23
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,32 LS => 2,31 MOcomlLS=> 4,63
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 9,95
Quant. => 8,00 Preco Total => 79,60
1.3.2.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m?2 1,0000000 54,33 54,33
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6790000 21,55 14,63
Auxiliar Parametros
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Composi¢ao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0314000 610,46 19,16
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composig&o 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6790000 26,87 18,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m? 0,1388000 16,62 2,30
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 13,31 LS => 13,25 MO com LS => 26,56
Valor do BDI => 13,69 Valor com BDI => 68,02
Quant. => 8,00 Preco Total => 544,16
133 COBERTURA 109.599,70
1.3.3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92608 SINAPI FABRICA(;AO E INSTALA(;AO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 1.129,79 1.129,79
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 2,3362000 27,51 64,26
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6490000 21,55 13,98
Auxiliar ~ ~ Parametros
Composicéo 92256 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 276,42 276,42
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,3780000 35,31 13,34
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, Material KG 66,7083222 8,45 563,68
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 24,7028584 8,02 198,11
ENTRE 1/8" E 1/4"
MO sem LS => 114,98 LS => 114,47 MO com LS => 229,45
Valor do BDI => 284,82 Valor com BDI => 1.414,61
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Quant. => 4,00 Prego Total => 5.658,44
1.3.3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m?2 1,0000000 49,26 49,26
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composicdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0068000 28,20 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2525000 27,51 6,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigcdo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0137000 26,96 0,36
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1354882 21,55 2,91
Auxiliar Parametros
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 192,77 1,34
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 4,3329411 8,66 37,52
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
MO sem LS => 4,01 LS => 3,99 MOcomLS=> 8,00
Valor do BDI => 12,41 Valor com BDI => 61,67
Quant. => 342,19 Preco Total => 21.102,85
1.3.3.3 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 0901000135 AGESUL ~ FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, ESTRUTURA DE COBERTURA KG 1,0000000 23,01 23,01
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Insumo 1596 AGESUL CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0,0104000 8,02 0,08

ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI - 00004777
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Insumo 1598 AGESUL ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - Material KG 0,0080000 35,31 0,28
SINAPI - 00010997
Insumo 1597 AGESUL PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =8 MM, Material KG 0,2828000 9,12 2,57
H =150 MM, L =75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI - 00010966
Insumo 1931 AGESUL PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 0,6537000 8,66 5,66
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI - 00043083
Insumo 1643 AGESUL CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM Material UN 0,0410000 24,43 1,00
PORCA - SINAPI - 00011975
Insumo 4057 AGESUL MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Mé&o de Obra H 0,0600000 27,51 1,65
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88278
Insumo 1599 AGESUL JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO Material m?2 0,2219000 24,26 5,38
EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI - 100716
Insumo 6391 AGESUL CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 - Material KG 0,0682000 9,28 0,63
SINAPI - 00001334
Insumo 4023 AGESUL SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317 Mé&o de Obra H 0,0700000 27,97 1,95
Insumo 6399 AGESUL PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Material m?2 0,2219000 11,19 2,48
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100719
Insumo 1585 AGESUL GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Material CHI 0,0012000 180,76 0,21
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93288
Insumo 4063 AGESUL AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Méo de Obra H 0,0300000 20,90 0,62
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88240
Insumo 1584 AGESUL GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Material CHP 0,0014000 357,57 0,50
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93287
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MO comLS => 4,22
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 28,81
Quant. => 329,28 Preco Total => 9.486,55
1.3.34 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CP-COB-002 Proprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - COBE - COBERTURA m?2 1,0000000 152,81 152,81

BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
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Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009000 28,20 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012000 26,96 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0620000 21,55 1,33
Auxiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0560000 25,89 1,44
Auxiliar Parametros
Insumo Cotagdo 19 Préprio TELHAS RT-35/1050 TERMOACUSTICA PIR 30MM BANDEJA BRANCA E Material M2 1,1460000 126,00 144,39
TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 4,1500000 1,35 5,60
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MOcomlLS=> 1,01
Valor do BDI => 38,52 Valor com BDI => 191,33
Quant. => 342,19 Preco Total => 65.471,21
1.3.35 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 46,25 46,25
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1725802 25,89 4,46
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3008880 21,55 6,48
Auxiliar 5 Parametros
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 26,96 0,79
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0132137 28,20 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 171,83 7,73
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0063131 18,90 0,11
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 23,54 24,71

CORTE 25 CM
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Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012195 121,10 0,14
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0403226 36,21 1,46
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 4,40 LS => 4,38 MO com LS => 8,78
Valor do BDI => 11,65 Valor com BDI => 57,90
Quant. => 76,05 Preco Total => 4.403,29
1.3.3.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 40,53 40,53
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXA(;AO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0003134 26,96 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003134 28,20 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3222779 21,55 6,94
Auxiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3203978 25,89 8,29
Auxiliar Parametros
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 6,3600000 1,35 8,58
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00044194 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM Material M 1,0931174 15,30 16,72
LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM
MO sem LS => 5,57 LS => 555 MO comLS=> 11,12
Valor do BDI => 10,21 Valor com BDI => 50,74
Quant. => 23,55 Prego Total => 1.194,92
1.3.3.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CP-COB-001 Préprio INSTALAQAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA COBE - COBERTURA M 1,0000000 30,85 30,85

PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
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Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 27,15 5,97
Auxiliar Parametros
Composigao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 22,22 4,88
Auxiliar Parametros
Insumo Cotagdo 17 Préprio ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOACUSTICA RT-35/1050 PIR Material M 1,0000000 20,00 20,00
30MM
MO sem LS => 3,93 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,93
Valor do BDI => 7,77 Valor com BDI => 38,62
Quant. => 59,10 Preco Total => 2.282,44
1.34 PINTURA 6.119,94
1.34.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?2 1,0000000 13,11 13,11
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 28,60 4,66
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 21,55 1,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 31,89 7,28
MO sem LS => 2,03 LS => 2,02 MOcomlLS=> 4,05
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,41
Quant. => 372,94 Preco Total => 6.119,94
1.4 ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA 122.223,99
1.4.1 DEMOLICAO 5.448,79
1411 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composig&o 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM DemoligBes e Remogdes m2 1,0000000 3,02 3,02
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0951000 21,55 2,04
Auxiliar Parametros
Composicao 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0336000 29,21 0,98
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,08 LS => 1,08 MO comLS => 2,16
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Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 3,78
Quant. => 49,20 Preco Total => 185,97
14.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97647 SINAPI REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 3,53 3,53
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0408000 25,89 1,05
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1153000 21,55 2,48
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,26 LS => 1,25 MO com LS => 2,51
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,41
Quant. => 248,30 Preco Total => 1.095,00
1413 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97650 SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 7,62 7,62
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2487000 21,55 5,35
Auxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0879000 25,89 2,27
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,73 LS => 2,72 MO comLS => 5,45
Valor do BDI => 1,92 Valor com BDI => 9,54
Quant. => 248,30 Preco Total => 2.368,78
1.4.1.4 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, Demolicdes e Remogdes m3 1,0000000 56,82 56,82
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3541000 26,87 9,51
Auxiliar Parametros
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1957000 21,55 47,31
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 20,07 LS => 19,98 MO com LS => 40,05
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Valor do BDI => 14,32 Valor com BDI => 71,14

Quant. => 8,63 Preco Total => 613,93

14.15 Codigo Banco Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit Total

Composigao 104803 SINAPI REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes M 1,0000000 4,53 4,53

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1110000 21,55 2,39
Auxiliar Parametros

Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0829000 25,89 2,14
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 1,64 LS => 1,63 MO comLS => 3,27

Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 5,67

Quant. => 153,30 Precgo Total => 869,21

14.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m3 1,0000000 9,35 9,35

BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Composicéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0127836 72,85 0,93
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -

CHI DIURNO. AF_06/2014

Composicéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0100799 87,68 0,88
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigédo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0199348 288,32 5,74
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

Composicéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0083333 217,05 1,80
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,56 LS => 0,56 MO comLS => 1,12
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Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 11,70
Quant. => 27,00 Precgo Total => 315,90
1.4.2 ALVENARIA 1.055,56
1421 Codigo Banco Descrigao Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composigao 103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedacao m?2 1,0000000 86,22 86,22
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigdo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0098000 724,78 7,10
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAQAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6000000 21,55 12,93
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,2000000 26,87 32,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 46,23 0,46
Insumo 00038783 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material UN 28,3100000 1,14 32,27
FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X19 X19CM (L XA X C)
Insumo 00034558 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,4200000 2,92 1,22
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM
MO sem LS => 17,39 LS => 17,31 MO com LS => 34,70
Valor do BDI => 21,73 Valor com BDI => 107,95
Quant. => 4,00 Preco Total => 431,80
1.4.2.2 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m?2 1,0000000 7,95 7,95
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1724000 26,87 4,63
Auxiliar Parametros
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Composigao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m3 0,0037000 565,93 2,09
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0575000 21,55 1,23
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,32 LS => 2,31 MO comLS=> 4,63
Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 9,95
Quant. => 8,00 Preco Total => 79,60
14.23 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87775 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m?2 1,0000000 54,33 54,33
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6790000 21,55 14,63
Auxiliar 5 Parémetros
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0314000 610,46 19,16
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6790000 26,87 18,24
Auxiliar Parametros
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material m?2 0,1388000 16,62 2,30
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 13,31 LS => 13,25 MO com LS => 26,56
Valor do BDI => 13,69 Valor com BDI => 68,02
Quant. => 8,00 Preco Total => 544,16
1.4.3 COBERTURA 109.599,70
1.43.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92608 SINAPI FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 1.129,79 1.129,79

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025
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Composi¢ao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 2,3362000 27,51 64,26
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6490000 21,55 13,98
Auxiliar ~ ~ Parametros
Composi¢ao 92256 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 276,42 276,42
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,3780000 35,31 13,34
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, Material KG 66,7083222 8,45 563,68
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 24,7028584 8,02 198,11
ENTRE 1/8" E 1/4"
MO sem LS => 114,98 LS => 114,47 MO com LS => 229,45
Valor do BDI => 284,82 Valor com BDI => 1.414,61
Quant. => 4,00 Preco Total => 5.658,44
1432 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m?2 1,0000000 49,26 49,26
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0068000 28,20 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2525000 27,51 6,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0137000 26,96 0,36
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1354882 21,55 2,91
Auxiliar Parametros
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 192,77 1,34

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
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Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 4,3329411 8,66 37,52
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
MO sem LS => 4,01 LS => 3,99 MOcomlLS=> 8,00
Valor do BDI => 12,41 Valor com BDI => 61,67
Quant. => 342,19 Preco Total => 21.102,85
1433 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0901000135 AGESUL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, ESTRUTURA DE COBERTURA KG 1,0000000 23,01 23,01
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Insumo 1596 AGESUL CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0,0104000 8,02 0,08
ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI - 00004777
Insumo 1598 AGESUL ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - Material KG 0,0080000 35,31 0,28
SINAPI - 00010997
Insumo 1597 AGESUL PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =8 MM, Material KG 0,2828000 9,12 2,57
H =150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI - 00010966
Insumo 1931 AGESUL PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 0,6537000 8,66 5,66
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI - 00043083
Insumo 1643 AGESUL CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM Material UN 0,0410000 24,43 1,00
PORCA - SINAPI - 00011975
Insumo 4057 AGESUL MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Mé&o de Obra H 0,0600000 27,51 1,65
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88278
Insumo 1599 AGESUL JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO Material m?2 0,2219000 24,26 5,38
EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI - 100716
Insumo 6391 AGESUL CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 - Material KG 0,0682000 9,28 0,63
SINAPI - 00001334
Insumo 4023 AGESUL SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317 Mé&o de Obra H 0,0700000 27,97 1,95
Insumo 6399 AGESUL PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Material m?2 0,2219000 11,19 2,48

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100719
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Insumo 1585 AGESUL GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Material CHI 0,0012000 180,76 0,21
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93288
Insumo 4063 AGESUL AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Mao de Obra H 0,0300000 20,90 0,62
COMPLEMENTARES - SINAPI - 88240
Insumo 1584 AGESUL GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA Material CHP 0,0014000 357,57 0,50
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016 - SINAPI - 93287
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,22
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 28,81
Quant. => 329,28 Preco Total => 9.486,55
1434 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CP-COB-002 Préprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - COBE - COBERTURA m?2 1,0000000 152,81 152,81
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
Composicéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009000 28,20 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0012000 26,96 0,03
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0620000 21,55 1,33
Auxiliar Parametros
Composicéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0560000 25,89 1,44
Auxiliar Parametros
Insumo Cotagéo 19 Préprio TELHAS RT-35/1050 TERMOACUSTICA PIR 30MM BANDEJA BRANCA E Material M2 1,1460000 126,00 144,39
TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 4,1500000 1,35 5,60
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,01
Valor do BDI => 38,52 Valor com BDI => 191,33
Quant. => 342,19 Preco Total => 65.471,21
1.4.35 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 46,25 46,25
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigdo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1725802 25,89 4,46
Auxiliar Parametros
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3008880 21,55 6,48
Auxiliar 5 Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 26,96 0,79
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 28,20 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0450000 171,83 7,73
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0063131 18,90 0,11
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0500000 23,54 24,71
CORTE 25 CM
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0012195 121,10 0,14
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0403226 36,21 1,46
PARA JUNTAS DIVERSAS
MO sem LS => 4,40 LS => 4,38 MO com LS => 8,78
Valor do BDI => 11,65 Valor com BDI => 57,90
Quant. => 76,05 Preco Total => 4.403,29
1.4.3.6 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 40,53 40,53
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAQAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0003134 26,96 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003134 28,20 0,00
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3222779 21,55 6,94
Auxiliar Parametros
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Obra Bancos B.D.I.

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21%
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP

AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO

Planilha Orgcamentéaria Analitica

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 99,56%

Mensalista: Sinapi - 58,74%

Composigdo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3203978 25,89 8,29
Auxiliar Parametros
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 6,3600000 1,35 8,58
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00044194 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40, EM ACO REVESTIDO EM Material M 1,0931174 15,30 16,72
LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, E = 0,5 MM
MO sem LS => 5,57 LS => 555 MOcomLS=> 11,12
Valor do BDI => 10,21 Valor com BDI => 50,74
Quant. => 23,55 Preco Total => 1.194,92
1.4.3.7 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  CP-COB-001 Préprio INSTALACAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA COBE - COBERTURA M 1,0000000 30,85 30,85
PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
Composicéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 27,15 5,97
Auxiliar Parametros
Composicéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2200000 22,22 4,88
Auxiliar Parametros
Insumo Cotagéo 17 Proprio ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOACUSTICA RT-35/1050 PIR Material M 1,0000000 20,00 20,00
30MM
MO sem LS => 3,93 LS => 0,00 MOcomlLS=> 3,93
Valor do BDI => 7,77 Valor com BDI => 38,62
Quant. => 59,10 Precgo Total => 2.282,44
1.4.4 PINTURA 6.119,94
1441 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAC,‘AO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?2 1,0000000 13,11 13,11
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 28,60 4,66
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000 21,55 1,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 31,89 7,28
MO sem LS => 2,03 LS => 2,02 MOcomLS=> 4,05
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%

AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO

Planilha Orgcamentéaria Analitica

Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,41
Quant. => 372,94 Preco Total => 6.119,94

Total sem BDI 317.853,52

Total do BDI 80.094,05

Total Geral 397.947,57

Bataguassu/MS, 15 de outubro de 2026

KE LSO N LU I S Assinado de forma

digital por KELSON LUIS

ASCENCIQ:2 AsceNCIO:22048949874

ados: 2026.10.15

2948949874 l134:20:57-03'00'

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764
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Obra Bancos
TROCA DE COBERTURA DE EDIFICACOES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

SINAPI - 06/2026 - MS
ORSE - 04/2026 - SE
FDE - 04/2026 - SP

AGESUL - 06/2026 - MS

AGETOP CIVIL - 04/2026 -

GO

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricéo

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMSA)
11 CLINICA DA MULHER

1.2 ESF SAO FRANCISCO

1.3 ESF DR. RUBENS KIMURA

1.4 ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Bataguassu/MS, 15 de outubro de 2026

KELSON LUIS

Assinado de forma digital por

ASCENCIO:2 i
. ASCENCI0:22948949874

Dados: 2026.10.15 14:18:42 -03'00'

2948949874

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

Total Por Etapa

100,00%
397.947.57
100,00%
48.572.89
100,00%
104.926.70
100,00%
122.223.99
100,00%
122.223.99

B.D.l.
25,21%

30 DIAS 60 DIAS
6,10% 6,10%
50,00% 50,00%
24.286 45 24.286 45
6,1% 6,1%
24.286,44 24.286,44
6,1% 12,21%
24.286,44 48.572,88

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 99,56%

Mensalista: Sinapi - 58,74%

90 DIAS

0,0%

0,00
12,21%
48.572,88

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
29,41% 29,41% 28,97%
117,034 80 117.034 80 115.305.07
30,00% 30,00% 40,00%
31.478 01 31.478 01
40,00% 30,00% 30,00%
30,00% 40,00% 30,00%
36.667.20
29,41% 29,41% 28,97%
117.034,80 117.034,80 115.305,07
41,62% 71,03% 100,0%
165.607,68  282.642,48  397.947,57



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS SINAPI - 06/2026 - MS 25,21% Desonerado:
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E  ORSE - 04/2026 - SE Horista: Sinapi - 99,56%
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA FDE - 04/2026 - SP Mensalista: Sinapi - 58,74%

AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO

Cdédigo Banco Descri¢céo Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
CP-COB- Proprio TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - COBE - COBERTURA m? 1.085,53 191,33 207.694,45 52,19 52,19
002 BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m? 1.085,53 61,67 66.944,63 16,82 69,01

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AGESUL FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, ESTRUTURA DE COBERTURA KG 1.065,23 28,81  30.689,27 7,71 76,73
0901000135 COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,  Pintura Interna m? 1.468,2 16,41  24.093,16 6,05 82,78
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,  Telhamento para Cobertura M 237,97 57,90 13.778,46 3,46 86,24
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

92608 SINAPI FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M,  Estrutura e Trama para Cobertura UN 8,0 1.414,61 11.316,88 2,84 89,09

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

CP-COB- Proprio INSTALAGAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR COBE - COBERTURA M 209,25 38,62 8.081,23 2,03 91,12
001 30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA
97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demolicbes e Remogdes m2 822,17 9,54 7.843,50 1,97 93,09
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
92620 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 2,0 2.720,29 5.440,58 1,37 94,46

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

100326 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E =0,5 MM, Telhamento para Cobertura M 98,34 50,74 4.989,77 1,25 95,71
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

92612 SINAPI FABRICAQAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 2,0 1.847,83 3.695,66 0,93 96,64
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demolicbes e Remogdes m2 822,17 4,41 3.625,76 0,91 97,55
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

104803 SINAPI REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicbes e Remogdes M 426,05 5,67 2.415,70 0,61 98,16
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Obra

TROCA DE COBERTURA DE EDIFICACOES PUBLICAS

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E
ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

Cédigo Banco Descri¢céo

87775 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

Bataguassu/MS, 15 de outubro de 2026

KELSON LUIS fme e o i
ASC E N C I 0:2 4ASCENC|O:2294894987
2948949874 Dados: 2026.10.15

14:20:36 -03'00'

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

Bancos

SINAPI - 06/2026 - MS

ORSE - 04/2026 - SE

FDE - 04/2026 - SP

AGESUL - 06/2026 - MS
AGETOP CIVIL - 04/2026 - GO
Tipo

Massa Unica Externa

Alvenaria de Vedagéao

Demoli¢cdes e Remogdes
Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Demolicbes e Remogdes

Chapisco

Pintura Interna
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B.D.I
25,21%

Und

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

Quant.

27,94

17,57

24,8

91,81

98,4

27,94

11,94

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valor Unit

68,02

107,95

71,14

11,70

3,78

9,95

4,45

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: Sinapi - 99,56%

Mensalista: Sinapi - 58,74%

Total

1.900,47

1.896,68

1.764,27

1.074,17

371,95

278,00

53,13

Peso (%)

0,48

0,48

Peso
Acumulado (%)
98,63

GONIVE

99,55

99,82

99,92

99,99

100,00

317.853,52
80.094,05
397.947,57



|| VERIFICACAO DO BDI - ACORDAO 2.622/2013  Rev 01 |

DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA: Construcéao de edificios

ENQUADRAMENTO NA DESONERAGAO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboragéo do orgamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:

A construgdo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e
depositos, edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e quadras
cobertas, instalagGes para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.),
penitenciarias e presidios, a construcéo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme
classificagdo 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

CALCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTACAO SOBRE O LUCRO: | LUCRO PRESUMIDO |
Imposto Aliquota Base de célculo
PIS 0,65%
COFINS 3.00% RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): % INCIDENCIA (M.OBRA)*
5,00% 100,00% |
ISS LIQUIDO 5,00%

TOTAL IMPOSTOS 8,650%

*Incidéncia do total do contrato que representa méao de obra para compor a base de calculo conf. legislagdo municipal.

VERFICAGCAO E CALCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL Adotado
Administracdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
Impostos 8,650%
BDI CALCULADO 22,47%

BDI CONFORME
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
LIMITES DO BDI 20,34% 22,12% 25,00%
CORRECAO DA DESONERACAO
BDI CALCULADO C/ DESONERACAO (USO DE E.S. DESONERADOS): 25,21%
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: 2,00% TOTAL IMPOSTOS 10,650%
KELSON LUIS

Assinado de forma digital por KELSON
ASC E N C I O . 2 LUIS ASCENCIO:22048949874
* Dados: 2026.10.15 14:23:01 -03'00"



TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS Bancos M FreFeiTuRA MUNICIPAL DE

CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E ESF SINAPI - 12/2025 - MS

DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA AGESUL - 06/2025- MS ~ — BATAGUASSU
v ORDEM E PROGRESSO | 2025 - 2028

Meméria de Célculo

Item Descricéo Und Quant.

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMSA)

1.1 CLINICA DA MULHER

1.1.1 ESTRUTURA (PILAR METALICO)

1.1.1.1 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, KG 33,4 =PILAR 100X100MM: 3,8M DE ALTURA X 8,8kg/m = 33,4KG

COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.1.2 DEMOLICAO

1121 REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?2 82,37 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 82,37M2
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.2.2 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m2 82,37 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 82,37M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.2.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ~ m? 3,46 DEMOLICAO DA PLATIBANDA CONFORME PROJETO =
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,46 M2

1.1.2.4 REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 69,15
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1.25 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 9,16 VOLUME ENTULHO TELHAS, TRAMA, RUFOS E ALVENARIA:
BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA (82,37X0,015)+(82,37X0,05)+(69,15X0,005)+(3,46) = 9,16M3
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1.1.3 ALVENARIA (OITAO)

1.1.3.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 9,57 = OITAO FECHAMENTO DA COBERTURA = 7,20M2 +
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE PLATIBANDA FRENTE= 2,37 = 9,57M2

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
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TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS Bancos M FreFeiTuRA MUNICIPAL DE
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E ESF  SINAPI - 12/2025 - MS

DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA AGESUL - 06/2025 - MS 'y BATAGUASSU
v ORDEM E PROGRESSO | 2025 - 2028

Memoéria de Célculo
Item Descricéo Und Quant.

1.1.3.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 11,94 = 7,20 + 2 X 2,37 = 11,94M2
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

1.1.33 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 11,94 = 7,20 + 2 X 2,37 = 11,94M?
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.

AF_08/2022

1.1.4 COBERTURA

1.1.4.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M,  UN 2 = 2 UNIDADES DE TESOURA METALICA CONFORME
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU PROJETO

TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

1.1.4.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 120,11 = AREA DA NOVA COBERTURA: 120,11M2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.1.4.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - m2 120,11 = AREA DA NOVA COBERTURA: 120,11M2
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

1.1.4.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 38,47 = 14,77M LINEARES DE ACABAMENRO LATERAL TELHA +
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 11,85 RUFO + 11,85 CONTRARRUFO

1145 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, M 9 = COMPRIMENTO CUMEEIRA: 9M
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

1146 INSTALACAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR M 18 = COMPRIMENTO BEIRAL COBERTURA: 9M + 9M = 18,00M
30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

1.15 PINTURA

1151 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 11,94 = AREA REBOCO: 11,94M?2

DEMAO. AF_04/2023
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Meméria de Célculo

Item Descricéo Und Quant.

1.1.5.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 273,7 = AREA DE PINTURA DA ALVENARIA EXTERNA DO EDIFICIO
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 = 273,7M2

1.2 ESF SAO FRANCISCO

1.2.1 DEMOLICAO

1.2.1.1 REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m2 243,2 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 243,2M2

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2.1.2 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m2 243,2 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 243,2M?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2.1.3 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ~ m? 4,08 = DEMOLIGAO DA PLATIBANDA CONFORME PROJETO =
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 4,08M3

1.2.1.4 REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 50,3 = 28,65M (RUFO) + 21,65M (CALHAS) = 50,30M
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2.15 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 28,65 = VOLUME DE ENTULHO TELHAS, TRAMA, RUFOS E
BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA ALVENARIA: (243,2X0,05)+(243,20X0,05)+(50,30X0,005)+(4,08
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 = 28,65M3

1.2.2 COBERTURA

1.2.21 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, KG 373,27 = ESTRUTURA COBERTURA PERFIL G 6" 6M X 10 X 6,22KG/M
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, = 373,27KG

CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.2.2.2 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, UN 2 = 2 UNIDADES DE TESOURA METALICA CONFORME

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU PROJETO
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025
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1.2.2.3 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 281,04 = AREA DA NOVA COBERTURA: 281,04M2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.2.2.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 47,4 = 45,40M DE CONTRARRUFO + 2M DE ACABAMENTO
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 LATERAL TELHA = 47,40M

1.2.2.5 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, M 42,24 = COMPRIMENTO CUMEEIRA: 9,18+33,06 = 42,24M
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

1.2.2.6 INSTALACAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR M 73,05 = COMPRIMENTO BEIRAL COBERTURA: 73,05M
30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

1.2.2.7 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - m? 281,04 = AREA DA NOVA COBERTURA: 281,04M2

BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

1.2.3 PINTURA

1.2.3.1 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m2 448,62 = AREA DE PINTURA DA ALVENARIA EXTERNA DO EDIFICIO
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 = 448,62M2

1.3 ESF DR. RUBENS KIMURA

1.3.1 DEMOLICAO

1.3.1.1 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 49,2 = FORRO RECEPCAQ: 6,15M X 8,00M = 49,20M?
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3.1.2 REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m2 248,3 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 248,3M?2
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3.1.3 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m2 248,3 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 248,3M?2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3.1.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ~ m3 8,63 = DEMOLICAO DE PLATIBANDA CONFORME PROJETO =
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 57,53M2 * 0,15M = 8,63M3
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1.3.15 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 153,3 = REMOCAO DE 153,3M LINEARES DE RUFO/CALHA
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CONFORME PROJETO

1.3.1.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 27 VOLUME DE ENTULHO GESSO, TELHAS, TRAMA, RUFOS E
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA ALVENARIA:
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (49,20X0,03)+(248,3X0,015)+(248,3X0,05)+(153,3X0,005)+(8,63)

= 27,00Mm3

1.3.2 ALVENARIA

1.3.2.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 4 = FECHAMENTO VAO JANELA 0,50M X 8M = 4,00M2
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

1.3.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m?2 8 = FECHAMENTO VAO JANELA 0,50M X 8M = 4,00M2 X 2 = 8M2
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

1.3.2.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 8 = FECHAMENTO VAO JANELA 0,50M X 8M = 4,00M2 X 2 = 8M2
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

1.3.3 COBERTURA

1.33.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, UN 4 = 4 UNIDADES DE TESOURA METALICA CONFORME
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU PROJETO
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

1.3.3.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m?2 342,19 = AREA DA NOVA COBERTURA: 342,19M2

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Pagina 5 de 8



TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS Bancos M FreFeiTuRA MUNICIPAL DE
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E ESF  SINAPI - 12/2025 - MS

DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA AGESUL - 06/2025 - MS 'y BATAGUASSU
v ORDEM E PROGRESSO | 2025 - 2028

Meméria de Célculo
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1.3.3.3 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, KG 329,28 = ESTRUTURA COBERTURA RECEPCAO: 48M LINEARES DE
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, METALON 80X150 CHAPA 14 X 6,86KG/M = 329,28KG

CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.3.3.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - m2 342,19 = AREA DA NOVA COBERTURA: 342,19M2
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

1.3.35 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 76,05 = 52,25M DE CONTRARRUFO + 23,80M DE ACABAMENTO
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 LATERAL TELHA = 76,05M

1.3.3.6 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, M 23,55 = COMPRIMENTO DA CUMEEIRA 23,55M
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

1.3.3.7 INSTALAGAO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR M 59,1 = COMPRIMENTO BEIRAL COBERTURA 59,1M
30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

1.3.4 PINTURA

1.3.4.1 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m2 372,94 = AREA DE PINTURA DA ALVENARIA EXTERNA DO EDIFICIO
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 = 372,94M2

1.4 ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA

1.4.1 DEMOLICAO

1.4.1.1 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m2 49,2 = FORRO RECEPCAQ: 6,15M X 8,00M = 49,20M?
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.4.1.2 REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m2 248,3 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 248,3M?2
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.4.1.3 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m2 248,3 = AREA DA COBERTURA EXISTENTE: 248,3M?2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.4.1.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ~ m3 8,63 = DEMOLICAO DE PLATIBANDA CONFORME PROJETO =
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 57,53M2 * 0,15M = 8,63M3
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1.4.15 REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 153,3 = REMOCAO DE 153,3M LINEARES DE RUFO/CALHA
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CONFORME PROJETO

1.4.1.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 27 VOLUME DE ENTULHO GESSO, TELHAS, TRAMA, RUFOS E
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA ALVENARIA:
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (49,20X0,03)+(248,3X0,015)+(248,3X0,05)+(153,3X0,005)+(8,63)

= 27,00Mm3

1.4.2 ALVENARIA

1.4.2.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 4 = FECHAMENTO VAO JANELA 0,50M X 8M = 4,00M2
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

1.4.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m?2 8 = FECHAMENTO VAO JANELA 0,50M X 8M = 4,00M2 X 2 = 8M2
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

1.4.2.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m2 8 = FECHAMENTO VAO JANELA 0,50M X 8M = 4,00M2 X 2 = 8M2
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

1.4.3 COBERTURA

1.4.3.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, UN 4 = 4 UNIDADES DE TESOURA METALICA CONFORME
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU PROJETO
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

1.4.3.2 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m?2 342,19 = AREA DA NOVA COBERTURA: 342,19M2

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Item Descricéo und

1.4.3.3 FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, KG
COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS,
CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.4.3.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA PIR E = 30 MM - m?2
BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO

1.4.35 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1.4.3.6 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO, E = 0,5 MM, M
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

1.4.3.7 INSTALA(;AO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR M
30MM, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA

1.4.4 PINTURA

1.4.4.1 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, m2
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
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Quant.

329,28 = ESTRUTURA COBERTURA RECEPCAOQ: 48M LINEARES DE
METALON 80X150 CHAPA 14 X 6,86KG/M = 329,28KG

342,19 = AREA DA NOVA COBERTURA: 342,19M?

76,05 = 52,25M DE CONTRARRUFO + 23,80M DE ACABAMENTO
LATERAL TELHA = 76,05M
23,55 = COMPRIMENTO DA CUMEEIRA 23,55M

59,1 = COMPRIMENTO BEIRAL COBERTURA 59,1M

372,94 = AREA DE PINTURA DA ALVENARIA EXTERNA DO EDIFICIO
= 372,94M2
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¥ CATAGUASSY

Obra: Substituicdo de Coberturas em Diversos Prédios Publicos Municipais
Locais:

CLINICA DA MULHER "HELENA KUBOTA" - Rua Presidente Prudente, S/N —
centro;

ESF SAO FRANCISCO (Rua S&o Francisco de Assis, n° 589 — Jardim S&o
Francisco;

ESF Dr. RUBENS KIMURA - Rua Bertoldo Borges, n° 100 — Residencial
Modelo;

ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA - Rua José Alves Barroso, n° 150 —
Jardim Campo Grande.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

Reforma e substituicdo de cobertura em 04 (quatro) edificacdes publicas
municipais, compreendendo a remoc¢ao das coberturas existentes, adequacfes
estruturais necessarias, execucdo de novas estruturas metalicas quando
previsto, instalacdo de telhamento termoacustico, execucdo de acabamentos,
rufos, vedacdes e pintura externa, conforme especificacdes técnicas, projetos e

normas vigentes.

2.  RESPONSABILIDADE TECNICA E CONTROLE DA EXECUCAO

Avenida Aquidauana, 1001 | Centro | Fone: (67) 3541-5100
CEP 79.780-000 | CNPJ 03.576.220/0001-56
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A Contratada devera providenciar, antes do inicio dos servi¢os, a devida

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) referente a execucdo da obra, abrangendo todos os servigos
previstos neste memorial descritivo e nos projetos complementares.

Todos os materiais empregados na obra dever&o ser novos, de primeira
qualidade e atender as especificacdes deste memorial, aos projetos e as normas
da ABNT. Materiais indicados como “ou similar” somente poderao ser utilizados
mediante aprovacao prévia pela equipe técnica designada pelo Contratante,
cabendo a Contratada atender prontamente as solicitacdes, correcdes e ajustes
determinados pela fiscalizagéo.

A execucao dos servicos devera obedecer rigorosamente aos projetos e
a este memorial, sendo vedadas alteracbes sem autorizacdo formal da
Fiscalizagdo. Amostras, ensaios e testes de materiais poderdo ser exigidos
sempre que julgados necessarios.

Materiais ou servicos em desacordo deverao ser retirados, corrigidos ou
refeitos as expensas da Contratada, cabendo a Fiscalizacdo impugnar, mandar
demolir ou refazer quaisquer servicos fora das especificagbes, ficando a
Contratada integralmente responséavel pela estabilidade estrutural, seguranca,
desempenho e estanqueidade do sistema de cobertura e de seus elementos

complementares.

3. CONSIDERACOES GERAIS

A Contratada deverd realizar vistoria técnica prévia em todas as
edificacbes, conferindo medidas, niveis, inclinacdes e condi¢cdes estruturais
existentes, ndo sendo aceitas alegacdes posteriores de desconhecimento das
condig¢des locais.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos
arquitetonico e estrutural fornecidos, bem como com este memorial descritivo.

Durante a execugdo da obra, a Contratada devera garantir a protecao

das areas nao intervenientes, dos usuarios, do mobiliario e dos equipamentos
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existentes. As atividades essenciais das unidades deverdo ser preservadas

sempre que possivel, adotando-se planejamento de obra que minimize

interferéncias.

4.

NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Todos 0s servi¢os e materiais empregados na execuc¢ao da obra deverao

atender rigorosamente as normas técnicas vigentes da Associacao Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), bem como as demais legislacdes e regulamentos

aplicaveis. Em especial, deverdo ser observadas, sempre que pertinentes ao

servico executado, as seguintes normas, entre outras correlatas:

Estruturas Metalicas: ABNT NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco
e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios;

Estruturas de Concreto Armado: ABNT NBR 6118 — Projeto de
estruturas de concreto — Procedimento;

Alvenaria de Vedagao: ABNT NBR 15961 — Alvenaria estrutural —
Blocos de concreto / ceramicos — Projeto e execugao, no que couber
as alvenarias de vedacéo;

Pintura e Acabamentos: ABNT NBR 13245 — Execucé&o de pinturas em
edificagbes — Procedimento, e ABNT NBR 15079 - Tintas para
construcao civil — Especificacao;

Seguranca do Trabalho: Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, em especial a NR-18 (Condicbes e Meio Ambiente de

Trabalho na Industria da Construcdo) e a NR-35 (Trabalho em Altura).

Sempre que executados, 0s servicos deverdo atender integralmente as

normas técnicas aplicaveis, ainda que nao explicitamente mencionadas neste

memorial, prevalecendo sempre a exigéncia mais restritiva em favor da

seguranca, durabilidade e desempenho da edificacao.

5.

DEMOLICOES E RETIRADAS GERAIS
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A execucdao dos servigos sera precedida pela remocéao integral ou parcial
das coberturas existentes, englobando telhas, estruturas de apoio (madeira ou
metélica), calhas, rufos e condutores, conforme a particularidade de cada
edificacao descrita neste memorial.

Os trabalhos de demolicdo devem seguir rigorosamente as normas de
seguranca do trabalho, em especial a NR-18 e a NR-35 (Trabalho em Altura),
garantindo a integridade fisica dos trabalhadores e a protecdo das instalacfes
remanescentes e do patrimbnio publico contra danos acidentais. Atencao
especial e obrigatéria deve ser dada a remocdo de telhas de fibrocimento
antigas; estas exigem manuseio técnico cuidadoso para evitar a quebra e a
consequente liberacdo de particulas, devendo os colaboradores utilizar
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) especificos para riscos associados
ao amianto, conforme legislacao vigente.

Todo o entulho gerado, incluindo madeiramento, metais e restos de
alvenaria, deverad ser retirado imediatamente da area de intervencdo e
transportado para descarte em local licenciado pelos 6Orgdos ambientais
competentes sendo terminantemente vedado o descarte em areas de

preservacao, vias publicas ou terrenos baldios.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

Os itens a seguir estabelecem os critérios técnicos, materiais e
procedimentos executivos para a implantagcdo da nova cobertura e dos servigcos
complementares previstos neste contrato.

Os servicos descritos nos itens 6.1 a 6.5 constituem o escopo padrao,
sendo de aplicacdo obrigatéria em todos os projetos contemplados no contrato,
independentemente das particularidades de cada edificacdo, por tratarem de
elementos essenciais ao desempenho, vedacéo, acabamento e durabilidade do

sistema de cobertura.
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Ja os itens 6.6 — Estrutura de Concreto Armado e 6.7 — Alvenaria de

Vedacéo referem-se a servigos especificos, cuja execucao estara condicionada
as necessidades técnicas de cada projeto individual, conforme indicado em
projeto executivo, levantamento in loco ou demanda de adequagéao estrutural e
arquitetdbnica de determinadas edificacdes. Quando aplicaveis, esses servigcos
deverdo seguir rigorosamente as especificagcbes aqui descritas, assegurando

compatibilidade, desempenho e conformidade com as normas técnicas vigentes.

6.1 Telhas: A nova cobertura sera executada com o fornecimento e
instalacdo de telhas metélicas RT-35/1050 termoacusticas trapezoidais (tipo
"Sanduiche"), compostas por nucleo isolante em Poliisocianurato (PIR) com
espessura de 30 mm e chapas de aco Galvalume pré-pintado com espessura
minima de 0,43 mm. As telhas deverdo apresentar a face superior (externa) na
cor verde e a face inferior (interna/bandeja) na cor branca, assegurando
desempenho térmico, acustico e durabilidade conforme a norma NBR 15575. A
fixacdo sera realizada através de parafusos 3.1/2" com vedacdo em arruela

vulcanizada.

6.2 Acabamentos de Borda (Frontal e Lateral): Devera ser instalado
acabamento metalico de arremate em todas as extremidades aparentes das
telhas (fechamento frontal e lateral), confeccionado na mesma cor e material da
telha, com o objetivo de proteger e ocultar o nlcleo isolante exposto, conferindo

acabamento estético uniforme ao beiral.

6.3 Rufos e Vedacdes: Deverdo ser instalados rufos, contrarrufos e
pingadeiras metélicas (chapa ago galvanizado n.° 24) em todos os pontos de
encontro entre a cobertura e a alvenaria (platibandas ou paredes de encosto).
Esses elementos deverdo seguir a mesma especificacdo de material e cor da
cobertura, com excecéao dos rufos e das pingadeiras instalados na parte superior
das platibandas, os quais dever&o seguir a tonalidade da alvenaria.

Todos os elementos metélicos deveréo ser fixados mecanicamente, com

parafusos apropriados e resistentes a corrosao, e vedados com selante elastico
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de alto desempenho, compativel com o material utilizado e resistente as

intempéries, garantindo total estanqueidade, durabilidade e adequado
desempenho do sistema de vedacao.

As pingadeiras deverdo ser executadas de forma a conduzir o
escoamento da agua para fora das fachadas, evitando escorrimentos sobre as
superficies verticais e prevenindo patologias como manchas, umidade e

degradacéao dos revestimentos.

6.4 Cumeeiras: As cumeeiras metélicas, em perfil trapezoidal, deveréo
ser fixadas nas abas superiores das telhas por meio de parafusos autobrocantes
de costura, garantindo perfeita vedacdo e estabilidade. O transpasse lateral
minimo entre as pecas devera ser de 200 mm. As cumeeiras deverdao ser
confeccionadas no mesmo material das telhas e, obrigatoriamente, na mesma
tonalidade verde da face externa, assegurando a uniformidade estética e a

homogeneidade visual de todo o conjunto da cobertura.

6.5 Pintura e Acabamentos: Além da substituicdo da cobertura, o
escopo contempla a execugcdo de pintura externa em toda a edificacao,
abrangendo paredes, beirais e elementos de fachada. O acabamento final
devera ser executado com Tinta Acrilica Premium, aplicada em no minimo 02
(duas) demaos uniformes, respeitando o intervalo de secagem do fabricante, até
se obter o recobrimento total e perfeito da superficie. O preparo da base devera
obedecer rigorosamente as condi¢cdes do substrato: nas areas de alvenaria nova
(como as elevacdes de parede e fechamentos de vaos), € obrigatoria a aplicacao
prévia de uma demao de Liquido Selador Acrilico ap6s a cura do reboco para
uniformizar a absorcao. Ja para as paredes com pintura preexistente, devera ser
realizada a lavagem ou hidrojateamento para remocao de sujidades, fungos e
partes soltas, seguido de lixamento geral para criar aderéncia e tratamento
rigoroso de fissuras e imperfeicbes com massa acrilica externa antes da

aplicacao da nova pintura.
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Durante a execucao da pintura, esquadrias, pisos e equipamentos

deveréo ser protegidos. Ao final, as fachadas deverédo ser entregues limpas e em

perfeito estado.

6.6 Estrutura de Concreto Armado: Para a execucédo de vigas,
pilaretes e demais elementos de suporte, sera utilizado concreto com resisténcia
caracteristica minima fck= 20 Mpa devidamente adensado para evitar vazios ou
ninhos de concretagem. A armacao sera composta por 04 (quatro) barras
longitudinais de ago CA-50 com diametro de 10,0 mm, e estribos em a¢co CA-60
com diametro de 4,2 mm, espacados a cada 15 cm. As formas devem ser
devidamente travadas, alinhadas e escoradas, garantindo a estanqueidade e a
geometria adequada da peca, sendo consideradas todas as etapas de
fabricacdo, montagem e desforma, a qual sé podera ocorrer apds o periodo de

cura inicial.

6.7 Alvenaria de Vedacao: As elevacfes de paredes e fechamentos de
vaos serdo executados em alvenaria de vedagao com blocos ceramicos furados
na horizontal, apresentando dimensfes nominais de 11,5 x 19 x 19 cm, o que
confere a parede uma espessura de 11,5 cm. Para o assentamento dos blocos,
devera ser utilizada argamassa no traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia
média umida), devidamente homogeneizada para garantir a trabalhabilidade e a
aderéncia necessarias ao substrato. Durante a execucao, as fiadas devem ser
rigorosamente niveladas, aprumadas e distribuidas com juntas de assentamento
de espessura uniforme, garantindo a perfeita amarracdo entre as pecas
ceramicas. Nos pontos de contato com a estrutura ou paredes existentes, deve-
se assegurar a correta interface de ligagdo para prevenir o surgimento de
fissuras por movimentacdo térmica ou retracdo, mantendo a integridade e o
alinhamento do plano da parede conforme indicado em projeto.

No que tange aos revestimentos, as superficies das novas alvenarias
deverdo receber previamente a aplicacdo de chapisco no traco 1:3 para
assegurar a aderéncia mecanica das camadas subsequentes. Sobre o chapisco,

sera executado o embo¢o ou massa Unica espessura 25mm utilizando
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argamassa no traco 1:2:8. O acabamento final deve ser obrigatoriamente

sarrafeado e desempenado, resultando em uma superficie plana, regular e
isenta de ondulacdes, deixando-a perfeitamente apta a receber o preparo de
pintura respeitando-se o tempo de cura da argamassa para evitar patologias

como eflorescéncias ou descascamentos.

7. ESPECIFICACOES POR EDIFICACAO

7.1 CLINICA DA MULHER "HELENA KUBOTA"

Na unidade situada na Rua Presidente Prudente, S/N, Centro, os
servigos iniciam-se com a remoc¢dao integral da cobertura atual e a remocéo
parcial da platibanda existente, conforme indicado em projeto, para adequacao
da nova solucéo.

Em pontos especificos do perimetro, sera necessario executar a
elevacdo da alvenaria para nivelamento da base de apoio, com acabamento em
chapisco, reboco e pintura seguindo o padrdo existente.

Instalacdo de um novo pilar metalico perfil “U” enrijecido 100mm, com
placa de base, chumbadores mecéanicos ou quimicos, conforme projeto,
recebendo tratamento anticorrosivo completo. A nova estrutura sera composta
por tesouras metalicas ancoradas na estrutura existente e no novo pilar,
recebendo o telhamento termoacustico com beiral aparente e acabamentos

especificados.

7.2 ESF SAO FRANCISCO

No prédio situado na Rua S&o Francisco de Assis, n° 589, Jardim Sao
Francisco, a cobertura existente sera integralmente removida, incluindo telhas,

estrutura de apoio e demais elementos associados. A platibanda existente sera
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parcialmente removida conforme projeto para adequacado da nova geometria.

Sera executada uma nova estrutura metalica completa, devidamente ancorada
e nivelada, para receber o telhamento termoacustico com acabamento em beiral

aparente.

7.3 ESF DR. RUBENS KIMURA E ESF DR. LUCIO FERREIRA
DA ROSA

Estas especificacdes aplicam-se identicamente ao ESF Dr. Rubens
Kimura (Rua Bertoldo Borges, n° 100, Residencial Modelo) e ao ESF Dr. Lucio
Ferreira da Rosa (Rua José Alves Barroso, n° 150, Jardim Campo Grande).

Em ambas as unidades, sera feita a remocéao integral da cobertura, da
estrutura de apoio e do forro de gesso da area de recepcao, além da remocéao
parcial da platibanda.

Serd executada nova estrutura metalica ancorada e nivelada para o
corpo geral do prédio. Especificamente na area da recepgdo, a cobertura sera
executada com estrutura metalica aparente, sem forro, utilizando tercas em
perfis tubulares (Metalon) de 80 x 150 mm na Chapa 14 (espessura de parede
aproximada de 2,00 mm), com espacamento maximo de 1,20 m entre 0s
elementos estruturais e inclinagao de 12%.

A janela superior existente na recepcao serd removida e o vao fechado
com alvenaria, recebendo chapisco, reboco e pintura. Deverdo ser executados
rufos metalicos com pingadeira nos encontros com a alvenaria para garantir a

estanqueidade. Telhamento termoacustico com acabamento em beiral aparente.

8. LIMPEZA FINAL, ORGANIZACAO DO CANTEIRO E ENTREGA
DA OBRA

Ao término dos servicos, a Contratada devera promover a limpeza geral

das areas intervenientes, incluindo a remo¢édo completa de residuos, sobras de
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materiais, embalagens, entulhos e equipamentos provisérios utilizados durante

a execucao da obra.

As superficies de cobertura, rufos, calhas, fachadas, pisos e areas
internas eventualmente afetadas deverao ser entregues limpas, livres de sujeira,
manchas, respingos de tinta ou residuos de obra.

A obra somente sera considerada concluida apds vistoria final da
fiscalizacdo e a constatacdo de que todos os servicos foram executados em
conformidade com este memorial, projetos e normas técnicas aplicaveis,

encontrando-se as edificagdes em plenas condi¢des de uso e funcionamento.

Bataguassu / MS, 15 de outubro de 2026.

KELSON LUIS Ao deforme us
ASCENCIO:Z 25CENCIO:2294894987
2948949874 Dados: 2026.10.16

11:37:11 -03'00'

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil CREA 5063939764
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Anotacao de Responsabilidade Técnica -
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsavel Té
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CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO

1320260130267

KELSON LUIS ASCENCIO
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada:

RNP: 2611097933
Registro: SP5063939764

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

CPF/CNPJ: 03.576.220/0001-56

Rua: AVENIDA AQUIDAUANA Bairro: CENTRO Numero: 1001

Cidade: BATAGUASSU UF: MS Pais: Brasil

Contrato: Celebrado em: 12/02/2026 CEP: 79.780-000

Valor: R$ 397.947,57 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE

! Vinculado a ART:
DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Logradouro Bairro

DIVERSAS VIAS URBANAS

Cidade
BATAGUASSU MS BRA

Numero Complemento
ZONA URBANA S/N

Coordenada
79.780-000

Data de Inicio: 12/02/2026 Previsdo Término: 12/02/2027 Cadigo:

Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU CPF/CNPJ: 03.576.220/0001-56

Finalidade: OUTRO - ART REFERENTE A ELABORAGAO DE PROJETO EM BIM, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRA DE "TROCA DE COBERTURA DE EDIFICAGOES PUBLICAS
CLINICA DA MULHER, ESF SAO FRANCISCO, ESF DR. RUBENS KIMURA E ESF DR. LUCIO FERREIRA DA ROSA"

4. Atividades Técni

Execucao em BIM Quantidade Unidade

Elaboragdo de orcamento Construgao Civil -> Edificagdes -> de edificagdo de alvenaria 1.085,5300 metro quadrado (m2)
Fiscalizagdo de obra Construgao Civil -> Edificagoes -> de edificagdo de alvenaria 1.085,5300 metro quadrado (m2)
Projeto Construgao Civil -> Edificagoes -> de edificacdo de alvenaria 1.085,5300 metro quadrado (m2)

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

————————~6. Declarac¢des

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ndo se aplicam as
atividades profissionais acima relacionadas.

Iil Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Informagoes

A ART é valida sc te quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do
pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou
www.confea.org.br.

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Em substituicdo a ART N° 1320260021290

Declaro serem verdadeiras as informagoes acima.

Local data

229.489.498-74 - KELSON LUIS ASCENCIO

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000

EA' M
Conslho Regionalde Engertara ¢ Agronoma
ato Croséa do S

03.576.220/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

Valor ART: R$ 0,00 Registrada em 15/10/2026

KE LSON LU |S A§s?nado de forma

digital por KELSON LUIS
ASCENCIQ:2 ASCENCIO:22948949874
2948949874

Valor Pago: R$ 0,00 Isento conforme Resolugéo 1.067/2015

Assinado digitalmente por
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A DUARTE  BSEanesisn,, o
CARAVINA-4 S e o s
e

3 2 7 3 149 1 9 1 Data: 2026.10.15 17:11:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versao: 2026.2.0
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GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SEMADESC
’ INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

DECLARACAO AMBIENTAL ELETRONICA N°. 003274/2026
CODIGO DE SEGURANGCA: 1764054043456555

IDENTIFICAGAO DO REQUERENTE

RAZAO SOCIAL (PESSOA JURIDICA) OU NOME (PESSOA FISICA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

CNPJ/MF ou CPF/MF INSCRIGAO ESTADUAL - PESSOA JURIDICA OU R.G - PESSOA FiSICA
03.576.220/0001-56

ENDERECO DO REQUERENTE
AVENIDA AQUIDAUANA, 1001 - CENTRO

MUNICIPIO UF CEP TELEFONE PARA CONTATO
BATAGUASSU MS 79780-000 (67) 3541-5100

ATIVIDADE PRETENDIDA / CODIGO:
Edificacdes de uso administrativo até 10.000 m? de &rea construida/ 2.53.0

De acordo com a Resolucdo SEMADE 09/2015, DECLARAMOS que a atividade "Edificacdes de uso

s

administrativo até 10.000 m? de area construida" é isenta de Licenciamento Ambiental Estadual.

Local e Data de Emissao: Campo Grande, 12 de Fevereiro de 2026

- Esta declaragcdo ndo exime o empreendedor do cumprimento da legislacdo ambiental e o sujeita
fiscalizagcdo e anulacdo da presente declaracdo, caso sejam constatadas irregularidades, bem como
autuacdo e imposicdo de sancdes administrativas cabiveis.

Q- Q-

- O titular da atividade deve cumprir com a legislacdo especifica nos casos em que a atividade proposta
estiver inserida em unidade de conservacdo, area de preservacdo permanente (APP) ou qualquer outro tipo
de &rea legalmente protegida.

- O titular de atividade isenta do licenciamento ambiental estadual deverd providenciar a destinacao
ambientalmente correta dos residuos gerados em seu empreendimento.

- Sera comum entre o proprietario/possuidor das areas e aquele que executou diretamente a intervencéo, a
responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes das intervencdes realizadas com vistas a
implantacdo ou operacdo da atividade isenta do licenciamento ambiental estadual.

- Esta atividade é isenta no ambito do IMASUL, mas os municipios citados abaixo possuem termo de
cooperacdo técnica com o Estado para fins de licenciamento ambiental municipal, portanto, caso a atividade
esteja em algum destes municipios, certifique se a atividade esté elencada no termo de cooperagao com tais
municipios, se positivo, procure o municipio para regularizacdo. Nos casos em que as atividades forem
constatadas de competéncia estadual esta Declaragdo Ambiental comprovara a isengdo. Os municipios com
termo de cooperacao técnica sdo: Amambai, Campo Grande, Corumbd, Costa Rica, Dourados, Itaquirai,
Laguna Carapa, Maracaju, Navirai, Nova Andradina, Paranaiba, Ponta Pord, Ribas do Rio Pardo, Trés Lagoas
e Sidrolandia.

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

Certificado impresso por USUARIO NAO IDENTIFICADO em 12/02/2026, as 17:23:15 h, com base nas
informacgdes prestadas ao IMASUL sob responsabilidade do Registrado.

1764054043456555
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KELSON LUlS Assinado de forma

digital por KELSON LUIS

ASCENCIQ:2 ASCENCIO:22948949874

Dados: 2026.02.12

2948949874 17:23:59-0300
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OBSERVAGAO TECNICA

A cobertura existente sera integralmente removida, incluindo telhas, estrutura de apoio e demais elementos associados. A
platibanda existente sera parcialmente removida, conforme indicado em projeto, para adequagdo da nova solugdo de

cobertura.

Sera executada nova estrutura metdlica, devidamente ancorada e nivelada. A nova cobertura contara com beiral aparente e
sera composta por telhas termoacusticas trapezoidais com nucleo PIR de 30 mm, com bandeja inferior na cor branca e telha
superior na cor verde, em chapa metdlica com espessura de 0,43 mm, assegurando desempenho térmico, acustico e

durabilidade.

Todos os servigos deverdo atender as normas técnicas vigentes, boas praticas construtivas e especificagdes do projeto

executivo.
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