

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS COLATINA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Diretoria de Administração e Planejamento	
Responsável pela demanda: Wasley Antônio Ronchetti	Matrícula/SIAPE: 188231
E-mail: wasley.ronchetti@ifes.edu.br	Telefone: 27 3723-1506

2 – IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Objeto da contratação:

Prestação de serviço de remoção de : módulos fotovoltaicos (em cima das quadras poliesportivas), danificadas pelo temporal, estrutura de fixação e cabeamento das usinas, danificadas pelo temporal de 15 de setembro de 2023.

Justificativa da necessidade da contratação:

No início da manhã do dia 15 de setembro de 2023 ocorreu uma tempestade na cidade de Colatina. Segundo consta em notícias da mídia, em 15 minutos choveram 15 mm, com ventos de até 100 km/h. A forte tempestade ocasionou estragos e provocou caos por toda a cidade. O Campus Colatina também sofreu com as consequências desta tempestade e ventania, ocasionando o mesmo fato ocorrido em 19 de abril de 2023. Como consequência deste fenômeno natural, tivemos o desprendimento de mais de 60 placas solares.

As placas solares estavam distribuídas da seguinte forma: 96 placas sobre a cobertura da quadra de vôlei, 96 placas sobre a cobertura da quadra de basquete e 96 placas sobre a cobertura da quadra de futsal. Com a ocorrência do temporal de abril de 2023, foram desprendidas 36 placas

da usina localizada sobre a quadra de basquete, e desde então, essa usina está inoperante. Com a tempestade ocorrida no dia 15 de setembro, a ventania, por fim, desmontou a maior parte destas placas, jogando elas em diversos lugares, e destruindo a cobertura da quadra de basquete e aumentando o buraco na quadra de vôlei. As placas foram arremessadas para cima das outras quadras, no bloco 7 e redondezas do Ifes. Desta forma, estão com cabos soltos e expostos, e mesmo que a inversora esteja desligada, apresenta corrente contínua de energia. Deste modo, as inversoras estão todas desligadas e estamos sem produção de energia, e como as coberturas demonstraram não suportar qualquer ação da natureza, faz-se necessária a remoção de todas as placas, pois as mesmas estão oferecendo riscos de caírem e de caso outra ventania ocorra, de serem jogadas para outro lugar e provocar acidente.

Objetivos da contratação:

Propor segurança com a retirada das placas, bem como segurança de todos, uma vez que novos fenômenos naturais podem ocorrer e causar um prejuízo ainda maior.

Alinhamento PAC 2023:

Este produto não está previsto no PCA 2023.

3 – QUANTIDADE DO SERVIÇO/MATERIAL A SER CONTRATADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE
1	Serviço de remoção das placas da usina fotovoltaica, danificadas pela tempestade causado em 15/09/2023.	Un	1

ENCAMINHAMENTO

Encaminhe-se ao Gabinete do Diretor Geral para providências.

Colatina, 25 de Setembro de 2023.

WASLEY ANTÔNIO RONCHETTI

Diretor de Administração e Planejamento



Emitido em 26/09/2023

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 33/2023 - COL-DIAPL (11.02.21.07)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/09/2023 16:28)

WASLEY ANTONIO RONCHETTI

DIRETOR - TITULAR

COL-DIAPL (11.02.21.07)

Matrícula: 1889231

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: 33, ano: 2023, tipo: **DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**, data de emissão: 26/09/2023 e o código de verificação: **585864ca7b**