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Estudo Técnico Preliminar 48/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23147.007245/2023-01

2. Objeto

O presente estudo técnico tem como objeto avaliar as possibilidades de contratacdo de pessoa
juridica especializada na prestacdo de servicos de confeccdo e instalacdo de sistemas de
sinalizagéo, para atender as necessidades do Instituto Federal do Espirito Santo.

3. Descricao da necessidade

A contratacdo almejada neste documento tem por objetivo implantar a padronizacdo de um
sistema de sinalizacédo e acessibilidade para o Ifes, que consiste na elucidag&o, por meios
graficos e através de signos direcionais, da localizacdo dos diversos setores e areas
externas e/ou equipamentos presentes nas dependéncias do oOrgdo, adequando as
instalagbes a correta orientacdo ao publico interno e externo, agilizando o trabalho e
diminuindo dificuldades em obter informacdes por parte dos usuarios.

Alguns prédios possuem identificacdo propria e outros utilizam varios tipos de sinalizagdo num
mesmo ambiente, muitas vezes de forma assistematica e com placas improvisadas, dai
decorre a necessidade de se modernizar os prédios com um conjunto de elementos graficos e
construtivos que proporcione correta orientagdo aos USUArios, visitantes e servidores no espaco
arquitetbnico e esclareca a respeito da localizacdo dos diversos setores, servicos e
equipamentos na edificacao.

Diante do exposto, surge a necessidade de contratacdo de empresa especializada para
atender a demanda com qualidade e eficiéncia indispensaveis a correta implantacdo do
sistema de sinalizagéo.

Com a aquisi¢do de placas em braile, pisos e mapas tateis, visa-se proporcionar a utilizacédo de
maneira autdnoma, independente e segura do ambiente e da edificacdo a maior quantidade
possivel de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitagdo de mobilidade ou
percepcéo, atendendo assim as normas de acessibilidade estabelecidas pela ABNT NBR 9050:
2015 e pelo Decreto Federal 5.296 de 02 de Dezembro 2004.

ContratacBes desse tipo também contribuem para realcar a identidade corporativa do Orgéo e
para padronizar a comunica¢ao de todas as edificacdes do mesmo.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Assessoria Técnica Dennis Cazeli Ferreira
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Sera considerado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PRECO POR GRUPO.

A licitante vencedora devera, mesmo tendo menor valor do grupo, também ofertar o menor
valor em todos os itens.

6. Da Qualificacao Técnica

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, apresentar um ou mais atestado(s), que
comprove(m) ter o profissional prestado o seguinte servico para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente).

Para fins de comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com no minimo 616 (seiscentos e dezesseis) metros quadrados de
sistemas de sinalizacdo modular, composto de perfis de aluminio extrudido anodizado fosco, o
gue corresponde a aproximadamente 30% (itens 1 ao 18) do objeto desta licitacéo.

O licitante devera ter em suas instalagdes aparelhamentos adequados, disponiveis, necessario
e essencial para a realizagdo do objeto licitado.

Podera ser realizada, somente para fins de dirimir davidas, diligéncia “in loco”, de equipe
técnica para constatacao por parte do Pregoeiro ou autoridade superior.

Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no a&mbito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois
essa situacdo se equivale, para fins de comprovagcdo de capacidade técnico-operacional, a
uma Unica contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5
[2017.

O licitante disponibilizara todas as informagdes necesséarias & comprovagao da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os
servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

Em consonancia com o Acérdao 2368/2013-Plenéario TCU, podera ser solicitada, do licitante
detentor da melhor proposta, a(s) amostra(s) abaixo, ficando o fornecedor obrigado a
apresentar no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apds a convocacao:

Amostra de placa intercambiavel de porta, med. 37 x 16 cm.

* Amostra de placa intercambiavel bandeira de porta, med. 28 x 13 cm.
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* Amostra de placa intercambiavel tatil de porta, med. 37 x 13 cm.

* Amostra de quadro de aviso pequeno, med. 75 x 75 cm.

7. Da necessidade do agrupamento

Justifica-se o agrupamento, pelos fatos dos itens serem de sinalizacdo interna e externa, nos
campi do Ifes, necessitando de uma padronizacdo das caracteristicas peculiares de execucao
e padronizacdo dos servicos e criando uma identidade visual Institucional, tornando-se
complexo e oneroso a Administracdo a existéncia de diversas empresas prestando servicos
de forma individualizada; bem como facilitar a logistica a fim de trazer economia a
administracéo.

8. Das Obrigacoes da Contratada

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Termo de Referéncia,
assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e,
ainda:

a. 1.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos
equipamentos, materiais e servicos sem qualquer 6nus para 0 CONTRATANTE.

b. 2.

Efetuar os servicos (treinamentos e suportes) de acordo com as especificacdes
contidas neste Termo de Referéncia.

c. 3.

Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte 0s materiais e
equipamentos em que se verifiguem danos em decorréncia do transporte, bem como
providenciar a substituicdo dos mesmos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir da notificacdo que Ihe for entregue oficialmente.

d. 4.

Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante do Ifes, inerente ao objeto
deste Termo de Referéncia.

e. 5.

Comunicar & Administracdo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacgéo

f. 6.

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigacBes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestacfes a que estd obrigada, exceto parcialmente nas
condicbes autorizadas pelo contratante.

g. 7.
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Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucéo do contrato

9. Dos prazos e locais de execucao

Os servigos deverdo ser executados, independente de quantidade adquirida, em qualquer
uma das unidades do Ifes localizadas em todo o estado do Espirito Santo.

Cefor: Rua Bardo de Maué 30, Jucutuquara, Vitéria/ES — CEP: 29.040-780
Campus Viana: Rodovia BR-262, Km 12 — Universal, Viana/ES, CEP 29.135-000
Campus Aracruz: Avenida Moroba, 248 — Bairro Moroba 29192-733 — Aracruz — ES

Campus Barra de Sao Francisco: Avenida, Rua Herculano Fernandes de Jesus, 111 - Irmdos Fernandes, Barra dt
Sao Francisco - ES, 29800-000

Campus Centro Serrano: Rua principal, s/n, Fazenda Pagung, Alto Jetiba, Caramuru 29.645-000 - Santa Maria dt
Jetibd — ES.

Campus Linhares: Av. Filogénio Peixoto, 2220 - Aviso, Linhares - ES, 29901-291
Campus Serra: Rodovia ES-010 - Km 6,5 — Manguinhos CEP: 29173 - 087 - Serra - ES
Campus Sao Mateus: Rodovia BR Norte Km 58 Rua S&o Mateus 101 - Litoraneo, ES, 29932-540

Campus Venda Nova do Imigrante: Avenida Elizabeth Minete, R. S&o Rafael, 500, Venda Nova do Imigrante - ES
29375-000

Campus Vila Velha: Avenida Ministro Salgado Filho, 1000, Bairro Soteco, CEP 29106-010 — Vila Velha — ES.
Campus Vitoria: Avenida Vitoria, 1729 - Jucutuquara — Vitéria — ES — CEP 29040-780

Cachoeiro de Itapemirim: Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, 1.568 - Localidade de Morro Grande - CEP 29.322
000 Cachoeiro de Itapemirim — ES.

Campus Cariacica: Rodovia Governador José Sette, 184 — Itaciba. Cariacica — ES - CEP: 29150-410
Campus Colatina: Av. Arino Gomes Leal, 1700 - Santa Margarida, Colatina - ES, 29700-558

Campus Guarapari: Alameda Francisco Vieira Simdes, 720 — Aeroporto, Guarapari - ES, 29216-795.
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Campus Ibatiba: Av. 7 de Novembro, 40 - Centro, Ibatiba - ES, 29395-000.

Campus Itapina: Rodovia BR 259 - KM 70 - Trecho Colatina X Baixo Guandu Distrito de Itapina Zona Rural, ES
29717-000.

Campus Montanha: Palhinha - Rodovia ES-130, Km 1, Montanha — ES, 29890-000

Campus Nova Venécia: Rodovia, R. Miguel Curry Carneiro, 799 — Santa Luzia, Nova Venécia - ES, 29830-000.

Campus Piiima: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Piima — ES, 29285-000

Campus Santa Teresa: Rodovia ES-080, Km 93 s/n, Santa Teresa — ES, 29660-000

Reitoria: Avenida Rio Branco, n°® 50 — Santa LUcia - Vitéria - ES - CEP: 29056-264
Cidade da Inovacdo: Av. Anisio Fernandes Coelho, 1260 - Jardim da Penha, Vitéria - ES, 29060-670

A lista acima néo é taxativa e outros enderecos, dentro do estado do Espirito Santo, poderédo
ser acrescentados a critério da CONTRATANTE.

A execucdo do servico deverd ser agendada previamente com a CONTRATANTE
obedecendo-se 0s prazos maximos definidos neste Termo.

O servigco devera ser executado em até 60 (sessenta) dias corridos a contar do
recebimento da Nota de Empenho e/ou contrato.

Os servicos recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo (a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisorio, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato.
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Na hipotese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, quanto aos prazos de
entrega dos servicos, inexecucdo total ou parcial das obrigacdes assumidas, ou a

infringéncia de

preceitos legais pertinentes serdo a ela aplicadas segundo a gravidade da

falta cometida, as seguintes sangoes:

INFRACAO
SEQ. DESCRICAO GR/
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital, termo de
1 referéncia, contrato, ou instrucéo do fiscalizador, ndo previstos 1
nesta tabela, que ndo acarrete prejuizos ao Ifes, por ocorréncia.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital, termo de
referéncia, contrato, ou instrucdo do fiscalizador, ndo previstos
2 nesta tabela, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo 2
fiscalizador, por ocorréncia, limitada sua aplicacdo a 02 (dois)
ocorréncias.
Deixar de cumprir o prazo para a entrega do material ou execucdo
3 do servico, por dia, limitada sua aplicacédo até o maximo de 10 (dez) 9
dias. ApOs esse prazo sera considerado inexecucéo total ou parcial
do contrato conforme o caso.
4 Inexecucéo total do contrato. 3
5 Inexecucdo parcial do contrato. 4
GRAU SANCAO CORRESPONDENTE
1 Adverténcia por escrito
5 Multa moratéria de 0,5% por dia sobre o valor total do material entregue com
atraso.
Multa compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contre
3 bem como a aplicacdo da penalidade de Suspensdo Temporaria de participac
em licitacdo e impedimento de contratar com o Ifes, pelo prazo de até 02 (do
anos.
4 Multa compensatoria de 5% (cinco por cento) aplicada de forma proporcional
obrigacdo inadimplida, sem prejuizo das demais cominacdes legais.
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11. Do pagamento

O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e ateste da Nota Fiscal/Fatura.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do equipamento e
/ou servigo, conforme este Termo de Referéncia

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no Art. 31 da Instru¢cdo Normativa n® 3, de 26
de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a. 1.
O prazo de validade;
b. 2.
A data da emisséo;
c. 3.
Os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d. 4.
O periodo de prestacdo dos servicos;
e. 5.
O valor a pagar; e
f. 6.
Eventual destaque do valor de reteng8es tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
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Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, seréa
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo tempordria de participacéo em
licitacdo, no ambito do 6rgado ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucéo
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

N&do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto
ao SICAF.

Seré rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da
IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagc&o financeira = 0,00016438, assim apurado:
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A pesquisa de precos para obtencéo do valor médio foi realizada com empresas do ramo e pregos praticados em
outros Orgéos.

13. Descricado da solu¢ao como um todo

ITEM DESCRIGAO /ESPECIFICAGAO DUENI\I/IDE'TZ)[I)IZE) A
1 |Totem Intercambidvel Tubular Externo m?
2  |Totem Intercambiavel de Pavimento m?
3  |Paine Intercambidvel de Recepgéo m?
4  |Paine Intercambiavel de Pavimento m?
5 |Placalntercambiével de Bloco m?
6 |Placalntercambiavel de Porta m?
7  |Placalntercambiavel Pictograma m2
8 |Placalntercambiével Tétil de Porta m?
9 |Placalntercambiével Bandeira m?2
10 |Placalntercambidvel Suspensa m2
11 |Placalntercambiével Té&til de Pavimento m?
12 |Placalntercambiéavel Educativa m?
13 |Prismalntercambiavel de Mesa m?
14 |Placalntercambiével Fotoluminescente Rota de Fuga m2
15 |Placalntercambiével Fotoluminescente Porta Corta-Fogo m2
16 |Placalntercambidvel Fotoluminescente Suspensa m2
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17 |Placalntercambiével Fotoluminescente de Combate a Incéndio m?

18 |Placalntercambidvel Fotoluminescente de Agente de Extintor m?

19 |Quadro Plano de Fuga m?

20 |Sinalizagdo adesiva Fotoluminescente metro linear
21 |Sinalizacdo Adesiva Fotoluminescente de Rota de Fuga e Corpo de Bombeiros m2

22  [Totem de Estacionamento m?

23 |Quadro de aviso m2

24  |Mapade Localizagdo m2

25 |Portarinformativo m?

26 |Placade Inauguracdo/Descerramento m?2

27 |Sinalizagéo adesiva de porta e parede de vidro metro linear
28 |Sinalizacdo Cartografica Tétil unid

29 |PlacaTétil para Corriméo unid

30 |Sinadlizagdo de Degraus metro linear
31 |Sinadlizagcdo de espaco para PCR Interno unid.

32 |Sinalizago de espaco para PCR Externo unid.

33 [Totem Institucional Externo m2

34 |Sinalizagdo T&til paraPiso m2

35 |Sinalizagdo T4l de Concreto para Piso m2

36 [Sinalizacdo T&til de inox para Piso m2

37 |LetraCaixaA unid
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38 [LetraCaixaB unid
39 [LetraCaixaC unid
40 |LetraCaixaD unid

As especificacBes técnicas de forma detalhada do objeto e a distribuicdo nos campi do Ifes
estdo no Anexo I.

14. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As especificacdes técnicas de forma detalhada do objeto e a distribuicdo nos campi do Ifes
estdo no Anexo |I.

15. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 36.602.010,25

O valor médio total encontrado, conforme Anexo II, para o atendimento a solicitagdo constante do presente processo é de R$
36.602.010,25 (Trinta e seis milhdes, seiscentos e dois mil, dez reais e vinte e cinco centavos), e que a estimativa foi calcada
junto a fornecedores e precos de outros Orgaos.

16. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao seré realizado o parcelamento da solucao em virtude da inviabilidade técnica e por ndo haver maior competitividade no
parcelamento deste objeto.

17. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes

18. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta alinhada ao previsto no Plano Anual de Contratacéo.

19. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Os servicos visam atender ao Ifes, com a confec¢do de placas de sinalizagdo, visual e tétil, interna e externa, que possam

beneficiar a frequente necessidade de readequacdo/aproveitamento de suas instala¢des. Tal necessidade obriga que os servigos
estejam devidamente alinhados e relacionados a uma padronizagdo no edital e seus anexos.
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20. Providencias a serem Adotadas

Ndo serdo necessarias providéncias complementares.

21. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica.

22. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
22.1. Justificativa da Viabilidade

Com base neste estudo técnico, a equipe vislumbra a possibilidade da contrata

23. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DENNIS CAZELI FERREIRA

Membro da comissdo de contratagdo

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER

Membro da comissdo de contratagdo

ROBERTO INHANCE

Membro da comissdo de contratagdo
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FELIPE DE ANDRADE SIMOES

Membro da comissdo de contratagdo

ROBSON ANTUNES DE CARVALHO

Membro da comissdo de contratacao
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® AnexoI-PLANILHA ESTIMATIVA_REV_17_11.pdf (103.43 KB)
® Anexo II - Levantamento_-_Sinalizao_-_QUANTITATIVOS_17_11_2023.pdf (1.13 MB)



