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Estudo Técnico Preliminar 48/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23147.007245/2023-01

2. Objeto

O presente estudo técnico tem como objeto avaliar as possibilidades de contratação de pessoa
jurídica especializada na prestação de serviços de confecção e instalação de sistemas de
sinalização, para atender as necessidades do Instituto Federal do Espírito Santo.

3. Descrição da necessidade

A contratação almejada neste documento tem por objetivo implantar a padronização de um
sistema de sinalização e acessibilidade para o Ifes, que consiste na elucidação, por meios
gráficos e através de signos direcionais, da localização dos diversos setores e áreas
externas e/ou equipamentos presentes nas dependências do órgão, adequando as
instalações à correta orientação ao público interno e externo, agilizando o trabalho e
diminuindo dificuldades em obter informações por parte dos usuários.

Alguns prédios possuem identificação própria e outros utilizam vários tipos de sinalização num
mesmo ambiente, muitas vezes de forma assistemática e com placas improvisadas, daí
decorre a necessidade de se modernizar os prédios com um conjunto de elementos gráficos e
construtivos que proporcione correta orientação aos usuários, visitantes e servidores no espaço
arquitetônico e esclareça a respeito da localização dos diversos setores, serviços e
equipamentos na edificação.

Diante do exposto, surge a necessidade de contratação de empresa especializada para
atender a demanda com qualidade e eficiência indispensáveis à correta implantação do
sistema de sinalização.

Com a aquisição de placas em braile, pisos e mapas táteis, visa-se proporcionar a utilização de
maneira autônoma, independente e segura do ambiente e da edificação à maior quantidade
possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou
percepção, atendendo assim as normas de acessibilidade estabelecidas pela ABNT NBR 9050:
2015 e pelo Decreto Federal 5.296 de 02 de Dezembro 2004.

Contratações desse tipo também contribuem para realçar a identidade corporativa do Órgão e
para padronizar a comunicação de todas as edificações do mesmo.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Assessoria Técnica Dennis Cazeli Ferreira
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5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Será considerado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PREÇO POR GRUPO.

A licitante vencedora deverá, mesmo tendo menor valor do grupo, também ofertar o menor
valor em todos os itens.

6. Da Qualificação Técnica

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, apresentar um ou mais atestado(s), que
comprove(m) ter o profissional prestado o seguinte serviço para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente).

Para fins de comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a
contratos executados com no mínimo 616 (seiscentos e dezesseis) metros quadrados de
sistemas de sinalização modular, composto de perfis de alumínio extrudido anodizado fosco, o
que corresponde a aproximadamente 30% (itens 1 ao 18) do objeto desta licitação.

O licitante deverá ter em suas instalações aparelhamentos adequados, disponíveis, necessário
e essencial para a realização do objeto licitado.

Poderá ser realizada, somente para fins de dirimir dúvidas, diligência “in loco”, de equipe
técnica para constatação por parte do Pregoeiro ou autoridade superior.

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.

Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois
essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a
uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5
/2017.

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os
serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

Em consonância com o Acórdão 2368/2013-Plenário TCU, poderá ser solicitada, do licitante
detentor da melhor proposta, a(s) amostra(s) abaixo, ficando o fornecedor obrigado a
apresentar no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação:

 

Amostra de placa intercambiável de porta, med. 37 x 16 cm.

Amostra de placa intercambiável bandeira de porta, med. 28 x 13 cm.
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

Amostra de placa intercambiável tátil de porta, med. 37 x 13 cm.

Amostra de quadro de aviso pequeno, med. 75 x 75 cm.

7. Da necessidade do agrupamento

Justifica-se o agrupamento, pelos fatos dos itens serem de sinalização interna e externa, nos
campi do Ifes, necessitando de uma padronização das características peculiares de execução
e padronização dos serviços e criando uma identidade visual Institucional, tornando-se
complexo e oneroso à Administração a existência de diversas empresas prestando serviços
de forma individualizada; bem como facilitar a logística a fim de trazer economia a
administração.

8. Das Obrigações da Contratada

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,
assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 
ainda:

1. 

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos
equipamentos, materiais e serviços sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

2. 

Efetuar os serviços (treinamentos e suportes) de acordo com as especificações
contidas neste Termo de Referência.

3. 

Reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte os materiais e
equipamentos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como
providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir da notificação que lhe for entregue oficialmente.

4. 

Atender prontamente quaisquer exigências do representante do Ifes, inerente ao objeto 
deste Termo de Referência.

5. 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação

6. 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto parcialmente nas 
condições autorizadas pelo contratante.

7. 
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g.  

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato

9. Dos prazos e locais de execução

Os serviços deverão ser executados, independente de quantidade adquirida, em qualquer 
uma das unidades do Ifes localizadas em todo o estado do Espírito Santo.

: Rua Barão de Mauá 30, , Vitória/ES – CEP: 29.040-780Cefor Jucutuquara

: Rodovia BR-262, Km 12 – Universal, Viana/ES, CEP 29.135-000Campus Viana

: Avenida Morobá, 248 – Bairro Morobá 29192-733 – Aracruz – ESCampus Aracruz

: Avenida, Rua Herculano Fernandes de Jesus, 111 - Irmãos Fernandes, Barra deCampus Barra de São Francisco
São Francisco - ES, 29800-000

: Rua principal, s/n, Fazenda Pagung, Alto Jetibá, Caramuru 29.645-000 - Santa Maria deCampus Centro Serrano
Jetibá – ES.

: Av. Filogônio Peixoto, 2220 - Aviso, Linhares - ES, 29901-291Campus Linhares

 Rodovia ES-010 - Km 6,5 – Manguinhos CEP: 29173 - 087 - Serra - ESCampus Serra:

 Rodovia BR Norte Km 58 Rua São Mateus 101 - Litorâneo, ES, 29932-540Campus São Mateus:

 Avenida Elizabeth Minete, R. São Rafael, 500, Venda Nova do Imigrante - ES,Campus Venda Nova do Imigrante:
29375-000

 Campus Vila Velha: Avenida Ministro Salgado Filho, 1000, Bairro Soteco, CEP 29106-010 – Vila Velha – ES.

 Campus Vitória: Avenida Vitória, 1729 - Jucutuquara – Vitória – ES – CEP 29040-780

Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 1.568 - Localidade de Morro Grande - CEP 29.322-Cachoeiro de Itapemirim: 
000 Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Rodovia Governador José Sette, 184 – Itacibá. Cariacica – ES - CEP: 29150-410Campus Cariacica: 

 Av. Arino Gomes Leal, 1700 - Santa Margarida, Colatina - ES, 29700-558Campus Colatina:

Campus Guarapari: Alameda Francisco Vieira Simões, 720 – Aeroporto, Guarapari - ES, 29216-795.
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Campus Ibatiba: Av. 7 de Novembro, 40 - Centro, Ibatiba - ES, 29395-000.

Campus Itapina: Rodovia BR 259 - KM 70 - Trecho Colatina X Baixo Guandu Distrito de Itapina Zona Rural, ES,
29717-000.

Campus Montanha: Palhinha - Rodovia ES-130, Km 1, Montanha – ES, 29890-000

Campus Nova Venécia: Rodovia, R. Miguel Curry Carneiro, 799 – Santa Luzia, Nova Venécia - ES, 29830-000.

Campus Piúma: Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Piúma – ES, 29285-000

Campus Santa Teresa: Rodovia ES-080, Km 93 s/n, Santa Teresa – ES, 29660-000

 Avenida Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia - Vitória - ES - CEP: 29056-264Reitoria:
Av. Anísio Fernandes Coelho, 1260 - Jardim da Penha, Vitória - ES, 29060-670Cidade da Inovação: 

A lista acima não é taxativa e outros endereços, dentro do estado do Espírito Santo, poderão
ser acrescentados a critério da CONTRATANTE.

A execução do serviço deverá ser agendada previamente com a CONTRATANTE
obedecendo-se os prazos máximos definidos neste Termo.

O serviço deverá ser executado em até 60 (sessenta) dias corridos a contar do
recebimento da Nota de Empenho e/ou contrato.

Os serviços recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo (a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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10. Das Sanções

Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, quanto aos prazos de
entrega dos serviços, inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, ou a
infringência de preceitos legais pertinentes serão a ela aplicadas segundo a gravidade da
falta cometida, as seguintes sanções:

INFRAÇÃO

SEQ. DESCRIÇÃO GRAU

1
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital, termo de 
referência, contrato, ou instrução do fiscalizador, não previstos 
nesta tabela, que não acarrete prejuízos ao Ifes, por ocorrência.

1

2

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital, termo de
referência, contrato, ou instrução do fiscalizador, não previstos 
nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por ocorrência, limitada sua aplicação a 02 (dois) 
ocorrências.

2

3

Deixar de cumprir o prazo para a entrega do material ou execução 
do serviço, por dia, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) 
dias. Após esse prazo será considerado inexecução total ou parcial 
do contrato conforme o caso.

2

4 Inexecução total do contrato. 3

5 Inexecução parcial do contrato. 4

GRAU SANÇÃO CORRESPONDENTE

1 Advertência por escrito

2
Multa moratória de 0,5% por dia sobre o valor total do material entregue com 
atraso.

3

Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
bem como a aplicação da penalidade de Suspensão Temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com o Ifes, pelo prazo de até 02 (dois) 
anos.

4
Multa compensatória de 5% (cinco por cento) aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida, sem prejuízo das demais cominações legais.
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

 

11. Do pagamento

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e ateste da Nota Fiscal/Fatura.

A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do equipamento e
/ou serviço, conforme este Termo de Referência

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no Art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 
de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

1. 

O prazo de validade;

2. 

A data da emissão;

3. 

Os dados do contrato e do órgão contratante;

4. 

O período de prestação dos serviços;

5. 

O valor a pagar; e

6. 

Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento.
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Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF.

Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da
IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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12. Levantamento de Mercado

A pesquisa de preços para obtenção do valor médio foi realizada com empresas do ramo e preços praticados em 
outros Órgãos.

13. Descrição da solução como um todo

ITEM DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE 

DE MEDIDA

1 Totem Intercambiável Tubular Externo m²

2 Totem Intercambiável de Pavimento m²

3 Painel Intercambiável de Recepção m²

4 Painel Intercambiável de Pavimento m²

5 Placa Intercambiável de Bloco m²

6 Placa Intercambiável de Porta m²

7 Placa Intercambiável Pictograma m²

8 Placa Intercambiável Tátil de Porta m²

9 Placa Intercambiável Bandeira m²

10 Placa Intercambiável Suspensa m²

11 Placa Intercambiável Tátil de Pavimento m²

12 Placa Intercambiável Educativa m²

13 Prisma Intercambiável de Mesa m²

14 Placa Intercambiável Fotoluminescente Rota de Fuga m²

15 Placa Intercambiável Fotoluminescente Porta Corta-Fogo m²

16 Placa Intercambiável Fotoluminescente Suspensa m²



UASG 158151 Estudo Técnico Preliminar 48/2023

10 de 13

17 Placa Intercambiável Fotoluminescente de Combate a Incêndio m²

18 Placa Intercambiável Fotoluminescente de Agente de Extintor m²

19 Quadro Plano de Fuga m²

20 Sinalização adesiva Fotoluminescente metro linear

21 Sinalização Adesiva Fotoluminescente de Rota de Fuga e Corpo de Bombeiros m²

22 Totem de Estacionamento m²

23 Quadro de aviso m²

24 Mapa de Localização m²

25 Porta-informativo m²

26 Placa de Inauguração/Descerramento m²

27 Sinalização adesiva de porta e parede de vidro metro linear

28 Sinalização Cartográfica Tátil unid

29 Placa Tátil para Corrimão unid

30 Sinalização de Degraus metro linear

31 Sinalização de espaço para PCR Interno unid.

32 Sinalização de espaço para PCR Externo unid.

33 Totem Institucional Externo m2

34 Sinalização Tátil para Piso m2

35 Sinalização Tátil de Concreto para Piso m2

36 Sinalização Tátil de inox para Piso m2

37 Letra Caixa A unid
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38 Letra Caixa B unid

39 Letra Caixa C unid

40 Letra Caixa D unid

 

As especificações técnicas de forma detalhada do objeto e a distribuição nos campi do Ifes 
estão no Anexo I.

 

14. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As especificações técnicas de forma detalhada do objeto e a distribuição nos campi do Ifes 
estão no Anexo I.

15. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 36.602.010,25

O valor médio total encontrado, conforme Anexo II, para o atendimento à solicitação constante do presente processo é de R$ 
36.602.010,25 (Trinta e seis milhões, seiscentos e dois mil, dez reais e vinte e cinco centavos), e que a estimativa foi calçada 
junto a fornecedores e preços de outros Órgãos.

16. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não será realizado o parcelamento da solução em virtude da inviabilidade técnica e por não haver maior competitividade no
parcelamento deste objeto.

17. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes

18. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada ao previsto no Plano Anual de Contratação.

19. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os serviços visam atender ao Ifes, com a confecção de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, que possam
beneficiar a frequente necessidade de readequação/aproveitamento de suas instalações. Tal necessidade obriga que os serviços
estejam devidamente alinhados e relacionados a uma padronização no edital e seus anexos.
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20. Providências a serem Adotadas

Não serão necessárias providências complementares.

21. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

22. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

22.1. Justificativa da Viabilidade

Com base neste estudo técnico, a equipe vislumbra a possibilidade da contrata

23. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

DENNIS CAZELI FERREIRA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ROBERTO INHANCE
Membro da comissão de contratação

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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FELIPE DE ANDRADE SIMOES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ROBSON ANTUNES DE CARVALHO
Membro da comissão de contratação
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - PLANILHA ESTIMATIVA_REV_17_11.pdf (103.43 KB)
Anexo II - Levantamento_-_Sinalizao_-_QUANTITATIVOS_17_11_2023.pdf (1.13 MB)


