

Número do Documento de Formalização da Demanda: 142/2024

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte	31/12/2024 00:00	158420	JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO
Descrição sucinta do objeto			
Materiais de manutenção predial.			

2. Justificativa de necessidade

Para adequado atendimento das unidades a aquisição dos materiais, listados neste termo, justifica-se pela necessidade de manter o bom estado físico e de funcionamento dos prédios administrativos e de ensino, objetivando a preservação e o zelo do patrimônio público e a continuidade das atividades administrativas e pedagógicas deste campus.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	FERRAGENS DIVERSAS	FECHADURA		1,00	2.755,80	2.755,80
2	DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS	DISCO CORTE		1,00	82,50	82,50
3	TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			1,00	15.998,66	15.998,66
4	PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			1,00	1.250,00	1.250,00
5	COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES	MASSA PLÁSTICA		1,00	67,60	67,60
6	ADESIVOS	ADESIVO VEDA-CALHA		1,00	446,75	446,75
7	ADESIVOS	SELANTE ADESIVO		1,00	398,50	398,50
8	ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS			1,00	258,00	258,00
9	VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ			1,00	92,98	92,98
10	ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS			1,00	241,10	241,10
11	GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO			1,00	252,90	252,90
12	PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO			1,00	1.125,60	1.125,60
13	FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ			1,00	284,63	284,63
14	Dispositivos E Acessórios Para Instalações Hidráulicas			1,00	2.971,85	2.971,85

3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO
Assistente Administrativo

5. Acompanhamento

Id	Acompanhamento	Responsável	Data
1	Foi necessário a criação dessa DFD, pois as DFDs 67/2023 e 68/2023, que foram planejadas para execução em 2024,	JULCIMAR	16/08

extrapolaram seus prazos de execução. E também, durante o interstício do início do planejamento e finalização da demanda, houve a necessidade de acrescentar outros materiais que foram usados nas manutenções corretivas até a presente data, e que precisam ser repostas ao estoque.

2 Solicitado pelo requisitante para adequações.

GUERRA DO /2024
NASCIMENTO13:50

VALDEMAR 16/08
DE MOURA /2024
COSTA 13:37

6. Relacionamentos

Número	Descrição
68/2023	Materiais Hidráulicos.
67/2023	Materiais de Construção.

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 9/2024 - LIN-CAT (11.02.25.01.06.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/08/2024 15:01)

JULCIMAR GUERRA DO NASCIMENTO

COORDENADOR

LIN-CAT (11.02.25.01.06.01.06)

Matrícula: 1918581

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: **9**, ano: **2024**, tipo:
DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, data de emissão: **16/08/2024** e o código de
verificação: **677e161adc**