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Estudo Técnico Preliminar 56/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23187.002760/2024-00

2. DESINSETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS

Serviço de desinsetização para controle de pragas no Ifes Campus Vila Velha, conforme especificações, condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento.

3. Descrição da necessidade

A desinsetização é necessária para:

Proteger a saúde dos servidores e visitantes do campus, controlando a proliferação de insetos e outros vetores de 
doenças, como mosquitos, baratas, aranhas e ratos.
Evitar danos ao patrimônio público, como móveis, equipamentos e instalações, causados por insetos e roedores.
Manter um ambiente de trabalho e estudo limpo e seguro.
A desinsetização preventiva é mais econômica do que a corretiva, pois evita custos com reparos e dedetização em caso 
de infestações.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E 
TRANSPORTES

RENDERSON ALBINO SILVA

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Descrição dos Requisitos da Contratação

A empresa contratada deve ter:

Contratação  de serviços de natureza não continuada  de  eliminação e controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, 
compreendendo dedetização, descupinização e desratização em todas as áreas internas e externas pertencentes às dependências do 
Ifes Campus Vila Velha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente instrumento, nos termos da 
tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

Comprovar aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto, através de 
apresentação de 02 (dois) atestados autenticados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;
Possui experiência mínima de 03 (três) anos, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos;
Possui licença de Operação emitida pelo órgão competente, assim como documentos de monitoramento ambiental 
previstos no licenciamento, conforme a Resolução CONAMA nº 237/97;
Possuir no seu quadro funcional, responsável técnico, devidamente inscrito no competente Conselho de Classe da 
Categoria, em cumprimento ao art. 4º da Resolução nº 470/2008 do CFF;
Possuir Licença Sanitárias Estadual ou Municipal, compatível com o objeto licitado, emitido pelo Serviço de Vigilância, 
dentro do prazo de validade em nome do proponente;

O serviço de desinsetização deve ser realizado:
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Periodicamente, a cada 6 meses, em todo o campus.

 

 

6. Levantamento de Mercado

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Devido à ausência de cargos no IFES Campus Vila Velha que incluam atividades relacionadas ao controle de pragas em suas 
atribuições, a contratação de mão de obra terceirizada se apresenta como a única alternativa viável para atender à demanda da 
instituição.

O levantamento de mercado foi realizado por meio de pesquisa com empresas especializadas em desinsetização, situadas no 
município de Vila Velha, ES, com base nos seguintes critérios:

Experiência comprovada da empresa;
Qualificação da equipe técnica;
Capacidade de prestar serviços a autarquias.

 

7. Descrição da solução como um todo

 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados duas vezes ao ano, conforme cronograma estabelecido e enviado pelo fiscal do contrato à empresa,
incluindo o fornecimento de mão de obra. A contratada deverá fornecer todos os materiais e produtos necessários para a
execução completa das atividades, sem a exigência de dedicação exclusiva de mão de obra. As atividades serão realizadas sob a
supervisão do fiscal designado, em horários previamente acordados com ele.

Desinsetização
Serão realizadas pulverizações em paredes, rodapés e ralos das áreas internas e externas para controle de baratas, formigas e
mosquitos. Também será aplicada uma combinação de pó químico em caixas de inspeção, redes hidráulicas e elétricas, e esgoto,
além de gel em móveis e eletrodomésticos para controle de baratas e formigas. Nas áreas verdes, será utilizada isca granulada
para controle de formigas, e larvicida em locais propícios ao desenvolvimento de larvas de Aedes Aegypti, como calhas e vasos
de plantas.

* A empresa deverá informar o principio ativo utilizado na solução e fazer a diluição na presença do fiscal do contrato.

Desratização
Iscas serão instaladas em caixas isoladas, posicionadas estrategicamente nas áreas infestadas.

Garantias e Condições para Controle de Pragas:

1. A contratada deverá oferecer garantia mínima de 90 dias para os serviços executados, a contar da data de aplicação
dos pesticidas.
2. Durante o período de garantia, a empresa realizará correções ou reforços, sem custo adicional, em caso de
reaparecimento de pragas.
3. Os produtos utilizados deverão ser de baixa toxicidade, visando minimizar a exposição de usuários e o impacto
ambiental.
4. Somente poderão ser utilizados desinfestantes sem odor, antialérgicos, e em conformidade com a legislação vigente,
como as normas da ANVISA e do Ministério da Saúde.
5. A contratada será responsável pela aquisição, uso e controle dos produtos utilizados.
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Condições de Execução dos Serviços: A contratada deverá realizar os serviços dentro dos prazos estipulados, com agendamento
prévio de 24 horas úteis junto ao Sr. Renderson Albino Silva, pelo telefone 3149-0772. O serviço será executado no Ifes –
Campus Vila Velha, situado à Avenida Ministro Salgado Filho, nº 1000, Soteco, Vila Velha/ES, sob autorização e
acompanhamento de servidor designado pela administração do Campus.

A nota fiscal deverá conter a descrição do serviço conforme proposta, sob pena de recusa. A fiscalização da execução garantirá o
cumprimento das especificações do Termo de Referência e da proposta, além de assegurar condições de segurança para os seres
humanos.

Os produtos desinfestantes deverão estar registrados na ANVISA, conforme a Resolução - RDC nº 52/2009, e diluídos no local
na presença do fiscal do contrato, sem causar manchas.

Garantia e Validade: O prazo de garantia mínimo será de 3 meses. Todos os custos de locomoção e estadia dos prestadores
serão de responsabilidade da contratada, sem ônus para o Ifes.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 4.308,00

 

Valor estimado para a contratação é R$ 4.308,00. (quatro mil trezentos e oito reais).

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item Serviço
Area 
total 
m²

Qtde Unidade

AMBIENTALLE AJP
Banco de 

preços

Média 
de 

preço
25.168.401/0001-

86
00.776.218
/0001-32

Valor 
Unitário

Valor 
Total

Valor 
Unit

Valor 
Total

Valor 
Unit

Valor 
Total

Valor 
total

1
Serviço de desinsetização, 

descupinização, desratização das áreas 
do Ifes Vila Velha -

5500 2
Serviço

R$ 

2.350,00 R$ 

4.700,00

R$ 

1.500,00 R$ 

3.000,00

  R$ 0,00
R$ 

4.308
Area R$ 0,43 R$ 0,27

R$ 

0,95

R$ 

5.225,00

Observações:

Renderson Albino Silva

Coordenadoria de Serviços Auxiliares,
Vila Velha,08 de outubro 2024

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Os serviços a serem contratados pelo Ifes Campus Vila Velha deverão atender às seguintes especificações:

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA

Serviço de desinsetização e desratização, das áreas descritas abaixo.

Ambientes:

1º Bloco Acadêmico A :
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01

16 Banheiros – Àrea Total, aproximadamente: 300 m²
10 Salas de aula /24 Laboratórios /1 biblioteca /5 Salas Administrativas – Área Total: 1660,37 m²
15 Salas de Professores – Àrea Total: 208,98 m²
4 Salas Técnicas – Àrea Total: 17,84 m²
Circulação Térreo – Àrea Total: 341,06 m²
Circulação Pavimento Superior – Àrea Total: 341,06 m²
Pátio Central / Rampa / Escada – Àrea Total: 360,61 m²

2º Bloco Acadêmico B :

16 Banheiros – Àrea Total, aproximadamente: 300 m²
10 Salas de aula /24 Laboratórios /1 bibliotecas /5 Salas Administrativas – Àrea Total: 1660,37 m²
15 Salas de Professores – Àrea Total: 208,98 m²
4 Salas Técnicas – Àrea Total: 17,84 m²
Circulação Térreo – Àrea Total: 341,06 m²
Circulação Pavimento Superior – Àrea Total: 341,06 m²
Pátio Central / Rampa / Escada – Àrea Total: 360,61 m²

Bloco da Extensão:

4 Banheiros Cadeirantes.

04 banhiero individuais

2 Copas – Àrea Total: 7,60 m²
10 laboratórios / Escada /Circulação (Térreo)– Àrea Total: 316,61 m²

• Bloco Administrativo

4 Banheiros – Àrea Total: 31,52 m²
2 Copas – Àrea Total: 7,60 m²
8 Salas Administrativas /Recepção /Hall de Entrada / Escada /Circulação (Térreo)– Àrea Total: 316,61
m²
13 Salas Administrativas / Recepção / Escada /Circulação (Pavimento Superior)– Àrea Total: 316,61 m²

Bloco de serviços:

02 banheiros sociais
02 salas administrativas
01 cozinha
01 deposito
01 expurgo E demais ambientes existentes

Quantidade:

A execução do serviço será em 02 etapas, com as datas previstas para a primeira aplicação no dia 30/10, deste ano.

As datas poderão ser alterada, de acordo com a necessidade da administração do Campus.

 

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A necessidade de realizar o controle de pragas de forma parcelada, com intervenções a cada 6 meses, decorre da importância de
interromper o ciclo de vida das pragas de maneira eficaz. Muitas pragas possuem ciclos reprodutivos curtos, o que permite a
rápida proliferação se não houver ações contínuas e preventivas.

Ao realizar o controle semestral, é possível atingir diferentes fases do ciclo de vida das pragas, como ovos, larvas, pupas e
adultos, prevenindo novas infestações. Esse intervalo regular ajuda a garantir que pragas que tenham sobrevivido ou se
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reproduzido após uma primeira intervenção sejam eliminadas antes que possam se proliferar de forma descontrolada. Além disso,
essa prática contribui para minimizar o uso excessivo de produtos químicos, otimizando o impacto ambiental e mantendo o
controle sustentável e eficaz ao longo do tempo.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Por necessidade do serviço, pelo mesmo ser considerado excencial, todos os anos é feita a contratação, conforme se vê abaixo:

2023 - Processo nº 23187.005444/2023-09 - R$1900,00
2022 - Processo nº 23187.003579/2022-41 - R$ R$ 4.210 ,00 (com descupinização)
2023 -   Processo nº  23187.001120/2020-70 - R$ 892,50
2024/1 - Processo nº 23187.001118/2024-03 - R$ 1.718,33

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está prevista no Plano Anual de Contratações do Órgão para o exercício vigente.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Proteção da saúde dos servidores e visitantes do campus
Prevenção de danos ao patrimônio público
Manutenção de um ambiente de trabalho e estudo limpo e seguro
Inibir o aparecimento e/ou proliferação de patógenos e pragas urbanas diversas nas dependências do Campus.

14. Providências a serem Adotadas

De forma geral, nenhuma providência específica será necessária por parte do órgão quanto a necessidade da adequação de
infraestrutura.

15. Possíveis Impactos Ambientais

A empresa contratada deverá utilizar produtos e métodos de desinsetização que sejam seguros para o meio ambiente.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RENDERSON ALBINO SILVA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 08/10/2024 às 12:03:06.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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ADILSON ALVES DE SOUZA JUNIOR
Membro da comissão de contratação

 

 

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

Após avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, definidos o interesse público envolvido e 
a sua melhor solução, concluímos que a presente contratação é viável e que atenderá à necessidade a que se destina, nos termos 
do art. 18, § 1º , da Lei 14133/21 e art. 9º, XIII, da IN SEGES 58/2022.

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

ETP DIGITAL - IN N° 40/2020 Nº 9/2024 - VVL-CAT (11.02.34.01.06.01.06) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/10/2024 12:47 )
ADILSON ALVES DE SOUZA JUNIOR

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO

VVL-CAT (11.02.34.01.06.01.06)

Matrícula: 2017140

 (Assinado digitalmente em 08/10/2024 12:20 )
RENDERSON ALBINO SILVA

COORDENADOR

VVL-CAT (11.02.34.01.06.01.06)

Matrícula: 1466931
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