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Estudo Teécnico Preliminar 56/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23187.002760/2024-00

2. DESINSETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS

Servico de desinsetizagdo para controle de pragas no Ifes Campus Vila Velha, conforme especificagdes, condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

3. Descricao da necessidade

A desinsetizagdo é necessaria para:

® Proteger a satide dos servidores e visitantes do campus, controlando a proliferagdo de insetos e outros vetores de
doencas, como mosquitos, baratas, aranhas e ratos.
Evitar danos ao patriménio ptblico, como mdveis, equipamentos e instala¢des, causados por insetos e roedores.
Manter um ambiente de trabalho e estudo limpo e seguro.
A desinsetizagdo preventiva é mais econdmica do que a corretiva, pois evita custos com reparos e dedetizacdao em caso
de infestacoes.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

COORDENADORIA DE SERVICOS AUXILIARES E
TRANSPORTES

RENDERSON ALBINO SILVA

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Descricao dos Requisitos da Contratacao
A empresa contratada deve ter:

Contratacdo de servicos de natureza ndo continuada de eliminagdo e controle sanitério integrado de vetores e pragas urbanas,
compreendendo dedetizacdo, descupinizacdo e desratizacdo em todas as 4reas internas e externas pertencentes as dependéncias do
Ifes Campus Vila Velha, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no presente instrumento, nos termos da
tabela abaixo, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste instrumento

® Comprovar aptiddo do desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto, através de
apresentacdo de 02 (dois) atestados autenticados fornecidos por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado;
Possui experiéncia minima de 03 (trés) anos, nao havendo obrigatoriedade de os trés anos serem ininterruptos;
Possui licenca de Operacdo emitida pelo 6rgdo competente, assim como documentos de monitoramento ambiental
previstos no licenciamento, conforme a Resolugdo CONAMA n° 237/97;

® Possuir no seu quadro funcional, responsavel técnico, devidamente inscrito no competente Conselho de Classe da
Categoria, em cumprimento ao art. 4° da Resolucdo n° 470/2008 do CFF;

® Possuir Licenga Sanitédrias Estadual ou Municipal, compativel com o objeto licitado, emitido pelo Servico de Vigilancia,
dentro do prazo de validade em nome do proponente;

O servico de desinsetizacao deve ser realizado:
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® Periodicamente, a cada 6 meses, em todo o campus.

6. Levantamento de Mercado

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Devido a auséncia de cargos no IFES Campus Vila Velha que incluam atividades relacionadas ao controle de pragas em suas
atribuigdes, a contratacdo de mdo de obra terceirizada se apresenta como a tnica alternativa viavel para atender a demanda da
instituicdo.

O levantamento de mercado foi realizado por meio de pesquisa com empresas especializadas em desinsetizacdo, situadas no
municipio de Vila Velha, ES, com base nos seguintes critérios:

® Experiéncia comprovada da empresa;
® Qualificacdo da equipe técnica;
® Capacidade de prestar servigos a autarquias.

7. Descricao da solucao como um todo

DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Os servigos serdo executados duas vezes ao ano, conforme cronograma estabelecido e enviado pelo fiscal do contrato a empresa,
incluindo o fornecimento de médo de obra. A contratada deverd fornecer todos os materiais e produtos necessarios para a
execucdo completa das atividades, sem a exigéncia de dedicagdo exclusiva de mao de obra. As atividades serdo realizadas sob a
supervisdo do fiscal designado, em horarios previamente acordados com ele.

Desinsetizacao

Serdo realizadas pulverizagcdes em paredes, rodapés e ralos das areas internas e externas para controle de baratas, formigas e
mosquitos. Também sera aplicada uma combinagdo de p6 quimico em caixas de inspecdo, redes hidraulicas e elétricas, e esgoto,
além de gel em moveis e eletrodomésticos para controle de baratas e formigas. Nas areas verdes, serd utilizada isca granulada
para controle de formigas, e larvicida em locais propicios ao desenvolvimento de larvas de Aedes Aegypti, como calhas e vasos
de plantas.

* A empresa devera informar o principio ativo utilizado na solugdo e fazer a diluicdo na presenca do fiscal do contrato.

Desratizac¢do
Iscas serdo instaladas em caixas isoladas, posicionadas estrategicamente nas areas infestadas.

Garantias e Condicdes para Controle de Pragas:

1. A contratada devera oferecer garantia minima de 90 dias para os servigos executados, a contar da data de aplicagdo
dos pesticidas.

2. Durante o periodo de garantia, a empresa realizard corre¢des ou reforcos, sem custo adicional, em caso de
reaparecimento de pragas.

3. Os produtos utilizados deverdo ser de baixa toxicidade, visando minimizar a exposicdo de usudrios e o impacto
ambiental.

4. Somente poderdo ser utilizados desinfestantes sem odor, antialérgicos, e em conformidade com a legislagdo vigente,
como as normas da ANVISA e do Ministério da Satde.

5. A contratada sera responsavel pela aquisicéo, uso e controle dos produtos utilizados.
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Condicoes de Execucao dos Servigos: A contratada devera realizar os servigos dentro dos prazos estipulados, com agendamento
prévio de 24 horas uteis junto ao Sr. Renderson Albino Silva, pelo telefone 3149-0772. O servico sera executado no Ifes —

Campus Vila Velha, situado a Avenida Ministro Salgado Filho, n°® 1000, Soteco, Vila Velha/ES, sob autorizacdo e
acompanhamento de servidor designado pela administracdo do Campus.

A nota fiscal devera conter a descri¢do do servico conforme proposta, sob pena de recusa. A fiscalizacdo da execugdo garantirad o
cumprimento das especificagdes do Termo de Referéncia e da proposta, além de assegurar condi¢des de seguranga para os seres
humanos.

Os produtos desinfestantes deverdo estar registrados na ANVISA, conforme a Resolucdo - RDC n° 52/2009, e diluidos no local
na presenca do fiscal do contrato, sem causar manchas.

Garantia e Validade: O prazo de garantia minimo serd de 3 meses. Todos os custos de locomogao e estadia dos prestadores
serdo de responsabilidade da contratada, sem 0nus para o Ifes.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 4.308,00

Valor estimado para a contratacdo é R$ 4.308,00. (quatro mil trezentos e oito reais).

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

AMBIENTALLE AJP Média
25.168.401/0001-| 00.776.218 Banco de de
. Area . 86 /0001-32 Precos | preco
Item Servico total |Qtde|Unidade]
m? Valor | Vaor | Vaor | Vaor (Vaor | Vaor |Vaor
Unitério[ Total | Unit | Total | Unit | Total | total
i i izaca Servico R$ R$ R$ 0,00
1 | descupmoaao, ceamtvacho des drcas | 5500 | 2 [ {22000 RS |150000 s RS
o Ifes Viia Velha - Area | R$0.43 4.700,00 R$ 027 3000000 R$ R$ | 4.308
0,95]5.225,00
Observacdes:

Renderson Albino Silva

Coordenadoria de Servicos Auxiliares,
Vila Velha,08 de outubro 2024

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Os servigos a serem contratados pelo Ifes Campus Vila Velha deverdo atender as seguintes especificacdes:

ITEM DESCRIGAO DETALHADA

Servigo de desinsetizacao e desratizacdo, das areas descritas abaixo.
Ambientes:

1° Bloco Académico A :
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16 Banheiros — Area Total, aproximadamente: 300 m?

10 Salas de aula /24 Laboratérios /1 biblioteca /5 Salas Administrativas — Area Total: 1660,37 m?
15 Salas de Professores — Area Total: 208,98 m2

4 Salas Técnicas — Area Total: 17,84 m?

Circulagdo Térreo — Area Total: 341,06 m?

Circulagdo Pavimento Superior — Area Total: 341,06 m?

Patio Central / Rampa / Escada — Area Total: 360,61 m?

2° Bloco Académico B :

® 16 Banheiros — Area Total, aproximadamente: 300 m2
® 10 Salas de aula /24 Laboratérios /1 bibliotecas /5 Salas Administrativas — Area Total: 1660,37 m?
® 15 Salas de Professores — Area Total: 208,98 m?
® 4 Salas Técnicas — Area Total: 17,84 m?
® Circulagdo Térreo — Area Total: 341,06 m?
® Circulagdo Pavimento Superior — Area Total: 341,06 m?
® Ppatio Central / Rampa / Escada — Area Total: 360,61 m2
01
Bloco da Extenséo:
® 4 Banheiros Cadeirantes.
® 04 banhiero individuais
® 2 Copas — Area Total: 7,60 m?
® 10 laboratérios / Escada /Circulagdo (Térreo)— Area Total: 316,61 m2
* Bloco Administrativo
4 Banheiros — Area Total: 31,52 m?
2 Copas — Area Total: 7,60 m?
8 Salas Administrativas /Recepcéo /Hall de Entrada / Escada /Circulagdo (Térreo)— Area Total: 316,61
m2
® 13 Salas Administrativas / Recep¢éo / Escada /Circulagéo (Pavimento Superior)— Area Total: 316,61 m?2
Bloco de servicos:
® 02 banheiros sociais
® 02 salas administrativas
® 01 cozinha
® 01 deposito
® 01 expurgo E demais ambientes existentes
Quantidade:

A execucdo do servico serd em 02 etapas, com as datas previstas para a primeira aplicagcdo no dia 30/10, deste ano.

As datas poderéao ser alterada, de acordo com a necessidade da administragcdo do Campus.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

A necessidade de realizar o controle de pragas de forma parcelada, com intervengdes a cada 6 meses, decorre da importancia de
interromper o ciclo de vida das pragas de maneira eficaz. Muitas pragas possuem ciclos reprodutivos curtos, o que permite a
rapida proliferacdo se ndo houver acdes continuas e preventivas.

Ao realizar o controle semestral, é possivel atingir diferentes fases do ciclo de vida das pragas, como ovos, larvas, pupas e
adultos, prevenindo novas infestagcdes. Esse intervalo regular ajuda a garantir que pragas que tenham sobrevivido ou se
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reproduzido apds uma primeira intervencdo sejam eliminadas antes que possam se proliferar de forma descontrolada. Além disso,
essa pratica contribui para minimizar o uso excessivo de produtos quimicos, otimizando o impacto ambiental e mantendo o
controle sustentavel e eficaz ao longo do tempo.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Por necessidade do servico, pelo mesmo ser considerado excencial, todos os anos é feita a contratacao, conforme se vé abaixo:

2023 - Processo n° 23187.005444/2023-09 - R$1900,00

2022 - Processo n° 23187.003579/2022-41 - R$ R$ 4.210,00 (com descupinizagdo)
2023 - Processo n° 23187.001120/2020-70 - R$ 892,50

2024/1 - Processo n° 23187.001118/2024-03 - R$ 1.718,33

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacio esta prevista no Plano Anual de Contrataces do Orgdo para o exercicio vigente.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Protecdo da satude dos servidores e visitantes do campus

Prevengdo de danos ao patriménio ptiblico

Manutencdo de um ambiente de trabalho e estudo limpo e seguro

Inibir o aparecimento e/ou proliferacdo de patdgenos e pragas urbanas diversas nas dependéncias do Campus.

14. Providencias a serem Adotadas

De forma geral, nenhuma providéncia especifica sera necessaria por parte do 6rgdo quanto a necessidade da adequacéo de
infraestrutura.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A empresa contratada devera utilizar produtos e métodos de desinsetizagdo que sejam seguros para o meio ambiente.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RENDERSON ALBINO SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 08/10/2024 as 12:03:06.
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ADILSON ALVES DE SOUZA JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

Ap6s avaliagdo da viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental da contratacdo, definidos o interesse ptiblico envolvido e

a sua melhor solucdo, concluimos que a presente contratagdo é viavel e que atendera a necessidade a que se destina, nos termos
do art. 18, § 1°, da Lei 14133/21 e art. 9°, XIII, da IN SEGES 58/2022.
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO i FOLHA DE ASSINATURAS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E CONTRATOS

ETP DIGITAL - IN N° 40/2020 N° 9/2024 - VVL-CAT (11.02.34.01.06.01.06)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/10/2024 12:47 ) (Assinado digitalmente em 08/10/2024 12:20 )
ADILSON ALVES DE SOUZA JUNIOR RENDERSON ALBINO SLVA
AUXILIAR EM ADMINISTRACAO COORDENADOR
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Matricula: 2017140 Matricula: 1466931
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