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Outras informacdes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servicos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo continuado sem 23159.001200/2026-
dedicacdo exclusiva de mdo de obra 29

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de servicos continuos sem dedicacéo exclusiva de mao de obra; que poderdo ter a sua duragdo prorrogada por iguais
e sucessivos periodos com vistas a obtencéo de precos e condicdes mais vantajosas para a administracdo, de manutencéo preventiva e
corretiva das plataforma elevatdria nas dependéncias do Instituto Federal do Espirito Santo (lfes) — Campus Nova Venécia, com
fornecimento de pecas e insumos sem 6nus adicional para a contratante e, conforme especificagées e quantitativos estabelecidas
neste instrumento.

DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO A SER CONTRATADO

Servico de manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de pecas e
insumos sem 6nus adicional para a contratante, de 4 (quatro) plataformas
elevatérias:

Lote Item MODELO DAS PLATAFORMAS CATSERV VALOR

Plataforma elevatéria da Marca Montele Elevadores N° Série PL.

02.240/5304 com Capacidade de 275 Kg de carga ou 2 pessoas. 3557 Néo se aplica

Plataforma Elevatéria Vertical hidraulica para acessibilidade
enclausurada em alvenaria: a caixa de corrida em veterinarian &
constituida nas seguintes medidas, frente de 152 cm e profundidade
2 |de 157 cm e altura total de 660 cm. contendo uma rampa metdlica de 3557 N&o se aplica
acesso na base da plataforma de 5 cm de altura. com uma saida
adjacente a esquerda da entrada no térreo, capacidade de 250 kg,
guarda corpo metalico, piso antiderrapante. MARCA: MKB

Plataforma Elevatéria Vertical hidraulica para acessibilidade externa:
As dimensdes da cabina devem ter uma area util de 90 x 140 cm com
variacdo maxima de 5 cm, com uma altura de 210 cm (+ ou — 5 cm). A
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3 [porta da cabina deve ser de 90 cm de largura por 200 cm de altura. 3557 N&o se aplica
enclausuramento em vidro laminado. Capacidade de 250 kg, guarda-
corpo metalico, piso antiderrapante. MARCA: MKB

Plataforma elevatéria
Modelo:PEAOO1
Marca: SMS Sangali metallrgia e servigo

Cabine fechada medindo 1,20x1,40x2,28
4 3557 N&o se aplica
Capacidade de Carga: 250 Kg/3 passageiros

Tracdo mecanica por corrente e engrenagem

Motor: 3cv

1.2 O objeto desta contratacdo € caracterizado como SERVICO COMUM, ou seja, pode ser objetivamente padronizavel em termos de
desempenho e qualidade por meio de especificagbes usuais de mercado, conforme prevé o Inciso XlllI, Art. 6° da Lei 14.133/2021.

1.3 Os itens da contratagdo foram agrupados, tendo em vista que é o mesmo tipo de servico, onde apenas a marca e modelo das
plataformas elevatérias variam, conforme detalhamento do objeto acima.

1.4 O servico a ser contratado é enquadrado como CONTINUADO, ou seja, pela sua essencialidade, visa atender a necessidade publica de forma
permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o funcionamento das atividades
finalisticas deste 6rgdo, de modo que sua interrupcdo pode comprometer a prestacdo do servico contratado, bem como o cumprimento da missdo

institucional.

1.5 O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses contados do(a) data da assinatura do contrato ou emissdo de empenho, quando este assumir
suas vezes, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, prorrogéavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6 A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢Oes e 0s precos permanecem vantajosos
para a Administragdo, permitida a negociacdo com o Contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

1.6.1 Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza continuada;

1.6.2 Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo contratual, com informagoes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
1.6.3 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo do servico;

1.6.4 Haja manifestacdo expressa do Contratado informando o interesse na prorrogacao;

1.6.5 Seja comprovado que o Contratado mantém as condigdes iniciais de habilitacdo; e

1.6.6 Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor ptiblico federal (Cadin).

1.6.7 O Contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

1.7 A prorrogacdo contratual devera ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

1.8 Nas eventuais prorrogagdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo
deverdo ser reduzidos ou eliminados como condicdo para a renovacao.

1.9 A contratagdo ndo podera ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com poder ptblico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

1.10 O Ifes Campus Nova Venécia se reserva o direito do servigo ndo ser executado concomitantemente em todas as plataformas elevatéria.

1.10.1 Em alguns periodos algumas plataformas elevatérias poderdo néo ser usadas, devido ndo haver Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
usando aquele ambiente, onde nesses periodos o servi¢o podera ser mantido apenas no(s) equipamento(s) em uso.
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2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos, ou seja, sua JUSTIFICATIVA e OBJETIVO, se da pelo fato das plataformas elevatérias
precisarem de manutencdes periddicas para resguardar a seguranca de seus usudrios.

2.2 O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual de 2026, conforme detalhamento a seguir:
IDD PCA NO PNCP: 10838653000106-0-000008/2026

Data de publicacdo no PNCP: 08/05/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solugdo proposta para a contratagdo dos servigos de manutencao preventiva, corretiva, resgate e responsabilidade técnica para as
plataformas elevatérias de acessibilidade do Ifes - Campus Nova Venécia envolve um modelo de execucdo abrangente que visa garantir
a continuidade do funcionamento seguro e eficiente desses equipamentos.

3.2. A prestacdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragdo Contratante,
vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

3.3. Considera-se Manutencéo o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade e condi¢Bes de
funcionamento continuo e confiavel as instalacdes, sistemas e equipamentos, ndo se incluindo nesta denominagdo servigos que
impliguem ampliacdo ou modificacdo de projeto e especificagbes desses sistemas ou equipamentos. A manuten¢do continua e
permanente possibilita a disponibilidade do sistema, com continuidade dos servigos dele dependentes, em especial no sentido de garantir
a acessibilidade dos usuérios em especial pessoas com deficiéncia ou limitagdo de locomocao.

3.4. Considera-se Manutencao Preventiva o conjunto de acfes desenvolvidas sobre instalagfes, equipamentos ou sistemas com
programacao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade através de inspecdes sistematicas, deteccbes e de medidas
necessdrias para evitarem falhas, com o objetivo de manté-los em estado de uso ou de operagdo para o qual foram especificados. A
assisténcia técnica preventiva consistirA em procedimentos de manutencdo visando prevenir situacdes que possam gerar falhas ou
defeitos, a conservacdo e o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades constantes no Termo de
Referéncia, bem como normas técnicas, manuais dos fabricantes e boas praticas. Os custos envolvidos em tais servigos serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

3.5. Considera-se Manutencéo Corretiva o conjunto de servicos mobilizados ap6s a ocorréncia de defeito ou falha no funcionamento de
instalacdes, equipamentos e sistemas, por falha ou vencimento da vida Util de componentes, que resultem na recuperagdo do estado de
uso, de operacao ou para que o valor do patriménio seja garantido. Neste item incluem-se os servicos necessarios de recomposi¢éo de
acabamentos ou de componentes afetados, conforme o existente. Os custos envolvidos em tais servicos serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA. Essa manutengdo consistira no atendimento as solicitagdes do Ifes - Campus Nova Venécia,
guantas vezes forem necessarias, sem qualquer énus adicional, sempre que houver interrup¢do do funcionamento normal ou quando for
detectada a necessidade de recuperagéo, substituicdo de pecas para a corregcdo de defeitos detectados durante a manutengéo preventiva
ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos.

3.6. Considera-se Engenheiro Mecénico o responsavel por coordenar, orientar, supervisionar as equipes de manutencdo e o
desenvolvimento de suas atividades, prestando apoio e suporte técnico necessario. Este sera o responsavel técnico pelos equipamentos,
e sera também responsavel por se reportar ao Ifes - Campus Nova Venécia sempre que necessario, por meio de relatérios e informes
(formais ou informais) técnicos. Este profissional sera ainda responsavel por elaborar e acompanhar procedimentos técnicos; planejar,
programar e acompanhar a execucao do plano de manutengao; participar de reunides; etc.
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3.7. No inicio das atividades a CONTRATADA deveréa apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitada,
dos servigos de plataforma elevatéria, em nome do responsavel técnico pertencente ao quadro da empresa.

3.8. Todo més, na medicao dos servicos, a CONTRATADA devera emitir os relatorios e registros de manutengdo com a apresentacao dos
servigos preventivos e corretivos desenvolvidos no més, devendo conter folhas de testes e relatorios, discriminando nome e fungéo dos
funcionarios, data, local, horarios de inicio e término, tempos, métodos, ferramental e instrumental utilizado.

3.9. Deveré ser disponibilizada, por parte da CONTRATADA, todo e qualquer material, pegcas ou insumos necessarios para a consecu¢ao

das rotinas de manutencdo preventiva e corretiva, além das ferramentas atinentes a execugdo do objeto da contratacdo. A falha
recorrente e/ou prolongada dos equipamentos podem vir a acarretar custo social devido a inviabilidade de continuagédo do atendimento,
prejudicando o interesse publico.

3.10. Nesse modelo, os servicos compreenderdo a reposicao integral de pegas e materiais novos, originais ou similares, bem como o
fornecimento de mao-de-obra especializada, equipamentos, ferramentas e assisténcia técnica para o perfeito e ininterrupto
funcionamento das instalag6es e dos equipamentos dos prédios de uso da Unidade.

3.11. A manutenc¢éo dos quadros elétricos e sistemas de iluminagdo também serd abrangida pelo contrato, com prazos rigorosos para a
substituicdo de pecas e reparos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 DA SUSTENTABILIDADE

4.1.1 A licitante que tiver sua proposta selecionada deverd estar ciente da obrigatoriedade em atender aos critérios e politicas de
sustentabilidade conforme estabelece o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da Uniéo,
conforme segue:

a) Os itens a serem entregues sdo constituidos, ao menos em parte, de material ou reciclado, ou atéxico, ou biodegradavel, conforme
ABNT 15448-1 e 15448-2;

b) Possui certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO classificando os produtos
como sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;

c¢) Utilizard embalagens individuais adequadas para acondicionar e transportar os itens adquiridos, utilizando materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protecéo durante o transporte e armazenamento;

d) Os bens a serem entregues ndo contém substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

4.2 DA INDICAGAO DE MARCAS OU MODELOS (ART. 41, INCISO I, DA LEI 14.133/2021)

4.2.1 Na presente contratagdo, nos itens em que tiverem indicacdo de marcas em sua descricdo, conforme demonstrado no item 01, justifica-se a
indicacdo com base na previsdo legal extraida do art. 41 da Lei 14.133/2021.

4.2.1.1 A escolha pela opg¢do acima, fundamenta-se em razdo da manutencdo das plataformas elevatdrias referir-se a marcas especificas de equipamentos,
com previsdo de utilizagdo de pecas originais para manutengdo.

4.3 DA VEDAGAO DE UTILIZAGAO DE MARCA DO PRODUTO/PRODUTO NA EXECUGAO DO OBJETO

4.3.1 Nao havera vedagdo de marcas nesta presente contratagao.
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4.4 DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

4.4.1 Nao haverd exigéncia de carta de solidariedade para os itens de materiais associados aos servicos executados, objeto desta contratagao.

4.5 DA SUBCONTRATACAO

4.5.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.6 DA GARANTIA DA CONTRATAGAO

4.6.1 Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo previstos nos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, uma vez que o objeto de que trata
esta contratagdo é de baixa complexidade, sem alocacdo de mio de obra, ndo se justificando tal exigéncia, considerando que este custo superaria os
beneficios da economia por ndo té-lo.

4.7 DA VISTORIA

4.7.1 A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é importante para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira (dias tteis), das 08h:00min as 11h:00min e 13h:00min as 17h:00min, com a Coordenadoria de Servigos Auxiliares e Transporte, pelo e-mail
csat.nv@ifes.edu.br ou pelo telefone (27) 4042-4523.

4.7.2 Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7.3 Para a vistoria, o representante legal do licitante interessado ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.7.4 A vistoria, caso se pretenda realizar, deverd ser executada em até 24 (vinte e quatro) horas antes do horério de inicio do ato licitatério (horério de
Brasilia) e sera acompanhada por um servidor designado pela contratante, que serd responsavel pela emissdo do TERMO DE VISTORIA, documento
que demonstra que a empresa licitante esta ciente de todas as informaces e das condi¢Ges para o cumprimento das obrigagdes.

4.7.5 A realizacdo da vistoria é facultativa. Sendo assim, os licitantes que ndo a realizarem devem firmar DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS
CONDICOES DO LOCAL e que nio poderdo embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, diividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. A execucgdo dos servigos serd iniciada 05 (cinco) dias apés a assinatura do contrato ou conforme cronograma da fiscalizagdo do
contrato.

5.1.2 Antes do inicio da prestacdo dos servicos a CONTRATADA devera apresentar as devidas Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART) dos servicos de manutenc¢do de plataforma de elevacdo vertical, em nome do responsavel técnico pertencente ao quadro técnico
permanente, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.
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5.1.3 A manutencdo preventiva sera realizada mensalmente pelo prazo contratado, de acordo com as normas técnicas vigentes. O
processo inclui inspe¢des visuais, testes operacionais, e verificagdo de componentes criticos como cabos, motores e sistemas de
seguranga, entre outros.

5.1.4 A manutencéo corretiva devera ser realizada sempre que necessario com o objetivo de restabelecer o bom funcionamento e garantir
a seguranca dos usuarios. As manutencdes corretivas poderdo ser solicitadas por meio de e-mail, contato telefénico ou outra forma de
comunicagdo. As manutengdes corretivas poderdo ocorrer ainda por iniciativa da empresa prestadora de servicos, quando identificada a
necessidade.

5.1.5 O atendimento aos chamados devera respeitar 0s seguintes prazos maximos a partir da solicitagdo do Ifes — Campus Nova Venécia
(que podera ser realizada pelo telefone de contato disponibilizado pela Contratada):

5.1.5.1 Chamados emergenciais onde exista passageiro preso no equipamento ou em que exista risco a integridade fisica dos
passageiros ou a edificagdo: 05 (cinco) horas

5.1.5.2 Indisponibilidade do equipamento: 24 (vinte e quatro) horas; Prazo de solugéo definitiva: 4 8 (quarenta e oito horas);

5.1.5.3 Disponivel, porém apresentando problemas: Prazo de atendimento: 48 (quarenta e oito) horas. Prazo de solucdo definitiva: 05
(cinco) dias uteis;

5.1.6 A CONTRATADA devera manter Plantdo de Emergéncia, para atendimento imediato em dias Uteis, sdbados domingos e feriados,
nos casos em que houver passageiro retido na cabina da plataforma elevatéria ou qualquer incidente ou acidente.

5.1.7 A CONTRATADA apresentard mensalmente o Relatério Mensal de Manutencdo com informagdes relativas as manutencdes
preventivas e corretivas executadas durante o més bem como falhas observadas, analises de ocorréncias e outras informacdes que julgar
importante para maximizar a eficiéncia, seguranca e confiabilidade dos equipamentos.

5.1.8 A contratada so fara jus ao pagamento mensal previsto caso a mesma comprove que esteve no Ifes Campus Nova Venécia e
executou o servico de manutengdo, sendo acompanhado obrigatoriamente por um servidor do campus Nova Venécia, sobretudo da
equipe de fiscaliza¢do do contrato ou outra pessoa designada pela fiscalizagdo do contrato.

5.2 Todos os servigos concluidos deverdo ser testados pelo Contratado, sob sua responsabilidade técnica, ficando a aceitagéo final
condicionada a comprovacédo da efetiva realizacdo das rotinas relativas a manutencéo preventiva programada, assim como, na hipétese
de manutencdo corretiva, ao restabelecimento do uso das instalacfes das plataformas.

5.3 O escopo dos servigos engloba igualmente a realizacdo de testes de seguranca, em conformidade com a legislagdo vigente, a
eventual prestacdo de consultoria técnica relativa a instalagdo de acessorios e equipamentos para o uso suplementar do espago interno
das cabinas, tais como cameras e interfones, ou para o aperfeigoamento das condi¢cdes de conforto ou seguranga dos usuarios.

5.4 Na execucdo dos servicos, A CONTRATADA devera proteger paredes, forros, pisos, méveis, grades, vidros, instalagbes e demais
elementos existentes nos locais de execucdo dos servigos, com lonas, espuma, placas de madeira compensada e outros materiais
adequados, de modo a evitar quaisquer danos ou inconvenientes.

5.5 A Contratada fornecerd todos os materiais, incluindo pecas a serem substituidas, mdo de obra e equipamentos que serdo
obrigatoriamente de primeira qualidade.

5.6 A CONTRATADA devera cumprir tudo o que diz respeito as normas de seguranca do trabalho, obedecendo as normas técnicas
ABNT, normas regulamentadoras, leis complementares, portarias, decretos e demais legislagdo vigente, inclusive no que se refere a
contratacdo de profissional para o acompanhamento e o cumprimento das normas. Para tanto, as licitantes devem integrar no preco final
de sua proposta o exigido nas respectivas Convencgdes e legislagdes, com relagéo a uniformes e EPI.

5.7 A CONTRATADA ¢ obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de protecao individual (EPI) adequado ao risco
e em perfeito estado de conservacgéo e funcionamento sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa prote¢édo contra 0s
riscos de acidentes e danos a salde dos empregados. (art. 166 da Consolidacdo das Leis do Trabalho). A CONTRATADA devera ainda
fiscalizar o correto uso dos EPI's disponibilizados.

5.8 Cabera a CONTRATADA substituir e consertar todas as pe¢cas e componentes indispensaveis ao uso normal das plataformas que
apresentarem desgaste e defeito pelo uso normal do equipamento, correndo as despesas respectivas e mado de obra especializada a
cargo da Contratada.

5.9 Devera ser refeito, sem prejuizo para a Administragao Publica, o servigo objeto da contratagdo que apresentar qualquer tipo de defeito
ou que estiver fora das Especificagfes contidas neste Termo de Referéncia.

5.10 A Contratada assumird inteira responsabilidade técnica pela execugéo dos servicos e pela qualidade dos materiais empregados.

5.11. Os servicos deverédo ser prestados no Ifes Campus Nova Venécia, localizado na Rodovia Miguel Curry Carneiro, 799, Bairro Santa
Luzia, Nova Venécia-ES.
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5.12 Horario das prestacdes dos servigos:
5.12.1 Manutengbes Preventivas: Preferencialmente de segunda a sexta no horario de 07hs as 16hs.
5.12.2 Manutenges Corretivas: Plantdo 24 horas, de segundas as sextas-feiras, sdbados, domingos e feriados.

5.12.3 Em caso de acidentes ou pessoas presas na cabina: Plantdo 24 horas, de segundas as sextas-feiras, sabados, domingos e
feriados.

Rotinas a serem cumpridas

5.13. A execucdo contratual observara as rotinas de manutengéo preventiva, de forma a garantir a seguranca dos usuarios e usabilidade
dos equipamentos.

5.14 O programa minimo de manutencéo preventiva prevé:
5.14.1 Dispositivos de segurancga:

a) Verificar as corredicas das guias ou as roldanas dos cursores, assegurando uma operacao silenciosa e manter as guias
adequadamente lubrificadas;

b) Verificar os cabos de aco de tragdo como fator de seguranca;

¢) Examinar todos os dispositivos de seguranca e reguladores, eliminando os eventuais defeitos mecanicos;
d) Verificar funcionamento de sistema de alarmes;

e) Verificar sistema de freios;

f) Verificar sistema de polias, cobertura e subsolo;

g) Testar o sistema de emergéncia.

5.14.2 Maquinas de Tragao:

a) Fazer a remocao dos residuos de carvéo e poeira das escovas e porta-escovas;

b) Movimentar as escovas de carvdo no interior dos seus porta-escovas;

c) Fazer a remogéo da poeira acumulada e 6leo vazado;

d) Verificar o nivel de éleo, completando-o se necessario;

e) Ajustar a superficie de contato dos coletores que apresentam faiscamento na comutacao e/ou trepidagdes excessivas;

f) Manter limpos e desimpedidos os espagos fisicos das casas de maquinas instaladas no subsolo e casas de polias na cobertura do
edificio, informando a fiscalizag&o a existéncia de irregularidades;

g) Verificar e, se necessario, corrigir a velocidade dos carros a plena carga, meia carga e vazio;
h) Verificar as maquinas de tragcdo quanto a vibragdes, ruidos, aquecimentos e fixagfes as

bases.

5.14.3 Dispositivos de Frenagens:

a) Remover da superficie de contato do tambor todo o residuo de 6leo e graxa;

b) Ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superficie de contato dos tambores de frio;
c¢) Verificar desgastes das lonas e substitui-las se necesséario;

d) Realizar teste simulado dos dispositivos de freio de seguranca e acionar o sistema de seguranca, ajustando as velocidades de
desarme.
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5.14.4 Comandos e Controle

a) Verificar placas, microprocessadores ou mesmo painéis eletrénicos completos do controle e do despacho;

b) Verificar e limpar sistema de chaveamento, botoeira dos comandos e lanternas, aplicando produtos recomendados pelo fabricante;
c) Limpar os gabinetes dos quadros de comando, conversor estético e do despacho;

d) Verificar o display indicador de falhas e corrigi-las;

e) Verificar as instalacdes elétricas e instalagcdes de aterramento das casas de maquinas;

f) Verificar os equipamentos (microcomputador, monitor de video e microfones) e cabos do sistema de monitoragéo e controle de tréfego.

5.14.5 Dispositivos nos Pavimentos

a) Verificar e ajustar barras de portas;

bVerificar e ajustar nivelamento dos carros nos andares;

c) Verificar/regular aceleracdo e desaceleracéo;

d) Verificar as botoeiras externas, substituindo placas de comunicacéo, botoeiras e indicadores quando necessario;
e) Limpar as faces internas e externas das portas, aplicando produtos recomendados pelo fabricante;

f) Verificar o funcionamento dos botées de chamada, displays indicadores de dire¢éo e sinalizagdo sonora;

g) Substituir as sapatas das portas quando danificadas.

5.14.6 Dispositivos nas Cabinas
a) Verificar e ajustar operadores de portas;
b) Verificar luminosidade da cabina, substituindo luminérias e reatores de teto e do corriméo quando queimadas;

c¢) Verificar funcionamento das botoeiras e displays indicadores das cabinas, substituindo placas, teclas sensitivas, luzes, luzes de
emergéncia, sensores, abrir e fechar portas;

d) Verificar e/ou substituir quando necessério as barras de protecao (sensores) das portas;

e) Ajustar quaisquer folgas excessivas das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos;

f) Fazer a remocéo dos detritos acumulados em toda a extensdo das soleiras;

g) Proceder a limpeza geral das barras articuladas e aplicagcdo do éleo fino nas articulagées;

h) Limpar a parte superior do forro e difusores do teto;

i) Fazer a remocao da poeira dos ventiladores e exaustores e lubrifica¢cdo das buchas, quando houver;
j) Verificar e/ou substituir quando necessario o funcionamento dos sinalizadores e luz de

emergéncia (se houver);

k) Verificar ruidos e trepidagdes anormais na viagem.

) Verificar e/ou substituir quando necessario fixagdo de painéis de acabamento.

5.14.7 Contrapesos
a) Fazer a remocao da poeira de suspensao, aplicando em seguida, fina camada de 6leo com querosene nos materiais ferrosos;

b) Ajustar a folga excessiva entre as corredicas deslizantes do carro;
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c) Verificar estado geral e ajustar as correntes de compensagéo.

5.14.8 Dispositivos nos Pocos e Caixa de Corrida

a) Proceder a limpeza geral do poco, informando as irregularidades de sujidades anormais;
b) Verificar o nivel de éleo dos amortecedores, completando-o, se e quando necessario;

c) Verificar funcionamento dos fins de curso (limites);

d) Verificar o aperto das porcas das bases dos amortecedores;

e) Verificar o estado geral, limpar e lubrificar polia tensora do regulador de velocidade.

5.14.9 Cabos de Aco de Tracdo e do Regulador
a) Ajustar a tensdo dos cabos de tragdo e compensacao;
b) Limpar e ajustar cabos do regulador de velocidade;

c) Verificar sistematicamente as condi¢fes de seguranca dos cabos de tracao.

5.14.10 Casa de Maquinas e de Polias (Cobertura)

a) Verificar o sistema de polias nas casas de polias na cobertura;

b) Verificar o sistema de polias nas casas de maquinas.

c) Verificar/fixar protecdes e conexdes elétricas;

d) Verificar, corrigir e substituir se necessério a integridade da fiacéo elétrica;
e) Verificar e corrigir se necessario aquecimento nos cabos elétricos;

f) Verificar e/ou substituir fusiveis e outros;

g) Verificar a corrente do motor;

h) Apertar os conectores elétricos do quadro de comando;

i) Retirar poeira do painel elétrico;

j) Verificar/ limpar as polias.

5.14.11 Complementarmente ao programa minimo acima, devem ser realizadas as verificag8es conforme normas da ABNT.

5.14.12 Ressaltamos que o programa de manutencdes descrito acima é meramente exemplificativo, ficando a cargo do responsavel
técnico definir o programa de acordo com as normas técnicas vigentes, especificidades do equipamento, manual técnico do fabricante,

boas préticas e legislagéo vigente.

5.15 O programa minimo de manutencéo preventiva para as plataformas de elevacéo vertical prevé:

5.15.1 No Sistema de Acionamento Elétrico

a) Verificar o funcionamento e proceder regulagens e/ou reparo em: painel elétrico, sensores, relés, transformadores, cabos, solenoide e
demais dispositivos de comando elétrico/eletrdnico; verificar e limpar sistema de chaveamento, botoeiras, botoeiras de comando,

lanternas e cabos de manobra, aplicando produtos recomendados pelo fabricante.

9 de 34



5.15.2 No Sistema de Acionamento Hidraulico

a) Verificar o funcionamento e proceder regulagens e/ou reparo em: bombas, mandmetros, valvulas, cilindros, mangueiras, tubulagdes e

demais dispositivos hidraulicos;

b) Fazer a remogé&o da poeira acumulada e do 6leo que por ventura tenha vazado; verificar nivel de 6leo hidraulico e, quando necessério,

realizar a sua reposigao/substituicao.

5.15.3 No Sistema de Elevacao e Transporte

a) Verificar e ajustar, quando necessario, os cabos de aco de tracéo / suspensao;
b) Verificar funcionamento de sistema e dispositivos de alarmes das plataformas;
c) Verificar sistema de freio mecénico (se houver);

d) Verificar sistema de polia;

e) Proceder a lubrificagdo de cabos de aco, polias e guias.

5.15.4 Nos Elementos Estruturais

a) Verificar cabine de elevacao;

b) Verificar portas de pavimento e abertura manual;

¢) Verificar operacao do equipamento estacionado no pavimento inferior e no pavimento superior;

d) Verificar as trancas das portas inferiores e superiores;

e) Verificar sistema de iluminacdo, garantindo luminosidade minima na cabine, substituindo luminarias e reatores do teto quando

gueimadas;

f) Verificar e ajustar quaisquer folgas excessivas das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos; verificar ruidos e trepidacdes

anormais na viagem;

g) Verificar chave de liga / desliga na operagéo do equipamento;

h) Fazer a remoc¢é&o dos detritos acumulados em toda a extensdo das soleiras;

i) Verificar controle de movimento - joystick ou manipulo; verificar botdo de comando;
j) Verificar condigdo estrutural da casa de maquinas, cabine de aco e plataforma;

k) Verificar sistematicamente as condi¢cdes de seguranc¢a dos cabos e das roldanas;
l) Verificar e ajustar nivelamento dos carros nos andares;

m) Verificar as botoeiras externas e placas de comunicacgéo;

n) Limpar as faces internas e externas das portas, aplicando produtos recomendados pelo fabricante;
o) Verificar o funcionamento dos botdes de chamada;

p) Verificar amortecedor de porta dos pavimentos;

q) Verificar o freio de seguranca;

r) Verificar a cancela de seguranca/barra de fechamento manual

5.15.5 Complementarmente ao programa minimo acima, devem ser realizadas as verificacdes conforme normas da ABNT.
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5.15.6 Ressaltamos que o programa de manutengfes descrito acima é meramente exemplificativo, ficando a cargo do responsavel
técnico definir o programa de acordo com as normas técnicas vigentes, especificidades do equipamento, manual técnico do fabricante,
boas préticas e legislacao vigente.

5.16 A contratada deve, ainda:

5.16.1 Assegurar que os equipamentos mantenham o seu funcionamento regular, eficiente e seguro, observadas as recomendacdes e
especificaces técnicas estabelecidas pelos respectivos fabricantes. E de total responsabilidade da Contratada, todo e qualquer dano
causado aos equipamentos e/ou seus eventuais ocupantes, que tenha sido originado por meio das suas acdes ou omissdes, apurados
por meio de processo proprio.

5.16.2 Assegurar que 0s servicos de manutencdo preventiva e corretiva incluem a realizacdo de todos os testes elétricos, mecanicos,
hidraulicos, além de reviséo, calibragem, verificacdo das condi¢cdes operacionais do equipamento, analises de vazamentos, condi¢gfes de
lubrificagdo de componentes internos, eficiéncia, consumos e limpeza, bem como orientagdes para operagdo normal e adequada dos
equipamentos.

5.16.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

5.16.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢8es resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

5.17 Rotina de Manutencéo Corretiva:

5.17.1 A manutencdo corretiva, destinada a remover os defeitos apresentados pelas plataformas de elevacdo vertical, colocando-as em
perfeitas condi¢des de uso, compreendendo ajustes e reparos necessarios, com fornecimento de pecas de reposi¢cdo adequadas, devera
ser realizada a partir de chamado realizado pela CONTRATANTE ou sempre que a CONTRATADA verificar necessidade durante as
inspe¢Bes e manutengdes preventivas.

Materiais a serem disponibilizados:

5.18. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, EPI's e
utensilios necessarios para a perfeita manutencdo das plataformas de elevacao vertical.

5.19 Por se tratar de uma contratagdo COM PECAS INCLUSAS, todas as pegas , componentes e equipamentos que apresentarem

defeito de fabricagdo ou desgaste normal de uso, tais como a lista abaixo, deverdo ser substituidas por outras originais, sendo admitida a
sua substituicdo por similares quando atestada sua compatibilidade pelo fabricante ou representante autorizado.

5.19.1 Na Casa de Maquinas:

a) Maquina: coroa e sem fim, rolamento de escora e dos mancais do eixo da coroa e da polia de tracédo, gaxetas, juntas de vedagao,
retentores, aro ou polia de tragdo, calgos de isolagao e lubrificantes.

b) Motor: estator, bobinas de campo e de interpolo, rotores, armadura, coletor, rolamentos, buchas, retentores, acoplamento, escovas,
porta-escovas, conectores, cal¢os de isolacdo e lubrificantes.

c¢) Gerador: bobina de campo e interpolo, rotores, armaduras, coletor, buchas e rolamentos, escovas, porta-escovas, cal¢os de isolacédo e
lubrificantes.

d) Freio: lonas, sapatas, pinos, articulagdes, discos, buchas, nucleo, bobina, molas, calcos, anéis de regulagem e lubrificantes.
e) Controle/Seletor: Chaves eletromecanicas, painéis temporizados, resistores, condensadores, relés de tempo e de

sobrecarga, escovas, contatos e painéis de seguranca.

5.19.2 Na caixa:
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a) Cabos de tracdo, do regulador, de compensacdo e de manobra, corredicas das guias e roldanas dos cursores, fita do seletor ou
sensor, chaves de parada e de fim de curso, rampas, sensores eletronicos, tensor do regulador, aparelho de seguranca, para-choques,
operador, suspenséo da porta e sinalizacao.

5.19.3 Nos equipamentos hidraulicos:

a) Componentes do conjunto hidraulico, componentes do cilindro hidraulico, o-rings, retentores, mangueiras, 6leo, componentes do painel
de comando, sensores, travas.

5.19.4 Nos pavimentos:

a) Contatos dos fechos eletromecanicos, suspenséo de portas, botdes de acionamento, indicadores de pavimento, sinaleiras, fechaduras.

5.19.5 Na cabina:

a) Sensores de barreira de porta, botdes de acionamento, molas e outros dispositivos de fechamento de porta, indicadores de pavimento,
luminarias de emergéncia, iluminagao, ventilacéo, travas, fechaduras.

5.19.6 Essa listagem de materiais e pecas é exemplificativa sendo responsabilidade da CONTRATADA a substituicdo de quaisquer pecas
e componentes que apresentarem defeito ou desgaste normal de uso.

5.20 Os materiais de consumo, tais como anéis, gaxetas, 6leos, graxas, demais lubrificantes etc., serdo considerados como materiais
necessarios a execucao dos servigos, ndo devendo seu valor ser cobrado da Contratante.

5.21 Estéo excluidos, exclusivamente, do contrato o que segue:

5.21.1 Acabamentos e revestimentos em geral, vidros e espelhos.

5.21.2 Aqueles decorrentes de negligéncia, mau trato, uso indevido ou abusivo e agente externo.

5.21.3 Atualizacdes técnicas ou modificacdes de especificacdes originais dos equipamentos, mesmo quando exigidos por Orgdo Publico
competente, limitando-se a obrigacdo da Contratada, dentro de suas especificagbes originais, desde que os componentes necessarios
continuem na linha normal de produgéo do fabricante.

5.21.4 Substituicdo de pegas e acessorios que for determinada por lei ou ato de autoridade administrativa, supervenientes a assinatura do
contrato.

5.21.5. Limpeza decorrente de obras, excesso de sujeira nos locais de instalacdo do equipamento, peg¢as danificadas por mau uso, atos
de vandalismo ou por atos diretos ou indiretos de terceiros ou oxidagédo por maresia, por vazamentos, por deficiéncia no fornecimento de
energia elétrica em variagdo de tenséo de rede superior a mais ou menos 10% do nominal.

Especificagcdo da garantia do servico

5.22. O prazo de garantia dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagado do contrato

5.23. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4 O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrac@o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
117, 8§1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.7.2 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir4 notificacdes para a corre¢do da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1);

6.7.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1V).

6.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.8 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucéo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 23, 1V).

6.9 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1 O gestor do contrato acompanhara a manutencgédo das condi¢Ges de habilitagcdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.9.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, ).

6.9.3 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto
ao cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag8es. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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6.9.4 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacéo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10 O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacgao contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11 O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecuc¢éo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, VI).

6.12 O gestor do contrato devera enviar documentos e processos ao respectivo setor, nos termos definidos pela normas internas do
orgao, para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos
do contrato.

6.13 O gestor do contrato devera receber e dar encaminhamento imediato:

6.13.1 As dendncias de discriminagéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 12.174
12024;

6.13.2 A notificacdo formal de que a empresa contratada est4 descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo

6.14 O contratado devera manter preposto aceito pela Administragéo no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

6.15 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.16 Em casos especificos e a depender do objeto contratado e sua complexidade, as atribuicdes de que trata este topico poderéo ser
exercidas por servidores e/ou setores distintos, nos termos definidos nas normas internas da contratante.

6.17 Caso alguma plataforma elevatdria estiver em desuso, por ndo haver pessoas portadoras de necessidades especiais que utiliza
aquele imdvel, o Fiscal do Contrato comunicara a Empresa Contratada para suspender o servi¢o naquele equipamento.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 DA AVALIAGAO DA EXECUGAO DO OBJETO

7.1.1 A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizar4 o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), caso tenha sido estabelecido no
instrumento convocatdrio ou pelo instrumento substituto, e na auséncia destes, pelo disposto neste item.

7.1.1.1 Seré indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢8es cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.1.1 Caso alguma(s) plataforma(s) elevatdria(s) ndo esteja em uso e seu servigo de manutencdo suspenso, 0 pagamento ndo sera
efetuado referente a esses equipamentos.

7.2 DO INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

7.2.1 Dado a simplicidade do objeto, a medigdo do resultado levara em consideracdo o cumprimento da parcela mensal do servico executado, nos termos
da proposta apresentada.
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7.3 DO RECEBIMENTO

7.3.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 06 ( seis) dias uteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lein®14.133 e
Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.2 O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicag¢éo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao
da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.3 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.4 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove
0 cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.5 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.3.6 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ir4 apurar o resultado
das avaliagbes da execucéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.7 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.3.7.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com o0s indicadores previstos no ato convocatério, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato;

7.3.7.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigaces trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatdrio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.8 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do Ultimo.

7.3.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregfes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisério.

7.3.10 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

7.3.11 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.12 Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte,inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3.12.1 O bem rejeitado que néo tenha sido retirado ou substituido pela contratada, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da
notificagdo prévia para retirada ou substituicdo, serd considerado abandonado, nos termos do Artigo 1.275, Ill, do Cédigo Civil, em favor
da contratante, sem que isso importe em direito de indeniza¢&o ou qualquer outro pagamento em favor da contratada.

7.3.13 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.3.14 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento provisério, por servidor
ou comissado designada pela autoridade competente, apos a verificagcdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.3.14.1 Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢8es, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).
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7.3.14.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito,
as respectivas corregoes;

7.3.14.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagées
apresentadas; e

7.3.14.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.3.14.5 Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

7.3.15 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.3.16 Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.3.17 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.4 DA LIQUIDACAO

7.4.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 04 (quatro) dias uteis para fins de liquidagéo,
na forma desta secéo, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.4.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratages
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.4.3 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.4.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante.

7.4.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.4.6 A Administracéo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, que implique proibi¢cdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.4.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagédo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.4.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.4.9 Persistindo a irregularidade, o contratante poderd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.4.10 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado néo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

7.5 DO PRAZO DE PAGAMENTO

7.5.1 O pagamento seréa efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagéo da liquidagao da despesa, conforme se¢éo
anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.5.2 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicacéo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) /365 1 =0,00016438
I = (TX) =
TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.5.3 O pedido de cobranca dos valores referentes ao recebimento em atraso devera ser protocolado pela contratada perante a
contratante, em até 30 (trinta) dias do recebimento da respectiva fatura, sob pena de prescricao do direito.

7.6 DA FORMA DE PAGAMENTO

7.6.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.6.2 Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.6.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.6.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagédo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.6.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a
retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.7 DA ANTECIPAGAO DE PAGAMENTO

7.7.1 A presente contratagio NAO PERMITE a antecipacdo de pagamento.

7.8 DA CESSAO DE CREDITO

7.8.1 E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.8.2 As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacado do contratante.
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7.8.3 A eficacia da cesséo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragao, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo
ao contrato administrativo.

7.8.4 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Bes de habilitagdo por parte do
contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagcdo dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de
licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta
ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.8.5 O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢fes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao
direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas,
glosas e prejuizos causados a Administracao.

7.8.6 A cessdao de crédito ndo afetara a execucéo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

7.8.7 O disposto nesta se¢do ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro
de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECED
8.1 DA FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO ou por meio de
CONTRATAGAO DIRETA, nos casos aplicaveis e definidos pela Administragéo, nos termos das normativas internas.

8.1.2 O procedimento de selecio do fornecedor ocorrera serd sob a forma ELETRONICA e com adocéo do critério de julgamento da proposta sera pelo
MENOR PRECO.

8.1.3 O regime de execugdo do objeto serd de empreitada por preco global.

8.2 DAS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.2.1 Habilitacao juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificacdo em
todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificag@o da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢gdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;
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h) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764,
de 16 de dezembro 1971;

i) Consércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢éo,
subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a Administracao (art. 15,
caput, | e ll, da Lei n°® 14.133, de 2021);

[73 el

8.2.1.1 Para esta contratacdo ndo sera admitida a participacdo dos licitantes classificados nas alineas “a” e “f” do item anterior pelas seguintes
justificativas: a contratagdo trata de comercializacao de servicos vedados a participacdo de agentes que ndo podem assumir esse papel no mercado.

8.2.1.2 Os documentos, quando exigidos a apresentacdo, deverao estar acompanhados de todas as alteragcées ou da
consolidacao respectiva.

8.2.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigcdo mediante a
apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.2.2.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

8.2.3 Qualificagdo Econémico-Financeira

8.2.3.1 Ndo seré exigida habilitacdo quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira para este objeto em razdo da simplicidade e da baixa complexidade
da sua execucdo.

8.2.4 Qualificacdo Técnica

8.2.4.1 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade, devendo
constar objeto social em conformidade com o objeto da licitac&o.

8.2.4.2 Apresentacdo de Responsavel Técnico vinculado a empresa, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servico de caracteristicas semelhantes, Engenheiro Mecanico:
servicos de manutencao preventiva e corretiva em plataformas de elevagéo vertical para transporte de passageiros.
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Qualificacao Técnico-Operacional

8.2.4.3 Comprovagédo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a
do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de certidées ou atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.2.4.4 Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) que comprove
(m) a experiéncia minima de 1 (um) ano do fornecedor na presta¢@o de servico de manutencdo Preventiva e Corretiva em elevador de
passageiros e/ou plataforma de elevagéo vertical, em pelo menos 2 (duas) unidades, com fornecimentos e substituicdo de pecgas.

8.2.4.5 Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a concluséo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua
execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.2.4.6 Para a comprovacdo da experiéncia minima de 1 (um) ano, serd aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, ndo
havendo obrigatoriedade de serem ininterruptos.

8.2.4.7 Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratagao.

8.2.4.8 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.2.4.9 O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.

8.2.4.10 Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

8.2.4.11 Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducéo
para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.2.5 Disposicdes gerais sobre habilitacdo

8.2.5.1 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo seréo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.2.5.2 Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro
de precgos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo seréo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.2.5.3 N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indica¢éo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.2.5.4 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.2.5.5 Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

8.2.5.6 Para fins de atendimento ao disposto no art. 20 da IN SEGES/ME N° 67, de 2021 e art. 70 da Lei N° 14.133/2021, sera
suficiente, para fins de habilitacdo da licitante, a apresentacdo de comprovacdo de regularidade fiscal federal, social e
trabalhista e, das pessoas fisicas, a quitacdo com a Fazenda Federal, nos seguintes casos:

a) AquisicOes para entrega imediata, considerada aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento;
b) Contratacdes em valores inferiores a % (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo para compras em geral;

c) Contratacdes de produtos para pesquisa e desenvolvimento, até o limite de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)
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8.2.5.6.1 Para esta contratagdo, considerando se tratar de CONTRATAGCAO de objeto simples, portanto de baixo complexidade e que ndo justificam as
exigéncias de todas as condicdes de habilitacio previstas em lei, SERA adotado o disposto no item 8.2.5.6, observado as vedacdes dispostas no item
8.2.1.1. Nos casos em que houver exigéncia de habilitagdo de qualificagdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica, conforme disposicdo nos itens
8.2.3 e 8.2.4, estas deverdo ser apresentadas com demais exigéncias previstas neste item.

8.2.6 Da consulta ao Cadastro Informativo de Créditos nao quitados do setor Publico Federal (CADIN)

8.2.6.1 A existéncia de registro no Cadin, quando da consulta prévia para fins de celebracdo de convénios, acordos, ajustes ou
contratos que envolvam desembolso, a qualquer titulo, de recursos publicos, e respectivos aditamentos, constitui fator
impeditivo para sua celebracao.

8.2.6.2 Constado a existéncia de registro no Cadin a homologac¢ado em favor do licitante podera ser revogada de imediato, sem
direito a ampla defesa e contraditério, com consequente convocacdao do préximo licitante para fins de nova selecdo de
fornecedor.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O custo estimado da contratacdo sera definido pela autoridade competente, com base nos valores disponibilizados, consultados e aprovados, em ato
proprio processual.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1 A indicagdo da dotagdo or¢amentdria ocorrera posteriormente, no momento da assinatura da contrato ou instrumento equivalente, nos termos das
legislacOes vigentes e referentes a este formato de contratagdo.

11. DA CONTRATACAO

11.1 Ap6s a homologacéo e adjudicacéo, caso se conclua pela contratacdo, a celebracdo do contrato se dar& por meio de EMISSAO DE
TERMO DE CONTRATO.

11.2 Em caso de celebracao formal de contrato, o adjudicatario devera providenciar seu cadastro de assinante externo para assinatura de
documentos eletronicos via SIPAC, e ter4 o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para providencia-lo, a contar a partir da ordem da
Administracdo, podendo ser prorrogado por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

11.3 Tendo finalizado o cadastro de assinante externo, o adjudicatario, tera o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da
confirmagéo de seu cadastro, para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair do direito a contratagéo,
sem prejuizo das sangdes previstas no instrumento convocatério.

11.4 Em caso de ndo celebragdo de contrato formal, a nota de empenho, o substituird para todos os efeitos legais, vinculando-se os
direitos e obrigag6es previstos no instrumento convocatorio.

11.5 A ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO sera comunicada ao adjudicatario, exclusivamente por meio do endereco eletrénico (e-
mail) disponibilizado em sua proposta, ou mediante a assinatura do termo de contrato, em sendo esse 0 caso.

11.6 Para efeitos legais de contagem do prazo de execucédo do objeto, a comunicagdo da ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO sera
tida por recebida decorrido 05 (cinco) dias Uteis a partir da data de envio do e-mail, ou em prazo inferior caso haja a confirmacdo de
leitura deste, ndo cabendo alegagdo de nédo conhecimento da ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICO por problemas técnicos de
responsabilidade exclusiva do fornecedor.

11.7 A nota de empenho sera encaminhada em anexo ao e-mail em que se realizard a comunicagdo da ORDEM DE FORNECIMENTO
/ISERVICO e igualmente podera ser consultada no Portal de Transparéncia do Governo Federal no sitio http://www.portaltransparencia.

gov.br/.

11.8 A contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no instrumento convocatério e seus anexos, nas condigfes
previamente estabelecidas.
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11.9 A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133/2021 e
reconhece os direitos da Administra¢@o previstos nos artigos 137 e 139 da mesma Lei.

11.10 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacgdo das condi¢des de habilitagdo e contratacéo
consignadas no instrumento convocatorio, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a licitante ou contratada que:
12.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucgéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucdo total do contrato;
12.1.4 deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

12.1.7 ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execucédo do contrato;

12.1.9 fraudar a licitag&@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.10.1 Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢cbes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o0 encerramento da
fase de lances.

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 O licitante, o adjudicatario e fornecedor que durante o procedimento licitatério ou durante a execugdo do contrato, tenha praticado
quaisquer dos atos previstos nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo das responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangodes:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.1.1 Nos casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;
12.2.2 multa;

12.2.2.1 moratéria de 0,33% (zero ponto trinta e trés) por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 60 (sessenta) dias;

12.2.2.2 multa compensatéria de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgéo total do objeto. Em
caso de inexecucao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a
obrigacéo inadimplida;

12.2.3 impedimento de licitar e contratar;
12.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar;

12.3 A Sancédo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecucgao parcial do contrato,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.4 A sancdo de multa, a ser calculada na forma previamente demonstrada, sera aplicada por quaisquer das infragbes administrativas
previstas no item 12.1 deste Termo de Referéncia.
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12.5 A sancdo de impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 03 (irés) anos, sera aplicada quando ocorrer as seguintes infragées administrativas, salvo
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave:

12.5.1 dar causa a inexecuc¢éo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

12.5.2 dar causa a inexecugcéo total do contrato;
12.5.3 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
12.5.4 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

12.5.5 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

12.5.6 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

12.6 A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta do todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, sera aplicada nos casos previstos no item 12.5.1 a
12.5.6, quando justificada a imposi¢do da penalidade mais grave; e nas demais situagfes, quando ocorrer as seguintes infraces

administrativas:

12.6.1 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a
execucgao do contrato;

12.6.2 fraudar a licitac&@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

12.6.3 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.6.4 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

12.6.5 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.7 Na aplicacdo das sang¢8es serdo considerados:

12.7.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.7.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.7.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.7.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.7.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle;
12.7.6 o carater educativo da pena;

12.7.7 os principios da proporcionalidade e razoabilidade.

12.8 Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administracao
ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente

12.9 A aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento, em hipétese alguma, exime a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado a Administracéo Publica.

12.10 As sangOes previstas nos subitens acima poderdo ser aplicadas juntamente com as de multa, descontando-a dos créditos de
pagamentos a serem efetuados.

12.11 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragcdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragcéo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo — PAR.

12.12 A autuacdo, instrugdo, apuragdo e o julgamento dos atos de infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a

Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo o rito estabelecido em
regulamento interno do Ifes Campus Nova Venécia.
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12.13 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.

12.14 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a
ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

12.15 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos no Cadin, na Divida Ativa da Unido, nos 6rgédos de protecao

ao crédito (Serasa, SPC e afins) e cobrados judicialmente.

12.16 Determinado o valor da multa, a mesma deverd ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.17 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

12.18 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. DOSIMETRIA DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Nas licitagbes e contratacdes realizadas no ambito do Instituto Federal do Espirito Santo Campus Nova Venécia, € obrigatéria a
instauracdo de processo administrativo de apuracéo de responsabilidade (PAAR) para fins de aplicagdo das sang6es cabiveis quando da
ocorréncia das seguintes condutas:

| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou n&do entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugao
do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2 A conduta de dar causa a inexecucdo parcial do contrato serd caracterizada pelo(a):

| - entrega parcial do objeto contratado, mediante cumprimento parcial das obrigagdes estabelecidas no instrumento convocatério e na
proposta, que se constituem em condi¢des suficientes e ndo impeditivas do seu recebimento;

Il - entrega fora do prazo;
IIl — interrupg&o da prestagdo de servigos;

IV - ndo manutencgédo das condi¢Bes de habilitagdo durante a vigéncia do contrato;
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V - descumprimento de obriga¢des administrativas vinculadas a entrega do objeto.

13.3 A conduta de dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo sera caracterizada pelo(a):

| — inadimplemento grave ou inescusavel de obrigacdo assumida pela contratada.

13.4 A conduta de dar causa a inexecucdo total do contrato sera caracterizada pela:

| - ndo entrega do objeto do contrato;

Il - entrega fora do prazo e que o objeto ndo mais atende ao interesse publico;

Il - entrega de objeto diverso do vinculado a proposta;

IV - descumprimento reiterado de obriga¢des administrativas vinculadas a entrega do objeto;
V - ndo manutencao das condi¢Bes de habilitagdo durante a vigéncia do contrato; ou

VI - inadimplemento grave ou inescusavel de obrigacéo assumida e devidamente prevista no instrumento convocatério e seus anexos, e
gue tenha concorrido para a rescisdo contratual.

13.5 A conduta de deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame sera caracterizada pela:

| - ndo entrega de todos os documentos listados e exigidos no instrumento convocatério, mesmo diante de solicitagdo expressa da
autoridade condutora da sesséo publica;

Il - entrega de documentos que ndo atendem as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatorio;

Il — ndo entrega de documentagdo complementar exigida pela autoridade condutora da sessdo publica, necessaria para a comprovagao
de veracidade e/ou autenticidade de documentacéo exigida no edital de licitag&o.

13.6 A conduta de ndo manter a proposta sera caracterizada pelo(a):

| - auséncia de envio da proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

Il — ndo atendimento a convocagfes da autoridade condutora da sesséo publica durante o trAmite do certame ou atendé-la de forma
insatisfatoria;

Il - envio de proposta em desconformidade com as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério;
IV — abandono do certame;
V - recusa do envio do detalhamento da proposta, quando exigivel para fins de julgamento;

VI — pedido de desclassificacdo de proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que ndo esteja fundamentada a
demonstragéo de vicio ou falha na sua elaboracéo, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

VIl — ndo apresentacdo de amostra, quando exigido no instrumento convocatério; ou
VIII — apresentacéo de proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do instrumento convocatério.

13.7 A conduta de ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo sera caracterizada pelo(a):

| — ndo celebragdo do contrato no prazo e nas condi¢cdes determinadas no instrumento convocatorio; ou

Il — ndo apresentacdo dos documentos necessarios para a elaboracéo e assinatura de contrato, no prazo e condigGes estabelecidos no
instrumento convocatorio;

Ill — recusa injustificada para ndo assinar a ata de registro de precos, ou aceitar a retirar o instrumento de contrato ou equivalente, no
prazo estabelecido pela Administracao.

13.8 A conduta de ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sera caracterizada pelo(a):

| - qualquer agdo ou omisséo que prejudique o bom andamento da licitagéo, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado
no edital, que evidencie tentativa de inducéo a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de precos;
ou

Il — atraso superior a 30 (trinta) dias do prazo ordinario de entrega.
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13.9 A conduta de apresentar declaragdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagédo
ou a execucdo do contrato sera caracterizada pelo(a):

| — preenchimento de informacéo falsa no &mbito do sistema do comprasnet; ou
Il — entrega de informagdes vinculadas verdadeiramente a outra pessoa fisica ou juridica, como se fossem de sua titularidade.

13.10 A conduta de fraudar a licitac8o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato sera caracterizada pelo(a):

| - pratica de qualquer ato doloso destinado a obtengdo de vantagem ilicita, induzindo ou mantendo em erro a Administracdo Publica,
assim definidos nos termos das leis vigente; ou

Il — participacao simulada na sesséo publica, com objetivo de obter vantagem para si ou para terceiros.

13.11 A conduta de comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza sera caracterizada pelo(a);

I — ndo cumprimento de promessa de aceitacdo de termos e acordos;

Il - inducéo deliberada para erro de julgamento, mediante apresentagéo de informacgdes falsas e inveridicas, ou que contenha emenda ou
rasura;

Il - acéo de conluio ou em desconformidade com a lei;

IV - abandono de contrato;

V - abandono ou desprezo em relagdo as comunica¢des da Administracéo e seus representantes; ou
VI - apresentacdo de amostra e/ou entrega de produto falsificado ou deteriorado;

13.12 A conduta de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo sera caracterizada pelo(a):

| - agir deliberado e por meio de quaisquer expedientes para fins de frustrar, obstruir ou atrapalhar o bom andamento da licitagéo; e
Il — pratica de atos ja reprovados pela administracédo e seus representantes, quando de sua reincidéncia.

13.13 A conduta de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 sera caracterizada pelo licitante ou
contrato que:

| - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinac&o ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;
Il - impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

Il - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

IV - fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

V - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;

VI - obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a
administracdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

VII - manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica;
13.14 Pelas infragBes, aplicar-se-a as seguintes dosimetrias:

13.14.1 Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sem caracterizagdo de grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos servi¢os
publicos ou ao interesse coletivo:

Pena — adverténcia e multa.

13.14.2 Dar causa a inexecucgao parcial do contrato, com caracterizacdo de grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar pelo periodo de 12 (doze) meses e multa.
13.14.3 Dar causa a inexecucdo total do contrato:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses e multa.

13.14.4 Deixar de entregar a documentacao exigida no certame:
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Pena - impedimento do direito de licitar e contratar pelo periodo de 02 (dois) meses e multa.
13.14.5 Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e acatado pela Administracao:
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar pelo periodo de 04 (quatro) meses e multa.

13.14.6 N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:

Pena - impedimento do direito de licitar e contratar pelo periodo de 12 (doze) meses e multa.
13.14.7 Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado :
Pena - impedimento do direito de licitar e contratar pelo periodo de 12 (doze) meses e multa.

13.14.8 Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucgédo do contrato:

Pena - declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses e multa.
13.14.9 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato:

Pena - declaracao de inidoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses e multa.
13.14.10 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza :

Pena - declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses e multa.
13.14.11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo:

Pena - declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses e multa.

13.14.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

Pena - declaracao de inidoneidade para licitar e contratar pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses e multa.

13.15 Quando as infra¢cdes administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V, VI e VII do caput do art. 155, da Lei 14.133/2021 requerer a
imposicao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, a autoridade competente vinculara a parte
passiva, a sancao de declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar.

13.15.1 A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar podera ocorrer quando o licitante ou contratada tiver incorrido em mais de
uma infragdo, que somadas as penas restritivas de direito, superam o prazo maximo de 03 (trés) anos para a san¢do de impedimento de
licitar e contratar.

13.16 Na aplicacdo das sangdes, devem ser consideradas as seguintes circunstancias:

| — a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — os danos que o cometimento da infragdo ocasionar ao servigo e aos usuarios;

Il — a vantagem auferida em favor da parte passiva e em virtude da infracao;

IV — as circunstancias gerais agravantes e atenuantes;

V — os antecedentes da contratada;

VI — o custo/beneficio da instrucdo do processo em relacéo a sancao a ser aplicada;

VIl - a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade.

13.17 As penas previstas nos itens 13.14.2 ao 13.14.12 serdo agravadas em até 50% (cinquenta por cento) de sua pena-base, para cada
agravante, até o limite maximo de 72 (setenta e dois) meses, em decorréncia das seguintes condi¢8es, individualmente ou conjuntamente:

| - quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha sofrido registro de 2 (duas) ou mais penalidades no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF em decorréncia da pratica de qualquer das condutas tipificadas na presente norma,
nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

Il - quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por ndo atender as condi¢g6es do edital, quando for
notoria a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido.
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Ill - quando o licitante ou contratado, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a
instruc@o de processos que tratam no ambito deste érgéo e de interesse do licitante/contratado;

IV - quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha prestado declaragdo falsa de que é beneficiario do tratamento
diferenciado concedido em legislagdo especifica.

V — quando a conduta acarretar prejuizo material grave ao IFES.

13.18 As penalidades de multa previstas no instrumento convocatorio, para fins de aplicagdo do art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021,
também poderéo ser majoradas na forma prevista no item 13.17, quando se verificar necessario ao ressarcimento dos prejuizos causados
a Administragao.

13.19 As penas previstas nos itens 13.14.2 ao 13.14.7 serdo reduzidas até pela metade, apenas uma vez, apos a incidéncia do previsto
nos itens 13.17 r 13.18, e exclusivamente quando ndo tenha havido nenhum dano direto ou indireto ao IFES, em decorréncia de qualquer
das seguintes atenuantes, individualmente ou conjuntamente:

| - quando restar comprovada a auséncia de registro de sancao aplicada a licitante ou a contratada por parte da Administragdo Publica em
decorréncia da pratica de tipos infracionais em licitagdes e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o
fato que ensejou a abertura de processo administrativo de apuracdo de responsabilidade (PAAR) pelo IFES;

Il - quando a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha de menor repercusséo da licitante
ou da contratada,;

Ill - quando a conduta praticada seja decorrente da apresenta¢do de documentacédo que contenha vicios ou omissdes para 0s quais nao
tenha contribuido e que ndo sejam de facil identificagdo, desde que devidamente comprovada;

IV - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagdo que nao atendeu as exigéncias do edital, desde que
reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento e auséncia de dolo.

13.20 As penalidades de multa previstas no instrumento convocatoério e/ou contratual, para fins de aplicacédo do art. 155 da Lei n°® 14.133,
de 2021, também poderdo ser atenuadas, na forma prevista no item 13.19, quando se verificar excessiva em relagéo ao seu propdsito
originario.

13.21 A penalidade prevista no item 13.14.4 sera afastada quando tenha ocorrido a entrega da documentagdo fora dos prazos
estabelecidos pela autoridade operadora do certame, desde que ndo tenha acarretado prejuizos a Administragdo, observando-se ainda,
cumulativamente:

| - a auséncia de dolo na conduta;
Il - que o eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;
Il - ndo tenha ocorrido nenhuma solicitagéo de prorrogacéo dos prazos;

IV - que ndo tenha sido registrada sangéo aplicada a licitante por parte da Administracdo Publica em decorréncia da pratica de tipos
infracionais em licitagdes e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de
processo administrativo de apuracado de responsabilidade (PAAR) pelo Ifes.

13.22 Quando a ag¢do ou omissao do licitante, contratante ou contratado ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos, a
somatoria das penalidades ndo excederdo o limite estabelecido de no maximo 06 (seis) anos.

13.22.1 O licitante ou o contratado sancionado podera solicitar a sua reabilitagdo a autoridade competente desde que presentes e
devidamente comprovados 0s requisitos previstos no art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.23 Na apuracéo dos fatos de que trata este topico, a Administragcdo atuara com base no principio da boa-fé objetiva, assegurando ao
licitante, contratante e contratado a ampla defesa e o contraditério, o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessario a sua
defesa, podendo, inclusive, requerer diligéncias.

13.24 A Administragdo devera formar sua convicgdo com base na demonstracdo dos fatos e condutas praticadas, devendo, quando
necessario, promover diligéncias para a apuracdo da veracidade dos documentos e informacgfes apresentadas na defesa.

13.25 A aplicacdo das sangdes previstas neste topico e fundamentadas na lei 14.133/2021 n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo
da parte passiva em reparar integralmente possiveis danos causados a Administracao, nem a exclui da possibilidade de outras san¢8es
previstas em lei.
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14. DO REAJUSTE

14.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

14.2 Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice de reajustamento IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), mantido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade

14.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.4 No caso de atraso ou néo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela tltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

14.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

14.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

14.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

14.8 O reajuste serda realizado por apostilamento.

14.9 Poderé ser negociado pelo contratante junto a contratada um reajuste menor que o previsto, ou até mesmo a suspensdo do reajuste a critério de
economicidade.

15. DA ALTERACAO SUBJETIVA

15.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacédo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova
pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢fes do
contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

16. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

16.1 S&o obriga¢des do Contratante:
16.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
16.1.2 Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

16.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢8es verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

16.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

16.1.5 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execucado do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme
o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

16.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no presente Contrato;

16.1.7 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

16.1.8 Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obriga¢fes pelo Contratado;
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16.1.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do
ajuste.

16.1.9.1 A Administracéo terd o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

16.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

16.1.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

16.1.12 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133,
de 2021.

16.1.13 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfes, apresentem condi¢cdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

16.1.14 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao.

16.2 A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados

17. OBRIGACOES ESPECIFICAS DO CONTRATADO

17.1 O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus
0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

17.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugao do contrato.

17.1.2 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

17.1.3 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

17.1.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

17.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
0S Servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

17.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragcao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

17.1.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realiza¢éo ou finalizagédo do servi¢co no prazo
estabelecido, para adogéo de a¢des de contingéncia cabiveis.

17.1.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de
2021;

17.1.9 Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagcao dos servigos, 0s seguintes

30 de 34



documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

17.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢gBes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

17.1.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servicos.

17.1.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

17.1.13 Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

17.1.14 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario a execucdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

17.1.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagfes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

17.1.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que
fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

17.1.17 Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a sadude no trabalho;

17.1.18 N&o submeter os trabalhadores a condic6es degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos
for¢ados;

17.1.19 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos de idade, observada a legislacao;

17.1.20 N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condi¢des perigosas e insalubres e &
realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de
2008;

17.1.21 Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

17.1.22 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢g6es assumidas, todas as condi¢des exigidas para
habilitacdo na licitagao;

17.1.23 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

17.1.24 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

17.1.25 Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

17.1.26 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei
n° 14.133, de 2021;

17.1.27 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;
17.1.28 Realizar os servigos de manutencgdo e assisténcia técnica no(s) termos estabelecidos no instrumento convocatorio.

17.1.29 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacgOes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execucédo dos

Servigos;

17.1.30 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.
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17.1.30.1 No caso de projeto contratado que se refere a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos
direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéo pertinentes a
tecnologia de concepcéo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

17.1.31 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
17.1.32 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

17.1.33 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugédo do
Servigo.

17.1.34 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

17.1.35 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagéo
contratual, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigag@es relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

17.1.36 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

17.1.37 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0os a ndo executarem atividades néo
abrangidas na contratacdo, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcgéo.

17.1.38 Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.

17.1.39 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias, elétricas e de comunicacgao.

17.1.40 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacfes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo.

18. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

18.1 As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao da licitagdo ou da contratacdo, a partir da apresentacéo da proposta no certame, independentemente de declaracéo ou
de aceitacdo expressa.

18.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com
os principios do art. 6° da LGPD.

18.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

18.4 A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagédo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

18.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado elimina-los, com excecéo das hip6teses
do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

18.6 E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

18.7 O Contratado deveréa exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

18.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovacao formulados.

18.9 O Contratado deveréa prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

18.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios
ou abusos.
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18.11 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados
pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

18.12 O presente instrumento esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.

18.13 Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

19. DA EXTINCAO CONTRATUAL

19.1 A contratagdo serd extinta quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.

19.2 A contratacdo podera ser extinta antes do prazo fixado, sem 6nus para o Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que a contratagdo ndo mais lhe oferece vantagem.

19.2.1 A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario da contratacdo, desde que haja a notificacdo do Contratado pelo Contratante
nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

19.2.2 Caso a notificagdo da ndo-continuidade da contratagdo de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a
extingdo contratual ocorreréa apés 2 (dois) meses da data da comunicagao.

19.3 A contratacdo podera ser extinta antes de cumpridas as obrigacdes nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

19.3.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

19.4 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extincdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o objeto.

19.5 Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracéo subjetiva.
19.6 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

19.6.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

19.6.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

19.6.3 Indenizagdes e multas.

19.6.4 A extingcdo contratual ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizacédo por meio de termo indenizatorio.

19.6.A contratacao podera ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na
licitagcdo ou na contratacdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

20. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

20.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

20.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacéo e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

20.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.4 As alteragcBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da

consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
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20.5 Registros que ndo caracterizam altera¢des contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

21. DOS CASOS OMISSOS E FORO

21.1 Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

21.2 Fica definido o Foro da Justica Federal de Sdo Mateus do Espirito Santo para dirimir os litigios que decorrerem da execugédo
contratual que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

22. DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

22.1 Nio ha anexos a serem incorporados neste TERMO DE REFERENCIA.

23. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ROMILDO PRATTI DA SILVA

Agente de contratagdo
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