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Estudo Técnico Preliminar 81/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23231.001317.2024-21

2. Requisitos da contratação

2.1 Natureza do objeto

De acordo com a Lei n.º 4.133/2021, art. 6º, XIII, serviço comum é aquele cujos padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais de mercado.

Nesse sentido, o objeto da licitação tem a natureza de serviço comum, sem fornecimento de mão
de obra em regime de dedicação exclusiva, pois trata-se de produtos de software padronizados e
disponibilizados pelos fabricantes por meio de condições de comercialização usuais de mercado.

2.2 Modalidade da licitação

Por se tratar de aquisição de licença de software fornecido por uma única empresa, indica-se a
modalidade de licitação do tipo Inexigibilidade, com fulcro na la Lei n.º 14.133/2021, art. 74, I.

2.3 Regime de execução

Indica-se o regime de empreitada por preço global, porquanto se trata de execução o serviço por
preço certo e total.

2.4 Duração inicial do contrato

Considerando que o objeto se trata de atualização da linceça de softwares, sugere-se vigência de 1
(um) ano, abarcando o upgrade de 12 (doze) meses após a atualização.

 

3. Descrição da necessidade

O Departamento Técnico de Engenharia e Obras da Reitoria (DETEO) é a unidade administrativa responsável pelo
planejamento, concepção e fiscalização de obras, reformas e serviços de engenharia e arquitetura, no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR).

Com o corpo técnico formado por arquiteto, engenheiros, técnicos em edificações e desenhistas especializados, o
setor técnico atende as demandas da Reitoria e dos 5 campi do IFRR (CAB, CAM, CNP, CBV e CBVZO),
localizados em 4 municípios do estado de Roraima.

Tendo em vista que a Instituição não dispõe de contratos para a elaboração das peças técnicas que compõem o
volume orçamentário do Termo de Referência para contratações, torna-se imperativa a aquisição de soluções
digitais necessárias à execução de suas atribuições com nível técnico adequado às necessidades institucionais, em
quantidades compatíveis com o corpo técnico, possibilitando maior produtividade, maior agilidade e eficiência na
elaboração dos orçamentos e planejamento de obras, promovendo, assim, uma gestão mais eficaz e integrada dos
processos, maior padronização e alinhamento tecnológico, além de maior confiabilidade aos trabalhos
desenvolvidos.
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A necessidade de atualização dos softwares para a Elaboração de Projetos  de Arquitetura e Engenharia em
Plataformas BIM (Building Information Modelling) pelo corpo técnico do Instituto Federal de Roraima (IFRR) visa
atender às exigências do Decreto n.º 10.306 do Governo Federal, de 02 de abril de 2020, que estabelece a
utilização de Plataformas BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizadas pelos
órgãos e entidades da Administração Pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building
Information Modelling - BIM BR, instituída pelo Decreto n.º 9.983, de 22 de agosto de 2019.

Além disso, a contratação em tela também atende à Lei n.º 14.133/2021, referente às Licitações e Contratos
Administrativos, que estipula em seu Art. 19º, §3º, a preferência pela adoção da solução BIM para licitações de
obras e serviços de engenharia e arquitetura.

Outrossim, considerando que a versão do software utilizada pelo corpo técnico do Deteo é a v3/2019, observa-se
que está deveras defasada, porquanto utiliza no dimensionamento dos projetos Normas Brasileiras
(NBRs)  alteradas e/ou substituídas, além de uma série de aprimoramentos realizados pela plataforma para dar mais
eficiência no dimensionamento dos projetos de engenharia que otimizaram o tempo dos projetistas. Deste modo,
realizar a atualização atenderá ao que dispõe a Lei n.º 4.150, de 21 de novembro de 1962, que institui o regime
obrigatório de preparo e observância das normas técnicas nos contratos de obras e compras do serviço público de
execução direta execução direta, concedida, autárquica ou de economia mista, através da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e dá outras providências.

Por fim ressalta-se que o IFRR adquiriu a licença vitalícia deste software em 2017, sendo portanto mais viável e
vantajosa a sua atualização. Além disso, todos os profissionais já estão ambientados com a plataforma, uma vez
que ela é utilizada desde então considerando inclusive o crescimento das demandas em projetos de engenharia por
parte desta instituição.
 

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DETEO/PRODIN/REITORIA Andressa dos Santos Pereira

5. Necessidades de Negócio

A solução, no âmbito de elaboração de projetos estruturais, deve atender aos seguintes requisitos:

recurso de criação, modelagem, análises, dimensionamento dos elementos estruturais;
recurso de desenvolvimento através da metodologia BIM de projetos –  exportação e
importação de arquivos IFC;
recurso de análise integrada da estrutura, levando-se em consideração as  grelhas mais o
pórtico da edificação;
recurso de dimensionamento de sistemas conformas as novas normas da ABNT;
recurso de geração de quantitativos para o desenvolvimento de planilhas e orçamento de
sistemas;
geração automatizada de detalhes dos projetos;
recurso de compatibilização do projeto BIM com as demais disciplinas importação e
exportação de arquivos no formato IFC.

A solução, no âmbito de elaboração dos demais projetos de engenharia, deve atender  aos
requisitos:

recurso de desenvolvimento através da metodologia BIM de projetos;
recurso de dimensionamento de sistemas conformas as novas normas da ABNT;
recurso de geração de quantitativos para o desenvolvimento de planilhas e orçamento de
sistemas;
geração automatizada de detalhes dos projetos;
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recurso de compatibilização do projeto BIM com as demais disciplinas;
importação e exportação de arquivos no formato IFC.

6. Necessidades Tecnológicas

De acordo com o desenvolvedor, o software necessita dos seguintes requisitos mínimos de 
hardware (ver https://suporte.altoqi.com.br/hc/pt-br/articles/115001895753)

Windows 11 na versão 64 bits;
Processador Intel i7 a i9 (preferencial) com 3 GHz ou superior, com gráficos integrados, ou
superior;
32 Gb de memória RAM;
Monitor com resolução de Full HD, 2K;
Espaço livre em disco de 3GB para instalação e mais 60 GB para operação posterior do
sistema (SSD);
Conexão à internet para baixar o arquivo de instalação;
Placa de vídeo com no mínimo 6 GB de memória dedicada;
Placa de vídeo com suporte OpenGL 3.0.

7. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Todos os requisitos essenciais para a contratação foram listados anteriormente.

8. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

A estimativa da quantidade de licenças foi realizada levando-se em consideração a quantidade de
profissionais da área técnica existentes no Departamento Técnico de Engenharia e Obras do
Instituto Federal de Roraima, conforme demonstrado abaixo:

PROFISSIONAIS LOTAÇÃO QUANTIDADE

Arquiteto DETEO 1

Engenheiro Civil DETEO 4

Engenheiro Eletricista DETEO 1

Técnicos em Edificações
/Técnico Eletrotécnica

/Desenhista Especializado
DETEO 4

 

O arquiteto da equipe atualmente é responsável por toda a concepção, elaboração e detalhamentos
que compõe o projeto de arquitetura, não atuando diretamente na elaboração de projetos de
engenharia.

Os técnicos em edificação e eletrotécnica só podem elaborar projetos até 70m², portanto, atuam
geralmente na fiscalização de obras.
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O desenhista especializado atua no apoio de levantamentos e no desenho de projetos que
requeiram seu trabalho.

Todos os engenheiros lotados no setor atuam tanto nas áreas de projetos de engenharia quanto de
fiscalização. Deste modo, será considerado que pelo menos 1 (um) engenheiro civil necessitará de
1 (uma) licença para EBERICK INFINITY GOV 2024 e os demais 4 (quatro) engenheiros utilizarão 4
(quatro) licenças BUILDER INFINITY GOV 2024.

9. Disponibilidade de software público

Não foi encontrado no portal do Software Público Brasileiro  ferramentas ou software  para
orçamento e planejamento de obras e serviços de engenharia. <​https://softwarepublico.gov.br/social
/search/software_infos​>, em 4 de novembro de 2024.

 

10. Disponibilidade de software livre

Não se aplica.

11. Análise comparativa de soluções

 

 

12. Registro de soluções consideradas inviáveis

 

 

13. Descrição da solução de TIC a ser contratada

14. Levantamento de soluções

 

15. Análise comparativa de custos (TCO)

Foi realizada pesquisa preliminar de preços das ferramentas que  apresentam maior número de
características necessárias e desejáveis para a plena satisfação das necessidades do
Departamento, a fim de estabelecer quais seriam as propostas mais vantajosas para a Instituição,
levando em conta a necessidade de 10 usuários simultâneos,.
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Abaixo são apresentados os custos para licença de 1 (um) ano de contratação. No entanto, deve-se
frisar que algumas das empresas podem ter outras formas de contratação além da anual. A
equiparação de tempos de contrato foi feita para fins de balizamento e interpretação.

 

FERRAMENTA

CUSTO DA 
LINCENÇA

(10 usuários)

TEMPO DE 
LICENÇA

CONSIDERAÇÕES

COMPOR90 (MOÓDULO 
ENTERPRISE)

R$ 20.400,74 1 ano

Consulta no painel de preços   UASG
160353 e Inexigibilidade 44/2022
(dificuldade cotação site empresa para o
módulo Enterprise), valor obtido para
licença 5 usuários R$ 10.847,12.
Considerado 2 licenças.

Consulta no painel de preços UASG 160353
e Inexigibilidade 2/2023 (dificuldade cotação
site empresa para o módulo Enterprise),
valor obtido para licença 5 usuários R$
10.200,37. Considerado 2 licenças.

ORÇAFASCIO (ORÇAMENTO, 
BASES, MEDIÇÃO, 
PLANEJAMENTO E ORÇABIM)

R$ 13.987,00 1 ano

Considerado preço disponível no site da
empresa, valores referente a 2 licenças
anuais para 5 usuários dos módulos
Orçamento, Bases, Medição e
Planejamento (R$ 3.996,00/cada) + 5
licenças Plugin OrçaBim (R$ 1.199,00/cada)

SEOBRA (PLANO PREMIUM 
SEOBRA + PLUGIN REVIT)

R$ 7.999,80 1 ano

Considerado preço disponível no site da
empresa, valores referente a 2 licenças
anuais para 5 usuários do Plano
Premium+Plugin Revit (R$ 3.999,90/cada)

EVOP (MÓDULO 
ENGENHARIA)

R$ 3.870,00 1 ano
Tabela de preços do fornecedor,
considerado preço da licença 10 usuários
anual R$ 3.870,00

 

Considerando os preços estimados das ferramentas, percebe-se que os softwares mais
econômicos, em ordem, são EVOP, SEOBRA, ORÇAFASCIO e Compor90.

16. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 13.987,00

Considerando a opção mais vantajosa para a Instituição, contratação de 2 (duas) licenças anuais 
do sistema ORÇAFASCIO para cinco usuários,  resulta em um custo anual de R$ 13.987,00.
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17. Justificativa técnica da escolha da solução

Em análise as soluções que apresentaram melhor score na análise comparativa, passamos as
seguintes considerações:

A ferramenta EVOP não apresenta opções variadas de bases de dados, tendo somente SINAPI e
SICRO disponíveis, entende-se que a solução, apesar de cumprir os requisitos grande parte dos
requisitos obrigatórios, a solução não atende as reais necessidade do Departamento de Obras,
comparado as demais soluções que possuem mais opções de bases de preços, facilitando
significativamente a pesquisa e formação de preços de serviços não previstos nas bases legais
exigidas no processo licitatório.

Em relação ao SEOBRA, a ferramenta atende os critérios obrigatórios, entretanto, não possui
ferramentas de acompanhamento e medição de obras e não foi possível obter informações sobre o
suporte técnico,   não atendendo os requisitos desejáveis do Departamento. Ressalta-se que as
ferramentas de elaboração de medição de serviços executados e comparação do andamento da
obra x previsto será de grande utilidade no desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização e
acompanhamento de contratos de obras.

Quantos as ferramentas ORÇAFASCIO e Compor90, estas possuem características bem
semelhantes, no entanto, a ferramenta ORÇAFASCIO, além de menor custo anual, possui
requisitos desejáveis que melhor atendem o Departamento, a exemplo da disponibilidade de cursos
e videoaulas online gratuitas do uso do software e suporte técnico em horário comercial incluso
gratuito.

Além disso, a ferramenta ORÇAFASCIO tem sido amplamente adotada por diversos órgãos, tanto
públicos quanto privados, como uma solução técnica eficaz. A maioria dos participantes em
processos licitatórios tem optado por apresentar suas propostas de preços por meio dessa
ferramenta, enquanto a grande maioria dos profissionais técnicos do Departamento já possui
conhecimento e habilidades no uso desse recurso. Essa realidade, onde os servidores técnicos
utilizam licenças de uso pessoal para conduzir suas atividades no Departamento, destaca
claramente a superioridade da solução técnica oferecida pelo ORÇAFASCIO para a Instituição.

18. Justificativa econômica da escolha da solução

Analisando o cenário econômico entre as ferramentas ORÇAFASCIO e COMPOR90, a  solução
proporcionada pelo software ORÇAFASCIO destaca-se como a escolha mais vantajosa para a
Instituição em busca de eficiência e otimização de recursos. Este inovador programa não apenas
oferece funcionalidades consideradas obrigatórias e desejáveis pelo Departamento, mas também
apresenta uma abordagem financeiramente atrativa.

Diante desse cenário, a escolha pelo ORÇAFASCIO não apenas se destaca como uma solução
economicamente viável, mas também como um investimento estratégico para instituições que
buscam maximizar a eficiência operacional sem comprometer a qualidade e a inovação.

Além disso, a facilidade de integração do ORÇAFASCIO com outros sistemas existentes (Revit e
demais software) simplifica processos internos, eliminando despesas adicionais associadas a
complexas operações de migração ou personalização. Essa interoperabilidade eficiente não só
agrega valor à solução, mas também contribui para uma transição suave, economizando tempo e
recursos valiosos da equipe no processo de implantação do BIM.
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20. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se que a contratação propicie os seguintes benefícios:

1. Eficiência no Orçamento:

O software deve permitir a elaboração eficiente de orçamentos, facilitando o processo para
os responsáveis;

Redução do tempo necessário para criar, revisar e aprovar orçamentos;

Agilidade na elaboração de cronogramas físico-financeiro  para obras e serviços de
engenharia;

2. Precisão e Confiabilidade:

Garantia de precisão nos cálculos e projeções orçamentárias;

Minimização de erros humanos na elaboração do orçamento.

3. Integração de Dados:

Capacidade de integração com outras ferramentas e sistemas usados pelo Instituto Federal
de Roraima;

Iniciar integração do orçamento ao uso de plataforma BIM;

Importação/exportação de dados de maneira eficiente.

4. Relatórios Detalhados:

Geração de relatórios detalhados para análise e tomada de decisões;

 Visibilidade clara sobre as despesas, receitas e projeções.

5. Acessibilidade e Usabilidade:

Interface amigável para facilitar o uso por parte dos servidores do IFRR;

Permitir acesso remoto à ferramenta computacional selecionada, facilitando o trabalho
remoto quando necessário;

Treinamento eficaz para garantir que os usuários possam utilizar todas as funcionalidades do
software.

6. Segurança da Informação:

Garantia de que os dados orçamentários estejam seguros e protegidos contra acessos não
autorizados;

Conformidade com regulamentações de privacidade e segurança de dados.

7. Suporte Técnico:

Disponibilidade de suporte técnico para resolver problemas e responder as dúvidas;

Atualizações regulares para corrigir falhas e adicionar novas funcionalidades.

8. Economia de Recursos:
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Redução de custos operacionais relacionados à elaboração e gestão do orçamento;

Otimização do uso de recursos financeiros.

9. Adaptação às Necessidades Específicas do Instituto:

Personalização do software para atender aos requisitos específicos do Instituto Federal de
Roraima.

Flexibilidade para se ajustar a mudanças nas políticas orçamentárias.

10. Conformidade com Normas e Regulamentações:

Garantia de que o software atenda às normas e regulamentações específicas do setor
educacional e governamental.

21. Providências a serem Adotadas

Não existem providências a serem adotadas, considerando que a ferramenta é on-line e liberada o 
acesso tão logo sejam realizado a contratação.
 

22. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

CLEBER MEDEIROS SILVA
Membro da comissão de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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RODRIGO DA SILVA SANTOS
Membro da comissão de contratação

 

 

Despacho: Encaminho para aprovação do Estudo Técnico Preliminar n.º 80/2024, corroborando à IN n.º 94/2022, art. 11, §2º

 

 

 

 

DIOGO ROCHA FERREIRA MAIA
Autoridade competente

 

 

23. Declaração de Viabilidade

A viabilidade da contratação ainda está em estudo.


	Estudo Técnico Preliminar 81/2024
	1. Informações Básicas
	2. Requisitos da contratação
	3. Descrição da necessidade
	4. Área requisitante
	5. Necessidades de Negócio
	6. Necessidades Tecnológicas
	7. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC
	8. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços
	9. Disponibilidade de software público
	10. Disponibilidade de software livre
	11. Análise comparativa de soluções
	12. Registro de soluções consideradas inviáveis
	13. Descrição da solução de TIC a ser contratada
	14. Levantamento de soluções
	15. Análise comparativa de custos (TCO)
	16. Estimativa de custo total da contratação
	17. Justificativa técnica da escolha da solução
	18. Justificativa econômica da escolha da solução
	20. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	21. Providências a serem Adotadas
	22. Responsáveis
	23. Declaração de Viabilidade


