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INST.FED.RORAIMA/CAMPUS BOA VISTA

Estudo Técnico Preliminar 13/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23229.000716.2025-02

2. Objeto

2.1. Contratacdo de empresa especializada para aquisicéo e instalacdo de materiais em MDF, destinados a
adequacédo e melhoria da infraestrutura fisica do Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (IFRR).

2.2 Dessa forma, a contratacdo da empresa vencedora, assegura que os materiais em MDF sejam fornecidos e
instalados dentro das especificacdes técnicas exigidas, garantindo a eficiéncia do investimento publico e o
atendimento das necessidades estruturais e funcionais do Campus Boa Vista.

3. Descricdo da necessidade

3.1. Justificamos, por meio deste Estudo Técnico Preliminar, o interesse publico na contratacdo de empresa
especializada na prestacao dos servicos de aquisi¢ado e instalagdo de materiais em MDF.

3.2. A demanda surge em razédo da necessidade de adequacao e melhoria da infraestrutura fisica do Campus Boa
Vista, visando atender as condi¢cdes adequadas de uso em ambientes administrativos, pedagogicos e de apoio. O uso
do MDF possibilita melhor padronizagdo, maior durabilidade e aproveitamento de espacgos, contribuindo diretamente
para a melhoria das atividades institucionais e para a qualidade dos servigos prestados a comunidade académica, O
Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (IFRR) esta implementando uma série de melhorias em sua
infraestrutura, visando oferecer mais seguranca e conforto para alunos, servidores e visitantes.

3.2.1. A contratacdo da execugdo assegurard o atendimento as necessidades especificas do Campus Boa Vista, com
moéveis planejados sob medida para cada ambiente, melhor aproveitamento dos espagos fisicos, garantindo
organizacao, funcionalidade e ergonomia, padronizacdo e durabilidade dos materiais utilizados, evitando solucdes
improvisadas ou de baixa vida util, ambientes adequados e eficientes para servidores, estudantes e visitantes,
favorecendo o desempenho das atividades académicas e administrativas, cumprimento dos principios da
economicidade e eficiéncia, pois evita gastos futuros com corre¢bes, adaptacdes e substituicbes de mobiliario
inadequado, seguranca e qualidade na instalagéo, j4 que sera realizada por empresa especializada.

3.3 A prestacao do servigo enquadra-se nas atividades mencionadas no artigo 48, da Lei 14.133/21, art. 6°, inciso XX
— define “servicos” como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administracao,
compreendendo a instalagdo, montagem, manutencgdo, entre outros, o art. 11, inciso | — refor¢ca o dever de planejar as
contratacdes, por meio de estudos técnicos preliminares e o art. 18 — prevé que a contratacdo deve estar vinculada a
planejamento e atender & necessidade publica.

3.4 A terceirizagdo do servico também € possivel ante a previsdo na IN SEGES 98/2022, que dispbe sobre a
aplicacdo da IN SEGES 5/2017 na execucao indireta, mediante contratacdo, de servicos da administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas
pela Unido.
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3.5 Sendo o objeto do servico uma atividade auxiliar, sem a possibilidade de aproveitamento de servidores do quadro
do IFRR, torna-se necessario sua contratacdo, podendo estender-se por mais de um exercicio financeiro, aplicando-
se, portanto, literalmente, o conceito de servigo continuado constante na IN SEGES 05/2017.

3.5.1 A execucéo ocorrera de forma setorizada, uma vez que nao é possivel a realocacao integral dos servidores dos
setores que passardo pelo processo de instalacdo, evitando, assim, a paralisacao total das atividades institucionais.

3.5.2 A execucdo do servico deve ser executado conforme os projetos elaborados, onde encontra-se todas as
medigOes e setores contemplados com a instalacdo das placas de MDF.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Administracdo e Planejamento Diana Cris Fernandes Gomes

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
5.1 Da Modalidade da Licitagcdo e da natureza do servico

5.1.1. A A presente contratacdo podera ser realizada por meio de licitagdo, na modalidade pregdo, na forma
eletrdnica, por se tratar de contratacdo de servico comum, com base no art. 28, inciso | da Lei 14.133/2021.

5.1.2. O critério de julgamento serda o menor preco global, que serd obtido por quem ofertar o maior percentual de
desconto sobre o valor estimado das pecas e o menor valor estimado para o servico/ mao de obra. Assim, quanto
maior o desconto sobre o valor estimado das pecas e quanto menor o valor estimado do servico/mao de obra, menor
sera o preco total/global da proposta.

5.1.3 A licitante devera comprovar aptiddo para o fornecimento dos materiais em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto do pregao eletrénico, ou com o item pertinente, mediante a apresentacao de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.1.4 O(s) atestado(s) devera(do) referir-se ao fornecimento prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente

5.1.5. O IFRR néo dispde de recursos humanos para o atendimento desses servigos, assim, para preenchimento da
lacuna e atendimento da demanda instalada, torna-se necesséria a terceirizagdo dos servi¢cos de fornecimento de
mao de obra profissional.

5.1.6 Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano
do inicio de sua execuc¢édo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

5.1.7 Poderd ser admitida a apresentacdo de diferentes atestados de fornecimento executados deforma
concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovacado de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratacdo, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da INSEGES/MP n. 5/2017.

5.1.8 O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco
atual da contratante e local em que foram prestados os servigcos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.2 A licitante devera apresentar:

| - inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica(CNPJ);

Il - inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

lll - regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
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IV - regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

V - regularidade perante a Justica do Trabalho;

5.3. Dos critérios e préaticas de sustentabilidade, com base no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis - 62
Edicdo setembro/2023, da Advocacia-Geral da Unido, e nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01
/2010, sera exigido do licitante:

a) realizar o adequado acondicionamento dos residuos reciclaveis descartados.

a.l) os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e deforma diferenciada,
para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

b) otimizar a utilizacédo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes medidas, dentre
outras:

b.1) racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes, a tinta utilizada no produto deve ser
atoxica, livre de solvente e de compostos orgéanicos volateis, sem pigmentos a base de metais pesados, fungicidas
sintéticos ou derivados de petréleo.

b.2) substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

b.3) usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacbes e
especificacdes determinadas pela ANVISA,;

b.4) racionalizar o consumo de energia elétrica;

c) fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de servigos;
d) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuossdlidos;

5.4. Nao ha Plano Diretor de Logistica Sustentavel aprovado no ambito do IFRR.

5.5 Da forma de apresentacao dos precos

5.5.1 A proposta escrita devera conter:

5.5.1.1 Especificacdo clara, completa e detalhada dos materiais ofertados, conforme o Pregéo Eletrénico e seus
anexos, com indicacao precisa da marca e fabricante, se houver.

5.5.1.2 Preco unitario e total de cada item, devendo neles estarem incluidas todas as despesas, tais como tributos,
embalagens, fretes, seguros, e todos 0s demais encargos porventura existentes.

5.5.1.3 Os precos deverao ser apresentados em moeda corrente nacional (exibir valores numéricos e por extenso).
5.5.1.4 Prevalecerado no caso de divergéncias, os valores por extenso sobre 0s numéricos.

5.5.1.5 Os pregos unitarios deverdo ser apresentados com no maximo 04 (quatro) casas decimais apds a virgula,
desprezando-se as fragcdes remanescentes, prevalecendo 02 (duas) casas decimais no valor total.

5.7 Garantia da contratacao

5.7.1 Nao havera exigéncia da garantia da contratacéo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133,de 2021, tendo em
vista que se trata aquisicdo de contratacdo de instalacdo de de MDF que néo trara grandes danos a contratante no
caso de falta da contratada, assim ndo havendo necessidade de onerar o fornecedor com o pagamento de garantia,
haja vista ser contratacdo por demanda.

5.7.2 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Codigo de Defesa do Consumidor).

5.7.3 O Elaborador do projeto devera realizar o recebimento definitivo da prestacéo do servigo setorizado. Garantindo
assim a qualidade do material entregue e do servigo de instalagéo prestado.

6. Levantamento de Mercado

6.1. A Instrucdo Normativa n° 05 de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestéo,
no Art. 24, Inciso VI, define a necessidade de realizacdo de pesquisa de precos ou a indicacdo de precos referenciais
nos estudos preliminares para aquisi¢cdo de bens e contratacéo de servicos em geral nos processos licitatorios.

6.2. Dessa forma, foram feitas pesquisas junto ao site Banco de Pregcos com o propésito da verificacdo das cotacdes
com 0 mesmo objeto.

6.3. O objeto a ser contratado esta previsto no Plano Anual de Contratagbes, assim vislumbra a realizagdo de
processo licitatorio por meio de Sistema de Registro de Preco — SPR, através de pregéo eletrénico em conformidade
com a Lei 14133/2021, visando a contratacdo empresa especializada para fornecimento e instalacdo de materiais em
MDF para suprir as necessidades do Campus Boa Vista, melhorando na estrutura fisica dos servigos.
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Quantitativo

Item Descricao dos Servicos CATMAT .
Estimado

Diviséria Material: Madeira Aglomerada, Cor: ,
Espessura: 3,5CM, Material Perfil: Aluminio Anodizado
1 Fosco, Largura: 120CM, Altura: 210CM 343825 350 M2

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

Porta Para Divisoria Material: Mdf, Acabamento
Superficial: Laminado Melaminico, Cor: , Largura:
80CM, Altura: 2,10M, Espessura: 3,5CM,

2 || Caracteristicas Adicionais: Bandeira E Ferragens, Tipo: 15475 35 UND
Painel Cego

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

Material: Mdf (15mm) Largura: 1.260 MM
Profundidade: 1.200 MM Altura: 1.600 MM
Caracteristicas Adicionais: Gaveteiro Giratério E Porta

3 . i 60830 16 UND
Basculante, Aplicacdo: Armazenamento Itens Diversos

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

Material: Metal E Madeira Comprimento: 3 M Largura:
1,80 M Altura: 0,80 M Espessura: 2,50 CM Aplicacdo:
Laboratdrio De Oficina Mecanica Componentes:

4 JHar 324064 5 UND
Gaveteiro Fixo De 04 Gavetas
Deve ser instalado conforme projeto no anexo.
Material: Madeira Mdf Revestimento: Laminado
Melaminico Padrdo Acabamento: Cinza Altura: 45
5 CM Largura: 80 CM Profundidade: 50 CM Quantidade 626486 60 UND

Pés: 4 UN Quantidade Gavetas: 3 UN

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A solugdo proposta consiste na Aquisicdo e instalacdo de materiais em MDF para suprir as necessidades
do Campus Boa Vista, com a finalidade de estruturar e complementar as edificagées. O fornecimento e a instalagédo
deverdo ser feitos por uma empresa especializada, garantindo qualidade e aderéncia as especificacdes técnicas
exigidas.

7.2. Os materiais deverdo ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota de
empenho, no endereco do Campus Boa Vista. Avenida Glaycon de Paiva n.° 2496, Bairro: Pricuma, de 08h30min as
11h30min e 14h30min as 17h30min horas, de segunda a sexta-feira, ao setor da Coordenacdo de Almoxarifado e
Patrimdnio.

7.3. O prazo estabelecido somente podera ser prorrogado mediante solicitagdo por escrito da Contratada,
devidamente aceita pela Contratante, e nos seguintes casos:

7.3.1. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere,
fundamentalmente, as condi¢des da entrega dos itens;

7.3.2. Impedimento de execugdo das entregas por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Contratante em
documento contemporaneo a sua ocorréncia.

7.4. O recebimento dos bens sera submetido a constatacdo de qualidade, realizada pelo recebedor da mercadoria.
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Caso o produto ndo esteja de acordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia, este sera devolvido

para substituicao.

7.5. Os bens deverdo ser entregues, exclusivamente a expensas do contratado, a qual inclui despesas com frete,
embalagens, encargos e quaisquer outras necessarias para o fornecimento do produto.
7.6. A omissdo ou atraso da entrega ficara a cargo da Contratada, inclusive quanto aos pagamentos do frete, sem
prejuizo das sanc¢des administrativas.
7.7. A execucao sera realizada de acordo com 0s cronogramas estabelecidos, observando todas as condi¢des de

seguranca no trabalho, regulamentacbes ambientais e qualidade dos servicos prestados.
gerenciamento serd monitorado de forma a garantir que os prazos e orcamentos sejam cumpridos.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A contratagdo sera para um periodo de 24(vinte e quatro) meses, distribuidos da seguinte forma:

Item

Descricao dos Servicos

CATMAT

Quantitativo
Estimado

Diviséria Material: Madeira Aglomerada, Cor: ,
Espessura: 3,5CM, Material Perfil: Aluminio Anodizado
Fosco, Largura: 120CM, Altura: 210CM

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

343825

350 M2

Porta Para Diviséria Material: Mdf, Acabamento
Superficial: Laminado Melaminico, Cor: , Largura:
80CM, Altura: 2,10M, Espessura: 3,5CM,
Caracteristicas Adicionais: Bandeira E Ferragens, Tipo:
Painel Cego

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

15475

35 UND

Material: Mdf (15mm) Largura: 1.260 MM
Profundidade: 1.200 MM Altura: 1.600 MM
Caracteristicas Adicionais: Gaveteiro Giratdrio E Porta
Basculante, Aplicacdo: Armazenamento Itens Diversos

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

60830

16 UND

Material: Metal E Madeira Comprimento: 3 M Largura:
1,80 M Altura: 0,80 M Espessura: 2,50 CM Aplicacao:
Laboratdrio De Oficina Mecanica Componentes:
Gaveteiro Fixo De 04 Gavetas

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

324064

5 UND

Material: Madeira Mdf Revestimento: Laminado
Melaminico Padrdo Acabamento: Cinza Altura: 45
CM Largura: 80 CM Profundidade: 50 CM Quantidade
Pés: 4 UN Quantidade Gavetas: 3 UN

Deve ser instalado conforme projeto no anexo.

626486

60 UND

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 264.551,75

Além disso, o
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9.1. O valor Global estimado para a contratacdo é de R$ R$ 264.551,75 (duzentos e sessenta e quatro mil,
guinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) para o periodo estimado em 24(vinte e quatro) meses

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. Considerando a complexidade e o escopo do objeto, a solucdo serd parcelada, visto que o fornecimento e a
instalacdo dos materiais sdo interdependentes e precisam ser executados de maneira integrada para a UASG 158350
— Estudo Técnico Preliminar n® 13/2025. Essa forma de execucéo assegura a qualidade do servico e a durabilidade
dos materiais aplicados. A eventual fragmentacao da contratacdo poderia comprometer a eficiéncia do processo,
dificultar o gerenciamento e impactar negativamente a qualidade e os prazos de execucéo.

10.2. A contratacdo, contudo, serd implementada de forma parcelada em razdo da impossibilidade de promover a
paralisacdo simultanea de todas as salas contempladas, garantindo, assim, a continuidade das atividades durante a
execuc¢édo do objeto.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Na andlise das contratacdes, em busca de melhores condicbes na tomada de decisbes, com possivel
aproveitamento de economia de escala e evitando-se posicionamentos contraditérios e sobreposicdo de contratacdes,
nao se constatou a existéncia de contratacfes que guardem relacdo ou afinidade, pretéritas ou futuras, com a atual
pretensdo contratual.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1 A presente contratagdo esta alinhada com o PDI — Plano de Desenvolvimento Institucional, servindo de apoio
para atendimento dos objetivos estratégicos da Dimensao: Gestdo Administrativa, presente no Eixo das Politicas
Administrativas, no que se refere a gerir os recursos logisticos, orcamentarios e financeiros para o alcance dos
objetivos institucionais por meio de sua disponibilidade e utilizagdo oportuna, sustentavel e eficiente, bem como no
Plano Anual de Contratacdes 2024, registrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes do
Portal de Compras do Governo Federal.

12.2 A contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencgdo preventiva e corretiva esta
plenamente inserida no Plano anual de Contratacdo, conforme abaixo:

| - Inserido no Plano de Geral de Contratagbes PGC 000019/2025.
12.3 Conforme o inciso |, art. 23. da Constituicdo Federal:

12.4 E importante destacar que a contrata¢io pretendida se encontra devidamente amparada na Lei 14.133/21.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo e instalacdo de materiais em MDF para suprir as necessidades do Campus Boa Vista do IFRR trara
beneficios diretos e indiretos & comunidade académica, entre 0os quais destacam-se:

1. Adequacdo da infraestrutura fisica — Proporcionara ambientes mais organizados, modernos e funcionais,
alinhados as demandas pedagogicas e administrativas do campus.
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2. Durabilidade e qualidade dos materiais — O uso de MDF de padréo adequado garantird maior resisténcia e
vida util prolongada, reduzindo a necessidade de substituicdes frequentes.

3. Padronizacao dos espacos — Permitira uniformidade estética e funcional, assegurando melhor identidade
visual e harmonia nos ambientes institucionais.

4, Otimizacdo do uso dos ambientes — A instalagédo planejada dos materiais possibilitar4d melhor aproveitamento
das areas, favorecendo a ergonomia e a eficiéncia no desenvolvimento das atividades.

5. Melhoria do ambiente académico — Contribuira para maior conforto, organizagdo e bem-estar de servidores,
estudantes e usuarios em geral.

6. Reducao de custos futuros — A utilizacdo de materiais mais resistentes e de facil manutencao implicara
menor gasto com reparos e reposicdes.

7. Valorizacao institucional — O investimento na melhoria da infraestrutura reforca o compromisso do IFRR em
oferecer condicBes adequadas para ensino, pesquisa, extensao e gestdo administrativa.

14. Providéncias a serem Adotadas
14.1. As seguintes providéncias serdo adotadas para garantir o sucesso da contratacao:

14.1.2. Definicdo de um cronograma detalhado para o fornecimento e execugéo dos servigos:
Objetivo: Estabelecer um cronograma claro e realista, definindo todas as etapas do processo, desde
aquisicao dos materiais até a finalizacdo da instalacao dos itens.

Acoes: Elaboracdo do Cronograma: Elaborar um cronograma detalhado que inclua as seguintes etapas:

14.1.3 Aquisicdo e entrega dos materiais: Definir datas para o fornecimento e instalacdo do servi¢o
contratado.

Responséaveis: Designar responsaveis por cada etapa do cronograma para assegurar que todas
as fases sejam concluidas dentro do prazo estabelecido.

14.1.4 A presente contratacdo devera observar rigorosamente as especificagdes constantes no projeto
executivo, de modo a assegurar que todas as etapas sejam executadas em conformidade com as
dimensdes e orientacdes técnicas estabelecidas. Ressalta-se que a fiel observancia das medidas
previstas no projeto é essencial para garantir a qualidade, a seguranca e a durabilidade da execucéo,
além de evitar retrabalhos e custos adicionais.

14.1.5 Destaca-se, ainda, a necessidade de que as medidas sejam conferidas diretamente no local de
execucdo, como forma de compatibilizar as condi¢cdes reais com as informagcdes constantes nos
anexos do projeto. Essa verificacdo in loco permitira ajustar eventuais divergéncias e assegurar que a
execucao ocorra em estrita conformidade com o planejado, atendendo aos padrdes de qualidade
exigidos pela Administracao.

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. A instalacdo dos materiais podera gerar alguns impactos ambientais, tais como:
Geracdao de residuos sélidos: Durante a instalacéo, é possivel que ocorram residuos de materiais que
deverdo ser corretamente descartados, conforme as normas ambientais vigentes.
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O uso de maquinarios e processos de instalacdo pode gerar emissdes, sendo importante adotar
praticas para minimizar esse impacto.

15.2. Todos os impactos deverdo ser avaliados e mitigados por meio de praticas sustentaveis, com a
implementacdo de medidas corretivas quando necessério, em conformidade com a Instrugéo
Normativa n°® 01 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que estabelece os critérios de sustentabilidade
ambiental para as aquisi¢cdes de bens, contratacdo de servicos ou obras pela administragdo publica
direta, autarquica ou fundacional, conforme aplicavel, e em alinhamento com as normas técnicas e/ou
recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos e da ABNT.

16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é viavel para essa administracao.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

DIANA CRIS FERNANDES GOMES

Membro da comissdo de contratagdo

b
&'f Assinou eletronicamente em 17/09/2025 as 11:12:37.

Documento assinado digitalmente

b CAIO ANDERSON DA SILVA DE ALMEIDA
g ! Data: 17/09/2025 20:00:32-0300
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