JUSTIFICATIVA - AUSENCIA DE ETP E MAPA DE RISCOS

Com base no aspecto discricionario conferido a Administragao pelo art. 72, inciso I, da Lei n° 14.133, de
2021, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de Estudo Técnico
Preliminar e de Andlise de Riscos. Ainda assim, as informagdes necessarias e suficientes ao pleito,
capazes de maximizar o interesse publico, dispondo da devida seguranga transacional, encontram-se
nos artefatos documentais que compdem a instrugao processual.

A contratagdo € aquisi¢cdo de relégios de parede para atender a demanda da Diregdo Académica. O
menor prego total da contratagdo foi de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), valor inferior ao limite para
Dispensa de Licitagdo. Portanto, a contratagdo em questdo tem fundamento legal no Art. 75, inciso 1l, da
Lei n® 14.133, de 2021.
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