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VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

engenharia

1. Definicao do objeto

15/2024

23438.000644.2024-49

1.1. Contratacdo de empresa para execugao de servicos diversos, com fornecimento de todos os materiais, maquinas,
ferramentas, equipamentos, acessorios e inclusive mdo de obra necessarios para construcdo das reformas e
ampliacoes decorrentes, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste documento, para o

Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Sdo Paulo — Campus Avaré.
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. VALOR MAXIMO
CODIGO . 2 UNID. DE
Grupo | Item CATMAT DESCRICAO SUMARIA FORNEC Qt
: ACEITAVEL
1 1627 N|velam?nt9 e instalacédo de revgstl.mento unidade 1 RS 19.598,16
ceramico no setor da Marmitaria
Ref / Fech to da Oficina d
2 1627 elorma frechamento calicina de 1 ijade | 1 | R$85.235.39
Usinagem
3 1627 Reforma no laboratério de gastronomia unidade 1 R$ 69.541,65
Sistema de drenagem no gramado verde
1 4 1627 proximo ao Quiosque 2 - Convivéncia dos | unidade 1 R$ 12.819,15
alunos.
Regularizag&o do contrapiso na
5 1627 area de descanso proximo aos unidade 1 R$ 31.083,45
contéineres,
Fechamento com alambrado, na
6 1627 area ao redor da quadra Beach unidade 1 R$ 63.168,50
Ténis
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R$ 281.446,30

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da data de inicio da contratacdo, a ser definida em
ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n.° 14.133, de 2021, ndo cabendo prorrogacao.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagdo.

2. Fundamentacao da contratacao

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2024, conforme detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: 10882594000165-0-000020/2024

IT) Data de publicacdo no PNCP: 20/05/2023

I1T) Id do item no PCA: 106

IV) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO
V) Identificador da Futura Contratagdo: 158582-15/2024

3. Descricao da solucdo

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢es Sustentaveis:

4.1.1. Aplicar boas préaticas sustentaveis nas licitagdes promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art. 170 da CF
/1988, ao art. 3° da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 12.349 de 2010, a Lei n® 12.187/2009 e art. 6° da Instru¢do Normativa n° 1
/2010 da SLTI/MPOG, Decreto n° 7746/2012.

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.2. Ndo sera exigida carta de solidariedade diante do objeto a ser contratado..
Subcontratagao

4.3. Ndo é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

Garantia da contratac¢do

4.4. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual e
condicdes descritas nas clausulas do contrato.
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4.10. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no méaximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.11. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaéria, devera ser prestada em até 10 dias titeis ap6s a assinatura do contrato.
4.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagdo.
Vistoria

4.13. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢oes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria

prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h00 as 16h00, devendo

o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail PATRIMONIO.AVR@IFSP.EDU.BR.

4.14. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.15. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico deveréa estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo
da vistoria.

4.16. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

4.17. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

Condicoes de Execucdo

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucgdo do objeto: apés a emissdo da ordem de servico;

5.1.2. O prazo para a execucdo do servi¢o deverd ser de 120 (cento e vinte) dias corridos apés emissdo da ordem de servico;

5.1.2.1. O prazo para execucao podera ser prorrogado desde que seja solicitado dentro do prazo de execucdo, e os motivos sejam
aceitos pela Administragdo.

5.1.3. Os servigos deverdo ser executados por profissionais especializados, autorizados e treinados, devidamente equipados com
EPIs adequados aos servicos;

5.1.4. A contratada devera realizar reparos de alvenaria, no piso, e demais servigos de acabamento, quando pela execugdo deste
contrato, for necessario.

5.1.4.1. O servigo de acabamento devera ter as mesmas caracteristicas do local, como por exemplo, manter as cores de tintas
acompanhando a tonalidade existente.

5.1.5. Todo o entulho devera ser removido pela Contratada e transportado a local apropriado, ndo se admitindo o acimulo nas
dependéncias ou em é&reas externas do prédio. Deverd proceder a limpeza permanente dos locais em servico pare evitar
transtornos e perigo para a comunidade.

5.1.6. A CONTRATADA arcaréd com todos os prejuizos apurados, advindos da inobservancia na execucdo dos servicos em
desacordo com a legislacdo, disposi¢cdes, normas ou regulamentos vigentes

5.2. A CONTRATADA deverd atender aos seguintes itens:

5.2.1. Item 1 - Nivelamento e instala¢do de revestimento ceramico no setor da Marmitaria - Nivelamento e instalacao
revestimento ceramico no setor da Marmitaria, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de
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obra necessarios. Executar a demoli¢do do contrapiso existente, dispensar os residuos em cagambas fornecido pelo
contratado. Regularizar o contrapiso nivelando na cota -1 do piso existente interno. O contrapiso devera ter
espessura de 12cm. A area aproximada do contrapiso é de 40m?. Fazer adaptacao de ralo pluvial com dimensdes 100
x 100 cm, necessario para captacao da agua de lavagem escoando em ramal mais proximo (aproximadamente 12 m),
utilizar tubulacdo de didmetro 100mm. Na instalacdo do piso utilizar revestimento ceramico tipo porcelanato com
especificacdes, “PEI 4 ou superior. Ambientes internos e externos com médio e alto trafego”, fazendo uso de
espacadores 1,5mm e cunhas apropriadas necessarios para melhor acabamento do servigo para piso com as bordas
retificadas, prever rodapé de no minimo 7 cm. Ao lado de fora demolir e regularizar a rampa de entrada ajustando
conforme norma exigida de acessibilidade, refazer o contrapiso com espessura de 8cm, atingindo uma resisténcia a
compressdao de 20 MPA com o acabamento sendo desempenado. A é&rea aproximada da rampa de entrada é de 12
m?. Refazer aproximadamente 25 m? da pintura externa e interna das paredes da Marmitaria com latex acrilico na
“cor existente”.

5.2.1.1. Ambiente Marmitaria, espaco onde sera feito a demolicdo, um novo contrapiso e em seguida a instalacao de
revestimento ceramico:

5.2.1.2. Foto do local onde sera feito a rampa de entrada, executar a demolicdo em seguida a calgada desempenada e
ajustada conforme norma de acessibilidade.
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5.2.2. Item 2 - Reforma / Fechamento da Oficina de Usinagem - Reforma da Oficina de Usinagem, com fornecimento
de todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios. Execugdo de 27,10m mureta em com 1,00m de
altura, em alvenaria, com tijolos 8 furos ou tijolos macigos, rebocados no lado interno e externo e superior,
acompanhando o alinhamento do pilar existente. A mureta deve ser fixada aos pilares existentes por 2 barras de
vergalhdes ancoradas com fixador quimico (tipo grauter), a juncdo entre a mureta e o pilar deve ocorrer com o
concreto do pilar, devendo remover o reboco do pilar na jungdo. A mureta serd construida entre o espago dos
pilares, sendo 4 vaos de 4,85m (lateral) e 2 vdos de 3,85m (fundo). Aplicacdo de textura e pintura da cor verde,
conforme padrdo do prédio existente. Execucdo e fixacdo de tela alambrado fio 12 e portdo de correr com area
aproximada de 73,22m2. A tela sera instalada acima da mureta e deve ser composta por moldura de metalon perfil
50x50 mm com espessura 1 ou 1,2 mm, formando uma moldura ao redor da tela. A tela serd soldada no interior
dessa moldura e a regido entre a juncdo tela/moldura deve ter acabamento de barra chata (uma em cada lado da tela)
de %” x 1/8”. Toda a estrutura (tela e moldura de metalon) deve ser lixado, pintado com fundo prime e
posteriormente pintado com tinta esmalte na cor verde. As dimensdes das telas serdo: - 04 retdngulos de 2,05
(altura) x 4,85 m (fechamento lateral); - 02 retangulos 2,05 (altura) x 3,85 m (fechamento frente, fundo); - 01 Portdo
de correr 3,05 (altura) x 4,85m, ha 1m de altura do solo (alinhado a mureta) utilizar chapa de aco fechada com a
finalidade de impedir a entrada e folhas e acima da chapa utilizar tela fio 12 para fechamento do portdo de correr,
suporte para cadeado, fecho trinco de acionamento leve. Confeccionar 02 “molduras para fechamento entre a tela e
o telhado” em forma de tridngulos (fechamento acima da tela frente e fundo acompanhando a inclinacdo do telhado)
de 0,75 (altura) x 3,85 m (materiais, formas construtivas e acabamento devem ser os mesmos das telas). A fixacdo
da tela nos pilares pode ser feita por buchas de nylon e parafusos auto atarraxantes. Area total incluindo muretas e
gradil é de 100,32 m2. Instalar 12 luminarias comercial aletada de alto rendimento de sobrepor para lampada led t8
2x18w/20w (lampadas inclusas) na estrutura do telhado da varanda. Medida da luminaria 1250 x 150 x 50 mm.
Garantia de 12 meses. Inclusa instalacdo. Rede elétrica disponivel a 3 m dos pontos de instalacdo (troca da
luminéaria existente). Fornecimento chapa fina de ago carbono 1020 ou 1045, espessura de 1,95 a 2,30 mm.
dimensdes 850 x 1520 mm. Sem instala¢do, destinada para compor tampo de bancada de serralheria/solda.

5.2.2.1. Demonstracdo dos vaos a serem preenchidos com mureta e tela alambrado, em um desses vaos sera
instalado o portdo de correr:
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5.2.2.2. Foto demonstrativa do modelo do portdo de correr:

8
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5.2.2.3. Vista de frente, local onde serd preenchido com mureta e tela alambrado:

5.2.2.4. Vista frente, local onde serd preenchido com mureta e tela alambrado:
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5.2.3. Item 3 - Reforma no laboratério de gastronomia - Reforma no laboratério de gastronomia, com fornecimento
de todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios. A area da sala de gastronomia é de 86,80m>.
Remocao das bancadas existentes e demolicdo dos revestimentos de paredes existentes até altura de 2m, execucao
de novas bancadas com as dimensdes de 0,71x6,20, com frontdo de 15 cm e saia de 12 cm com instalacdo de 8
cubas novas de inox, sendo 1 no tamanho grande industrial (70 x 50 x 40 cm) e 7 no tamanho pequeno tamanho n° 1
(46 x 30 x 17 cm). As bancadas a serem instaladas terdo area de 4,96m? e a pedra decorativa do tampo sera na
tonalidade cinza andorinha. Adaptacdo do esgoto e dos pontos de dgua e energia, necessario para ligacdo das cubas,
essa adaptacdo deverd ser embutida na parede, utilizando canos de 50 mm (aproximadamente 10 m) conectando a
uma caixa de gordura 39,2 x 44,9 cm com tampa e cesto, fazendo a ligacdo com tubo de 100 mm com o ramal de
esgoto que estd a aproximadamente 10 metros. Fornecer e instalar 8 sifdes cromados, 8 torneiras para estas pias, tipo
bica alta, material aco inox, com % de volta para acionamento e 8 valvulas para pia de cozinha em inox. Execugao
de aproximadamente 54 m de ramal para tubulagdo do gas com tubulacdo tipo PEX com acabamento adequado a
utilizacdo e pintura amarela ou tubulagdo de cobre pintado na cor amarelo, com dimensdes suficiente pata atender 8
fogdes com 8 queimadores cada (total 64 queimadores), entre o deposito de armazenamento até a sala gastronémica
(oferecendo 5 pontos de saida, a tubulacdo do gas devera ser aérea, proteger a tubulacdo com material adequado.
Serd reutilizada um abrigo de gés existente, pr6ximo a cozinha dos servidores, com capacidade para 02 botijoes
P45, utilizar uma central de gas 7 kg completa P45 em baixa pressdo para que se tenha o controle de qual botijdo
estd sendo utilizado. Demolicao do forro de gesso acartonado existente visando facilitar os trabalhos e instalacdo da
infraestrutura necesséria, e na finalizacdo das instalagcOes refazer o teto em gesso acartonado, sendo a area total de
86,80m2, seguido da retirada de 18 luminarias, apds a troca do forro, reinstalar as lumindrias. Pintura interna do
ambiente com massa corrida e tinta latex acrilico “cor definir”. Demoli¢do de 18m? em calcada externa necessario
para fazer a adaptacdo do esgoto, apds fazer o contrapiso utilizando a espessura do concreto 8cm, o ramal de esgoto
utilizar tubulagdo PVC com 100mm de didmetro e demais pegas. Levar os 18 pontos elétricos distribuidos entre as
bancadas dos fogdes, observando que ha rede elétrica sobre a bancada atual e deve fazer uma melhor distribuigdo
dos pontos de energia. Reinstalar aproximadamente 18m?2 de revestimento ceramico nas paredes, utilizar
revestimentos semelhante ao removido anteriormente. Adaptar 4 folhas de porta de aluminio, retirar o aluminio e
reinstalar vidro temperado 6mm, com tamanhos de 110cm x 80cm.
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5.2.3.1. Foto bancada existente que serd demolida e os revestimentos até altura de 2m:

5.2.3.2. Adaptacdo dos pontos de esgoto, dgua e energia, necessarios para ligacdo das cubas:
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5.2.3.4 Foto do forro acartonado a ser removido:
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5.2.3.5. Demonstrac¢do da porta que sera reformada, retirar o aluminio e instalar vidro temperado:
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5.2.3.6. Foto do local onde sera demolido a calgada para execugdo do esgoto e em seguida refeito o contrapiso
desempenado:
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5.2.4. Item 4 - Sistema de drenagem no gramado verde préximo ao Quiosque 2 - Convivéncia dos alunos - Sistema de
drenagem no gramado verde préximo ao Quiosque 2 — Convivéncia Dos Alunos, com fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra necessarios. Processo de drenagem adequado em uma é&rea de
aproximadamente 117,18m? e dimensdes 12,60m x 9,30m. Remover a grama existente para passagem da tubulagao
necessaria do ponto de drenagem até o ramal pluvial. Abertura de valas com dimensdes de 20cm x 30cm e
comprimento 46m, direcionando o escoamento da 4gua drenada a caixa de captacdo préxima, determinando as cotas
apropriadas no instante da execugdo. Para o processo de drenagem utilizar o método “escama de peixe”. Posicionar
a manta de bidim no fundo da vala, em seguida posicionar o tubo dreno de didmetro 100mm, nas emendas do tubo
dreno utilizar jungdes em PVC 100mm, despejar as pedras do tipo “brita 17, ap6s fechar as valas com a manta de
bidim. Acima colocar 2 camadas de 10cm espessura, sendo a 1* de areia especifica e a 2* solo vegetal preparado.
Replantar a grama em todo local. A dgua drenada devera ser escoada ao local apropriado.

5.2.4.1. Foto do gramado onde sera feito a drenagem:

5.2.5. Item 5 - Regularizacdo do contrapiso na drea de descanso proximo aos contéinerescom area de 160m2, com
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mdo de obra necessarios. Nivelar a drea com as cotas
determinadas, em seguida refazer o contrapiso existente deixando com acabamento desempenado. O contrapiso
devera ter espessura de 8cm e malha pop 20cm x 20cm no ago 4.2mm, atingindo uma resisténcia a compressao de
20 MPA. Prever juntas de dilatagdo. Execucdao de 16m2 do contra piso no local demarcado, devera ter espessura de
10cm e malha pop 20cm x 20cm no ago 4.2mm atingindo uma resisténcia a compressao de 20 MPA.

5.2.5.1. Foto do local aonde ser4 feito a regularizacdo do contra piso.
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5.2.5.2 Nesse local seré feito o contrapiso, regular as cotas “in loco”, area aproximada de 16mz2.

5.2.6. Item 6 - Fechamento com alambrado, na area ao redor da quadra Beach Ténis, com fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra necessarios. Instalacdo de postes e alambrado acima da mureta que
contorna a quadra de Beach Ténis, com &rea aproximada de 219,60m2. A mureta contém 73,20m de comprimento.
Nela deverdo ser instalados postes de aco carbono a cada 2m de distdncia com didmetro de 10cm e altura de 3,00m
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obtendo um total de 32 postes, para instalagdo dos postes demolir a mureta 50 cm de altura e 25cm largura em todos
os postes, depois preencher com concreto e rebocar novamente as muretas no local demolido interno e externo com
devido acabamento. Depois de instalado os postes fazer o preenchimento interno com concreto para melhor fixacdo.
As telas a serem utilizadas sdo do tipo “alambrado fio 12”, deixar um espaco de 2m para instalagdo de portdo que
sera de 2 folhas com dimensdes 2m x 3m, abrindo afora feito em molduras de metalon 5cm x 5cm e painel de tela
tipo “alambrado fio 12”. A pintura devera ser aplicada fundo prime e posteriormente pintado com tinta esmalte
sintético de boa qualidade na “cor definir” e as muretas fazer a repintura aplicando selador de parede e 2 demdos de
tinta latex acrilico cor verde.

5.2.6.1. Foto do local aonde sera instalado os postes.

5.2.6.2. Foto demonstrativa do alambrado acabado
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5.6.2.3. Apés a instalagéo dos postes, repintar as muretas da cor verde.
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5.3. Cronograma de execucao

Cronograma de execugao

Termo de Referéncia 17/2024

do contrapiso na area de descanso proximo
aos contéineres

. . Porcentagem
Descricao Periodo g ~
de execucao
Nivelamento e instalagcdo de revestimento
30 dias 25%
ceramico no setor da Marmitaria
Reforma / Fechamento da Oficina de Usinagem
30 dias 25%
e Reforma no laboratério de gastronomia
Sistema de drenagem no gramado verde proximo ao
uiosque 2 - Convivéncia dos alunos. E Regularizagdo .
Quiosq BUArizacao | 30 dias 25%
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Fechamento com alambrado, na 4rea ao redor da quadra Beach Ténis

30 dias | 25%

Local e horario da prestacao dos servicos

5.4. Os servicos serdo prestados nas instalacdes do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Sdo Paulo - Campus
Avaré, situado na Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, n° 1.333 - Jardim Europa, CEP 18707-150, Avaré/SP, em dias titeis,
de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar, além da mio de obra, os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades adequadas a perfeita execugdo dos servigos.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. Quadro de areas — Campus Avaré

Area construida 10.624,01
Area do terreno 29.650,00

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso ITI, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato

5.8. Ndo serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucado do objeto contratado.

Fiscalizacao

6.7. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica
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6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.9. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1);

6.10. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corre¢do da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.11. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV);

6.12. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.13. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.14. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, TV).

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, TV).

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.18. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condigoes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.19. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagado realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucgdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.22. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo
do Edital, OU outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos OU o disposto neste item.

7.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagdo dos servicos.
Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com
a comprovacao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022

)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)
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7.5.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucGes exigiveis.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias titeis para fins de liquidagdo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da
Lei n° 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situacdo, sem Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022,

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA/IBGE de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. £ admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
topico.

7.26.1. As cessodes de crédito nao fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.27. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebracédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.
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7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de
18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.30. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adog#o do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
sera o valor global estimado para a contratacéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério o critério de aceitabilidade de precos sera:
8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitacdo
Exigéncias de habilitacao

8.5. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territério nacional;

8.7. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

>
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8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade de ............ (especificar a atividade contratada sujeita a autorizagdo),
expedido por ....... (especificar o 6rgao competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° .......

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade

Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou CONcCorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira
8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa

fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.26. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contébeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, apresentados na forma da lei, comcomprovando:
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8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos
de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo Capital Social de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagdo, conforme preceitua o pardgrafo 4o do art. 69, da Lei no 14.133

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

8.33. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigOes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitacdo;

8.33.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.34. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme as areas de
atuacdo previstas no Projeto Bésico, em plena validade.

8.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.36. Apresentacdo do(s) profissional(is) indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida
a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

8.38. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdao de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

8.39.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.39.2. O fornecedor disponibilizara todas as informacgOes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.40. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documenta¢do complementar:
8.40.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o

contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.40.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.40.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servico;

8.40.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.40.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato; e
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8.40.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocagdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.40.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 281.446,30

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 281.446,30 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e
trinta centavos).

10. Adequacao orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdo/Unidade: 26439/158582;
IT) Fonte de Recursos: 1000000000;
IIT) Programa de Trabalho: 12.363.5012.20RG0035
IV) Elemento de Despesa: 44.90.39-16;
V) Plano Interno: LOOOOPO100N.

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

inado de forma digital
SEBASTIAO SEBASTIAG FRANCELING DA
FRANCELINO DA  CRUZ:03049115696

Dados: 2024.08.14 15:02:05
CRUZ:03049115696 L300

SEBASTIAO FRANCELINO DA CRUZ

Autoridade competente
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