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Estudo Técnico Preliminar 21/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23306.005080.2024-36

2. Descrição da necessidade

O objeto deste procedimento licitatório é a aquisição de material de consumo imediato para
conserto de tubulação existente no subsolo do bloco D, com risco iminente de ruptura e também a
conclusão das instalações do laboratório da sala D119.

Também são necessários materiais para a finalização da reforma do piso e paredes do bloco E -
Departamento de Mecânica.  A estrutura do mezanino do bloco E - era feita com divisórias de
madeira, que estavam totalmente comprometidas com infestação de cupim, podendo cair a
qualquer momento e ferindo alunos, conforme fotos anexas ao processo. 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenadoria de Manutenção Rogério Teram

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O prédio do campus São Paulo, possui 50 (cinquenta) anos de idade e demanda constantes
reparos, seja em ambientes administrativos, seja, em ambientes acadêmicos.

A estrutura do mezanino do bloco E - era feita com divisórias de madeira, que estavam totalmente
comprometidas com infestação de cupim, podendo cair a qualquer momento e ferindo alunos,
conforme fotos anexas ao processo. Por sua vez, a tubulação existente no campus ainda é de ferro
com risco de ruptura iminente, com 85 mm de diâmetro, podendo no caso de rompimento inundar
todo o subsolo do bloco D.  Além disso, a aquisição de tomadas, tem o intuito de concluir as
instalações da sala D 119.

5. Levantamento de Mercado

Como opções, a Administração endente que poderia haver as seguintes alternativas:

1. Contratação de empresa para condução de uma reforma, que entraria como serviços de
engenharia. O que demandaria recursos orçamentários de capital (demandam janela de
remanejamento interno junto à Reitoria); e

2. Aquisição de materiais e utilização de mão-de-obra já contratada para a conclusão dos reparos
(recursos orçamentários correntes, em tese já disponíveis para aplicação).
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Os preços foram levantados com base no inciso IV da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME nº
65, de 7 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de
pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

6. Descrição da solução como um todo

2. Aquisição de materiais e utilização de mão-de-obra já contratada para a conclusão dos reparos
utilizando recursos orçamentários correntes, em tese já disponíveis para aplicação.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

Os itens contratados são os listados abaixo para o Bloco E:

# Descrição Qtde. Unid.

1
Montante p/ parede de drywall, aço galvanizado, dim. 70 x 25
mm, compr. 3 m.

63 Barra

2
Guia p/ parede de drywall, aço galvanizado, dim. 70 x 35 mm,
compr. 3 m.

32 Barra

3 Massa p/ acabamento de drywall (balde 25 kg). 4 Balde

4 Areia média. 20 m3

5
Espaçador p/ nivelamento de piso, clip branco, 1mm, saco c/ 500
pç.

5 Saco

6 Cunha niveladora p/ piso, saco c/ 200 pç. 2 Saco

7 Argamassa interna p/ porcelanato, cor cinza, saco 20 kg. 50 Saco

8
Cabo flexível, bitola 10 mm2, material do condutor: cobre, tensão
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,
temperatura de operação: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: preto.

7
Rolo 
100 
m
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9
Cabo flexível, bitola 10 mm2, material do condutor: cobre, tensão
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,
temperatura de operação: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: azul.

4
Rolo 
100 
m

10
Cabo flexível, bitola 10 mm2, material do condutor: cobre, tensão
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,
temperatura de operação: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: verde.

4
Rolo 
100 
m

11
Cabo flexível, bitola 6 mm2, material do condutor: cobre, tensão
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,
temperatura de operação: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: preto.

2
Rolo 
100 
m

12
Cabo flexível, bitola 2,5 mm2, material do condutor: cobre,
tensão elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,
temperatura de operação: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: preto.

6
Rolo 
100 
m

13
Cabo flexível, bitola 2,5 mm2, material do condutor: cobre,
tensão elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,
temperatura de operação: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: azul.

6
Rolo 
100 
m

14
Cabo flexível, bitola 2,5 mm2, material do condutor: cobre,
tensão elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,
temperatura de operação: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: verde.

6
Rolo 
100 
m

15 Mini disjuntor bipolar, 50A, curva C, 3KA. 10 Peça

16 Mini disjuntor monopolar, 16A, curva C, 3KA. 10 Peça

17 Mini disjuntor monopolar, 20A, curva C, 3KA. 10 Peça

18
Quadro de distribuição, de sobrepor, PVC branco, para até 8
disjuntores, com barramento.

6 Peça

19 Massa corrida para interiores, balde 25 kg. 5 Balde

20
Tinta acrílica fosca, para paredes e tetos, cor branca, Lata 18 L
ou balde 20 L.

10 Lata

 

Os itens contratados são os listados abaixo para o Bloco D:
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# Descrição Qtde. Unid.

   21
Joelho 45°, PVC Marron, 
soldável, 85 mm.m.

     30 unidades

22   
Joelho 90°, PVC     Marron,

soldável, 85 mm. 
30    unidades

23   

Tomada fixa de sobrepor,  
3P+T, 32 A, 200 / 250 V, IP 44 - 
referência Steck, linha Newkon 
N3206. 

8    unidades

24
Plugue móvel, 3P+T, 32 A, 200 / 
250 V, IP 44 - referência Steck, 
linha Newkon N3276.

8 unidades

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 39.283,86

Estima-se que o custo dos materiais emergenciais necessários para a conclusão dessas demandas
seja de R$ 39.283,86 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos),
para a aquisição dos 24 (vinte e quatro) itens. 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

O campus São Paulo do IFSP já possui mão-de-obra terceirizada para a condução de atividades de 
manutenção predial, inclusive de reparos em alvenaria, o que torna a condução e execução mais 
célere, como a urgência latente demonstrada no DFD requer.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está contemplada no Plano de Contratações Anual - PCA 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Disponibilização de diversas salas (administrativas e acadêmicas), para realização e distribuição
adequada conforme as diferentes necessidades.
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13. Providências a serem Adotadas

A Administração promoverá:

Procedimento de contratação direta;
Recepção adequada dos insumos e materiais;
Mobilização de equipe de manutenção;
Liberações orçamentárias e financeiras.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os resíduos, por ventura gerados, como entulhos por exemplo, serão adequadamente
descartados em respeito a legislação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Aquisição urgente e apesar dos contingenciamentos, necessária para a continuidade do 
funcionamento da instituição a partir de remane.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: De acordo.

 

 

 

 

LUCIA SCOTT FRANCO DE CAMARGO AZZI COLLET
Autoridade competente

 

 

Despacho: De acordo.

 

 

 

 

SIMONE MENDES DELPHINO
Responsável pela contratação direta

 Assinou eletronicamente em 26/08/2024 às 17:43:30.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Despacho: De acordo.

 

 

 

 

CRISTIANE SIMAO
Diretora de Administração

 Assinou eletronicamente em 27/08/2024 às 16:04:51.

 

 

Despacho: De acordo.

 

 

 

 

MARCELO BERNARDINO ARAUJO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/08/2024 às 16:10:28.
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