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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23306.005080.2024-36

2. Descricao da necessidade

O objeto deste procedimento licitatorio € a aquisicdo de material de consumo imediato para
conserto de tubulagéo existente no subsolo do bloco D, com risco iminente de ruptura e também a
conclusdo das instalacdes do laboratério da sala D119.

Também sdo necessdarios materiais para a finalizacdo da reforma do piso e paredes do bloco E -
Departamento de Mecénica. A estrutura do mezanino do bloco E - era feita com divisérias de
madeira, que estavam totalmente comprometidas com infestacdo de cupim, podendo cair a
gualquer momento e ferindo alunos, conforme fotos anexas ao processo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria de Manutengao Rogério Teram

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O prédio do campus Sao Paulo, possui 50 (cinquenta) anos de idade e demanda constantes
reparos, seja em ambientes administrativos, seja, em ambientes académicos.

A estrutura do mezanino do bloco E - era feita com divisérias de madeira, que estavam totalmente
comprometidas com infestacdo de cupim, podendo cair a qualquer momento e ferindo alunos,
conforme fotos anexas ao processo. Por sua vez, a tubulacdo existente no campus ainda é de ferro
com risco de ruptura iminente, com 85 mm de diametro, podendo no caso de rompimento inundar
todo o subsolo do bloco D. Além disso, a aquisicdo de tomadas, tem o intuito de concluir as
instalacbes da sala D 119.

5. Levantamento de Mercado
Como opc¢des, a Administracdo endente que poderia haver as seguintes alternativas:

1. Contratacdo de empresa para conducdo de uma reforma, que entraria como servigos de
engenharia. O que demandaria recursos orcamentarios de capital (demandam janela de
remanejamento interno junto a Reitoria); e

2. Aquisicdo de materiais e utilizagdo de méo-de-obra ja contratada para a conclusao dos reparos
(recursos orcamentarios correntes, em tese ja disponiveis para aplicacao).
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Os pregos foram levantados com base no inciso IV da INSTRUGCAO NORMATIVA SEGES /ME n°
65, de 7 de julho de 2021, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da
administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional.

6. Descricao da solucdao como um todo

2. Aquisicdo de materiais e utilizagdo de méao-de-obra ja contratada para a conclusao dos reparos
utilizando recursos orcamentarios correntes, em tese ja disponiveis para aplicacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os itens contratados séo os listados abaixo para o Bloco E:

Descricao Qtde.||Unid.
Montante p/ parede de drywall, aco galvanizado, dim. 70 x 25 63 |lBarra
mm, compr. 3 m.
Guia p/ parede de drywall, aco galvanizado, dim. 70 x 35 mm, 32 |Barra
compr. 3 m.
Massa p/ acabamento de drywall (balde 25 kg). 4 ||Balde
Areia média. 20 (| m3
Espacador p/ nivelamento de piso, clip branco, 1mm, saco ¢/ 500 5 | saco
p¢.
Cunha niveladora p/ piso, saco c/ 200 pg. 2 ||Saco
Argamassa interna p/ porcelanato, cor cinza, saco 20 kg. 50 (|Saco
Cabo flexivel, bitola 10 mm2, material do condutor: cobre, tensao Rolo
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,| 7 100
temperatura de operacao: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: preto. m
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4
Cabo flexivel, bitola 10 mm2, material do condutor: cobre, tensdo Rolo
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas, 100
temperatura de operacao: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: azul. m
Cabo flexivel, bitola 10 mm2, material do condutor: cobre, tensdo Rolo
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,| 4 100
temperatura de operacao: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: verde. m
Cabo flexivel, bitola 6 mm2, material do condutor: cobre, tensdo Rolo
elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,| 2 100
temperatura de operacao: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: preto. m
Cabo flexivel, bitola 2,5 mm2, material do condutor: cobre, Rolo
tensdo elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,| 6 100
temperatura de operacao: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: preto. m
Cabo flexivel, bitola 2,5 mm2, material do condutor: cobre, Rolo
tensdo elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,|| 6 100
temperatura de operagéo: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: azul. m
Cabo flexivel, bitola 2,5 mm2, material do condutor: cobre, Rolo
tensdo elétrica: 750 V max., revestimento: PVC anti chamas,|| 6 100
temperatura de operagéo: 0 a 70°C (NBR 247-3), cor: verde. m
Mini disjuntor bipolar, 50A, curva C, 3KA. 10 |[Peca
Mini disjuntor monopolar, 16A, curva C, 3KA. 10 |[Peca
Mini disjuntor monopolar, 20A, curva C, 3KA. 10 |[Peca
Quadro de distribuicdo, de sobrepor, PVC branco, para até 8

- 6 ||Peca
disjuntores, com barramento.
Massa corrida para interiores, balde 25 kg. 5 ||Balde
Tinta acrilica fosca, para paredes e tetos, cor branca, Lata 18 L 10 |l Lata

ou balde 20 L.

Os itens contratados séo os listados abaixo para o Bloco D:
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# Descricao Qtde. Unid.

Joelho 45°, PVC Marron, .
21 , 30 unidades
soldavel, 85 mm.m.

Joelho 90°, PVC Marron,

22 3
soldavel, 85 mm.

30 unidades

Tomada fixa de sobrepor,
3P+T,32A,200/250V, IP 44 -
referéncia Steck, linha Newkon
N3206.

Plugue movel, 3P+T, 32 A, 200/
24 250V, IP 44 - referéncia Steck, 8 unidades
linha Newkon N3276.

23 8 unidades

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 39.283,86

Estima-se que o custo dos materiais emergenciais necessarios para a conclusédo dessas demandas
seja de R$ 39.283,86 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta e trés reais e oitenta e seis centavos),
para a aquisicdo dos 24 (vinte e quatro) itens.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o se aplica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
O campus Sao Paulo do IFSP ja possui mao-de-obra terceirizada para a conducao de atividades de

manutencao predial, inclusive de reparos em alvenaria, o que torna a conducéo e execu¢do mais
célere, como a urgéncia latente demonstrada no DFD requer.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratagdo esta contemplada no Plano de Contratacdes Anual - PCA 2024.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Disponibilizacdo de diversas salas (administrativas e académicas), para realizacdo e distribuicdo
adequada conforme as diferentes necessidades.
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13. Providencias a serem Adotadas

A Administracdo promovera:

Procedimento de contratacao direta;
Recepc¢ao adequada dos insumos e materiais;
Mobilizacdo de equipe de manutencéo;
LiberacBes orcamentarias e financeiras.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os residuos, por ventura gerados, como entulhos por exemplo, serdo adequadamente
descartados em respeito a legislacao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Aquisicao urgente e apesar dos contingenciamentos, necessaria para a continuidade do
funcionamento da instituicdo a partir de remane.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo.

LUCIA SCOTT FRANCO DE CAMARGO AZZ1 COLLET

Autoridade competente

Despacho: De acordo.

SIMONE MENDES DELPHINO

Responsavel pela contratagdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/08/2024 as 17:43:30.
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Despacho: De acordo.

CRISTTIANE SIMAO

Diretora de Administracdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/08/2024 as 16:04:51.

Despacho: De acordo.

MARCELO BERNARDINO ARAUJO

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/08/2024 as 16:10:28.
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