


Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	MUSEU LASAR SEGALL
Nº do Contrato de Repasse	abr/21
Nome da Obra	REFORMA DA COBERTURA
Município da Obra	São Paulo-SP
Tipo de Obra	▼
Contribuição Previdenciária	▼
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	
	100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	
	2,00%
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -	

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado	Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
		Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central	4,00	3,00	4,00	5,50
(S) + (G) - Seguro e Garantia	1,00	0,80	0,80	1,00
(R) - Risco	1,27	0,97	1,27	1,27
(DF) - Despesas Financeiras	1,38	0,59	1,23	1,39
(L) - Lucro	6,50	6,16	7,40	8,96
(I ₁) - PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
(I ₂) - COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
(I ₃) - ISS	2,00	2,00	2,00	5,00
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	4,50			
BDI Adotado	27,70			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Henrique Cunha França
 JF Engenharia
 Engenheiro Civil
 CREA 1014046980D-GO