
 

Município de Ariquemes – RO 
Rua Canindé, nº 3622, Setor Institucional                                             engenharia@cisancentral.ro.gov.br 
CEP: 76.872-872 

UASG: 928372 

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

1.1 Torna-se público que o Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região 

Central de Rondônia – CISAN Central/RO, por intermédio de seu Departamento 

de Compras e Licitações, localizado na Rua Canindé, nº 3622, Setor Institucional, 

CEP 76.872-872, município de Ariquemes/RO, realizará licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, referente ao Processo nº 101/2025, adotando o critério de 

julgamento de Menor Preço Global, em Regime Aberto e julgamento por item, 

conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, nas demais normas aplicáveis e 

nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

2. DEFINIÇÕES DO OBJETO 

2.1 O presente objeto tem como finalidade a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 

GEOTÉCNICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE 

RONDÔNIA (CISAN CENTRAL/RO), nos termos da tabela abaixo, conforme 

condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

Tabela I: 

ITEM CATSER UND. ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
VALOR TOTAL 

ESTIMADO R$ 

1 990 / 27367 Serviço 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 

GEOTÉCNICO PARA ATENDER O 

DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE 

RONDÔNIA (CISAN CENTRAL/RO). 

01 R$ 79.722,28 
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Tabela II: 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL R$ 79.722,28 

1. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS/PLANILHA DE CUSTOS: 

GRUPO ÚNICO 

I - FORMAÇÃO DO PREÇO, POR SERVIÇO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE FREQUÊNCIA QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

1 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Ariquemes 

1.1 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico da frente de 
operação para a formação das 
camadas de aterramento de resíduos 
na célula em operação, inclusive a 
leitura da cota topográfica nos 
marcos superficiais de 
monitoramento geotécnico em todas 
as células da Central de Tratamento 
e Disposição Final de Resíduos - 
Aterro Sanitário de Ariquemes (3 
unidades de célula de resíduos). 
Com elaboração de plantas 
especificando as áreas de corte e 
aterro e fornecimento de tabelas com 
as leituras de cotas topográficas nos 
marcos superficiais.  

Serviço Mensal 12 R$ 1.168,91  R$ 14.026,96 

1.2 

Levantamento aerofotogramétrico 
com drone com a captura de imagens 
aéreas de alta resolução por meio de 
câmeras fotográficas ou câmeras de 
imagem multiespectral das áreas da 
Central de Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Ariquemes, sendo 
aproximadamente 26 hectares. 
Processamento por softwares 
especializados para gerar ortofotos 
(imagens georreferenciadas) e 
modelos digitais do terreno (MDTs), 
permitindo a análise de diversas 
características do terreno, como 
volumes das células e pátios, áreas, 
alturas das camadas, inclinações das 
camadas, movimentações e 
variações do solo. Os arquivos 
devem ser entregues/assinados em 
mídia. 

Serviço Semestral 2 R$ 4.220,53  R$ 8.441,07 

1.3 

Elaboração de Relatório/Laudo 
Técnico dos levantamentos 
realizados da Central de Tratamento 
e Disposição Final de Resíduos - 
Aterro Sanitário de Ariquemes 
apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. O 
relatório/laudo deverá contemplar os 
dados obtidos no Item 1.1 
(semestral) e Item 1.2. O documento 
deverá ainda conter em sua estrutura 
básica: cabeçalho, objetivos, 
metodologia do monitoramento, 
resultados dos levantamentos 
geotécnicos, resultados do 
levantamento aerofotogramétrico, 
análise e intepretação dos dados, 
ações corretivas e recomendações 
de medidas, conclusão, assinatura 
do engenheiro/geólogo e anexos 

Unidade Semestral 2 R$ 2.503,03  R$ 5.006,06  
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(plantas, mapas, fotografias, tabelas, 
etc.) 

1.4 
Mobilização e desmobilização para 
realização dos serviços "in loco" até 
200 km 

Unidade Mensal 12 R$ 822,91  R$ 9.874,96 

 

2 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Jaru 

2.1 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico da frente de 
operação para a formação das 
camadas de aterramento de resíduos 
na célula em operação, inclusive a 
leitura da cota topográfica nos 
marcos superficiais de 
monitoramento geotécnico em todas 
as células da Central de Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Jaru (1 unidade). Com elaboração 
de plantas especificando as áreas de 
corte e aterro e fornecimento de 
tabelas com as leituras de cotas 
topográficas nos marcos superficiais.  

Serviço Mensal 12 R$ 597,22  R$ 7.166,64 

2.2 

Levantamento aerofotogramétrico 
com drone com a captura de imagens 
aéreas de alta resolução por meio de 
câmeras fotográficas ou câmeras de 
imagem multiespectral das áreas da 
Central de Disposição Final de 
Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru, 
sendo aproximadamente 14 
hectares. Processamento por 
softwares especializados para gerar 
ortofotos (imagens 
georreferenciadas) e modelos 
digitais do terreno (MDTs), 
permitindo a análise de diversas 
características do terreno, como 
volumes das células e pátios, áreas, 
alturas das camadas, inclinações das 
camadas, movimentações e 
variações do solo. Os arquivos 
devem ser entregues/assinados em 
mídia. 

Serviço Semestral 2 R$ 3.968,60  R$ 7.937,20 

2.3 

Elaboração de Relatório/Laudo 
Técnico dos levantamentos 
realizados da Central de Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Jaru apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. O 
relatório/laudo deverá contemplar os 
dados obtidos no Item 2.1 
(semestral) e Item 2.2. O documento 
deverá ainda conter em sua estrutura 
básica: cabeçalho, objetivos, 
metodologia do monitoramento, 
resultados dos levantamentos 
geotécnicos, resultados do 
levantamento aerofotogramétrico, 
análise e intepretação dos dados, 
ações corretivas e recomendações 
de medidas, conclusão, assinatura 
do engenheiro/geólogo e anexos 
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, 
etc.) 

Unidade Semestral 2 R$ 1.303,03  R$ 2.606,06  

2.4 
Mobilização e desmobilização para 
realização dos serviços "in loco" até 
200 km 

Unidade Mensal 12 R$ 822,91 R$ 9.874,96 

2.2 O valor total máximo estimado da presente contratação corresponde ao montante 

de R$ 79.722,28 (setenta e nove mil, setecentos e vinte e dois mil e vinte e oito 
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centavos), resultante do somatório dos valores individualmente discriminados nos 

subitens 1.1, a  1 .4  e  2 .1  a  2 .4 , conforme apresentado na planilha de 

composição de custo. Essa planilha está detalhada na tabela descrita no item 2.1 

deste Termo de Referência, servindo como base para apuração do valor global e 

integrado o presente instrumento para todos os fins. 

2.3 A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos da Lei 

Federal nº 14.133 de 2021. 

2.4 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, e o regime de 

execução do serviço será de forma INDIRETA, conforme as especificações do 

objeto, observadas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus 

anexos. 

2.5 O serviço é classificado como de natureza contínua, por ser fazer parte das 

determinantes da licença ambiental vigente, bem como dos planos geotécnicos dos 

Aterros Sanitários. 

3. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

3.1 Para a elaboração da estimativa de preços, foram realizadas pesquisas de mercado 

por meio de cotações junto a empresas especializadas no ramo de serviços 

geotécnicos e de topografia, com experiência comprovada na prestação dos 

serviços descritos neste Termo de Referência. 

3.2 Foram consideradas as três propostas de menor valor, observando-se os critérios 

de conformidade técnica e compatibilidade com os serviços a serem contratados. 

3.3 A estimativa obtida servirá como base para a definição do valor máximo aceitável 

para a contratação, nos termos do § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021, 

assegurando a transparência, a competitividade e a eficiência na aplicação dos 

recursos públicos. 

4. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

4.1 A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de monitoramento 

geotécnico por empresa especializada, visando atender às necessidades técnicas 

e operacionais do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de 

Rondônia (CISAN Central/RO), no âmbito de suas atividades institucionais. 

4.2 Segundo a NBR 8419 (ABNT, 1992), da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), Aterro Sanitário é a técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos 
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que não causam danos à saúde pública e a sua segurança, reduzindo os impactos 

ambientais através de métodos de engenharia para confinar os resíduos sólidos na 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com 

uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos 

menores, se necessário. Mesmo os aterros sendo a alternativa mais viável para 

destinação dos resíduos, é necessário que esses sejam monitorados para assim 

controlar seus eventuais riscos. 

4.3 Reforça-se que o monitoramento geotécnico, no Aterro Sanitário é uma exigência 

legal, além de se fazer necessário para cumprimento de determinantes exigidas 

nas licenças ambientais, expedidas pelo órgão ambiental estadual, ora seja, a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO). 

4.4 Aplicação dos resultados para a operação, conservação e manutenção dos aterros: 

medidas preventivas e corretivas, e de remediação de áreas que eventualmente 

apresentem alterações na qualidade ambiental ou desempenho inadequado. 

4.5 Acompanhar o comportamento geomecânico e o desempenho ambiental do aterro. 

O objetivo é identificar alterações no padrão de comportamento previsto e propor 

medidas preventivas e corretivas. 

4.6 O monitoramento geotécnico descrito no Estudo Técnico Preliminar e Termo de 

Referência contempla tanto o levantamento topográfico quanto o levantamento 

aerofotogramétrico, de forma a garantir maior precisão na obtenção de dados 

altimétricose planimétricos, possibilitando a análise detalhada das condições do 

das células e pátios operacionais e subsidiando a avaliação das estruturas e da 

estabilidade dos taludes. 

4.7 A contratação fundamenta-se no princípio da eficiência, conforme previsto no art. 

5º da Lei nº 14.133/2021, visando garantir a obtenção do melhor resultado possível 

na prestação dos serviços, com qualidade técnica adequada, cumprimento de 

prazos e economicidade. 

4.8 Ademais, a terceirização desse tipo de serviço encontra respaldo legal no inciso 

VII, XII, XVIII e XXI do art. 6º da mesma Lei, que trata dos serviços comuns de 

engenharia. 

4.9 Por fim, a contratação se mostra necessária e vantajosa para a Administração, uma 

vez que possibilita a continuidade e a efetividade das ações institucionais, 

assegurando que os monitoramentos geotécnicos sejam realizados de forma 
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precisa, ágil e em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos pelas normas 

vigentes. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

5.1 A descrição completa da solução proposta está detalhada no Tópico 7 do Estudo 

Técnico Preliminar, o qual integra este Termo de Referência na qualidade de anexo. 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1 Sustentabilidade 

6.1.1 Em consonância com as diretrizes de sustentabilidade ambiental e 

responsabilidade socioeconômica adotadas pelo CISAN Central/RO, a 

presente contratação deverá observar práticas que promovam o uso racional 

de recursos naturais, a redução de impactos ambientais e a valorização de 

aspectos sociais e éticos na execução dos serviços. A empresa contratada 

deverá ainda promover condições de trabalho seguras e adequadas aos 

colaboradores, garantindo o cumprimento das normas de saúde e segurança 

do trabalho; e priorizar, sempre que possível, o uso de tecnologias, 

equipamentos e materiais que contribuam para a mitigação de impactos 

ambientais e a eficiência operacional. 

6.2 Subcontratação, cessão e/ou transferência 

6.2.1 É expressamente vedada a subcontratação, cessão ou transferência, total ou 

parcial, de quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do objeto desta 

licitação. 

6.3 Condições para contratação 

6.3.1 As condições e exigências para a contratação estão descritas em tópicos 

específicos do Estudo Técnico Preliminar, integrante deste Termo de 

Referência, como anexo. 

6.3.2 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por equipe técnica 

do CISAN Central/RO. 

6.3.3 A empresa contratada deverá dispor de Engenheiro (com especialização na 

área de abrangência do objeto) e/ou Geólogo devidamente registrado no 

CREA, com atribuições compatíveis e Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) para todas as atividades executadas. 
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6.3.4 Todos os materiais, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos 

serviços serão de responsabilidade exclusiva da contratada, devendo estar em 

perfeito estado de conservação, aferição e calibração. 

6.3.5 A contratada deverá assegurar a plena execução dos serviços em 

conformidade com este Termo de Referência, responsabilizando-se por 

eventuais danos decorrentes de falhas técnicas ou omissões. 

6.3.6 A Administração poderá exigir a substituição imediata de profissionais ou 

equipamentos que não atendam aos padrões técnicos estabelecidos. 

6.4 Garantia da execução da contratação 

6.4.1 Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – à execução dos serviços e aos bens acessórios que 

constituem o objeto deste contrato. 

6.4.2 Em caso de vícios, defeitos ou quaisquer outras irregularidades constatadas, 

a Administração encaminhará à contratado relatório detalhado das 

ocorrências, expondo os motivos para que as devidas correções sejam 

realizadas de forma tempestiva. 

6.4.3 As solicitações referentes à garantia deverão ser formalizadas pelo 

contratante por escrito, por meio de correio eletrônico, ligação telefônica 

registrada ou correspondência postal. A contratada deverá atender à 

solicitação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e executar os 

serviços de correção em até 72 (setenta e duas) horas, conforme as 

cláusulas deste Termo de Referência. 

6.4.4 A empresa contratada deverá assegurar a plena execução dos serviços, 

conforme especificações técnicas e prazos estabelecidos neste Termo de 

Referência e demais documentos contratuais. 

6.4.5 Para tanto, deverá manter equipe técnica qualificada, instrumentos e 

equipamentos adequados, bem como garantir a observância das normas de 

segurança, meio ambiente e boas práticas de engenharia aplicáveis às 

atividades de monitoramento geotécnico. 

6.4.6 A contratada será responsável por quaisquer danos causados ao CISAN 

Central/RO ou a terceiros decorrentes de falhas na execução dos serviços, 

devendo adotar, às suas expensas, as medidas corretivas necessárias para 

restabelecer as condições originais ou adequadas. 
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6.4.7 O CISAN Central/RO poderá, a qualquer tempo, realizar fiscalizações e exigir 

a substituição de profissionais ou equipamentos que não atendam aos 

requisitos técnicos e operacionais definidos. 

7. PRAZOS, LOCAIS E MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 É de inteira responsabilidade da Contratada a realização dos serviços solicitados 

pelo Setor Operacional do CISAN Central/RO. 

7.2 O prazo para início dos serviços será de 5 (cinco) dias após a assinatura do 

contrato, imediatamente para os casos de urgência e emergência, quando a 

Contratada for notificada, e de 24 (vinte e quatro) horas para os agendamentos 

eletivos, contadas a partir da notificação.  

7.3 Caso não seja possível cumprir o prazo de início dos serviços estipulado acima, a 

empresa Contratada deverá, dentro desse prazo, comunicar formalmente as 

respectivas razões, para que eventual pleito de prorrogação seja analisado, 

ressalvadas as situações de caso fortuito ou força maior, devidamente 

comprovadas. 

7.4 No caso de ocorrência de motivo de força maior, devidamente comprovado, que 

venha a impossibilitar o cumprimento do prazo de início dos serviços, a Contratada 

deverá comunicar o fato, por escrito, ao CISAN Central/RO, no prazo máximo de 3 

(três) dias que anteceder a data prevista para o início dos serviços contratados. 

7.5 A execução dos serviços deverá ser efetuada mediante nota de empenho e/ou 

ordem de faturamento/fornecimento, devidamente referenciadas na requisição e 

nota fiscal correspondentes. 

7.6 Locais de Monitoramento 

» Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – Aterro 

Sanitário de Ariquemes.  

» Central de Disposição Final de Resíduos Sólidos – Aterro Sanitário de Jaru. 

7.7 Endereços 

» Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – Unidade 

de Ariquemes: RO 257, Linha C 60, Lote 13 B, Gleba 20, Área de Expansão 

Urbana, Município de Ariquemes/RO. 

» Central de Disposição Final de Resíduos Sólidos – Unidade de Jaru: Lote 

11-B, situado na Gleba 52, na Rodovia RO-464 (linha 603, sentido 

Município de Theobroma), área rural, Município de Jaru/RO. 
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7.8 Os serviços serão executados de acordo com a Planilha de Formação de Preços de 

Serviços, item 2.1, Tabela II, deste Termo de Referência.  

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DA PROPOSTA 

8.1 A presente licitação será realizada na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, 

adotando-se o critério de julgamento pelo menor preço global, em regime aberto. 

8.2 Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global, 

desde que atenda integralmente às exigências técnicas e formais estabelecidas 

neste Termo de Referência e no edital. 

8.2.1 O desconto linear deverá ser aplicado de forma igual e proporcional a todos 

os itens da planilha de composição de custos. 

8.2.2 É vedado o oferecimento de desconto que resulte em preço unitário igual a 

zero para qualquer item da planilha de composição de custos. 

8.3 A adoção do método de desconto linear justifica-se pela necessidade de garantir a 

equidade e a transparência em todas as etapas do processo licitatório, evitando 

distorções nos preços unitários. 

8.4 Trata-se de método de especial relevância para prevenir vantagens indevidas entre 

os licitantes, assegurando que a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública se dê com base em critérios estritamente objetivos, 

eliminando qualquer possibilidade de favorecimento. 

8.5 Para fins de aceitação das propostas, as licitantes deverão apresentar a Planilha 

de Composição de Custos, conforme o modelo constante no Anexo – Modelo de 

Planilha de Composição de Custos. A planilha será analisada pelo(a) Pregoeiro(a) 

designado(a) para o certame. 

8.6 Será assegurada a participação de todos os interessados, inclusive dos demais 

licitantes, no acompanhamento do procedimento de demonstração e avaliação dos 

serviços prestados. O (a) Pregoeiro (a) deverá comunicar a todos os licitantes, por 

meio do chat da sessão pública, sobre o cronograma e as condições para o 

acompanhamento. 

8.7 Durante os testes de conformidade, a licitante provisoriamente classificada em 

primeiro lugar deverá apresentar documentação técnica ou metodologia 

detalhada que comprove sua capacidade de gerenciamento dos serviços. 
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9. RECEBIMENTO 

9.1 Em conformidade com os artigos 107 e 140 da Lei Federal Nº. 14.133/21 o objeto 

do presente credenciamento será recebido: 

9.1.1 Provisoriamente: de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade 

das exigências de caráter técnico contidas neste Termo de Referência no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias contínuos. 

9.1.2 Definitivamente: de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade 

do material com as exigências contidas neste Termo de Referência no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias contínuos. 

9.1.3 Dispensa do Recebimento Provisório: nos casos em que couber, o 

recebimento definitivo poderá ocorrer imediatamente após a entrega e 

aceitação do objeto, sendo dispensada a etapa do recebimento provisório, 

conforme permitido pela legislação vigente. 

9.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pelo 

recebimento dos objetos em conformidade com este Termo de Referência, nem a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 

do contrato. 

9.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

10. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

10.1 A comprovação da habilitação jurídica dar-se-á mediante a apresentação dos 

documentos exigidos no art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, preferencialmente 

por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, em 

nível compatível com a fase de habilitação do certame. 

10.2  A licitante deverá estar regularmente cadastrada no SICAF, em nível 

correspondente à comprovação da habilitação jurídica, sendo aceitos os seguintes 

documentos: 

10.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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10.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

no órgão competente e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentação que comprove a eleição de seus administradores; 

10.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

10.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, bem como o ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

10.3 Caso algum dos documentos exigidos não esteja disponível no SICAF, a licitante 

deverá apresentá-lo por meio eletrônico, via sistema Compras.gov.br, no prazo 

estabelecido pelo(a) pregoeiro(a) para envio da documentação complementar. 

10.4 A não apresentação dos documentos exigidos, ou sua apresentação de forma 

incompleta, ilegível ou em desconformidade com as exigências deste Termo de 

Referência e do edital, implicará a inabilitação da licitante. 

Parágrafo único. Todos os documentos deverão estar atualizados e, quando 

aplicável, devidamente registrados nos órgãos competentes, sob pena de 

inabilitação. 

11. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

11.1 Conforme disposto no art. 62 da Lei nº 14.133/2021, a comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista será exigida apenas da licitante vencedora, 

como condição para a assinatura do contrato, e deverá ser demonstrada mediante 

apresentação dos documentos válidos na data da verificação: 

11.1.1 Regularidade Fiscal 

11.1.1.1 A regularidade fiscal será comprovada mediante apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa de 

débitos tributários federais e da Dívida Ativa da União, emitida pela 

Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 

c) Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede da licitante, quando exigido pela legislação estadual aplicável; 
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d) Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, relativa à atividade econômica objeto da contratação; 

e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa 

Econômica Federal. 

11.1.2 Regularidade Trabalhista 

11.1.2.1 A regularidade trabalhista será comprovada mediante apresentação da: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça 

do Trabalho, nos termos do art. 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), incluído pela Lei nº 12.440/2011. 

Parágrafo único: a Administração poderá realizar a verificação da validade e 

autenticidade dos documentos apresentados por meio eletrônico, por meio dos sites 

oficiais dos órgãos emissores, conforme disposto no § 1º do art. 17 da Lei nº 

14.133/2021. 

12. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

12.1 Conforme disposto no art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, a qualificação 

econômico-financeira será exigida exclusivamente da licitante vencedora, como 

condição para a assinatura do contrato, visando comprovar que a empresa possui 

capacidade financeira compatível com as obrigações decorrentes da contratação. 

12.1.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, a licitante 

vencedora deverá apresentar: 

a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial/extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de 

emissão não superior a 90 (noventa) dias, salvo se outro prazo estiver 

expressamente indicado no próprio documento. 

13. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1 A licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, pelo menos 01 (um) atestado de 

capacidade técnica (declaração ou certidão), emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove aptidão para a 

execução de serviços descritos no objeto, compatíveis em características, 

quantidades e prazos com o objeto desta licitação.  
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13.2 No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, o documento 

deverá conter, no mínimo: 

a) Razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da 

entidade emissora; 

b) Data de emissão; 

c) Identificação dos signatários (nome, cargo/função, telefone de contato); 

d) Descrição detalhada dos serviços executados, incluindo escopo, 

quantidades e prazos de execução. 

13.3 A comprovação da experiência deverá demonstrar a realização de levantamentos 

topográficos georreferenciados, podendo incluir: planialtimetria, geodésia, locação 

de obras, batimetria, e o uso de equipamentos como estação total, GPS geodésico, 

drone, entre outros instrumentos pertinentes à execução dos serviços. 

13.4 Caso o objeto contratual inclua a entrega de produtos técnicos (como plantas, 

memoriais descritivos, relatórios ou bancos de dados geoespaciais), o atestado 

deverá conter menção expressa à entrega desses materiais, com prazos 

compatíveis com os estabelecidos neste Termo de Referência. 

13.5 Todos os atestados apresentados estarão sujeitos à verificação quanto à sua 

autenticidade, exatidão e veracidade, podendo a Administração realizar diligências 

junto às entidades emissoras. Caso necessário, será concedido prazo para 

complementação de informações, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

13.6 A Administração poderá, a seu critério, solicitar a apresentação de documentos 

complementares, tais como Notas Fiscais, Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ARTs) ou documentos equivalentes, que comprovem a efetiva execução 

dos serviços descritos nos atestados. 

14. DECLARAÇÃO A SEREM ANEXADAS JUNTO COM A HABILITAÇÃO 

14.1 A licitante deverá apresentar a Declaração de Sustentabilidade Ambiental, 

conforme modelo constante no Anexo IV deste Termo de Referência, 

demonstrando o compromisso com práticas ambientalmente responsáveis no 

desenvolvimento dos serviços de monitoramento geotécnico. 

14.2 Será igualmente exigida a apresentação da Declaração de Autenticidade, conforme 

modelo estabelecido no Anexo III, atestando a veracidade e integridade dos 

documentos apresentados. 
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14.3 A ausência das declarações referidas nos subitens 14.1 e 14.2 não implicará 

automaticamente na inabilitação da licitante, permanecendo a empresa vencedora 

obrigada ao cumprimento das exigências legais aplicáveis. O Pregoeiro poderá, se 

necessário, solicitar o envio complementar dessas declarações. 

14.4 Toda a documentação de habilitação deverá ser anexada no sistema ComprasNet, 

no momento do envio da proposta, em campo próprio. 

14.5 O atendimento integral às exigências de habilitação é obrigatório. O 

descumprimento de qualquer item implicará na automática inabilitação da licitante. 

14.6 A documentação apresentada no sistema ComprasNet será considerada válida 

para todos os itens do certame em que a licitante estiver participando, inclusive 

para aqueles que venham a ser negociados posteriormente, desde que as 

exigências sejam atendidas. 

14.7 A documentação deverá ser organizada preferencialmente em um único arquivo, 

nos formatos aceitos pelo sistema (.zip, .pdf, .doc, .docx, .jpg, .xls, entre outros), 

considerando que o campo de inserção é único. 

14.8 A apresentação dos documentos de habilitação será considerada como aceitação 

plena de todas as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus 

Anexos, vinculando a licitante ao cumprimento integral das obrigações assumidas. 

14.9 Se houver necessidade de análise mais detalhada dos documentos, a sessão 

pública poderá ser suspensa pelo (a) Pregoeiro (a), com aviso no chat do sistema, 

informando a nova data e horário de retomada. 

14.10 Para fins de comprovação, será aceita a verificação direta nos sites oficiais dos 

órgãos emissores como meio legal de validação dos documentos. 

14.11 A licitante será inabilitada se não comprovar sua habilitação de forma regular ou 

se apresentar documentação em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

14.12 No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) com 

restrições fiscais ou trabalhistas, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis 

para regularização, contados a partir da convocação, prorrogáveis por igual período 

mediante justificativa aceita pela Administração. 

14.13 A não regularização no prazo fixado resultará na inabilitação da licitante, com 

aplicação das penalidades cabíveis e possibilidade de convocação dos licitantes 

classificados nas posições seguintes, assegurando-lhes os mesmos prazos. 

14.14 Os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, contendo o 

número do CNPJ e o endereço correspondente, observando os seguintes critérios: 
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a. Se a licitante for a matriz, os documentos devem estar em nome da matriz; 

b. Se a licitante for a filial, os documentos devem estar em nome da filial. 

14.15 Documentos emitidos em nome da matriz poderão ser aceitos para a filial e vice-

versa, desde que comprovada a vinculação entre ambas. 

14.16 Caso a prestação dos serviços seja realizada por unidade distinta da empresa 

licitante (matriz ou filial), os documentos deverão ser apresentados em nome de 

ambas, de forma conjunta. 

14.17 Verificada a conformidade com as exigências de habilitação, a licitante será 

declarada vencedora do certame. 

14.18 A administração poderá solicitar a apresentação dos documentos originais, caso 

haja dúvida quanto à autenticidade ou integridade dos arquivos digitais. 

14.19 Caso solicitados, os documentos originais deverão ser entregues presencialmente 

na sede do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de 

Rondônia – CISAN Central/RO, localizado na Rua Canindé, nº 3622 – Setor 

Institucional, Ariquemes – RO, CEP 76.872-872, no horário das 07h30 às 12h00 e 

das 14h00 às 17h00, de segunda a quinta-feira, e das 07h30 às 13h00 às sextas-

feiras. Alternativamente, poderão ser enviados por e-mail para: 

compras@cisancentral.ro.gov.br, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir 

da convocação. 

15. DA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

15.1 Poderão participar desta licitação todas as empresas legalmente constituídas, cujo 

objeto social seja compatível com a prestação de serviços de monitoramento 

geotécnico (topografia e aerofotogrametria), e que estejam devidamente habilitadas 

quanto às exigências fiscais, jurídicas, econômicas, técnicas, trabalhistas e demais 

previstas na legislação vigente, inclusive perante os órgãos reguladores 

competentes (como CREA, quando aplicável). 

15.2 É vedada a participação, direta ou indireta, de pessoas físicas ou jurídicas que se 

enquadrem em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 9º e 14 da Lei nº 

14.133/2021, incluindo, mas não se limitando às seguintes situações: 

15.2.1 Empresas ou pessoas que não atendam às exigências estabelecidas neste 

Termo de Referência e seus Anexos; 
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15.2.2 Pessoas físicas ou jurídicas que estejam, à época da licitação, impedidas de 

licitar ou contratar com a Administração Pública, em decorrência de sanção 

administrativa ou judicial; 

15.2.3 Pessoas que mantenham vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, 

trabalhista ou civil com dirigentes do CISAN Central/RO ou com servidores 

diretamente envolvidos na licitação, fiscalização ou gestão contratual, 

incluindo cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau, em linha 

reta, colateral ou por afinidade; 

15.2.4 Empresas controladoras, controladas ou coligadas entre si, conforme disposto 

na Lei nº 6.404/1976, que estejam concorrendo no mesmo certame; 

15.2.5 Pessoas físicas ou jurídicas condenadas, com trânsito em julgado nos últimos 

cinco anos anteriores à publicação do edital, por exploração de trabalho 

infantil, condições análogas às de escravo ou contratação irregular de 

adolescentes, conforme a legislação trabalhista; 

15.2.6 Agentes públicos vinculados ao CISAN Central/RO; 

15.2.7 Empresas organizadas em consórcio, sendo vedada a participação 

consorciada neste certame, conforme entendimento do TCU (Acórdão nº 

1316/2010), em observância aos princípios da competitividade, 

economicidade e moralidade; 

15.2.8 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, atuando 

nessa condição; 

15.2.9 Empresas que tenham em seus quadros funcionários ou servidores do CISAN 

Central/RO, inclusive na qualidade de sócios, cotistas, dirigentes ou 

procuradores; 

15.2.10 Empresas estrangeiras que não apresentem documentação equivalente à 

exigida para habilitação, devidamente legalizada por consulado brasileiro e 

traduzida por tradutor juramentado; 

15.2.11 Empresas estrangeiras sem funcionamento regular no território nacional. 

15.2.12 Empresas declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer esfera federativa. 

16. CONTRATO 

16.1 O Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia – 

CISAN CENTRAL/RO convocará a empresa vencedora para a assinatura do 
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contrato por meio de ofício encaminhado por e-mail, cujo envio deverá ser 

devidamente registrado no processo. 

16.2 A empresa terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da notificação por e-mail, para assinar o contrato. 

16.3 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, mediante apresentação de justificativa formal, com antecedência mínima 

de 24 (vinte e quatro) horas antes do término do prazo inicial, e desde que aprovada 

pelo CISAN CENTRAL/RO. 

16.4 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou do aceite de instrumento equivalente, 

a Administração realizará consulta online ao SICAF, cujo resultado será juntado 

aos autos do processo. 

16.5 Em caso de irregularidade no registro no SICAF, a empresa contratada deverá 

regularizar sua situação no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no contrato e neste Termo de Referência. 

16.6 No ato da assinatura do contrato, a contratada poderá apresentar Carta de 

Preposto, nomeando sócio ou empregado para representá-la durante a vigência 

contratual, devendo o documento conter, no mínimo: nome completo, CPF, RG, 

função na empresa e qualificação profissional. 

16.7 Do Prazo de Vigência: 

16.7.1 Conforme art.105 da lei 14.133 o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos, limitado a 120 (cento e vinte) meses, desde 

que haja interesse público e comprovada vantajosidade econômica, nos 

termos da Lei nº 14.133/2021. 

16.7.2 A efetivação dos pagamentos fica condicionada à assinatura do contrato pelas 

partes e à publicação de seu extrato nos meios oficiais, com a devida 

comprovação nos autos. 

16.7.3 O descumprimento dessa condição poderá implicar na aplicação de 

penalidades à empresa vencedora, inclusive com a possibilidade de 

convocação da segunda classificada. 

16.8 Dos Acréscimos e Supressões: 

16.8.1 A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que vierem a ser determinados pelo CISAN 
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CENTRAL/RO, observados os limites legais de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.8.2 Supressões além do limite legal poderão ser admitidas mediante acordo formal 

entre as partes, por meio de termo aditivo. 

16.9 Da Repactuação do Contrato: 

16.9.1 A repactuação de preços observará o interregno mínimo de 1 (um) ano, 

contado a partir da data dos orçamentos utilizados na proposta contratada. 

16.9.2 O prazo mínimo para a primeira repactuação será contado a partir: 

I. Da data limite constante do edital para apresentação da proposta ou 

orçamento; 

II. Da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo vigente à época da 

proposta, quando a variação de custos decorrer de mão de obra, 

vinculada às datas-bases desses instrumentos. 

16.9.3 A repactuação não prejudica o direito das partes de solicitar a recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro, conforme §6º do art. 135 da Lei nº 

14.133/2021. 

16.9.4 A repactuação deverá ser solicitada pela contratada durante a vigência 

contratual. Caso não seja formalizada nesse período, será considerada 

preclusa, salvo cláusula expressa em contrário. 

16.9.5 O pedido de repactuação deverá ser acompanhado de demonstração analítica 

do aumento dos custos, com base na Planilha de Custos e Formação de 

Preços apresentada pela contratada. 

16.9.6 O CISAN CENTRAL/RO terá o prazo de até 30 (trinta) dias para responder ao 

pedido de repactuação, nos termos do inciso X do art. 92 da Lei nº 

14.133/2021. 

16.9.7 O CISAN CENTRAL/RO poderá realizar diligências para verificar a variação 

de custos alegada pela contratada. 

16.10 Do Reajuste do Contrato: 

16.10.1 Os reajustes contratuais terão por base pesquisa de mercado, 

considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – 

IPCA-E/IBGE ou outro que o venha a substituir, visando à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da legislação vigente. 

16.11 Da Cessão, Transferência e/ou Sublocação: 
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16.11.1 É vedada a cessão, transferência ou sublocação, total ou parcial, dos 

direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia e expressa 

autorização do CISAN CENTRAL/RO. 

16.12 Da Rescisão do Contrato: 

16.12.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar sua rescisão, 

conforme previsto no instrumento contratual e na legislação vigente. 

16.12.2  São causas para rescisão as hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 

14.133/2021, podendo ocorrer de forma unilateral, amigável ou judicial, 

conforme o art. 138 da mesma lei. 

16.12.3 A contratada reconhece os direitos da contratante previstos nos arts. 137 e 

138 da Lei nº 14.133/2021. 

17. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

17.1 A execução do contrato deverá observar rigorosamente as cláusulas pactuadas, as 

disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, sendo as 

partes responsáveis pelas consequências decorrentes de sua inexecução total ou 

parcial. 

17.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão da execução 

contratual, o cronograma será automaticamente prorrogado pelo período 

correspondente, mediante registro formalizado por apostila ao contrato. 

17.3 As comunicações formais entre a Administração e a contratada deverão ser 

realizadas por escrito, admitindo-se o uso de meios eletrônicos, desde que 

garantidos a formalidade, a rastreabilidade e a segurança das informações. 

17.4 A Administração poderá convocar representante da contratada sempre que 

necessário, para adoção de medidas imediatas que assegurem a adequada 

execução contratual. 

17.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, poderá ser realizada 

reunião inicial entre o gestor do contrato e representante da contratada, com o 

objetivo de apresentar o plano de fiscalização contratual, contendo orientações 

sobre as obrigações contratuais, metodologia de acompanhamento, execução do 

objeto, plano complementar (se houver), critérios de avaliação de desempenho e 

sanções aplicáveis. 

17.6 Da Fiscalização Contratual 
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17.6.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais 

servidores designados pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 

14.133/2021. 

17.7 Da Fiscalização Técnica 

17.7.1 Caberá ao fiscal técnico acompanhar a execução do objeto contratual, 

assegurando o cumprimento das condições pactuadas e a obtenção dos 

resultados previstos. 

17.7.2 O fiscal técnico deverá registrar, no histórico de gerenciamento do contrato, 

todas as ocorrências relacionadas à execução, incluindo eventuais não 

conformidades, com a devida descrição e orientação para correção. 

17.7.3 Havendo falhas ou irregularidades, o fiscal técnico deverá notificar a 

contratada, estabelecendo prazo razoável para saneamento. 

17.7.4 Caso as medidas necessárias ultrapassem sua competência, o fiscal técnico 

deverá comunicar imediatamente o gestor do contrato. 

17.7.5 Situações que comprometam o cumprimento dos prazos contratuais deverão 

ser informadas pelo fiscal técnico ao gestor do contrato, de forma imediata. 

17.7.6 O fiscal técnico deverá informar, com antecedência, o término da vigência 

contratual, permitindo a análise sobre eventual prorrogação ou nova 

contratação. 

17.8 Da Fiscalização Administrativa 

17.8.1 Compete ao fiscal administrativo verificar a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhar os procedimentos de empenho, 

pagamento, glosas, garantias contratuais, bem como a formalização de 

aditivos e apostilamentos. 

17.8.2 Em caso de descumprimento de obrigações contratuais, o fiscal administrativo 

deverá atuar prontamente para solução do problema, informando ao gestor do 

contrato os casos que excedam sua alçada. 

17.9 Da Gestão Contratual 

17.9.1 Ao gestor do contrato compete coordenar a execução contratual, promovendo 

o registro de todos os atos relevantes no histórico de gerenciamento, como 

ordens de serviço, alterações contratuais, ocorrências e prorrogações, 

elaborando relatórios de acompanhamento quando necessário. 
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17.9.2 O gestor deverá acompanhar os registros realizados pelos fiscais técnico e 

administrativo, adotando medidas corretivas ou comunicando à autoridade 

competente quando as situações extrapolarem sua competência. 

17.9.3 É atribuição do gestor monitorar a regularidade da documentação da 

contratada, necessária à liquidação e pagamento apontando, em relatório de 

riscos, eventuais impedimentos à tramitação da despesa. 

17.9.4 O gestor deverá emitir documento de avaliação de desempenho da contratada, 

com base nos registros dos fiscais, considerando o cumprimento das 

obrigações, desempenho técnico e penalidades aplicadas, para fins de registro 

no sistema de gestão contratual. 

17.9.5 Verificada infração contratual que enseje responsabilização, o gestor deverá 

providenciar a instauração de processo administrativo, a ser conduzido pela 

comissão competente ou autoridade designada, nos termos do art. 158 da Lei 

nº 14.133/2021. 

17.9.6 Ao término da execução contratual, o gestor deverá elaborar relatório 

conclusivo, avaliando o atingimento dos objetivos da contratação e sugerindo 

melhorias para futuras contratações. 

17.9.7 Compete ainda ao gestor encaminhar ao setor competente a documentação 

necessária para os procedimentos de liquidação e pagamento, com base nos 

valores aferidos pela fiscalização. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1 O prazo para o pagamento observará as disposições previstas nos artigos 137, 138 

e 139 do Decreto nº 08-CISAN-2024, que regulamenta, em âmbito interno, a 

execução dos contratos administrativos firmados com base na Lei Federal nº 

14.133/2021. 

18.2 A liberação dos valores contratados ocorrerá somente após o recebimento definitivo 

dos serviços descritos na Cláusula II, devidamente verificado e atestado pela 

autoridade competente. 

18.3 Serão respeitadas, para fins de quitação, a ordem cronológica de exigibilidade das 

obrigações, conforme as categorias contratuais estabelecidas nos artigos 141 e 

seguintes da Lei nº 14.133/2021. 
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18.4 A liquidação e o pagamento ocorrerão em até 30 (trinta) dias úteis contados do 

recebimento da nota fiscal ou documento equivalente, desde que atestado o 

cumprimento das obrigações. 

18.5 Caberá ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de 

Rondônia – CISAN Central/RO adotar todas as providências necessárias para 

assegurar a correta instrução e liquidação da despesa. 

18.6 O prazo referido no item anterior será interrompido caso sejam identificadas 

inconsistências na execução contratual ou na documentação fiscal apresentada, 

sendo responsabilidade da contratada promover os ajustes necessários. 

18.7 Durante o período de correção das irregularidades pela contratada, sua posição na 

ordem de pagamento ficará suspensa, sendo restabelecida somente após a devida 

regularização, sem prejuízo à contagem dos demais prazos contratuais. 

18.8 Nos casos de força maior ou de evento imprevisível que impeça a liquidação ou o 

pagamento, os prazos contratuais serão suspensos até que a situação seja 

superada, preservando-se a ordem cronológica original da obrigação. 

18.9 Na hipótese de divergência quanto à execução contratual, especialmente 

relacionada à quantidade, qualidade ou conformidade dos serviços prestados, será 

efetuado o pagamento da parte incontroversa dentro do prazo legal, permanecendo 

a parcela contestada retida até sua adequada resolução, sem alteração da sua 

posição na ordem de exigibilidade. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1 Cabe à Contratada a fiel observância de todas as disposições contidas neste Termo 

de Referência e seus anexos, assumindo integralmente os riscos e os encargos 

necessários à adequada e eficaz execução do objeto contratado, bem como as 

obrigações específicas a seguir: 

19.1.1 Na impossibilidade de verificação automática da regularidade fiscal e 

trabalhista no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

a Contratada deverá, no momento da apresentação da Nota Fiscal, encaminhar 

à fiscalização contratual os seguintes documentos: 

a) Comprovante de regularidade e junto à Seguridade Social; 

b) Certidão conjunta de débitos federais e da Dívida Ativa da União; 

c) Certidão de regularidade perante o Fisco estadual ou distrital, conforme 

o domicílio ou sede; 
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d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

19.1.2 É de responsabilidade exclusiva da Contratada o cumprimento de todas as 

obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial e demais 

previstas em lei, não podendo a inadimplência, sob nenhuma hipótese, gerar 

ônus à Contratante. 

19.1.3 Todos os custos vinculados à execução do objeto, inclusive transporte, frete, 

deslocamento e serviços correlatos, serão de responsabilidade da Contratada. 

19.1.4 Deverá suspender imediatamente qualquer atividade que, por determinação 

da Contratante, esteja sendo executada em desconformidade com as normas 

técnicas ou represente risco à segurança de pessoas ou bens. 

19.1.5 É obrigatória a manutenção de sigilo sobre quaisquer informações obtidas em 

decorrência da execução contratual, mesmo após o encerramento do vínculo. 

19.1.6 A execução do objeto deverá observar rigorosamente as normas de segurança 

aplicáveis, bem como as legislações federais, estaduais e municipais 

pertinentes. 

19.1.7 A Contratada deve orientar e capacitar sua equipe sobre os preceitos da Lei 

nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), adotando medidas 

técnicas e administrativas para assegurar a confidencialidade, integridade e 

segurança dos dados pessoais eventualmente tratados. 

19.1.8 É de sua inteira responsabilidade a utilização legal de marcas, patentes, 

registros, processos ou licenças necessárias à execução dos serviços, 

isentando a Contratante de qualquer responsabilidade por infrações a direitos 

de terceiros. 

19.1.9 Nas notas fiscais emitidas, deverá constar, de forma clara, o período efetivo 

da prestação dos serviços objeto do faturamento. 

19.1.10 A Contratada responderá por quaisquer custos decorrentes de ações 

judiciais ou extrajudiciais relacionadas a danos causados por seus 

representantes, empregados ou prepostos, devendo arcar com todas as 

responsabilidades legais que lhe forem atribuídas. 

19.1.11 Será igualmente responsável pelos prejuízos causados à Administração ou 

a terceiros, em decorrência de dolo ou culpa na execução contratual, ainda 

que sob fiscalização da Contratante. 
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19.1.12 Caso materiais entregues apresentem vícios ou estejam em desacordo 

com as especificações, a Contratada deverá realizar a substituição às suas 

expensas, garantindo que os novos itens tenham qualidade igual ou superior, 

sem custos adicionais à Contratante. 

19.1.13 O cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos para início, execução e 

conclusão dos serviços contratados é de inteira responsabilidade da 

Contratada. 

19.1.14 Qualquer evento extraordinário ou situação que comprometa o 

cumprimento contratual deverá ser comunicado de imediato à Contratante, 

para que sejam adotadas as providências cabíveis. 

19.1.15 Os materiais e serviços fornecidos deverão atender aos padrões de 

qualidade exigidos no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e em 

seus anexos, sendo vedado o uso de insumos ou execução de procedimentos 

em desacordo com as especificações estabelecidas. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1 Constituem obrigações da Administração: 

20.1.1 Assegurar o cumprimento integral das disposições contratuais por parte da 

Contratada, exigindo o atendimento a todas as obrigações assumidas. 

20.1.2 Receber os serviços e/ou produtos nos prazos e condições estipulados neste 

Termo de Referência e seus anexos. 

20.1.3 Notificar formalmente a Contratada sempre que forem identificados vícios, 

defeitos ou inconformidades na execução do objeto, a fim de que sejam 

sanados, reparados ou substituídos, total ou parcialmente, às expensas da 

contratada. 

20.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, conforme previsto na Lei 

Federal nº 14.133/2021, indicando representante formal para tal finalidade. 

20.1.5 Comunicar à Contratada a necessidade de emissão da Nota Fiscal referente 

à parcela incontroversa dos serviços, nos casos em que houver divergência 

quanto à qualidade, quantidade ou conformidade do objeto, nos termos do art. 

143 da Lei nº 14.133/2021. 

20.1.6 Realizar os procedimentos de empenho e efetuar o pagamento das faturas ou 

notas fiscais apresentadas pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias 
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úteis, contados do dia útil subsequente ao seu recebimento, desde que 

devidamente atestadas. 

20.1.7 Aplicar as sanções previstas neste instrumento nos casos de descumprimento 

contratual, resguardando o direito à ampla defesa, sem prejuízo da reparação 

por eventuais prejuízos causados à Administração. 

20.1.8 Fornecer à Contratada as informações e documentos disponíveis, de interesse 

direto na execução do objeto, inclusive cópias de análises, instruções, 

comunicações e demais elementos técnicos pertinentes. 

20.1.9 Garantir as condições adequadas para que a Contratada possa executar os 

serviços nos termos pactuados. 

20.1.10 Rejeitar, no todo ou em parte, entregas ou serviços realizados em 

desconformidade com as obrigações contratuais. 

20.1.11 Nomear formalmente o responsável pelo acompanhamento, fiscalização e 

atesto do recebimento dos serviços ou produtos contratados. 

20.1.12 Realizar os pagamentos devidos à Contratada nos prazos estabelecidos, 

desde que os documentos fiscais estejam corretos e acompanhados dos 

devidos atesto de conformidade pela fiscalização. 

20.1.13 Eximir-se de qualquer responsabilidade por compromissos assumidos pela 

Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, 

bem como por danos decorrentes de atos, omissões ou condutas de seus 

empregados, representantes ou prepostos. 

21. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

21.1 O recurso necessário para aquisição do objeto está assegurado no orçamento 

financeiro de 2025 na seguinte dotação orçamentária: 

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia 

CISAN - RO. 

Unidade Orçamentária: Desenvolvimento das Atividades Operacionais de 

Saneamento Básico 

Projeto Atividade: 17.512.0101.2101.0000 – Manutenção da Operacionalização 

do Aterro sanitário – Operacional 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. 

Ficha: 021. 
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22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1 Será considerada infração administrativa qualquer conduta da Contratada que se 

enquadre nas hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, incluindo, mas 

não se limitando às seguintes: 

22.1.1 Inexecução parcial do contrato; 

22.1.2 Inexecução parcial com prejuízo relevante à Administração, ao interesse 

público ou à continuidade dos serviços; 

22.1.3 Inexecução total das obrigações contratuais; 

22.1.4 Não apresentação de documentos exigidos para o certame; 

22.1.5 Desistência imotivada da proposta apresentada; 

22.1.6 Recusa injustificada em celebrar o contrato ou entregar documentação, 

quando regularmente convocada; 

22.1.7 Atraso na execução ou entrega do objeto, sem justificativa aceita pela 

Administração; 

22.1.8 Apresentação de declarações ou documentos falsos, tanto no processo 

licitatório quanto durante a execução do contrato; 

22.1.9 Fraude no procedimento licitatório ou na execução contratual. 

22.2 Conduta inidônea ou prática de fraude, compreendendo: 

a) Declarações falsas sobre condições de participação ou enquadramento 

como ME/EPP, conluio entre licitantes, mesmo após o encerramento dos 

lances; 

b) Atos ilícitos com o objetivo de frustrar a competição; 

c) Prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

22.3 As infrações descritas no item anterior sujeitam a Contratada, sem prejuízo das 

esferas civil e penal, às seguintes penalidades administrativas: 

22.3.1 Advertência, nos casos de inexecução parcial sem prejuízos relevantes (item 

29.1.1), quando não for cabível penalidade mais severa; 

22.3.2 Multa de 10% sobre o valor total adjudicado ou contratado, nas infrações 

constantes dos subitens 21.1.2 a 29.1.10 ou em caso de recusa injustificada 

de assinatura do contrato; 

22.3.3 Multa de 3% sobre o valor adjudicado ou contratado, nas seguintes situações: 

22.3.4 Falta de entrega da documentação exigida; 

22.3.5 Desistência imotivada da proposta; 

22.3.6 Conduta que cause tumulto na sessão pública; 
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22.3.7 Descumprimento de requisitos de habilitação previamente declarados; 

22.3.8 Apresentação de recursos com caráter meramente protelatório; 

22.3.9 Não regularização de pendências fiscais no prazo concedido; 

22.3.10 Reiteração de impugnações ou pedidos de esclarecimento infundados; 

22.3.11 Manutenção irregular das condições de habilitação durante o contrato; 

22.3.12 Inadimplência continuada, mesmo após advertência ou multa moratória (art. 

147 do Decreto nº 08/2024/CISAN); 

22.3.13 Não regularização dos documentos para liquidação e pagamento; 

22.3.14 Recusa em complementar a garantia contratual quando exigido; 

22.3.15 Descumprimento da legislação relativa à atividade desempenhada. 

22.4 Considerações específicas sobre inadimplemento e penalidades adicionais: 

22.4.1 Atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado 

inexecução total do contrato, salvo em casos de interesse público devidamente 

justificado; 

22.4.2 O atraso será computado em dias corridos, contados a partir do primeiro dia 

útil após o fim do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação; 

22.4.3 Configura inadimplemento absoluto a recusa em formalizar o contrato no prazo 

legal; 

22.4.4 Atrasos na substituição de itens contratados serão considerados 

inadimplemento parcial; 

22.4.5 A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública no âmbito do ente federativo responsável poderá 

ocorrer por até 3 (três) anos, nos casos dos subitens 22.1.2 a 22.1.7; 

22.4.6 Poderá ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com todos os entes federativos, pelo período de 3 (três) a 6 (seis) 

anos, nas hipóteses dos subitens 22.1.8 a 22.1.10 ou em casos justificados; 

22.4.7 A aplicação de qualquer penalidade não impede a rescisão contratual. 

22.5 A dosimetria das sanções observará os seguintes critérios: 

a) Natureza e gravidade da infração; 

b) Circunstâncias específicas do caso concreto; 

c) Existência de fatores atenuantes ou agravantes; 

d) Extensão dos danos causados ao interesse público; 

e) Existência de programa de integridade efetivamente implementado. 
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22.6 Caso o valor das multas e indenizações supere o montante devido pela 

Administração, a diferença poderá ser descontada da garantia contratual ou 

cobrada judicialmente. 

22.7 A aplicação das penalidades não exime a Contratada do dever de reparar 

integralmente os danos causados. 

22.8 As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a 

gravidade do caso. 

22.9 Havendo indícios de prática de atos lesivos à Administração, nos termos da Lei nº 

12.846/2013, cópias do processo serão encaminhadas à autoridade competente 

para eventual instauração de investigação preliminar ou de Processo Administrativo 

de Responsabilização – PAR. 

22.10 A apuração de demais infrações não abrangidas pela Lei nº 12.846/2013 seguirá 

o trâmite ordinário definido pela unidade administrativa competente. 

22.11 O processamento do PAR não suspende outros procedimentos administrativos 

voltados à apuração de prejuízos à Administração. 

22.12 A imposição de penalidades será precedida de processo administrativo regular, 

assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme determina a Lei nº 

14.133/2021 e, de forma subsidiária, a Lei nº 9.784/1999. 

23. FORO 

23.1 Fica eleito o foro da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como o único 

competente para dirimir eventuais controvérsias ou litígios decorrentes desta 

licitação, que não forem solucionados na esfera administrativa. 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 Mais informações poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico 

compras@cisancentral.ro.gov.br ou presencialmente na sede administrativa do 

Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia – CISAN 

Central/RO, localizada na Rua Canindé, nº 3622, Setor Institucional, 

Ariquemes/RO, no horário das 07h30min às 12h00min e das 14h00min às 

17h30min, de segunda a quinta-feira, e das 07h30min às 13h30min às sextas-

feiras.  

Ariquemes-RO, 22 de dezembro de 2025. 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

Versão atualizada em 19 de dezembro de 2025 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

1.1 Número do processo 101/2025. 

2. OBJETO 

2.1 Este estudo preliminar tem como objetivo apresentar a esta superintendência a 

viabilidade perante a necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 

GEOTÉCNICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE 

RONDÔNIA (CISAN CENTRAL/RO). 

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1 O presente documento, denominado Estudo Técnico Preliminar é elaborado em 

atendimento às disposições contidas no inciso I do Art. 72 da Lei Federal nº. 

14.133/21 e Art. 47 do Regulamento de Procedimento para o Planejamento das 

Licitações e Contratações, disposto no Decreto nº 08/2024-CISAN CENTRAL/RO, 

que tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da 

solicitação que consta no Documento de Formalização da Demanda - DFD, bem 

como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, 

fornecendo as informações necessárias para subsidiar o Termo de Referência, de 

forma que melhor atenda às necessidades do Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento da Região Central de Rondônia (CISAN Central/RO). 

3.2 Segundo a NBR 8419 (ABNT, 1992), da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), Aterro Sanitário é a técnica de disposição final de resíduos sólidos urbanos 

que não causam danos à saúde pública e a sua segurança, reduzindo os impactos 

ambientais através de métodos de engenharia para confinar os resíduos sólidos na 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com 

uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos 

menores, se necessário. Mesmo os aterros sendo a alternativa mais viável para 
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destinação dos resíduos, é necessário que esses sejam monitorados para assim 

controlar seus eventuais riscos. 

3.3 Reforça-se que o monitoramento geotécnico, no Aterro Sanitário é uma exigência 

legal, além de se fazer necessário para cumprimento de determinantes exigidas 

nas licenças ambientais, expedidas pelo órgão ambiental estadual, ora seja, a 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO). 

3.4 Aplicação dos resultados para a operação, conservação e manutenção dos aterros: 

medidas preventivas e corretivas, e de remediação de áreas que eventualmente 

apresentem alterações na qualidade ambiental ou desempenho inadequado. 

3.5 Acompanhar o comportamento geomecânico e o desempenho ambiental do aterro. 

O objetivo é identificar alterações no padrão de comportamento previsto e propor 

medidas preventivas e corretivas. 

3.6 O levantamento aerofotogramétrico com drone envolve a captura de imagens 

aéreas de alta resolução utilizando drones equipados com câmeras fotográficas ou 

câmeras de imagem multiespectral. Essas imagens são então processadas por 

softwares especializados para gerar ortofotos (imagens georreferenciadas) e 

modelos digitais do terreno (MDTs), permitindo a análise de diversas características 

do terreno, como volumes, áreas, movimentações e variações do solo. 

3.7 O monitoramento geotécnico das células de resíduos nos Aterros Sanitários tem 

como objetivo acompanhar o comportamento da superfície do aterro ao longo do 

tempo. Esse monitoramento é fundamental para detectar possíveis movimentações 

ou instabilidades que possam comprometer a integridade do aterro e dos sistemas 

de contenção. 

3.8 O monitoramento pode fornecer dados importantes para a gestão e operação do 

aterro sanitário. Garantindo que os procedimentos de fechamento, controle e 

estabilização da célula de resíduos estejam sendo seguidos adequadamente.  

3.9 Métodos de monitoramento realizados com aerofotogrametria (uso de drones para 

capturar imagens) podem ser usados para monitorar movimentos na superfície do 

aterro. Este tipo de monitoramento é útil para cobrir grandes áreas de uma vez e 

identificar rapidamente situações de risco. Esse método permite, por exemplo, pode 

capturar a superfície do aterro em diferentes momentos e permitir uma análise 

comparativa das mudanças no perfil do terreno. 
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3.10 A contratação do objeto especificado, faz se necessário em virtude do término da 

vigência do Processo nº 041/2022/CISAN Central de RO e pelo início da operação 

de uma nova unidade (Aterro Sanitário – Unidade de Jaru).  

3.10.1 O objeto de contratação é necessário para o cumprimento dos Estudos de 

Impactos Ambientais (EIA’s) e Planos de Operação de ambas as unidades 

operacionais (Ariquemes e Jaru); e Plano de Monitoramento Geotécnico da 

Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos – CTDR de Ariquemes-

RO. 

3.10.2 Cabe salientar que, o Programa de Monitoramento Geotécnico do Maciço de 

Resíduos é um item constante no rol de determinantes (Determinante 5 – 

Ariquemes e Determinante 5 - Jaru) em ambas as Licenças Ambientais de 

Operação expedida pela Secretaria De Estado do Desenvolvimento Ambiental 

(SEDAM/RO), por ora citadas abaixo: 

 Licença de Operação nº 158561 emitida em 23 de dezembro de 2024, 

conforme Processo n° 1801/01286/2006 (Aterro Sanitário – Unidade de 

Ariquemes), Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental 

de Atividades Potencialmente Poluidoras – COLMAMP; 

 Licença de Operação para Teste nº 158522 emitida em 02 de dezembro de 

2024, conforme Processo n° 1801/00366/2017 (Aterro Sanitário – Unidade 

de Jaru), Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental de 

Atividades Potencialmente Poluidoras – COLMAMP. 

3.11 O monitoramento geotécnico descrito no presente Estudo Técnico Preliminar 

contempla tanto o levantamento topográfico quanto o levantamento 

aerofotogramétrico, de forma a garantir maior precisão na obtenção de dados 

altimétricos e planimétricos, possibilitando a análise detalhada das condições do 

das células e pátios operacionais e subsidiando a avaliação das estruturas e da 

estabilidade dos taludes. 

3.12 Tal contratação se justifica ainda pelo fato do Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento da Região Central de Rondônia (CISAN Central/RO) não possuir 

equipamentos e pessoal técnico com dedicação exclusiva para o monitoramento 

geotécnico dos Aterros Sanitários (Unidade de Ariquemes e Unidade de Jaru).  
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4. ÁREA REQUISITANTE 

Área Requisitante Responsável 

Departamento Operacional do  

Consórcio Intermunicipal de Saneamento da 

Região Central de Rondônia –  

CISAN CENTRAL /RO 

Natalia Terezinha Oliveira 

Diretora Técnica – Operacional 

Decreto nº 025/2023/CISAN Central/RO 

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Para atendimento da demanda objeto se faz necessária a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA para o desenvolvimento das atividades de 

monitoramento geotécnico no âmbito do CISAN Central/RO, com experiência 

comprovada na prestação dos serviços especificados, contemplando os serviços 

objeto desta contratação. Para tanto a empresa contratada deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

5.1.1 A empresa deverá ser especializada, bem como, possuir aporte técnico que 

proporcione reais garantias dos serviços: 

5.1.1.1 Certificado de Registro no Conselho Pertinente da Empresa; 

5.1.1.2 Certificado de Registro no Conselho Pertinente do Responsável Técnico. 

5.1.2 Comprovação que a empresa já prestou serviço compatíveis com o objeto licitado 

por período não inferior a um (1) ano, podendo ser aceito o somatório de 

atestados. 

5.1.2.1 Pode ser admitido a apresentação de atestados referentes a períodos 

sucessivos não contínuos, para fins de comprovação de que se trata o subitem 

acima, não havendo obrigatoriedade de o ano ser ininterrupto. 

5.1.3 Comprovação de capacidade técnico-profissional para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto deste processo, por meio de Certidão (ões) 

de Acervo Técnico, devidamente registrada (s) na entidade profissional 

competente, que demostre (m) experiência na execução pretérita que envolvam 

os serviços de monitoramento geotécnico.  

5.1.3.1 Deverá ser comprovado vínculo entre o profissional técnico detentor da 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, exigida no “Item 5.3.1”, e a empresa 

vencedora. A comprovação far-se-á mediante a apresentação da respectiva 

ficha de registro de empregados, se o profissional compuser o quadro 

permanente da empresa, ou por meio da apresentação do respectivo contrato 
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de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, por outro documento idôneo 

à demonstração de que a interessada se pode valer da capacidade técnica do 

profissional indicado. Se o atestado estiver em nome de sócio da empresa 

licitante, a comprovação o vínculo far-se-á por meio do contrato social em vigor. 

5.1.3.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado 

para ser executado em prazo inferior. 

5.1.3.3 Os Atestados apresentados deverão conter as seguintes informações básicas: 

Nome da Contratada e do Contratante, Número de Cadastro de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) da Contratada e do Contratante e Identificação do Objeto do 

Contrato. 

5.1.3.4 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 

outros documentos, cópia do contrato que deu suporte a contratação, endereço 

da contratada e local em que foram prestados os serviços. 

5.2 Em caso de terceirização dos serviços, a empresa vencedora do processo, deverá 

informar nos documentos de habilitação, qual é a empresa parceira e deverá 

apresentar todos os documentos de habilitação requisitados no presente processo, 

quanto à regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica, e a 

qualificação econômico-financeira. Cabe destacar que em caso de terceirização 

dos serviços, os mesmos devem ser terceirizados parcialmente, e não totalmente. 

5.2.1 O CISAN Central/RO não terá que custear tributos fiscais, ou de qualquer outra 

natureza, as empresas terceirizadas prestadoras dos serviços, cabendo única e 

exclusivamente a responsabilidade a licitante. 

5.3 Tendo em vista a natureza essencial do serviço, o mesmo enquadra-se como 

serviço necessário, visto que é imprescindível manter o monitoramento geotécnico 

dos Aterros Sanitários (Unidade de Ariquemes e Unidade de Jaru), sendo ainda 

exigido pelos órgãos ambientais. Destacando inclusive, a necessidade de controle 

e à vigilância sobre a evolução da frente de operação, acompanhamento fotográfico 

aéreo e monitoramentos dos maciços de resíduos. 

5.4 Os serviços de monitoramento geotécnico, deverão ser os especificados na 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ATUALIZADA (ANEXOS I), do 

presente ETP. 
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5.5 A Contratada deverá encaminhar para a Contratante os produtos 

(plantas/pranchas) e interpretações técnicas conclusivas de todos os serviços 

efetuados, bem como o laudo geotécnico, assinados por profissional tecnicamente 

habilitado. 

5.6 A licitante deverá apresentar, ainda: 

5.6.1 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições 

necessárias para a prestação do serviço. 

5.7 Salientamos que estas exigências têm como objetivo a garantia de um serviço de 

qualidade prestado pela empresa, com resultados confiáveis e com 

confidencialidade das informações adquiridas. 

5.8 Os preços contratados deverão incluir todos os custos envolvidos de forma direta 

ou indireta, tais como mão de obra, materiais, deslocamento, diárias, alimentação, 

impostos, contribuições, despesas administrativas, lucro, entre outros. 

5.9 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e especificações estabelecidas no 

presente estudo técnico preliminar, observando a prática da boa técnica e a 

legislação vigente. 

5.10 Prestar os serviços, cumprindo os prazos e atendendo integralmente a 

todas as condições e especificações estabelecidas neste estudo. 

5.11 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial do contrato, na forma da legislação vigente. 

5.12 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no ato de contratação, inclusive em relação à regularidade junto ao Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, ao Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS e à Justiça do Trabalho. 

5.13 O valor mensal poderá ser revisto em periodicidade não inferior a doze 

meses, contados da data da assinatura do contrato. 

5.14 Arcar com todos os custos como, impostos, taxas, emolumentos, seguros 

e contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre todas as atividades decorrentes da execução do contrato, 

de forma que os preços constantes da cláusula de pagamentos representem a 

única e exclusiva contraprestação pelos serviços prestados. 
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5.15 Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos 

de qualquer natureza a que venham tomar conhecimento emitidos pela mesma 

ou que tenha acesso, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua 

indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização. 

5.16 Comunicar ao CISAN Central/RO qualquer anormalidade, relacionada ao 

objeto, verificada durante a execução do contrato. 

5.17 Todas os serviços, em ambos os Aterros Sanitários (Ariquemes e Jaru), 

deverão ser supervisionadas/fiscalizadas por uma pessoa do quadro de 

funcionários contratados do CISAN Central/RO, preferencialmente Gerente e/ou 

Fiscal do Contrato, nomeados pelo Superintendente. Caso necessário, a 

depender da necessidade, deverá ser designado um funcionário para cada Aterro 

Sanitário.  

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

6.1 Para contratação pleiteada, foram realizadas análises de mercado para identificar 

as possíveis soluções disponíveis. Após o levantamento, as seguintes soluções 

foram consideradas: 

o SOLUÇÃO 01: Elaboração pela equipe do Consócio CISAN Central/RO. 

o SOLUÇÃO 02: Contratação de empresa especializada para a execução dos 

serviços. 

6.1.1 A análise das soluções levou em consideração diversos fatores, incluindo 

competências técnicas, capacidade operacional, conformidade legal, custos e 

prazos. A seguir, justifica-se a escolha da solução mais adequada: 

 

o Viabilidade Técnica: 

A SOLUÇÃO 01 foi considerada inviável devido à ausência de uma equipe técnica com 

especialidade em topografia e geotecnia, as altas demandas já de responsabilidade dos 

técnicos disponíveis, bem como o órgão não dispor de ferramentas e equipamentos 

adequados para execução dos serviços dentro do Consórcio CISAN Central/RO. A 

realização deste tipo de serviço requer conhecimentos especializados e equipamentos 

específicos.  

o Capacidade Operacional: 
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A contratação de uma empresa especializada (SOLUÇÃO 02) proporciona acesso 

imediato a profissionais qualificados e experientes na execução de serviços de 

monitoramento geotécnico (levantamento topográfico e aerofotogramétrico). Essas 

empresas tem a capacidade operacional e os recursos necessários para realizar as 

atividades de forma eficiente e dentro dos prazos.  

o Conformidade Legal e Qualidade Técnica: 

Empresas especializadas na execução e prestação desses tipos de serviços estão 

habituadas a operar dentro dos padrões legais e técnicos exigidos, oferecendo garantias 

quanto à conformidade com a legislação ambiental e a qualidade técnica dos serviços 

prestados.  

o Economia e Eficiência: 

Embora a contratação de uma empresa especializada envolva custos, essa abordagem 

tende a ser mais econômica a longo prazo, pois evita custos associados a contratação e 

treinamento de uma equipe interna, bem como, passiveis erros ou retrabalhos 

decorrentes da falta de experiência.  

Diante do exposto, a SOLUÇÃO 02, que consiste na contratação de uma empresa 

especializada para execução dos serviços de monitoramento geotécnico, foi apontada 

como a opção mais viável e adequada para atender as necessidades do Consórcio 

Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia – CISAN Central/RO.  

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

7.1 A solução que atende aos interesses e necessidades do Consórcio Intermunicipal 

de Saneamento da Região Central de Rondônia (CISAN Central/RO), sediado em 

Ariquemes-RO, é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA 

ATENDER O DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA 

(CISAN CENTRAL/RO). 

7.2 O processo de monitoramento em aterros sanitários é obrigatório, complexo, 

dinâmico, extenso, envolvendo profissionais de diversos campos de atuação. 

Com a execução correta dos monitoramentos é possível identificar problemas e 
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adotar medidas corretivas e preventivas a tempo para se evitar prováveis 

acidentes e melhorar as condições ambientais afetadas por esse tipo de 

empreendimento. 

 

7.3 Os objetivos do monitoramento geotécnico: 

 Avaliar a estabilidade da estrutura das células do aterro sanitário; 

 Monitorar os movimentos dos marcos superficiais das células; 

 Garantir que os parâmetros de segurança do aterro, como a compactação, a 

drenagem e o controle de infiltração, sejam mantidos; 

 Detectar qualquer alteração ou movimento no aterro, que possa indicar problemas 

como: deslizamento de taludes ou da superfície do aterro, assentamento 

diferencial ou compactação irregular, efeitos da decomposição de resíduos e do 

movimento do lixiviado; 

 Monitorar e documentar as movimentações de resíduos na frente de operação, 

proporcionando uma visão em tempo real do processo de descarga. Ajudando a 

controlar a distribuição e o volume de resíduos na célula, garantindo que a 

operação esteja ocorrendo de acordo com o planejamento operacional; 

 Monitorar a distribuição do material descartado de forma mais eficiente, 

verificando se os resíduos estão sendo compactados corretamente, se há áreas 

com acumulo excessivo de resíduos, ou se o material está sendo distribuído 

uniformemente nas células.  

 

7.4 Especificações técnicas dos Serviços: 

7.4.1 Os serviços serão executados de acordo com a Planilha de Formação de 

Preço de Serviços, Anexo I deste estudo técnico. 

 

7.5 Requisitos específicos para a execução dos serviços:  

 Qualificação da equipe: a equipe responsável pelo monitoramento geotécnico 

deve ser composta por profissionais qualificados (engenheiros com curso de pós-

graduação/especialização em engenharia geotécnica e ou geólogos). 

 Manutenção dos equipamentos: garantir que todos os instrumentos de 

monitoramento sejam calibrados e mantidos em boas condições operacionais 

durante todo o período de duração do contrato. 
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 Tecnologia de Comunicação: utilização de sistemas automatizados de coleta e 

envio de dados para garantir que as informações coletadas sejam precisas e 

confiáveis.  

 

7.6 Documentação e arquivamento de dados: 

 Banco de dados: todos os dados coletados devem ser disponibilizados pela 

CONTRATADA para a CONTRATANTE.  

 Interpretação técnica: os dados devem ser analisados em conjunto com as 

condições operacionais do aterro, como a deposição de resíduos, para garantir 

uma visão completa do comportamento geotécnico. 

 

7.7 Relatórios: 

 Relatórios Técnicos: os dados coletados devem ser compilados, analisados e 

apresentados em relatórios periódicos que detalham as condições geotécnicas do 

aterro e a evolução das medições. Constando ainda análise das tendências e 

sugestões para correção de problemas, como a necessidade de reforços ou ajuste 

no processo de operação do aterro.  

 

7.8 Estrutura Básica do Relatórios/Laudos: 

I. Cabeçalho do Laudo: 

 Título (sugerido): "Laudo Técnico de Monitoramento Geotécnico – 

Levantamento dos Marcos Superficiais e Aerofotogramétrico com Drones" 

 Nome e número de registro do engenheiro/geólogo responsável (CREA ou 

registro profissional). 

 Data de emissão do laudo. 

 Nome da empresa responsável pelo aterro. 

 Localização do aterro: endereço, coordenadas e identificação das estruturas 

(célula de resíduos) em questão. 

 

II. Objetivo do Laudo: 

 Explicar o objetivo do monitoramento, ou seja, acompanhar e avaliar a 

estabilidade da célula de resíduos, as movimentações dos marcos superficiais 
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e os resultados do levantamento aerofotogramétrico, identificando quaisquer 

anomalias ou tendências de instabilidade. 

 Descrever as metodologias utilizadas no levantamento geotécnico (marcos 

superficiais) e no levantamento aerofotogramétrico (com drones). 

 

III. Metodologia do Monitoramento: 

 Levantamento dos Marcos Superficiais: explicar a instalação e o 

monitoramento dos marcos superficiais, incluindo a ferramenta de medição 

utilizada (como estação total, RTK, GPS, etc.), os pontos monitorados, a 

frequência das medições e a interpretação dos dados (ex.: movimentações 

horizontais e verticais), apresentação de tabelas com as leituras de cotas 

topográficas nos marcos superficiais. 

 Levantamento Aerofotogramétrico com Drones: descrever o planejamento do 

voo, incluindo a cobertura da área, a altitude de voo, a frequência dos 

levantamentos, os equipamentos utilizados (modelo do drone e câmeras) e o 

processamento das imagens para gerar modelos digitais do terreno (MDS) e 

ortofotos. 

 

IV. Resultados dos Levantamentos Geotécnicos: 

        Marcos Superficiais: 

 Apresentar os resultados das medições realizadas nos marcos superficiais, 

como deslocamentos horizontais e verticais ao longo do período de 

monitoramento. 

 Detalhar as tendências observadas nas movimentações (ex.: estabilidade, 

deformações, subsidências). 

 Comparar os resultados com valores de referência ou limites críticos, se 

aplicáveis, e discutir se os deslocamentos estão dentro dos parâmetros 

seguros. 

 Se houver movimentações significativas, apresentar análises de possíveis 

causas (como mudanças na compactação, no perfil de resíduos ou 

pluviometria). 
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V. Resultados do Levantamento Aerofotogramétrico: 

 Modelos Digitais de Superfície (MDS): Apresentar os modelos gerados, 

destacando as alterações na topografia da célula de resíduos. Isso pode 

incluir variações nos volumes de resíduos, movimentações da superfície, ou 

deformações observadas. 

 Ortofoto: Exibir as ortofotos georreferenciadas que documentam a distribuição 

dos resíduos na célula e fornecem uma visão detalhada da frente de 

operação, incluindo a localização e a distribuição de resíduos. 

 Volume de Resíduos: Calcular o volume de resíduos depositados e compará-

lo com os valores esperados ou com a capacidade da célula. O levantamento 

aerofotogramétrico pode ser usado para gerar um relatório de volumes e 

acompanhar a taxa de compactação dos resíduos. 

 Identificação de Áreas Críticas: Destacar áreas de instabilidade superficial, 

movimentações significativas ou acúmulos inadequados de resíduos, que 

possam demandar ações corretivas ou revisão do processo operacional. 

 

VI. Análise e Interpretação dos Dados: 

 Comparação com Monitoramento Anterior: Comparar os dados do 

levantamento atual com os dados dos meses anteriores, identificando 

tendências ou alterações significativas na célula de resíduos. 

 Análise de Estabilidade: Avaliar a estabilidade do aterro com base nos dados 

de movimentação dos marcos superficiais e nos modelos 

aerofotogramétricos, considerando aspectos como: 

o Subsídios e movimentações horizontais que indicam possíveis 

instabilidades. 

o Análise do comportamento dos taludes e da compactação dos resíduos. 

 

VII. Ações Corretivas e Recomendação de Medidas: 

 Caso de Desvios Significativos: Se forem identificadas movimentações 

anormais ou situações de risco (como subsidências excessivas ou 

deformações nos taludes), sugerir ações corretivas, como: 

o Reforço de áreas instáveis (melhoria da compactação, drenagem 

adicional). 
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o Revisão do processo de recebimento e distribuição dos resíduos (ajustes 

na forma de operação). 

o Ajuste nos taludes e redistribuição de resíduos. 

 Recomendações Operacionais: Dependendo dos resultados, o laudo pode 

sugerir mudanças na forma como os resíduos são dispostos, ou mesmo 

ajustes no planejamento do aterro. 

 

VIII. Conclusões: 

 Resumo das principais constatações do mês, destacando os aspectos 

positivos (ex.: áreas estáveis, cumprimento das metas de compactação) e 

pontos que requerem atenção ou intervenção. 

 Avaliação geral sobre a estabilidade da célula de resíduos e o cumprimento 

dos parâmetros operacionais definidos. 

 

IX. Assinatura do Engenheiro/Geólogo Responsável: 

 O laudo deve ser assinando pelo engenheiro responsável (com curso de pós-

graduação/especialização em engenharia geotécnica) ou geólogo, incluindo 

o número de registro no respectivo conselho e os dados de contato. 

 

X. Anexos: 

 Imagens e Mapas: Incluir as imagens geradas pelos drones, modelos digitais, 

ortofotos, mapas de volumes e gráficos comparativos das movimentações. 

 Relatórios de Medições: Anexar as tabelas com os dados de movimentação 

dos marcos superficiais, bem como os cálculos de volumes realizados com o 

levantamento aerofotogramétrico. 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.  

 

7.9 Conclusões: 

 O monitoramento geotécnico de marcos superficiais em aterros sanitários, 

especialmente em células de resíduos não inertes, é uma ferramenta crucial para 

garantir a estabilidade do aterro ao longo do tempo. Esse monitoramento ajuda a 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
: N

A
T

A
LI

A
 T

E
R

E
Z

IN
H

A
 O

LI
V

E
IR

A
D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
/e

le
tr

on
ic

am
en

te
. C

on
fir

a 
as

 a
ss

in
at

ur
as

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//f

lo
w

do
cs

.p
ub

lic
a-

ro
.c

om
.b

r/
pu

bl
ic

/a
ss

in
at

ur
as

/F
2F

F
69

E
17

B
24

4E
5B

8B
A

9F
7C

42
39

54
B

48
A

ss
in

ad
o 

po
r 

2 
pe

ss
oa

s:
 N

A
T

A
LI

A
 T

E
R

E
Z

IN
H

A
 O

LI
V

E
IR

A
 e

 W
A

LL
E

S
O

N
 H

IG
O

R
 C

O
R

R
E

A
 J

O
R

D
A

O

ID: 53265 e CRC: 9A87CB9D



 

Município de Ariquemes – RO 
Rua Canindé, nº 3622, Setor Institucional                                             engenharia@cisancentral.ro.gov.br 
CEP: 76.872-872 

detectar movimentos ou deformações antes que se tornem um risco significativo, 

permitindo a adoção de medidas corretivas adequadas. A combinação de 

métodos precisos e tecnologia de monitoramento contínuo contribui para a 

segurança, sustentabilidade e eficiência na operação do aterro. 

 O levantamento aerofotogramétrico com drones é uma ferramenta extremamente 

valiosa para o monitoramento da frente de operação de aterros sanitários e para 

o acompanhamento da célula de resíduos. Ele oferece precisão, eficiência e 

dados em tempo real, ajudando na gestão do aterro, no controle da capacidade 

de armazenamento e na prevenção de problemas operacionais e ambientais. 

Além disso, o uso dessa tecnologia torna o processo mais seguro, menos 

dispendioso e com maior qualidade de dados, contribuindo para a eficiência da 

operação do aterro sanitário. 

 

7.10 Especificações dos locais de execução dos serviços. 

Interessado: CISAN CENTRAL/RO 

Locais de Monitoramento: 

- Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Ariquemes/RO – 

Aterro Sanitário de Ariquemes.  

- Central de Disposição Final de Resíduos Sólidos de Jaru/RO – Aterro Sanitário de Jaru. 

Endereços: 

- Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos – Unidade de 

Ariquemes/RO: RO 257, Linha C 60, Lote 13 B, Gleba 20, Área de Expansão Urbana, 

Município de Ariquemes/RO. 

- Central de Disposição Final de Resíduos Sólidos – Unidade de Jaru/RO: Lote 11-B, 

situado na Gleba 52, na Rodovia RO-464 (linha 603, sentido Município de Theobroma), 

área rural, Município de Jaru/RO. 

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

8.1 As estimativas baseiam-se nos processos anteriores, sendo: 
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8.1.1 A contratação de serviços monitoramento geotécnico no Aterro Sanitário de 

Ariquemes, faz se necessário em virtude do término da vigência do Processo 

nº 041/2022/CISAN Central de RO.  

8.1.2 Os quantitativos dos serviços seguem, conforme descritos no quadro abaixo 

para suprir as demandas do CISAN Central de RO pelo período estimado de 

12 (doze) meses: 

Quadro 1 – Estimativas e Frequências da realização dos serviços 

I - FORMAÇÃO DO PREÇO, POR SERVIÇO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE FREQUÊNCIA QUANTIDADE 

1 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Ariquemes 

1.1 

Levantamento topográfico planialtimétrico da frente de operação para 
a formação das camadas de aterramento de resíduos na célula em 
operação, inclusive a leitura da cota topográfica nos marcos 
superficiais de monitoramento geotécnico em todas as células da 
Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos - Aterro 
Sanitário de Ariquemes (3 unidades de célula de resíduos). Com 
elaboração de plantas especificando as áreas de corte e aterro e 
fornecimento de tabelas com as leituras de cotas topográficas nos 
marcos superficiais. 

Serviço Mensal 12 

1.2 

Levantamento aerofotogramétrico com drone com a captura de 
imagens aéreas de alta resolução por meio de câmeras fotográficas 
ou câmeras de imagem multiespectral das áreas da Central de 
Tratamento e Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de 
Ariquemes, sendo aproximadamente 26 hectares. Processamento por 
softwares especializados para gerar ortofotos (imagens 
georreferenciadas) e modelos digitais do terreno (MDTs), permitindo 
a análise de diversas características do terreno, como volumes das 
células e pátios, áreas, alturas das camadas, inclinações das 
camadas, movimentações e variações do solo. Os arquivos devem ser 
entregues/assinados em mídia. 

Serviço Semestral 2 

1.3 

Elaboração de Relatório/Laudo Técnico dos levantamentos realizados 
da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos - Aterro 
Sanitário de Ariquemes apresentado a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART. O relatório/laudo deverá contemplar os dados obtidos 
no Item 1.1 (semestral) e Item 1.2. O documento deverá ainda conter 
em sua estrutura básica: cabeçalho, objetivos, metodologia do 
monitoramento, resultados dos levantamentos geotécnicos, 
resultados do levantamento aerofotogramétrico, análise e 
intepretação dos dados, ações corretivas e recomendações de 
medidas, conclusão, assinatura do engenheiro/geólogo e anexos 
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, etc.) 

Unidade Semestral 2 

1.4 
Mobilização e desmobilização para realização dos serviços "in loco" 
até 200 km 

Unidade Mensal 12 

 

2 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Jaru 

2.1 

Levantamento topográfico planialtimétrico da frente de operação para 
a formação das camadas de aterramento de resíduos na célula em 
operação, inclusive a leitura da cota topográfica nos marcos 
superficiais de monitoramento geotécnico em todas as células da 
Central de Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru (1 
unidade). Com elaboração de plantas especificando as áreas de corte 
e aterro e fornecimento de tabelas com as leituras de cotas 
topográficas nos marcos superficiais. 

Serviço Mensal 12 
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2.2 

Levantamento aerofotogramétrico com drone com a captura de 
imagens aéreas de alta resolução por meio de câmeras fotográficas 
ou câmeras de imagem multiespectral das áreas da Central de 
Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru, sendo 
aproximadamente 14 hectares. Processamento por softwares 
especializados para gerar ortofotos (imagens georreferenciadas) e 
modelos digitais do terreno (MDTs), permitindo a análise de diversas 
características do terreno, como volumes das células e pátios, áreas, 
alturas das camadas, inclinações das camadas, movimentações e 
variações do solo. Os arquivos devem ser entregues/assinados em 
mídia. 

Serviço Semestral 2 

2.3 

Elaboração de Relatório/Laudo Técnico dos levantamentos realizados 
da Central de Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru 
apresentado a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. O 
relatório/laudo deverá contemplar os dados obtidos no Item 2.1 
(semestral) e Item 2.2. O documento deverá ainda conter em sua 
estrutura básica: cabeçalho, objetivos, metodologia do 
monitoramento, resultados dos levantamentos geotécnicos, 
resultados do levantamento aerofotogramétrico, análise e 
intepretação dos dados, ações corretivas e recomendações de 
medidas, conclusão, assinatura do engenheiro/geólogo e anexos 
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, etc.) 

Unidade Semestral 2 

2.4 
Mobilização e desmobilização para realização dos serviços "in loco" 
até 200 km 

Unidade Mensal 12 

 

8.1.2.1 O contrato de prestação dos serviços, objeto do presente Estudo Técnico 

Preliminar – ETP, poderá ser prorrogado por até 10 (dez) anos, sendo 

vantajoso para a administração pública, conforme retratado no Artigo 107 

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.  

“Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser 

prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que 

haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições 

e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a 

negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer 

das partes.” 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Valor: R$ 79.722,28 (setenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e 

vinte e oito centavos). 

9.1.1 O custo estimado da contratação, conforme ANEXO I, teve como 

embasamento a média de preços de cotações, Sistema Nacional de Preços e 

Índices para a Construção Civil (SINAPI), Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Associação Rondoniense dos 

Engenheiros Ambientais (AREA-RO) e Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Rondônia (CREA/RO). 

9.1.2 O custo é estimado para uma demanda de 12 (doze) meses, contemplando as 

duas unidades operacionais.  
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I - FORMAÇÃO DO PREÇO, POR SERVIÇO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE FREQUÊNCIA QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

1 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Ariquemes 

1.1 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico da frente de 
operação para a formação das 
camadas de aterramento de resíduos 
na célula em operação, inclusive a 
leitura da cota topográfica nos 
marcos superficiais de 
monitoramento geotécnico em todas 
as células da Central de Tratamento 
e Disposição Final de Resíduos - 
Aterro Sanitário de Ariquemes (3 
unidades de célula de resíduos). 
Com elaboração de plantas 
especificando as áreas de corte e 
aterro e fornecimento de tabelas com 
as leituras de cotas topográficas nos 
marcos superficiais.  

Serviço Mensal 12 R$ 1.168,91  R$        14.026,96  

1.2 

Levantamento aerofotogramétrico 
com drone com a captura de imagens 
aéreas de alta resolução por meio de 
câmeras fotográficas ou câmeras de 
imagem multiespectral das áreas da 
Central de Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Ariquemes, sendo 
aproximadamente 26 hectares. 
Processamento por softwares 
especializados para gerar ortofotos 
(imagens georreferenciadas) e 
modelos digitais do terreno (MDTs), 
permitindo a análise de diversas 
características do terreno, como 
volumes das células e pátios, áreas, 
alturas das camadas, inclinações das 
camadas, movimentações e 
variações do solo. Os arquivos 
devem ser entregues/assinados em 
mídia. 

Serviço Semestral 2 R$ 4.220,53  R$          8.441,07  

1.3 

Elaboração de Relatório/Laudo 
Técnico dos levantamentos 
realizados da Central de Tratamento 
e Disposição Final de Resíduos - 
Aterro Sanitário de Ariquemes 
apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. O 
relatório/laudo deverá contemplar os 
dados obtidos no Item 1.1 
(semestral) e Item 1.2. O documento 
deverá ainda conter em sua estrutura 
básica: cabeçalho, objetivos, 
metodologia do monitoramento, 
resultados dos levantamentos 
geotécnicos, resultados do 
levantamento aerofotogramétrico, 
análise e intepretação dos dados, 
ações corretivas e recomendações 
de medidas, conclusão, assinatura 
do engenheiro/geólogo e anexos 
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, 
etc.) 

Unidade Semestral 2 R$ 2.503,03  R$          5.006,06  

1.4 
Mobilização e desmobilização para 
realização dos serviços "in loco" até 
200 km 

Unidade Mensal 12 R$ 822,91  R$          9.874,96  
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2 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Jaru 

2.1 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico da frente de 
operação para a formação das 
camadas de aterramento de resíduos 
na célula em operação, inclusive a 
leitura da cota topográfica nos 
marcos superficiais de 
monitoramento geotécnico em todas 
as células da Central de Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Jaru (1 unidade). Com elaboração 
de plantas especificando as áreas de 
corte e aterro e fornecimento de 
tabelas com as leituras de cotas 
topográficas nos marcos superficiais.  

Serviço Mensal 12 R$ 597,22  R$          7.166,64  

2.2 

Levantamento aerofotogramétrico 
com drone com a captura de imagens 
aéreas de alta resolução por meio de 
câmeras fotográficas ou câmeras de 
imagem multiespectral das áreas da 
Central de Disposição Final de 
Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru, 
sendo aproximadamente 14 
hectares. Processamento por 
softwares especializados para gerar 
ortofotos (imagens 
georreferenciadas) e modelos 
digitais do terreno (MDTs), 
permitindo a análise de diversas 
características do terreno, como 
volumes das células e pátios, áreas, 
alturas das camadas, inclinações das 
camadas, movimentações e 
variações do solo. Os arquivos 
devem ser entregues/assinados em 
mídia. 

Serviço Semestral 2 R$ 3.968,60  R$          7.937,20  

2.3 

Elaboração de Relatório/Laudo 
Técnico dos levantamentos 
realizados da Central de Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Jaru apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. O 
relatório/laudo deverá contemplar os 
dados obtidos no Item 2.1 
(semestral) e Item 2.2. O documento 
deverá ainda conter em sua estrutura 
básica: cabeçalho, objetivos, 
metodologia do monitoramento, 
resultados dos levantamentos 
geotécnicos, resultados do 
levantamento aerofotogramétrico, 
análise e intepretação dos dados, 
ações corretivas e recomendações 
de medidas, conclusão, assinatura 
do engenheiro/geólogo e anexos 
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, 
etc.) 

Unidade Semestral 2 R$ 1.303,03  R$          2.606,06  

2.4 
Mobilização e desmobilização para 
realização dos serviços "in loco" até 
200 km 

Unidade Mensal 12 R$ 822,91  R$          9.874,96  

              

Total (Unidade de Ariquemes) =   R$        37.349,05  

Total (Unidade de Jaru) =   R$        27.584,86  

              

Total Geral (Ariquemes + Jaru) =   R$        64.933,91  

Custos Indireto e Lucro (13%) =  R$          8.441,41  

Tributos (8,65%) =  R$          6.346,96  

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS =   R$        79.722,28  
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10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

10.1 A licitação deverá ser feita por meio de único lote composto por todos os itens. 

10.2 O agrupamento se faz viável tendo em vista que os serviços agrupados são de 

mesma natureza e se justifica pela dinamização e uniformização do processo 

contratação e fiscalização dos serviços. A licitação por agrupamento é mais 

satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do 

empreendimento e quando unificados o seu fornecimento por serviços de mesma 

natureza traz mais vantagens na padronização dos serviços a serem fornecidos, bem 

como, o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo 

administrador. 

10.3 Entende-se que o agrupamento da solução gera maior facilidade no cumprimento 

do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da 

responsabilidade pela execução do objeto pela empresa e concentração da garantia 

dos resultados. Ademais, acredita-se que haverá um grande ganho na economia de 

escala para a Administração, implicando em aumento de quantitativos e diluição 

maior do custo operacional, consequentemente, na redução de preços a serem 

pagos. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INDEPENDENTES 

11.1 Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, 

interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, 

necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal. A 

Instrução Normativa nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso XII do art. 2º, o 

conceito e alguns exemplos de serviços correlatos ao agenciamento de passagens 

aéreas - transportes terrestres e aquaviários, aluguel de veículos, hospedagem, 

seguro de viagem, dentre outros. Já as contratações interdependentes são aquelas 

que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa 

prestação para a plena satisfação da necessidade da Administração. 

11.2 Portanto, após verificação dos itens a serem contratados, observou-se que não 

se faz necessária a realização de demais contratações correlatas e ou 

interdependentes ao objeto pretendido. 
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12. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

12.1 O objeto referido consta no plano de Contratações Anual – PCA, conforme 

regulamentação da Lei Federal nº 14.133/2021, através do Decreto nº 008/2024-

CISAN CENTRAL/RO, exercício vindouro de 2025. 

13. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO 

13.1 A contratação dos serviços especializados no monitoramento geotécnico 

(levantamento topográfico e aerofotogramétrico) para os Aterros Sanitários de 

Ariquemes e Jaru trará diversos benefícios, tanto do ponto de vista operacional 

quanto estratégico, garantindo maior controle, segurança e eficiência na gestão dos 

aterros. Os principais benefícios incluem: 

 

13.1.1 Garantia de Segurança e Estabilidade das Células de Aterro 

o Monitoramento Contínuo: o levantamento topográfico permitirá um 

acompanhamento contínuo das condições das células de aterro, identificando 

precocemente qualquer movimentação, subsidência ou risco de instabilidade. 

o Prevenção de Acidentes: o monitoramento geotécnico regular e o levantamento 

de cotas nos marcos superficiais contribuirão para a identificação de situações de 

risco antes que se tornem problemas críticos, prevenindo acidentes, danos 

ambientais e custos elevados com reparos emergenciais. 

 

13.1.2 Conformidade com as Normas e Regulamentações 

o Atendimento a Exigências Legais: a contratação assegura que os aterros 

sanitários de Ariquemes e Jaru atendam às exigências ambientais e de segurança 

estabelecidas pelos órgãos reguladores (como a ABNT, CONAMA, entre outros), 

evitando penalidades e garantindo a conformidade com as regulamentações 

locais e federais. 

o Licenciamento Ambiental: a realização de monitoramento geotécnico contribui 

diretamente para a renovação de licenças ambientais, pois demonstra o 

compromisso da gestão com a manutenção da integridade do aterro e a mitigação 

de impactos ambientais. 

 

13.1.3 Eficiência Operacional e Planejamento 
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o Otimização do Processo de Aterro: os levantamentos topográficos e 

aerofotogramétricos fornecerão informações detalhadas sobre o volume de 

resíduos, áreas de corte e aterro, permitindo um planejamento mais eficiente das 

operações de aterramento, o que pode resultar em economia de recursos e 

tempo. 

o Análises Precisas para Expansão: os dados gerados pelos levantamentos ajudam 

a planejar futuras expansões dos aterros, otimizando a alocação de espaço e 

garantindo a utilização adequada das áreas disponíveis. 

o Monitoramento de Volume e Área: o levantamento aerofotogramétrico com drones 

e a geração de modelos digitais do terreno (MDTs) permitirão uma análise precisa 

dos volumes de resíduos e movimentação do solo. 

o Identificação de Desvios Operacionais: a análise dos dados levantados ajudará 

na identificação de desvios operacionais, como áreas de aterro com acúmulo 

excessivo de resíduos ou irregularidades na compactação, que podem ser 

corrigidos de forma precoce, evitando custos adicionais no futuro. 

 

13.1.4 Capacidade de Resposta a Emergências 

o Análise Antecipada de Problemas: a coleta contínua de dados e a análise dos 

levantamentos permitirá que os técnicos detectem anomalias no comportamento 

do maciço de resíduos, como deslizamentos ou variações inesperadas, e tomem 

medidas corretivas imediatas, prevenindo problemas maiores. 

 

13.2 Desta forma, o CISAN Central/RO, como órgão público que administra e opera o 

Aterro Sanitário de Ariquemes e o Aterro Sanitário de Jaru, poderá continuar a 

cumprir seu dever institucional e ambiental, com eficiência e eficácia, respeitando e 

cumprindo com as políticas de responsabilidade ambiental adotadas por este Órgão. 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

14.1 O objeto de contratação, em razão de sua natureza, não prevê a geração de 

impactos ambientais diretos decorrentes da execução das atividades de 

monitoramento geotécnico. Entretanto, sua realização é fundamental para o 

acompanhamento contínuo das estruturas dos aterros sanitários, assegurando a 

segurança operacional e prevenindo potenciais danos ambientais que possam advir 

de eventuais instabilidades ou falhas geotécnicas. 
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15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

15.1 A Diretoria Técnica deste CISAN Central de Rondônia, após realizar o Estudo 

Técnico Preliminar, declara VIÁVEL esta contratação, nos termos acima expostos. 

Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, justificando-se em 

termos de disponibilidade de mercado, consoante com as legislações em vigor, não 

sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação. 

16. RESPONSÁVEIS 

 Walleson Higor Corrêa Jordão – Superintendente do CISAN Central/RO. 

 Natalia Terezinha Oliveira – Diretora Técnica Operacional. 

 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se 

no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. 

 

Ariquemes-RO, 19 de dezembro de 2025. 

 

 

Elaborado por: 

 

 

 

Natalia Terezinha Oliveira 

Diretora Técnica Operacional 

Decreto n°025/2023/CISAN CENTRAL-RO 

 

 

 

Revisado e Autorizado por: 

 

 

 

 

Walleson Higor Corrêa Jordão 

Superintendente do CISAN Central/RO 

Portaria n°01/2025/CISAN CENTRAL-RO 
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Órgão: Consócio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN Central/RO

Nº do Processo: 101/2025

Objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE FREQUÊNCIA QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

1.1

Levantamento topográfico planialtimétrico da frente de operação para
a formação das camadas de aterramento de resíduos na célula em
operação, inclusive a leitura da cota topográfica nos marcos
superficiais de monitoramento geotécnico em todas as células da
Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos - Aterro
Sanitário de Ariquemes (3 unidades de célula de resíduos). Com
elaboração de plantas especificando as áreas de corte e aterro e
fornecimento de tabelas com as leituras de cotas topográficas nos
marcos superficiais. 

Serviço Mensal 12 R$ 1.168,91  R$          14.026,96 

1.2

Levantamento aerofotogramétrico com drone com a captura de
imagens aéreas de alta resolução por meio de câmeras fotográficas
ou câmeras de imagem multiespectral das áreas da Central de
Tratamento e Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de
Ariquemes, sendo aproximadamente 26 hectares. Processamento
por softwares especializados para gerar ortofotos (imagens
georreferenciadas) e modelos digitais do terreno (MDTs), permitindo
a análise de diversas características do terreno, como volumes das
células e pátios, áreas, alturas das camadas, inclinações das
camadas, movimentações e variações do solo. Os arquivos devem
ser entregues/assinados em mídia.

Serviço Semestral 2 R$ 4.220,53  R$            8.441,07 

1.3

Elaboração de Relatório/Laudo Técnico dos levantamentos
realizados da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos -
Aterro Sanitário de Ariquemes apresentado a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART. O relatório/laudo deverá
contemplar os dados obtidos no Item 1.1 (semestral) e Item 1.2. O
documento deverá ainda conter em sua estrutura básica: cabeçalho,
objetivos, metodologia do monitoramento, resultados dos
levantamentos geotécnicos, resultados do levantamento
aerofotogramétrico, análise e intepretação dos dados, ações
corretivas e recomendações de medidas, conclusão, assinatura do
engenheiro/geologo e anexos (plantas, mapas, fotografias, tabelas,
etc.)

Unidade Semestral 2 R$ 2.503,03  R$            5.006,06 

1.4
Mobilização e desmobilização para realização dos serviços "in loco"
até 200 km

Unidade Mensal 12 R$ 822,91  R$            9.874,96 

2

2.1

Levantamento topográfico planialtimétrico da frente de operação para
a formação das camadas de aterramento de resíduos na célula em
operação, inclusive a leitura da cota topográfica nos marcos
superficiais de monitoramento geotécnico em todas as células da
Central de Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru (1
unidade). Com elaboração de plantas especificando as áreas de
corte e aterro e fornecimento de tabelas com as leituras de cotas
topográficas nos marcos superficiais. 

Serviço Mensal 12 R$ 597,22  R$            7.166,64 

2.2

Levantamento aerofotogramétrico com drone com a captura de
imagens aéreas de alta resolução por meio de câmeras fotográficas
ou câmeras de imagem multiespectral das áreas da Central de
Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru, sendo
aproximadamente 14 hectares. Processamento por softwares
especializados para gerar ortofotos (imagens georreferenciadas) e
modelos digitais do terreno (MDTs), permitindo a análise de diversas
características do terreno, como volumes das células e pátios, áreas,
alturas das camadas, inclinações das camadas, movimentações e
variações do solo. Os arquivos devem ser entregues/assinados em
mídia.

Serviço Semestral 2 R$ 3.968,60  R$            7.937,20 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇOS

I - FORMAÇÃO DO PREÇO, POR SERVIÇO

Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Ariquemes

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ATENDER O
DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA (CISAN CENTRAL/RO).

Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Jaru
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2.3

Elaboração de Relatório/Laudo Técnico dos levantamentos
realizados da Central de Disposição Final de Resíduos - Aterro
Sanitário de Jaru apresentado a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART. O relatório/laudo deverá contemplar os dados obtidos
no Item 2.1 (semestral) e Item 2.2. O documento deverá ainda conter
em sua estrutura básica: cabeçalho, objetivos, metodologia do
monitoramento, resultados dos levantamentos geotécnicos,
resultados do levantamento aerofotogramétrico, análise e
intepretação dos dados, ações corretivas e recomendações de
medidas, conclusão, assinatura do engenheiro/geologo e anexos
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, etc.)

Unidade Semestral 2 R$ 1.303,03  R$            2.606,06 

2.4
Mobilização e desmobilização para realização dos serviços "in loco"
até 200 km

Unidade Mensal 12 R$ 822,91  R$            9.874,96 

 R$          37.349,05 

 R$          27.584,86 

 R$          64.933,91 

 R$            8.441,41 

 R$            6.346,96 

 R$          79.722,28 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = 

Total Geral (Ariquemes + Jaru) = 

Tributos (8,65%) =

Custos Indireto e Lucro (13%) =

Total (Unidade de Ariquemes) = 

Total (Unidade de Jaru) = 
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Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN Central/RO

Nº do Processo: 101/2025

Objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA / SERVIÇOS REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Locação da base RTK, bastão extensor e coletora de
dados

Cotação Diária 1 R$ 433,33  R$               433,33 

Topógrafo SINAPI: 90781 Hora 8 R$ 24,10  R$               192,80 

Auxiliar de topógrafo SINAPI: 88253 Hora 8 R$ 12,11  R$                  96,88 

Desenhista Projetista SINAPI: 90775 Hora 16 R$ 17,15  R$               274,40 

Serviço de impressão gráfica de plantas e memoriais,
colorido, folha tamanho A0.

Cotação Unidade 3 R$ 57,17  R$               171,50 

 R$            1.168,91 

Piloto de drone Cotação Hora 4 R$ 183,33  R$               733,33 

Desenhista Projetista SINAPI: 90775 Hora 8 R$ 17,15  R$               137,20 

GPS (Global Positioning System) Cotação Diária 1 R$ 300,00  R$               300,00 

Software para processamento dos dados Cotação Unidade 1 R$ 650,00  R$               650,00 

Drone para o levantamento Cotação Diária 1 R$ 2.400,00  R$            2.400,00 

 R$            4.220,53 

Engenheiro / Geologo Tabela:AREA Hora Técnica 16 R$ 150,00  R$            2.400,00 

Anotação de Responsabilidade Técnia - ART CREA-RO:2025 Unidade 1 R$ 103,03  R$               103,03 

 R$            2.503,03 

Aluguel de 01 (um) Veículo Cotação Diária 1 R$ 480,91  R$               480,91 

Combustível SEFIN-RO Litros 50 R$ 6,84  R$               342,00 

 R$               822,91 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇOS

II - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO, POR SERVIÇO NA UNIDADE OPERACIONAL DE ARIQUEMES

Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Ariquemes

1.1

Levantamento topográfico planialtimétrico da frente de operação para a formação
das camadas de aterramento de resíduos na célula em operação, inclusive a leitura
da cota topográfica nos marcos superficiais de monitoramento geotécnico em todas
as células da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos - Aterro
Sanitário de Ariquemes (3 unidades de célula de resíduos). Com elaboração de
plantas especificando as áreas de corte e aterro e fornecimento de tabelas com as
leituras de cotas topográficas nos marcos superficiais. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA (CISAN CENTRAL/RO).

Total 1.3 = 

Total 1.1 = 

1.2

Levantamento aerofotogramétrico com drone com a captura de imagens aéreas de
alta resolução por meio de câmeras fotográficas ou câmeras de imagem
multiespectral das áreas da Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos -
Aterro Sanitário de Ariquemes, sendo aproximadamente 26 hectares.
Processamento por softwares especializados para gerar ortofotos (imagens
georreferenciadas) e modelos digitais do terreno (MDTs), permitindo a análise de
diversas características do terreno, como volumes das células e pátios, áreas,
alturas das camadas, inclinações das camadas, movimentações e variações do solo.
Os arquivos devem ser entregues/assinados em mídia.

Total 1.2 = 

1.3

Elaboração de Relatório/Laudo Técnico dos levantamentos realizados da Central de
Tratamento e Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Ariquemes
apresentado a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. O relatório/laudo
deverá contemplar os dados obtidos no Item 1.1 (semestral) e Item 1.2. O
documento deverá ainda conter em sua estrutura básica: cabeçalho, objetivos,
metodologia do monitoramento, resultados dos levantamentos geotécnicos,
resultados do levantamento aerofotogramétrico, análise e intepretação dos dados,
ações corretivas e recomendações de medidas, conclusão, assinatura do
engenheiro/geologo e anexos (plantas, mapas, fotografias, tabelas, etc.)

Mobilização e desmobilização para realização dos serviços "in loco" até 200 km1.4

Total 1.4 = 
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Referências de Preço:
1) O preço da locação do veículo foi estabelecido com base na média de cotação de preço do mercado atual. O modelo de veículo cotado trata-se de uma pick-up.
2) O preço do COMBUSTÍVEL foi estabelecido conforme pesquisa da Média Ponderada da Tabela de Preços de Combustível - Varejo no site da SEFIN-RO (https://sidiec.sefin.ro.gov.br/ords/f?p=157:120). Obs.: média do Estado de Rondônia.
3) O preço da hora técnica de profissional técnico (engenheiro/geologo) foi estabelecida com base na Tabela de Honorários da AREA - 2025.
4) O valor da ART foi estabelecida de acordo com os valores estipulados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronômia de Rondônia - CREA/RO com base no exercício de 2025 (https://www.crearo.org.br/valores-de-taxas-e-servicos-2025/).
5) O preço da HORA do topográfo, auxiliar de topógrafo e desenhista projetista seguem os valores da Tabela de Preços de Insumos do SINAPI (Relatório de Custos de Composições), Mês de Setembro/2025 - Não desonerado.
6) Já o preço dos equipamentos necessários para execução do serviços, foram estabelecidos com base na média de preço do mercado atual (Cotação com empresas especializadas).
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Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN CENTRAL/RO

Nº do Processo: 101/2025

Objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA / SERVIÇOS REFERÊNCIA UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

2

Locação da base RTK, bastão extensor e coletora de
dados

Cotação Diária 1 R$ 433,33  R$               433,33 

Topógrafo SINAPI: 90781 Hora 2 R$ 24,10  R$                 48,20 

Auxiliar de topógrafo SINAPI: 88253 Hora 2 R$ 12,11  R$                 24,22 

Desenhista Projetista SINAPI: 90775 Hora 2 R$ 17,15  R$                 34,30 

Serviço de impressão gráfica de plantas e memoriais,
colorido, folha tamanho A0.

Cotação Unidade 1 R$ 57,17  R$                 57,17 

 R$               597,22 

Piloto de drone Cotação Hora 3 R$ 183,33  R$               550,00 

Desenhista Projetista SINAPI: 90775 Hora 4 R$ 17,15  R$                 68,60 

GPS (Global Positioning System) Cotação Diária 1 R$ 300,00  R$               300,00 

Software para processamento dos dados Cotação Unidade 1 R$ 650,00  R$               650,00 

Drone para o levantamento Cotação Diária 1 R$ 2.400,00  R$            2.400,00 

 R$            3.968,60 

Engenheiro / Geologo Tabela:AREA Hora Técnica 8 R$ 150,00  R$            1.200,00 

Anotação de Responsabilidade Técnia - ART CREA-RO:2025 Unidade 1 R$ 103,03  R$               103,03 

Total 2.3 =  R$            1.303,03 

Aluguel de 01 (um) Veículo Cotação Diária 1 480,91R$                 480,91R$                

Combustível SEFIN-RO Litros 50 6,84R$                     342,00R$                

 R$               822,91 

Total 2.1 = 

2.2

Levantamento aerofotogramétrico com drone com a captura de imagens aéreas de alta
resolução por meio de câmeras fotográficas ou câmeras de imagem multiespectral das
áreas da Central de Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru, sendo
aproximadamente 14 hectares. Processamento por softwares especializados para gerar
ortofotos (imagens georreferenciadas) e modelos digitais do terreno (MDTs), permitindo a
análise de diversas características do terreno, como volumes das células e pátios, áreas,
alturas das camadas, inclinações das camadas, movimentações e variações do solo. Os
arquivos devem ser entregues/assinados em mídia.

Total 2.2 = 

2.3

Elaboração de Relatório/Laudo Técnico dos levantamentos realizados da Central de
Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru apresentado a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART. O relatório/laudo deverá contemplar os dados obtidos no
Item 2.1 (semestral) e Item 2.2. O documento deverá ainda conter em sua estrutura básica:
cabeçalho, objetivos, metodologia do monitoramento, resultados dos levantamentos
geotécnicos, resultados do levantamento aerofotogramétrico, análise e intepretação dos
dados, ações corretivas e recomendações de medidas, conclusão, assinatura do
engenheiro/geologo e anexos (plantas, mapas, fotografias, tabelas, etc.)

Mobilização e desmobilização para realização dos serviços "in loco" até 200 km2.4

Total 2.4 = 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA
REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA (CISAN CENTRAL/RO).

III - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO, POR SERVIÇO NA UNIDADE OPERACIONAL DE JARU

Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Jaru

2.1

Levantamento topográfico planialtimétrico da frente de operação para a formação das
camadas de aterramento de resíduos na célula em operação, inclusive a leitura da cota
topográfica nos marcos superficiais de monitoramento geotécnico em todas as células da
Central de Disposição Final de Resíduos - Aterro Sanitário de Jaru (1 unidade). Com
elaboração de plantas especificando as áreas de corte e aterro e fornecimento de tabelas
com as leituras de cotas topográficas nos marcos superficiais. 
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Referências de Preço:
1) O preço da locação do veículo foi estabelecido com base na média de cotação de preço do mercado atual. O modelo de veículo cotado trata-se de uma pick-up.
2) O preço do COMBUSTÍVEL foi estabelecido conforme pesquisa da Média Ponderada da Tabela de Preços de Combustível - Varejo no site da SEFIN-RO (https://sidiec.sefin.ro.gov.br/ords/f?p=157:120). Obs.: média do Estado de Rondônia.

5) O preço da HORA do topográfo, auxiliar de topógrafo e desenhista projetista seguem os valores da Tabela de Preços de Insumos do SINAPI (Relatório de Custos de Composições), Mês de Setembro/2025 - Não desonerado.
6) Já o preço dos equipamentos necessários para execução do serviços, foram estabelecidos com base na média de preço do mercado atual (Cotação com empresas especializadas).

3) O preço da hora técnica de profissional técnico (engenheiro/geologo) foi estabelecida com base na Tabela de Honorários da AREA - 2025.
4) O valor da ART foi estabelecida de acordo com os valores estipulados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronômia de Rondônia - CREA/RO com base no exercício de 2025 (https://www.crearo.org.br/valores-de-taxas-e-servicos-2025/).
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇOS

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN Central/RO

Nº do Processo: 101/2025

Objeto: 

IV - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO (CITL)

Custos Indiretos e Lucro Percentual

A Despesas Administrativas (Custos Indiretos) 5,00%

B Lucro 8,00%

Total de custos indiretos e lucro 13,00%

Tributos Percentual

C.1 PIS 0,65%

C.2 COFINS 3,00%

C.3 ISS 5,00%

Total de tributos 8,65%

Total de Custos Indiretos, Tributos e Lucro 21,65%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO PARA
ATENDER O DEPARTAMENTO OPERACIONAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE
RONDÔNIA (CISAN CENTRAL/RO).
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Município de Ariquemes – RO 
Rua Canindé, nº 3622, Setor Institucional 
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CONTRATO N.º  / /CISAN CENTRAL/RO 
 
 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SANEAMENTO DA REGIÃO 
CENTRAL DE RONDÔNIA – CISAN 
CENTRAL/RO   E   A   EMPRESA 
 . 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL 

DE RONDÔNIA – CISAN CENTRAL/RO, Pessoa Jurídica de Direito Público, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o nº 10.914.290/0001-32, com sede no Município de Ariquemes/RO, 
na Rua Canindé, nº 3622, Bairro Institucional, CEP 76872-872, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Presidente, o Sr. GILLIARD DOS 
SANTOS GOMES, brasileiro, casado, portador da RG nº 792.619 SSP/RO, devidamente 
inscrito  no  CPF  sob  o  nº  752.740.002-15,  e,  do  outro  lado,  a  empresa 
 pessoa jurídica de direito   
inscrita no CNPJ sob o nº   , com sede no Município de 
 , situada na  nº 
 , Bairro   , CEP    , doravante 
denominada “CONTRATADA”, neste ato representada por 
 o (a) Senhor(a)  , 
 ,   ,   , portador(a) da 
cédula de identidade nº    SSP/   e inscrito(a) no CPF sob o nº 
 , residente e domiciliado(a) no Município de 

, resolvem celebrar entre si o presente Instrumento 
Contratual, decorrente da Licitação nº , submetendo-se as partes às normas Lei 
Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a 
seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para  
prestação de serviços de monitoramento geotécnico para atender o departamento 
Operacional do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia 
(CISAN Central/RO), conforme especificações abaixo e em conformidade com o Termo de 
Referência do Processo nº 101/2025. 

1.2 Objeto da contratação: 
 

ITEM CATSER UND. ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR TOTAL  

1 990 / 27367 Serviço 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 

GEOTÉCNICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO 

OPERACIONAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA 

(CISAN CENTRAL/RO). 

 

01 

 

R$  
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VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL R$  

1. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS/PLANILHA DE CUSTOS: 

GRUPO ÚNICO 

I - FORMAÇÃO DO PREÇO, POR SERVIÇO 

ITEM 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE FREQUÊNCIA QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL  

1 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Ariquemes 

1.1 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico da frente de 
operação para a formação das 
camadas de aterramento de 
resíduos na célula em operação, 
inclusive a leitura da cota 
topográfica nos marcos superficiais 
de monitoramento geotécnico em 
todas as células da Central de 
Tratamento e Disposição Final de 
Resíduos - Aterro Sanitário de 
Ariquemes (3 unidades de célula de 
resíduos). Com elaboração de 
plantas especificando as áreas de 
corte e aterro e fornecimento de 
tabelas com as leituras de cotas 
topográficas nos marcos 
superficiais.  

Serviço Mensal 12 R$   R$  

1.2 

Levantamento aerofotogramétrico 
com drone com a captura de 
imagens aéreas de alta resolução 
por meio de câmeras fotográficas ou 
câmeras de imagem multiespectral 
das áreas da Central de Tratamento 
e Disposição Final de Resíduos - 
Aterro Sanitário de Ariquemes, 
sendo aproximadamente 26 
hectares. Processamento por 
softwares especializados para gerar 
ortofotos (imagens 
georreferenciadas) e modelos 
digitais do terreno (MDTs), 
permitindo a análise de diversas 
características do terreno, como 
volumes das células e pátios, áreas, 
alturas das camadas, inclinações 
das camadas, movimentações e 
variações do solo. Os arquivos 
devem ser entregues/assinados em 
mídia. 

Serviço Semestral 2 R$   R$  

1.3 

Elaboração de Relatório/Laudo 
Técnico dos levantamentos 
realizados da Central de Tratamento 
e Disposição Final de Resíduos - 
Aterro Sanitário de Ariquemes 
apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. O 
relatório/laudo deverá contemplar os 
dados obtidos no Item 1.1 
(semestral) e Item 1.2. O documento 
deverá ainda conter em sua 
estrutura básica: cabeçalho, 
objetivos, metodologia do 
monitoramento, resultados dos 
levantamentos geotécnicos, 
resultados do levantamento 
aerofotogramétrico, análise e 
intepretação dos dados, ações 
corretivas e recomendações de 

Unidade Semestral 2 R$   R$  
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medidas, conclusão, assinatura do 
engenheiro/geólogo e anexos 
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, 
etc.) 

1.4 
Mobilização e desmobilização para 
realização dos serviços "in loco" até 
200 km 

Unidade Mensal 12 R$   R$  

 

2 Serviços de Monitoramento Geotécnico - Unidade de Jaru 

2.1 

Levantamento topográfico 
planialtimétrico da frente de 
operação para a formação das 
camadas de aterramento de 
resíduos na célula em operação, 
inclusive a leitura da cota 
topográfica nos marcos superficiais 
de monitoramento geotécnico em 
todas as células da Central de 
Disposição Final de Resíduos - 
Aterro Sanitário de Jaru (1 unidade). 
Com elaboração de plantas 
especificando as áreas de corte e 
aterro e fornecimento de tabelas 
com as leituras de cotas 
topográficas nos marcos 
superficiais.  

Serviço Mensal 12 R$   R$  

2.2 

Levantamento aerofotogramétrico 
com drone com a captura de 
imagens aéreas de alta resolução 
por meio de câmeras fotográficas ou 
câmeras de imagem multiespectral 
das áreas da Central de Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Jaru, sendo aproximadamente 14 
hectares. Processamento por 
softwares especializados para gerar 
ortofotos (imagens 
georreferenciadas) e modelos 
digitais do terreno (MDTs), 
permitindo a análise de diversas 
características do terreno, como 
volumes das células e pátios, áreas, 
alturas das camadas, inclinações 
das camadas, movimentações e 
variações do solo. Os arquivos 
devem ser entregues/assinados em 
mídia. 

Serviço Semestral 2 R$   R$  

2.3 

Elaboração de Relatório/Laudo 
Técnico dos levantamentos 
realizados da Central de Disposição 
Final de Resíduos - Aterro Sanitário 
de Jaru apresentado a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART. O 
relatório/laudo deverá contemplar os 
dados obtidos no Item 2.1 
(semestral) e Item 2.2. O documento 
deverá ainda conter em sua 
estrutura básica: cabeçalho, 
objetivos, metodologia do 
monitoramento, resultados dos 
levantamentos geotécnicos, 
resultados do levantamento 
aerofotogramétrico, análise e 
intepretação dos dados, ações 
corretivas e recomendações de 
medidas, conclusão, assinatura do 
engenheiro/geólogo e anexos 
(plantas, mapas, fotografias, tabelas, 
etc.) 

Unidade Semestral 2 R$   R$  

2.4 
Mobilização e desmobilização para 
realização dos serviços "in loco" até 
200 km 

Unidade Mensal 12 R$  R$  
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1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 
1.3.1 O Termo de Referência do Processo n° 101/2025. 

1.3.2 O Edital de Licitação nº  / na forma eletrônica e seus anexos. 

1.3.3 A proposta da CONTRATADA. 
 

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

 
2.1 O valor total da contratação é de R$ xx.xxx.xx (valor por extenso) referente aos 
valores detalhados na Planilha de Composição de Custos 

 
2.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 

3.1 Conforme art.105 da lei 14.133 o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados 
a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, limitado a 120 (cento e vinte) meses, desde que haja interesse público e 
comprovada vantajosidade econômica, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

3.2 Após o término do prazo de vigência contratual, e tendo a empresa cumprido 
integralmente todas as obrigações assumidas, conforme as especificações do Termo de 
Referência e do Edital do Pregão Eletrônico, caso haja interesse da contratada em 
continuar prestando os serviços, observadas as exigências editalícias, esta deverá 
apresentar nova solicitação de participação em pregão futuro, mediante a apresentação 
de toda a documentação exigida no edital vigente à época. O novo processo resultará na 
formalização de um novo contrato ou instrumento equivalente. 

3.3. Em caso de prorrogação do contrato aplicar-se-á o índice do IPCA-E. 

CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
 

4.1 O regime de execução contratual é de forma indireta, conforme especificado na cláusula 
primeira deste contrato, os modelos de gestão e de execução, assim como prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo 
de Referência do Processo nº 101/2025, anexo a este Contrato, para tanto segue as 
seguintes fases: 
 
4.1.1. Os atendimentos serão realizados nas dependências da contratada; 
4.1.2. O prazo para início da execução dos serviços será de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da formalização do contrato ou do envio da ordem de serviço 
acompanhada da nota de empenho, conforme o resultado do pregão eletrônico. Em 
situações de urgência ou emergência, o início deverá ocorrer de forma imediata, a partir 
da notificação formal da CONTRATANTE. Para serviços previamente agendados, o prazo 
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máximo de atendimento será de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação. 
4.1.3. Os serviços serão executados sob demanda, conforme solicitação formal da 
contratante, contemplando os seguintes procedimentos; 
4.1.4. Levantamento, análise e interpretação de dados geotécnicos; 
4.1.5. Monitoramento em campo por meio de instrumentações específicas; 
4.1.6. Emissão de laudos técnicos com análise crítica dos resultados; 
4.1.7. Elaboração de relatórios técnicos e gerenciais conforme necessidade; 
4.1.8. Exames demissionais; 
4.1.9. Disponubilizar laudo Técnico dos levantamentos realizados; 
4.1.10. A contratada deverá garantir o cumprimento das normas legais e técnicas 
aplicavéis; 

4.1.11. Comunicar à contratante, em tempo hábil, qualquer situação que possa 
comprometer a continuidade ou a qualidade dos serviços. 
4.1.12. A empresa vencedora obriga-se a fornecer os objetos em conformidade com as 
especificações descritas no item 2 deste Termo de Referência e vinculadas à proposta 
por ela apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, 
caso não estejam em conformidade com as referidas especificações. 

4.1.13. O fornecimento será de forma fracionada, de acordo com a necessidade do 
órgão. 
4.1.14. O descumprimento de qualquer prazo implicará a aplicação das penalidades 
previstas neste contrato, bem como na legislação pertinente. 
 
4.1.15. Eventuais alterações de prazos ou fases dependerão de autorização formal do 
CONTRATANTE, devidamente fundamentada. 

 
4.1.16. O contrato deve ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021 e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
4.1.17. As comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser 
realizadas por escrito, sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 
mensagem eletrônica para esse fim. 

 
4.1.18. O CONTRATANTE pode convocar o representante legal da CONTRATADA para 
adoção de providência que deve ser cumprida de imediato. 

4.1.19. A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal do contrato 
ou pelo respectivo substituto. 

 
4.1.20. No caso de ocorrência de motivo de força maior (devidamente comprovada), que 
venha a impossibilitar o cumprimento do referido prazo de entrega do objeto, a 
CONTRATADA deve comunicar por escrito o CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 
(três) dias que antecede a data do início da referida entrega. 

 
4.1.21. A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto do contrato, em conformidade com 
as especificações descritas no Termo de Referência e vinculada à proposta por ela 
apresentada no certame, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo, 
caso não esteja em conformidade com as referidas especificações. 

4.1.22. O CONTRATANTE se reserva no direito de devolver, no todo ou em parte, o objeto 
que não atender ao que ficou estabelecido no edital, no termo de referência e no contrato 
e ou que não esteja adequado para o uso. 
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4.1.23. As despesas relativas às entregas dos objetos/serviços, tais como, impostos, 
tributos, taxas, encargos, emolumentos, fretes, transportes, alimentação, hospedagem e 
outras despesas oriundas da execução do objeto do contrato, correrão à custa exclusiva da 
CONTRATADA. 

 
4.1.24. O objeto do contrato deve ser fornecido mediante nota fiscal acompanhada da 
regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS 
5.1  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que o CONTRATANTE a seu critério e de acordo com sua 
disponibilidade orçamentária e financeira determinar no valor inicial atualizado do objeto do 
contrato, respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento). 

 
5.2 Fica facultado a supressão além do limite aqui previsto, mediante acordo entre as 

partes, através de termo aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 
 

6.1 É vedado a repactuação de preços do objeto do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES DE VALORES CONTRATUAIS 
 

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data do orçamento estimado. 
 
7.1.2. Os reajustes dos valores máximos estipulados descritos no Anexo II serão 

realizados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – 

IPCA-E/IBGE, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, com o objetivo de manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsto na legislação vigente. 

7.2 Os valores somente poderão ser reajustados mediante solicitação formal da empresa 
credenciada, após o período mínimo de 12 (doze) meses contados a partir do início de 
vigência do Credenciamento que se dará apartir da Homologação da empresa. 

 
7.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
7.2.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante 
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

 
7.2.4. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.2.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

 
7.2.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 
de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
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7.2.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
7.2.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

8.1 É vedada a subcontratação do objeto contratual. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 

9.1 A condição de pagamento obedecerá à ordem cronológica. 
 

9.1.1. Para realização do pagamento além da efetiva comprovação da entrega dos serviços 
(objeto do contrato), faz necessário apresentar prova de regularidade fiscal e trabalhista 
vigente para o período de recebimento, analise e pagamento, composta por no mínimo os 
seguintes documentos: 

 
I - Certificado de Regularidade do FGTS. 
II - Certidão de Regularidade Débitos Federais (Dívida Ativa da União e Receita 
Federal). 
III – Certidão Negativa da Fazenda Estadual. 
IV - Certidão Negativa de Tributo Mobiliário Municipal. 
V - Certidão Negativa de Débito Trabalhista. 
VI - Certidão de falência e ou concordata. 

 
9.1.2. O documento de regularidade fiscal e trabalhista constitui condição indispensável 
para o efetivo pagamento da despesa. 

 
9.1.3. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, o CONTRATANTE 
deve realizar consulta ao SICAF para: 

 
I - Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no certame. 
II - Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas. 

9.1.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, 
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

 
9.1.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
CONTRATANTE deve comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

9.1.6. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deve adotar as medidas necessárias 
à rescisão contratual no processo administrativo correspondente, assegurada a 
CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório. 
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9.1.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não 
regularize sua situação junto ao SICAF. 

 
9.1.8. Deve ser apresentada no Departamento Administrativo do CONTRATANTE a nota 
fiscal/fatura emitida em 02 (duas) vias em favor de: Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento da Região Central de Rondônia – CISAN CENTRAL - CNPJ: 
10.914.290/0001-32. No corpo da nota fiscal deve conter: 

 
a) A descrição do material e ou serviço. 
b) Identificação do processo, empenho e número de convênio ou termo de 
compromisso, quando informado na nota de empenho. 
c) Número da conta bancária da CONTRATADA para depósito do pagamento. 
d) A data da emissão. 
e) O valor a pagar. 
f) Eventual destaque do valor de retenção tributária cabível. 

 
9.1.9. Fica o CONTRATANTE autorizado a comunicar aos Órgãos Credores acerca da 
existência de crédito em nome da CONTRATADA, a fim de possibilitar medida judicial de 
bloqueio ou sequestro do numerário disponível. 

 
9.1.10. A liquidação e o processamento da despesa correspondente ao valor efetivamente 
apurado e conferido pela Comissão do CONTRATANTE, deduzindo a glosa e a sanção 
aplicada que porventura tenha sido verificada, será efetuado pelo Departamento 
Financeiro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da documentação. 

 
9.1.11. Na hipótese da nota fiscal/fatura apresentar erro ou dúvida quanto à exatidão ou 
documentação, o CONTRATANTE pode pagar apenas a parcela não controvertida no prazo 
fixado para pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar para 
cobrança a parte controvertida com a devida justificativa, nesse caso o CONTRATANTE 
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a partir do recebimento e análise da despesa 
pelo Controle Interno para proceder o pagamento. 

 
9.1.12. Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo má- 
fé, a CONTRATADA será notificada para no prazo de 03 (três) dias corridos sanear o 
documento, após esse prazo a obrigação do pagamento terá sua exigibilidade suspensa e 
será excluída da ordem cronológica. 

 
9.1.13. Na hipótese de devolução da nota fiscal, a mesma será considerada como não 
apresentada para fins de atendimento das condições contratuais. 

 
9.1.14. O pagamento não será efetuado enquanto houver pendente a liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência do contrato, sem que isso gere direito ao pleito de reajuste de preços ou 
correção monetária. 

9.1.15. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal o CONTRATANTE, a seu 
critério, pode devolvê-la para a devida correção ou aceitá-la com a glosa da parte que 
considerar indevida. 

9.1.16. O CONTRATANTE efetuará retenção na fonte do tributo e contribuição sobre o 
pagamento a CONTRATADA, conforme o caso e exigência legal aplicável. 
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9.1.17. O pagamento da nota fiscal atestada pela Comissão do CONTRATANTE se dará 
através de emissão de ordem bancária, na conta bancária indicada pela CONTRATADA, 
obedecendo a ordem cronológica. 

 
9.1.18. O prazo para pagamento da nota fiscal/fatura só será contado da data de sua 
validação, considerando o trâmite administrativo. 

 
9.1.19. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada nas obrigações 
contratuais. 

 
9.1.20. Quando da ocorrência de eventual atraso de pagamento provocado exclusivamente 
pelo CONTRATANTE, o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 
os juros de mora será calculado a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 365 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
GEOTÉCNICO – DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA 
 

10.1.1 Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no que 
tange à prestação dos serviços descritos no presente contrato. 

10.1.2 A garantia dos serviços prestados será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados 
a partir da conclusão de cada atividade ou entrega do serviço ao CONTRATANTE, 
conforme o cronograma acordado entre as partes. 

10.1.3  Caso o prazo de garantia oferecido pelo prestador de serviços ou por terceiros 
envolvidos seja superior ao estipulado, prevalecerá a garantia mais favorável ao 
CONTRATANTE. 

10.1.4 Em caso de vício ou qualquer irregularidade nos serviços prestados, o 
CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA um relatório detalhado sobre a 
ocorrência, especificando as razões do problema, para que a CONTRATADA possa 
proceder com a correção adequada dentro do prazo estabelecido. 

10.1.5 A CONTRATADA compromete-se a garantir a qualidade, a eficiência e a 
conformidade com as normas aplicáveis ao monitoramento geotécnico, mantendo os 
serviços em conformidade com a legislação vigente e as melhores práticas do setor. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 
 

11.1 É vedado a antecipação de pagamento do objeto do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO DE CRÉDITO 
 

12.1 É vedada a cessão de crédito. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução do objeto do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

14.1 O recurso orçamentário da execução do serviço (objeto do contrato) correrá a conta 
do recurso específico previsto no orçamento anual do CONTRATANTE, que tem como 
projeto atividade e elemento de despesa a seguir especificado: 

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia CISAN - 
RO. 
Unidade Orçamentária: Desenvolvimento das Atividades Operacionais de Saneamento 
Básico. 
Projeto Atividade: 17.512.0101.2101.0000  – Manutenção da Operacionalização do 
Aterro sanitário – Operacional  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. 
Ficha: 021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FISCAL DO CONTRATO E DO GESTOR DO 
CONTRATO 

 
15.1 A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato ou 
pelo respectivo substituto. 

 
15.1.2. Gestor de Contrato será designado por Portaria. 

 
15.1.3. Fiscal do contrato será designado por Portaria. 

 
15.1.4. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 
resultados para o CONTRATANTE. 

 
15.1.5. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 
para a regularização das falhas ou dos defeitos observados. 

 
15.1.6. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

15.1.7. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 
adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

 
15.1.8. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

 
15.1.9. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
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contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual. 
 

15.1.10. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 
glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 
documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 
15.1.11. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 
que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

 
15.1.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento 
e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade do 
CONTRATANTE. 

 
15.1.13. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento e anotará os problemas 
que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 
eventuais. 

 
15.1.14. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, 
de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 
competência. 

 
15.1.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo 
fiscal de contrato, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos e as eventuais penalidades aplicadas, devendo constar 
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

 
15.1.16. O gestor do contrato elaborará relatório final, com informações sobre a consecução 
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas 
para o aprimoramento das atividades do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO (Objeto do contrato) 
 

16.1.2. O recebimento dos serviços, objeto deste contrato, será precedido da verificação 
do cumprimento das especificações técnicas e das obrigações estabelecidas no Termo de 
Referência e no próprio contrato.  

16.1.3. O recebimento consistirá na análise da quantidade e da qualidade dos serviços 
efetivamente prestados pela CONTRATADA, devendo ser comprovada a conformidade 
com as condições contratuais. Estando os serviços adequados, será emitido o termo de 
recebimento definitivo, que formalizará a aceitação do objeto e autorizará o respectivo 
pagamento. 

16.1.4. Se, após o recebimento for constatado que o serviço (objeto do contrato) foi 
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entregue de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior ou em desacordo com 
as especificações constantes no contrato e no termo de referência, a CONTRATADA se 
obriga a substituir, corrigir e ou reparar o serviço em desacordo, após a notificação, sendo 
interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que 
seja sanada a irregularidade. 

 

16.1.5. Deve ser comunicada e notificada por escrito e de forma tempestiva a 
CONTRATADA sobre qualquer ocorrência relacionada com a entrega do serviço (objeto do 
contrato). 

16.1.6. A CONTRATADA deve reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir o serviço 
que foi rejeitado, parcial ou totalmente, por apresentar vício, defeito ou incorreção, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, devendo arcar com as respectivas despesas. 

16.1.6 O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA em 
face de eventual existência de vício redibitório. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

17.1 São obrigações do CONTRATANTE, além das previstas no Termo de Referência e na 
legislação aplicável: 

 
17.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATO, de 
acordo com o contrato e seus anexos. 

 
17.1.3. Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

 
17.1.4. Notificar a CONTRATADA, da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

 
17.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no 
total ou em parte, às suas expensas; 

 
17.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 
pela CONTRATADA. 

 
17.1.7. Comunicar a CONTRATADA para emissão de nota fiscal, no que concerne à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o artigo 143 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
17.1.8. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidas no Contrato; 

 
17.1.9. Aplicar a Contratada as sanções previstas na lei e neste Contrato. 

 
17.1.10. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pela Contratada. 

 

17.1.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
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relacionadas  à  execução  do  presente  Contrato,  ressalvados  os  requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 
boa execução do ajuste. 

 
17.1.12. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

 
17.1.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- 
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 
17.1.14. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 
17.1.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
17.1.16. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
18.1 A CONTRATADA deve cumprir as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seu os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
18.1.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores SICAF, a Contratada deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato junto a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes 
documentos: 
18.1.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
18.1.3. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União; 
18.1.4. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital 

do domicílio ou sede do contratado; 
18.1.5. Certidão de Regularidade do FGTS e CRF; 
18.1.6. Certidão Negativa e Débitos Trabalhistas CNDT.  
18.1.2. Responsabilizar-se por toda responsabilidade de obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, comerciais, e as demais previstas em legislação específica, cuja a 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o 
objeto do contrato.  
18.1.3. Arcar com as despesas dos serviços prestados, inclusive com as despesas de 
frete, transporte ou transportadora. 
18.1.4. A Contratada obriga-se a informar, para fins de recebimentos e citações, 
intimações, ordem de serviço, e outras comunicações oficiais para a secretaria da 
Contratante, o nome do seu preposto, seu endereço comercial, E-mail (endereço 
eletrônico), número de telefone móvel, fixo e WhatsApp para contato. 
18.1.5. Paralisar, por determinação da Contratante qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros.  
18.1.6. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do contrato. 
18.1.7. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Contratante. 
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18.1.8. Orientar e treinar seus funcionários quanto aos deveres previstos na Lei nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados a 
que tenha acesso por força da execução deste contrato. 
18.1.9. Responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, 
patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato, eximindo a 
Contratante das consequências de qualquer utilização indevida; 
18.1.10. Indicar, nas notas fiscais emitidas, o efetivo período da prestação de serviços do 
mês que está sendo faturado. 
18.1.11. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações e demandas 
decorrentes de danos sejam por culpa da clínica ou de qualquer de seus empregados 
e/ou prepostos, obrigando-se, consequentemente, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidos por força de 
lei; 
18.1.12. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço contratado, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por 
este CISAN CENTRAL/RO. 
18.1.13. A Contratada obriga-se a cumprir fielmente o prazo estipulado para início, 
execução e finalização dos serviços. 
18.1.14. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer fato extraordinário ou anormal 
ocorrido durante a vigência da prestação dos serviços, para que sejam adotadas as 
medidas cabíveis. 
18.1.15. Fornecer objetos de primeira qualidade, de acordo com as especificações 
previstas neste Termo de Referência. 
18.1.16. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas no credenciamento, devendo comunicar à contratante, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
18.1.17. A contratada é obrigada a refazer, de imediato e às expensas, serviços em que 
se verificarem irregularidades.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 

20.1.2. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), 
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do 
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação 
da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa; 

20.1.3. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD; 

 
20.1.4. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 
permitidas em Lei; 
20.1.5. A CONTRATANTE deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 
todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo 
Contratado; 
20.1.6. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 
contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas 
em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 
cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas 

ID: 53287 e CRC: 48844E22



Município de Ariquemes – RO 
Rua Canindé, nº 3622, Setor Institucional 
CEP: 76.872-872 

 

 

obrigações; 
 

20.1.7. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD; 

 
20.1.8. O Contratado deverá exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos 
deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 
observância; 

 
20.1.9. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 
formulados; 

 
20.1.10. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado; 

 
20.1.11. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente 
virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 
37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos; 

 
20.1.12. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, 
a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas 
na LGPD; 

 
20.1.13. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento 
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por 
meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD; 

 
20.1.14. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 
comunicados à autoridade nacional. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

21.1 Comete infração administrativa a CONTRATADA que cometer quaisquer das infrações 
previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quais sejam: 

 
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato. 

II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE, 

ao funcionamento do serviço público ou ao interesse coletivo. 

III - Dar causa à inexecução total do contrato. 

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. 

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado. 

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
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quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado. 

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante o pregão eletrônico ou a execução do contrato. 

IX - Fraudar procedimento licitatório/dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na 

execução do contrato. 

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: 

a). Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento do pregão, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 
 

XII - Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA que cometer quaisquer das infrações 
discriminadas na cláusula décima oitava e seus incisos ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

I – Advertência, quando ocorrer a infringência do inciso I da cláusula décima sexta do 

contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

II – Multa no quantum de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

ou contratação, em caso de recusa da CONTRATADA em assinar o contrato e ou 

infringência dos incisos II à XII da cláusula décima sexta do contrato. 

III  - Multa no quantum de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

ou contratação, na hipótese de a CONTRATADA retardar injustificadamente o 

procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, 

tais como: 

 
a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório. 

b) Desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela autoridade competente. 

c) Tumultuar a sessão pública da licitação. 

d) Descumprir requisitos de habilitação na licitação, a despeito da declaração em 

sentido contrário. 
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e) Propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de 

licitação. 

f) Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

g) Propor impugnações ou pedidos de esclarecimentos repetitivos e que já tenham 

sido respondidos, tumultuando a abertura do processo licitatório. 

h) Deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato. 

i) Permanecer inadimplente após aplicação de advertência e/ou da multa moratória 

referida no artigo 147 do Decreto nº 08/2024/CISAN CENTRAL/RO. 

j) Deixar de regularizar, no prazo definido pela autoridade competente, os documentos 

exigidos para fins de liquidação e pagamento da despesa. 

k) Deixar de complementar o valor da garantia recolhida (quando necessário) após 

solicitação da autoridade competente. 

l) Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade. 

 
IV - A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, 
da Lei n° 14.133, de 2021). 

 
V - Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
VI - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021). 

 
VII - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 
156, §8°, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
VIII - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
IX - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 
caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

X - A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 
contratual e ou extinção contratual. 

 
XI - Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida. 
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b) As peculiaridades do caso concreto. 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE. 

XII - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
XIII - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente. 

 
XIV - A aplicação das sanções previstas no contrato, em hipótese alguma isenta a 
obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE. 

 
XV - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

XVI - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da CONTRATADA deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR. 

 
XVII - A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei Federal 
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 
XVIII - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido pela CONTRATADA, com 
ou sem a participação de agente público. 

 
XIX - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e subsidiariamente 
na Lei Federal nº 9.784/1999. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA INSCRIÇÃO DAS PENALIDADES NO 
CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS 

 
22.1 A Comissão Processante do CONTRATANTE, devidamente instituída por Decreto, 
promoverá a inscrição das penalidades que ensejaram a suspensão, impedimento e 
inidoneidade da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas - CEIS. 

22.1.2. Fica assegurado ao CONTRATANTE o livre acesso ao CEIS. 

CLÁUSULA VIGESIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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23.1 O CONTRATANTE pode rescindir unilateralmente o contrato com a CONTRATADA 
penalizada com as sanções administrativas, evitando com isso danos irreparáveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 
24.1 O contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei nº 
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 
24.1.2. Em caso de extinção do contrato, aplicam-se também o artigo 138 da Lei Federal 
nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 
 

25.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 
 

26.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e 
seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
26.1.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
26.1.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 
 

27.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento contratual no Diário 
Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, no Portal de Transparência do 
CONTRATANTE, e, atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021 e no Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no art. 94 Lei nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA - DO FORO 
 

28.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Ariquemes, Seção Judiciária do Estado de Rondônia, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias oriundas do contrato, que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento. 

 
 
Ariquemes/RO,  de  de 2025. 

 
 

ID: 53287 e CRC: 48844E22



Município de Ariquemes – RO 
Rua Canindé, nº 3622, Setor Institucional 
CEP: 76.872-872 

 

 

 
 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE 

RONDÔNIA – CISAN CENTRAL / RO 
CONTRATANTE 

PRESIDENTE GILLIARD DOS SANTOS GOMES 
 
 
 

 

 

 

 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 
 
 
 

 

NOME – 
RG – 
CPF – 

 

 

 

 

NOME – 
RG – 
CPF – 
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