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CONCORRENCIA

90001/2026

CONTRATANTE (UASG)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO (158157)

OBJETO
CONTRATACAO DE SERVICO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DO
CAMPUS COMPLEXO DO ALEMAO

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 28.367.748,08 (Vinte e oito milhGes, trezentos e sessenta e sete mil,
setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 11/03/2026 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
maior desconto por global

MODO DE DISPUTA:
aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO E _.E

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO
Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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EDITAL — CONCORRENCIA N° 90001/2026

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

CONCORRENCIA N° 90001/2026
(Processo Administrativo n° 23270.003512/2025-18)

Torna-se publico que o(a) Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro,
por meio do(a) Diretoria Adjunta de Licitagdes e Contratos, sediado(a) na Rua Buenos Aires, 256 — Centro —
Rio de Janeiro, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é contratacdo de empresa especializada para a realizagao de obra para
a construgéo e implantacdo do campus Complexo do Aleméao, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagado sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia/Projeto Basico,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O Projeto Basico e demais arquivos e anexos referentes a essa licitagdo estdo disponiveis no link a
seguir:

https://drive.google.com/drive/folders/1NCZuWpt9Z-1MLM6pSk4rQtYbfkriWQDbU?usp=sharing

2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

24. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagéo.
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2.6. No item 01 ndo sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas, empresas
de pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, em razao da
incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. Nao poderéao disputar esta licitagao:
271 aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representacgéo legal no Brasil com poderes expressos

para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.7.10 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execucgdo da licitagao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

Pagina 4|22
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Edital - Lei n°® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagao: NOV/2025



EDITAL — CONCORRENCIA N° 90001/2026

2.12. Odisposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.13. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133,
de 2021.

2.14. A vedagao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagédo de propostas e lances, os licitantes
encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.13.2 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

441 esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

442 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIIl, da Constituigao;

443 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

444 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
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4.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servico ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.7. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos
deverao ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n° 14.973, de 2024, aplicaveis para
0 ano de apresentacao da proposta.

4.7.1 A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art.
134 c/c art. 136, I, da Lei n°® 14.133, de 2021, apds efetiva majoragéo das aliquotas, conforme regime de
transigéo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redag&o dada pela Lei n® 14.973, de
2024.

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

4.8.1 No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagaéo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.8.2 Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.9. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.9.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.9.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

493 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

494 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

495 cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

49.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.9.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

49.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.9.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;
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4.9.10 constituida sob a forma de sociedade por agoes.

4.9.11 cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagao de
pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.10. A falsidade da declaragcdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.11. Oslicitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.12. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

4.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagio de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4141 a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.14.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.15.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.15.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.14
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

511 Valor unitario e valor total do item

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

54. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagéao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigcdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os pregcos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Bésico.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢ao pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituigdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execug¢do do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comisséo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
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6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%
(um por cento)

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11.2 A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de
classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

6.11.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sesséao publica tera duragéao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao
de lances.

6.12.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposi¢cdo anterior sera de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, incluido pela Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 79, de
12 de setembro de 2024.

6.12.4 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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6.12.5 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.6 Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior
percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

6.13.1 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposicdo anterior sera de 20%, nos termos do § 5° do artigo 25 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, incluido pela Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 79, de
12 de setembro de 2024.

6.13.2 N&o havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condigbes definidas no item 6.13, poderéo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.3 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.13.4 A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.5 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.13.6 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.13.7 Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagéo, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.
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6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art.
26 da Lein® 14.133, de 2021.

6.20.1 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso
a proposta de menor prego ndo tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o
sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial de
preco, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao.

6.20.2 Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21. Emrelagao a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacdes dos §§1° e 2° do art. 4° da
Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.21.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, as
propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n° 8538, de 2015).

6.21.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razao da aplicagdo da margem de preferéncia.

6.21.3 Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco
por cento), caso se trate de um pregao, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto.

6.21.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, na ordem de classificagéo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21.7 A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Pagina 11]22
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Edital - Lei n°® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagao: NOV/2025



EDITAL — CONCORRENCIA N° 90001/2026

6.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;

6.23.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
previstos nesta Lei;

6.23.2.1. Para fins de aplicagdo pratica do disposto no item 6.23.2, a Administragdo podera solicitar
aos licitantes a apresentagao de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, que comprovem a execugdo de objeto compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos, bem como atestem o adequado desempenho contratual, em conformidade com
as obrigacbes assumidas.

6.23.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de margo de 2023;

6.23.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n® 12.304, de
2024.

6.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.24.1 empresas brasileiras;
6.24.2 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.24.3 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

6.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro
processo.

6.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

6.26.1 Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagao posterior de item especifico do grupo exigira
prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade e serdo
observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia.

6.26.2 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.26.3 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.26.4 O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

6.26.5 O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
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realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.26.6 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.27. Apds a negociagcdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagado/Comissdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagédo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

711 Sicaf;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.21 A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n°® 8.429, de 1992, também ocorrera
no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

7.3.3 Constatada a existéncia de sangéao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.51 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicagao da
margem de preferéncia.

7.6. Verificadas as condigdes de participagao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente
de Contratagdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto
e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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7.71 contiver vicios insanaveis;

71.7.2 nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
7.7.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratagao;

7.7.4 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.9. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, sé sera considerada apds diligéncia do
Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comisséo, que comprove:

7.9.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicées acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.10.1 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
contratagdo semi-integrada ou contratagdo integrada, a caracterizacdo do sobreprego se dara pela
superacgao do valor global estimado;

7.10.2 No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugéo.

7.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7121 Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragao do
prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;
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7.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante,
que assegure a execugao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

7.16. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

7.17. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

7.18. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.19. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagcbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentagédo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao
livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagao econémico-financeira, havera um acréscimo
de 20% (vinte por cento) para o consércio em relagédo ao valor exigido para os licitantes individuais.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderao ser apresentados em original, por copia e
deverao ser inseridos dentro do sistema do Compras.gov.br.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°® 14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitagcéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. Considerando que na presente contratagao a avaliagido prévia do local de execugao é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigbes de realizagao do servigo, assegurado a ele o
direito de realizacao de vistoria prévia.

8.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado por e-mail para den@ifri.edu.br com cépia para colic@ifrj.edu.br, de
modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condig¢des e peculiaridades da contratacéo.

8.11. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1 Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1 A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

8.13. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.13.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf seréao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitacao do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo.

8.13.2 Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacéo e a
proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do
art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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8.14. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagcéo ao licitante vencedor.

8.14 1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.14.2 Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.15. Encerrado o prazo para envio da documentagao de que trata o item 8.13.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagao, a apresentagédo de novos documentos
de habilitagdo ou a complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 2 (duas) horas, para:

8.15.1 a afericao das condicdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

8.15.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.15.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presungao de veracidade e fé publica.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

8.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissédo de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.18. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.13.1.

8.19. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigéo para participagao na licitagcao.

8.21. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apés o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagédo e adjudicagcdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.
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9.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgao, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de
processo eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou c) outro meio
eletrbnico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagao pela
Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

9.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos
nado Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condigdes de habilitagédo e contratagao
consignadas neste Edital, que deverado ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagcdo ou revogacéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

10.3.1 a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2 0 prazo para a manifestagéo da intenc&o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

10.3.4 na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
sipac.ifrj.edu.br

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

11.1.3 nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.5 apresentar declaragcado ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao;

11.1.6 fraudar a licitagao;
11.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013.

11.2.  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 adverténcia;
11.2.2 multa;
11.2.3 impedimento de licitar e contratar e
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11.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

11.3.  Na aplicagao das sanc¢des serao considerados:

11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.34 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

11.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

114.2 Para as infracbes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagédo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao.

11.7. A sangado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposi¢ao
de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcao, descrita no item 11.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagao a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual seréa dirigido a autoridade que tiver
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proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagédo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sanc¢do de declaragido de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacgao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagcado das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparagao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no Sicaf.

11.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegagcdo de desconhecimento das
comunicacgdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

12.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos
seguintes meios: colic@ifri.edu.br, com cépia para dic@ifrj.edu.br.

12.4. Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

13. DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrdnico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratagéo.
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13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico portal.ifrj.edu.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;
13.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
13.11.1.2. Apéndice do Anexo | — Termo de Ciéncia e concordancia;

13.11.2 Anexo |l — Projeto Basicos e Documentos Técnicos da Area da Engenharias (Orgamentos,
Planilhas e Plantas) — Disponivel no Link: https://drive.qoogle.com/drive/folders/ANCZuWpt9Z-
1MLM6pSk4rQtYbfkrWQDbU?usp=sharing

13.11.3 Anexo lll — Minuta de Termo de Contrato;

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2026.

Joao Paulo dos Santos Cardozo

Diretor Adjunto de Licitagoes e Contratos
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@ Compras.gov.or UASG 158157

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

Termo de Referéncia 102/2025

Informacées Basicas

il::flz: do UASG Editado por Atualizado em

10272025 158157-INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE SERGIO BERNARDO DOS 23/02/2026 17:25 (v
JANEIRO SANTOS 0.19)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 23270.003512/2025-18

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COM E SEM DEDICA(;AO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, EXCETO TIC

PROJETO BASICO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

OBRA DE ENGENHARIA - LICITACAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23270.003512/2025-18)

PROJETO BASICO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em edificaces para a constru¢cdo do Campus do IFRJ Complexo de Alemdo, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER |UNID |QTD|VALOR TOTAL

Contratagdo de empresa especializada em obras de engenharia para a construcdo
do Campus IFRJ — Complexo do Aleméao, conforme projetos em BIM e demais
documentos técnicos, atendendo as normas vigentes, as exigéncias de
licenciamento e ao Programa de Necessidades da unidade.

5622 Obra | 1 |R$28.367.748,08

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de OBRA DE ENGENHARIA, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar (ETP),
apéndice deste documento.
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1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 36 (trinta e seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) meses de execugdo de obra, conforme cronograma fisico-
financeiro da obra (anexo ao presente documento), contados da assinatura do Termo de Contrato, na forma do artigo 105 da Lei N° 14.133, de 2021.

1.4. A execugdo dos servicos de construcao devera seguir o cronograma fisico-financeiro da obra.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execugao
1.6. O servico é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.

Obs.: as atividades listadas no presente Termo de Referéncia estdo contempladas na Portaria n.° 443, de 27 de dezembro de 2018, editada pelo entdo
Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo e que incide o § 1°, art. 3°, do DECRETO N° 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, que define
os servicos auxiliares, instrumentais ou acessérios aos servigos : I - que envolvam a tomada de decisdo ou posicionamento institucional nas éareas de
planejamento, coordenacgao, supervisdo e controle; II - que sejam considerados estratégicos para o 6rgao ou a entidade, cuja terceirizagdo possa colocar
em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; III - que estejam relacionados ao poder de policia, de regulacdo, de outorga de
servigos publicos e de aplicacdo de sancdo; e IV - que sejam inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do 6rgédo ou da entidade,
exceto disposicdo legal em contrario ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no dmbito do quadro geral de pessoal)

... como possiveis de execucdo de forma indireta, vedada a transferéncia de responsabilidade para a realizacdo de atos administratives ou a
tomada de decisao para o contratado.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A construgdo do Campus IFRJ — Complexo do Alemdo justifica-se pela necessidade de ampliacdo da infraestrutura fisica da Rede Federal de
Educacao Profissional, Cientifica e Tecnol6gica, atendimento as metas do Plano Nacional de Educacao e expansdo da oferta de cursos técnicos,
superiores e de formacdo inicial e continuada em regido de alta demanda social.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

1. ID PCA no PNCP: 10952708000104-0-000009/2026;

I1. Data de publicacdo no PNCP: 15/05/2025;

III. ID do item no PCA: 1222;

IV. Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUGAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
V. Identificador da Futura Contratacdo: 158157-88/2026.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, o conceito de desenvolvimento sustentdvel é um principio
(art. 5°) e um objetivo (art. 11°) da Lei 14.133/21, que incide nas aquisicdes, alienagdes, servicos e obras, desde a fase de planejamento até a elaboragédo
do edital, a execucdo contratual e a destinacdo ambiental adequada dos residuos e rejeitos. Os requisitos a seguir se alinham com o conceito de
desenvolvimento sustentavel inspirado na Lei 14.133/21 e, de uma forma geral, o presente Termo de Referéncia (Projeto Bésico) adota o Guia Nacional
de Contratacdes Sustentaveis — 8 Edicdo — 2025 como referéncia principal:

4.1.1. A contratada adotard, no que couber, as préticas de sustentabilidade ambiental dispostas na Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos, e na Instru¢do Normativa n® 01/STLI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional:
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4.1.1.1. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao dos servigos;

4.1.1.2. Adotar precaugdes especificas em relagdo a execucdo de servigos com vistas a reducdo do consumo de energia e 4gua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;

4.1.1.3. Priorizar o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execugado, conservacao e operacdo das obras
publicas;

4.1.1.4. Utilizar, sempre que possivel, agregados reciclados nos servigos contratados, caso existam no mercado com capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais.

4.1.2. Adogdo de precaugdes especificas em relacdo aos residuos provenientes dos servigos a serem contratados como: metais, resinas, colas, tintas,
madeiras, compensados, argamassa, gesso, vidros, plasticos, etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha” (Resolugio CONAMA
n° 307/2002, atentando-se para a seguinte classificacdo abaixo, a qual visa amparar um tratamento e destinacdo mais eficiente de tais materiais:

4.1.2.1. Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinag¢des, tais como: plasticos, papel, papeldo, metais, vidros, madeiras e gesso;

4.1.2.2. Classe C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicacGes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem ou recuperacao;

4.1.2.3. Classe D - sdo residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou
prejudiciais a saude oriundos de demoli¢Ges, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalagdes industriais e outros, bem como telhas e
demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude.

4.1.3. Tendo em vista o elencado acima, devem ser observadas também as seguintes determinagoes:

4.1.3.1. Os geradores de residuos da construgao civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geracao de residuos e, secundariamente, a redugdo, a
reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposicéo final ambientalmente adequada dos rejeitos;

4.1.3.2. Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil,
elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local (Resolucdo
CONAMA n° 307, de 05/07/2002, com altera¢Ges introduzidas pelas Resolucoes CONAMA n° 431, de 24/05/2011, e n°® 448, de 18/01/2012);

4.1.3.3. Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por lei, bem como em 4reas ndo licenciadas; ao contrério, deverao ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:

4.1.3.3.1. Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizac@o ou reciclagem futura;

4.1.3.3.2. Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

4.1.3.3.3. Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.4. Adocdo de precaucdes especificas em relacdo a servigos que gerem residuos sélidos ou rejeitos, observando-se o seguinte:

4.1.4.1. Residuos solidos: “material, substancia, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinacdo final se
procede, se propde proceder ou se estd obrigado a proceder, nos estados sélido ou semissélido, bem como gases contidos em recipientes e liquidos
cujas particularidades tornem invidvel o seu langamento na rede publica de esgotos ou em corpos d’agua, ou exijam para isso solugdes técnica ou
economicamente inviaveis em face da melhor tecnologia disponivel” (art. 3°, XVI, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos);

4.1.4.2. Rejeitos: “residuos solidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperagdo por processos tecnolégicos disponiveis
e economicamente viaveis, ndo apresentem outra possibilidade que ndo a disposicdo final ambientalmente adequada” (art. 3°, XV, da mesma lei).

4.1.5. Tendo em vista o elencado acima, na gestdo e gerenciamento de residuos sélidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: ndo geracdo,
reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos sdlidos e disposicéo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

4.1.6. Sdo proibidas as seguintes formas de destinacdo ou disposigdo final de residuos sélidos ou rejeitos:

4.1.6.1. Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
4.1.6.2. Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;
4.1.6.3. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos ndo licenciados para essa finalidade.

4.1.7. Outras formas vedadas pelo poder publico para destinagdo e utilizagdo de residuos sélidos:

4.1.7.1. Deposicao inadequada no solo;

4.1.7.2. Deposicao em dareas sob regime de protecdo especial e areas sujeitas a inundagdo;

4.1.7.3. Langamentos em sistemas de redes de drenagem de aguas pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telecomunicagoes e assemelhados;
4.1.7.4. Infiltracdo no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo 6rgdo de controle ambiental estadual competente.

4.1.8. Os residuos que puderem ser descartados para recolhimento do sistema de limpeza urbana deverdo ser acondicionados de forma adequada,
cabendo aos responséaveis observar as normas municipais que estabelecem as regras para a selecao e acondicionamento dos residuos no préprio local de
origem, e que indiquem os locais de entrega e coleta.

4.1.9. A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
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4.1.9.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

4.1.9.2. Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

4.1.9.3. Florestas plantadas;

4.1.9.4. E outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

4.1.10. A contratada devera comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por
ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

4.1.10.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

4.1.10.2. Comprovantes de registro regular do fornecedor (comércio atacadista ou varejista) e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscricdo for obrigatéria, por meio da apresentacdo dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, nos termos da Instru¢cdo Normativa IBAMA
n°® 13/2021 e legislacéo correlata.

4.1.10.3. A apresentacgdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Gestor/Fiscal do contrato logre éxito em obté-lo mediante consulta on-
line ao sitio oficial do IBAMA, anexando-o0 ao processo;

4.1.10.4. Copia dos Comprovantes do Documento de Origem Florestal ou de autorizagdo no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos
Florestais — Sinaflor;

4.1.10.5. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a Contratada deverd apresentd-lo, em complementacdo ao DOF/Sinaflor, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual,;

4.1.10.6. Caso os produtos ou subprodutos florestais sejam ex6ticos/ndo nativos (por exemplo, eucalipto, pinus ou teca), e caso o estado da federagdo ndo
exija esse documento mesmo em tratando de espécie exética, a Contratada devera apresentar declaracdo de que é isenta de DOF, por ndo se tratar de
madeira nativa.

Requisitos Gerais:
4.2 Obrigacdes da contratada:

4.2.1. Apresentar registro de pessoa juridica da empresa, junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

4.2.2. Apresentar certiddo de registro de pessoa fisica emitida pelo respectivo conselho profissional, em nome do Arquiteto ou Engenheiro Civil a
ser designado como responsével técnico pela execucado do servigo;

4.2.1.1. Apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
emitido pelo CAU, do profissional responsavel técnico pela execucdo da obra (PREO), com a designacao formal da responsabilidade
técnica especifica para o objeto da contratacdo. O Documento devera ser apresentado antes do inicio da execucao do contrato.

4.2.3. A empresa cuja proposta for classificada como a de melhor preco devera ainda comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista para a contratagdo
com a Administragdo Publica;

4.2.4. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.2.5. Comprovar a regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais;

4.2.6. Adotar a aceitacdo de proposta pelo MAIOR DESCONTO, conforme permissdo prevista na Lei 14.133/2021;

Obs.: a licitagdo sera julgada pelo critério de MAIOR DESCONTO, ou seja, o vencedor serda o licitante que oferecer o maior desconto percentual sobre
o valor global do objeto. Todavia, objetivando garantir a eficiéncia na gestdo do contrato e prevenir praticas desleais, em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), para formulacdo da proposta o desconto indicado devera ser APLICADO DE FORMA
LINEAR na planilha de custos e formacdo de precos (prego unitario + BDI), procedimento que visa facilitar a gestdo do contrato, simplificando
0 acompanhamento financeiro e garantindo maior previsibilidade or¢camentaria, além de prevenir praticas vedadas pelo TCU;

A Contratada devera, ainda, garantir:

4.2.7. A execucdo fiel dos servigos previstos nos documentos anexados ao edital, seguindo as diretrizes conceituais do Memorial Descritivo da
solucdo arquitetdnica, especificacdes técnicas, representacdes graficas, Estudo Técnico Preliminar, Planilha Orcamentaria, Cronograma, Projeto Bésico,
Projeto executivo e demais elementos contextuais do projeto apresentados pela contratante, respeitando-se as determinacoes do TR (Projeto Bésico),
legislacdo vigente e orientagtes da fiscalizagéo ;

4.2.8. A aquisicdo dos materiais a serem aplicados ou substituidos na obra em concordancia com as determina¢des do projeto e especificagdes
técnicas apresentadas pela contratante, salvo as excecOes previstas na legislacdo;

4.2.9. A implementacdo de processos e métodos executivos da obra de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes
ou detalhadas nas especificaces técnicas apresentadas pela contratante;

4.2.10. A licitante devera comprovar, na data de abertura das propostas, a disponibilidade de profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servicos serdo executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT.
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A disponibilidade do(s) profissional(is) podera ser demonstrada por vinculo empregaticio, vinculo societdrio, contrato de prestacdo de servicos ou
declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado, acompanhada de declaragdo de anuéncia deste. O profissional indicado devera
participar da execucdo do contrato, podendo ser substituido apenas por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante anuéncia da
Administracao.

Esses documentos devem comprovar que o(s) profissional(is) executou(aram), para 6rgdo ou entidade da administragdo puiblica direta ou indireta,
em qualquer esfera federativa, ou para empresa privada, servigos com caracteristicas iguais ou similares aos seguintes:

® (Construgdo de edificagdes ptiblicas ou privadas de uso coletivo, tais como institui¢des de ensino, culturais, desportivas, de satide, administrativas
ou outras de porte e complexidade equivalentes, com sistemas estruturais e de instalagdes prediais compativeis com os previstos para o Campus
IFRJ — Complexo do Alemao;

® Obtencdo de licencas municipais necessarias a execucdo de obras de engenharia, incluindo SMU, SMAC, Rio Aguas, CET-Rio e pelo
CBMER]J (Laudo de Exigéncias), ndo sendo admitidos pleitos por desconhecimento dessas exigéncias;

® Obtencdo do "habite-se" da obra projetada, o que pressupde a obtencdo da Licenca Ambiental de Operacdo, do Certificado de Aprovacgdo
do CBMER]J e das licencas das concessionarias de agua, esgoto e energia elétrica.

4.2.11 A execugdo dos servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, para, dessa forma, facilitar a obtengdo de
precos mais competitivos;

4.2.12. A priorizagdo da infraestrutura de material e mao de obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

4.2.13. A contratante devera promover, junto a contratada, visita técnica para conhecimento do local onde serdo executados os servicos, dos
acessos disponiveis, da logistica de transporte, dos horarios de trabalho e de todas as dificuldades que possam interferir na execucdo dos servicos;

4.2.14. Os precos oferecidos durante a licitacdo deverdo ser analisados e aprovados pelos Responsaveis Técnicos do TR (Projeto Bésico);

4.2.15. Os servicos NAO sdo de natureza continuada;
4.2.16. Critérios e praticas de sustentabilidade a serem veiculados como especificacdo técnica do objeto ou como obrigagdo da contratada (IN 01/2010
MP);

4.2.17. A contratada deverd priorizar, quando possivel e desde que ndo altere o equilibrio econdmico, a qualidade e a técnica do servigo, a utilizagdo de
materiais e insumos cuja producdo respeite indices de sustentabilidade minimos e caracteristicas passiveis de permitir a reciclagem ou a decomposicdo
natural no meio ambiente. Adicionalmente, a execucdo dos servicos devera ser realizada por profissionais capacitados e experientes, de modo a reduzir a
possibilidade e a gravidade dos erros de origem humana;

4.2.18. A contratada sera responsavel por:

® Garantir a compatibilizagao final entre todos os projetos;
® Identificar e solucionar interferéncias técnicas antes da execugao;
® Emitir relatérios técnicos de compatibilizagdo, quando solicitado pela fiscalizagdo;

4.2.19. A contratada devera providenciar a emissdo das devidas licengas, junto aos 6rgdos competentes, como Prefeitura Municipal, concessiondrias de
servicos publicos, além da obtencdo do Certificado de Aprovacdo do CBMERJ e das licengas das concessiondrias de agua, esgoto, energia elétrica e
orgdos ambientais, entre outros, necessérios para a construcdo e funcionamento da edificacdo, inclusive garantir o pagamento de eventuais taxas e
compensagoes.

Metodologia BIM
Os projetos executivos foram desenvolvidos com adogdo da metodologia BIM, devendo a execugdo da obra dar continuidade a essa metodologia.
4.2.20. Diretrizes Gerais:

® Utilizacdo dos modelos BIM fornecidos como base para execugao;
® Manutencdo da integridade e rastreabilidade das informagoes;
® Utilizacdo de Ambiente Comum de Dados (CDE), quando definido pela fiscalizagao.

4.2.21. Plano de Execucdo BIM (PEB)

® O Plano de Execucdo BIM (PEB) devera ser apresentado exclusivamente pelo vencedor do certame, em até 45 (quarenta e cinco) dias apds a
assinatura do contrato;
O PEB estard sujeito a aprovagdo da fiscalizacao;
Nao seré exigido PEB como documento de habilitacdo ou de julgamento das propostas.

4.2.22. Entregas BIM

® Atualizagdo dos modelos BIM conforme a execugao;
® Entrega de modelo BIM “as built” ao final da obra.

Subcontratagdo
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4.3. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
4.4. ¥ vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo discriminada:

4.4.1. Os servicos tecnicamente relevantes listados no Acervo Técnico Minimo Exigido, conforme descrito neste documento.

4.5. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.5.1. Poderdo ser subcontratados servigos acessorios que nao integrem o nticleo técnico essencial da obra, tais como atividades de apoio, fornecimentos
complementares, logistica de obra, transporte de materiais, remocdo e destinacdo de residuos, locacdo de equipamentos e outros servigos auxiliares. A
presente obra constitui objeto tinico e indivisivel, conforme definido no Estudo Técnico Preliminar, ndo havendo contratagGes prévias, paralelas ou
interdependentes. A subcontratacdo parcial admitida neste Termo de Referéncia ndo caracteriza fracionamento do objeto, permanecendo a contratada
integralmente responsavel pela coordenagdo, compatibilizagdo e perfeita execucdo de todas as parcelas do objeto, préprias ou eventualmente
subcontratadas.

4.6. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.7. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessdrios para a execucao do objeto.

4.8. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.9. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Garantia da contratacdo

4.10. Seréa exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caugdo em
dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancéria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5,0% (cinco por cento) do
valor total da contratagdo.

4.10.1. Tratando-se de obra ou servi¢o de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.11. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéaria deverd apresenta-lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.11.1. A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apés o término deste prazo de
vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

4.11.2. Caso o adjudicatdrio ndo apresente a apolice de seguro-garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia;

4.11.3. A apélice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora;

4.11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversério, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas
da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual;

4.11.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizagdo.

4.12. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

4.13. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.14. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.15 Na hip6tese de opcgédo pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento tinico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.15.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes gerais e o numero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°, ITI, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).
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4.16. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.16.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
4.16.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
4.16.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.17. Em caso de seguro-garantia, a ap6lice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apés decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.18. No caso de alteracdao do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

4.19. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

4.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.21. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.21.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de cldusulas contratuais.

4.21.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderao ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.22. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.22.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
4.22.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

4.23. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente.

4.24. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste documento.

4.25. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangdes a contratada.

4.26. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste documento.
Vistoria

4.27. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 10h as 15h.

4.28. Serdo disponibilizados datas e horarios diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.29. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.29.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia ttil anterior a data prevista para a
abertura da sessdo publica.

4.29.2 E necessario efetuar o agendamento prévio por meio do e-mail: den@ifrj.edu.br;

4.29.3 Por ocasido da vistoria, ao licitante ou ao seu representante legal, poderao ser encaminhados arquivos digitais, contendo as informacdes relativas
ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢oes de bem elaborar sua proposta.

4.30. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratacdo.

4.31. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

Instalacdo de escritorio
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4.32. A instalacdo de escritério ou estrutura de apoio pela contratada no municipio do Rio de Janeiro é facultativa, cabendo a licitante avaliar sua
conveniéncia para a execug¢do contratual. A ndo instalagdo de estrutura local ndo implicard qualquer restricdo a participacdo ou julgamento das propostas.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execugao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 15 (quinze) dias corridos da emissdo da ordem de servigo;

5.1.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: estdo
contempladas nas documentacdes técnicas que integram o Projeto Basico;

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: O inicio e a conclusdo das etapas da obra deverdo estar de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro
de cada item, anexo a este documento.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Itaoca, 1776, Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ;
5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario de funcionamento da obra, sendo de 07 horas as 17 horas, ou a cargo do Contratado, desde que
autorizado pela fiscalizacao.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A execugdo deverd ser registrada em Didrio de Obra, acompanhado de relatérios fotograficos, contemplando fatos relevantes, condigoes
climéticas, materiais empregados, quantitativos executados e demais informacoes indispensaveis ao acompanhamento técnico.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas nos memoriais descritivos, especificacdes e demais documentos técnicos do projeto executivo,
promovendo sua substituicdo quando necessério.

Especificacdo da garantia do servico
5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
Uniformes

5.6. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado e seus subcontratados a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada dentro da obra, aumentando a segurancga dos trabalhadores, bem como auxiliando na identificagdo da equipe.

Procedimentos de transic¢ao e finalizacao do contrato

5.10. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicao e finaliza¢do do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacoes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderad convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunidao
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
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estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo da obra.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado
designard outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao
6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1 Visitas frequentes ao canteiro de obras para verificagdo: do andamento dos servigos; do cumprimento do cronograma de execucdo da obra; das
condigdes de organizacdo e seguranca no canteiro de obras; dos funcionarios da contratada, especialmente quanto ao uso de uniformes e Equipamentos
de Protecdo Individual; dos residuos gerados e sua adequada destinacédo; dos materiais utilizados para a execucéo dos servicos; da compatibilidade dos
servigos executados com os projetos e planilhas; das condi¢des climaticas e suas interferéncias na execucdo da obra.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicOes previstas neste instrumento ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicével no
que for pertinente a contratagdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigages contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.21. Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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6.21.3. acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstam o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.21.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnicos, administrativos e setoriais quanto ao cumprimento de obrigacoes
assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.21.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.21.7 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o disposto nesta segao.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados;

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.3. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. Verificacdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, com base nos critérios previstos no
Projeto Basico, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato e a qualidade do objeto;

7.3.2 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual serdo realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica;

7.3.3 Avaliagdo das interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades, anotadas no didrio de obra os problemas por ela causados;

7.3.4 O primeiro periodo apurado serd objeto apenas de notificacdo, de modo a permitir o ajuste e aperfeicoamento da qualidade do servigo pela
contratada. Nas medic¢Ges subsequentes, serd descontado o valor correspondente a faixa de ajuste indicada;

7.4. A contratada poderd apresentar justificativa para a prestacdo dos servigos abaixo do nivel de satisfacdo, que poderd ou ndo ser acatada pela
CONTRATANTE, ap6s a devida andlise.

Do recebimento

7.5. Os servigos das entregas parciais (etapas) serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnicos e administrativos,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.5.3. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.4. Destaca-se que os servicos relativos a Administragdo Local da obra serdo medidos de acordo com a evolugdo da obra, sendo usado como
parametro o percentual concluido da obra a cada medicéo.

7.5.5. Que ndo sejam confundidos os recebimentos provisérios e definitivos aqui mencionados com os recebimentos provisérios e definitivos do objeto
(obra) em si. Os primeiros tratam dos servigos executados em cada periodo de apuracgdo, de parcelas do objeto contratual, e os tltimos tratam do objeto
contratual em si, ja finalizado.

7.5.6. Em ocasido da finalizacdo da obra e anterior a medicdo final, a empresa contratada devera enviar Oficio de Comunicacdo de Conclusédo
(finalizagao) de Obra a Contratante.

7.5.7. A equipe de fiscalizagcdo promoverd a elaboracdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra, relatando eventuais ajustes e corregodes
necessarios na obra e estipulando prazo de até 30 dias para a contratada promover tais a¢oes.

7.5.8. Paralelamente, a fiscalizacdo comunicard a autoridade competente para que seja instituida a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra, que
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difere da equipe de fiscalizagdo. Tal comissdo, apds o prazo estipulado no Termo de Recebimento Provisério de Obra, fard as devidas inspegdes na obra
com o objetivo de recebé-la definitivamente, elaborando o Termo de Recebimento Definitivo de Obra, caso a obra esteja em condigdes para tal.

7.5.9. Os Recebimentos Provisdrios e Definitivos de Obra deverdo acontecer no prazo méximo de 90 (noventa) dias, desde que estes prazos ainda
estejam dentro da vigéncia contratual. Ressalvando-se que os vicios ocultos, ndo observados dentro desse prazo, ndo eximem a contratada de
responsabilidades, conforme §6° do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

7.6. O prazo para recebimento provisoério serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, serd considerado para fins de faturamento o periodo das medicGes.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do tltimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tinica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste documento e na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnicos, administrativos e setoriais, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e as eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.18.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagéo e
o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

7.18.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. Artigo 143 da
Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.
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Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emissdo;

IIT) os dados do contrato e do érgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deveré ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutencao das condicoes de habilitacdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no dmbito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar
com a Administragdo ou com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento serda efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
e a data de sua efetiva realizacéo, mediante aplicacdo do Indice Nacional de Custos da Construgio - Disponibilidade Interna (INCC-DI) de correcio
monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Reajuste

7.38. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado, considerando as planilhas
referenciais elaboradas e detalhadas no cabegalho da Planilha de Orgamento Sintético, conforme abaixo:

— SINAPI — 12/2025 — Rio de Janeiro

— SBC - 01/2026 — Rio de Janeiro

— SICRO3 - 10/2025 — Rio de Janeiro

— EMOP - 11/2025 — Rio de Janeiro

— SCO —11/2025 — Rio de Janeiro

7.39. Apbs o interregno de um ano, e independentemente do pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.41. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.42. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.44. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Cessao de crédito

7.46. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.47. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia aprovagao do
Contratante.

7.48. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo a Administragdo, esta
condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.49. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.50. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegOes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.51. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do Contratado.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
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8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o méaximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou reposicao da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 Compensatdria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5,0% (cinco por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento) do
valor da contratagdo.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5,0% (cinco por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.6. Compensatdria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5,0% (cinco
por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5,0% (cinco por cento) do valor da contratacdo.

8.3. A aplicacdo das sangOes previstas neste documento ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as san¢Oes previstas neste documento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacéo.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacgdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Piblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
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8.11. A personalidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO linear.

O critério de maior desconto linear foi adotado em razdo da padronizacdo dos servicos, da existéncia de orcamento detalhado e compatibilizado e da
adequacdo do objeto ao regime de empreitada por preco global, assegurando competitividade e objetividade no julgamento.

Regime de Execucao

9.2. O regime de execucdo do objeto serd de empreitada por preco global. Os projetos basico e executivo que fundamentam esta contratacdo
encontram-se concluidos, compatibilizados e aptos a subsidiar a execugdo por empreitada por preco global.

Para a adocao do regime de empreitada por preco global foram observadas as diretrizes do Acérdao n. 1.977/2013-Plenario TCU, conforme os
parametros descritos a seguir:

A execucao do servico se dara por preco certo e total;
Cada parte assumira o risco de eventuais distor¢oes nos quantitativos a serem executados, que poderao ser superiores ou inferiores
aqueles previstos na planilha orcamentaria original da contratacao;
Existe um alto nivel de precisdo nas especificacoes e quantitativos do objeto;
A equipe técnica elaborou um projeto executivo e instrucées técnicas com alto nivel de precisdo e informacdes suficientes para o total e
completo conhecimento do objeto e a sua perfeita execucao;

® Foi possivel definir nos documentos técnicos do projeto, com alta precisao, as quantidades dos servicos a serem executados na fase
contratual;

® Sera adotada sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo das etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao
cumprimento de metas de resultado, sendo descartada qualquer tipo de remuneracao atrelada a precos unitarios ou quantidades de
itens unitarios executados, exceto nas condicées excepcionais previstas na legislacdo (equipamentos, por exemplo, discriminados em
planilha).

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o
percentual do desconto dado, o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade;

9.3.2. Para melhor avaliacédo de exequibilidade também devera ser apresentado as seguintes documentagoes:
9.3.2.1. Composicdes de custo de todos os servigos constantes na proposta;
9.3.2.2. Cronograma fisico-financeiro conforme prazo proposto pela Administracao;

9.3.2.3. Curva ABC dos servigos.
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9.3.3. A proposta e a documentagao técnica deverdo estar datadas e assinadas pelo representante legal e/ ou técnico;

9.3.4. Ressalta-se que toda a documentacdo técnica devera ser encaminhada em arquivos separados e identificados, sobretudo as planilhas orcamentarias
que deverdo ser encaminhadas, também, em arquivos editaveis (abertos) para serem analisadas pela Administracdo.

9.4. Para o objeto, no todo ou parte dele, o critério de aceitabilidade de precos sera:

9.4.1. valor global: conforme valor estimado da contratagao;
9.4.2. Aplicagdo do percentual de desconto, de forma linear, sobre todos os servigos do orcamento base da licitagdo.

Exigéncias de habilitacdo
9.5. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territorio nacional;

9.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

9.11. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivada na Junta Comercial ou
inscrita no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

9.14. Consércio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢do, subscrito pelos consorciados,
com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a Administracdo (art. 15, caput, I e II, da Lei n° 14.133, de 2021);

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.20. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCorTe;
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9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estaduais e municipais.

Qualificacao Economico-Financeira

9.24. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.25. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.26.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de 5,0% do valor total estimado da contratacdo.

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econémicos previstos neste documento devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da
area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagdo Técnica

9.31. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da
contratagao.

9.31.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

9.32. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

9.32.1. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de
instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdao Técnico-Operacional

9.33. Conforme disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, deverd ser comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucdo de obras/servicos de caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do
objeto da licitagdo, especificando necessariamente o tipo de obra/servico, as indica¢des da drea em metros quadrados, os servigos realizados e o prazo de
execucdo e vigéncia. Os atestados devem corresponder as areas equivalentes ou maiores do que as areas que correspondem aos itens de maior relevancia
ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas, conforme o § 1° do referido artigo, as que tenham valor individual igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor estimado da contratacdo.

9.33.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.33.1.1. Apresentacdo de atestados de capacidade técnica ou certiddo de acervo operacional (CAO), que faga explicita mencdo a licitante, inclusive
informando o CNPJ, como executora de obras de edifica¢cdes comerciais, institucionais ou residenciais, emitidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, ou quando for o caso, pelo conselho profissional competente, conforme o Acervo Técnico minimo exigido.

9.33.1.2. Os atestados ou certiddo de acervo operacional deverdo, no minimo conter: (conforme Art. 60, § 1° da Resolucdo n° 1.137/ 2023 - CONFEA):

9.33.1.2.1. A descrigdo dos servigos executados e seus respectivos quantitativos;

9.33.1.2.2. Atestar a execugao total ou parcial do objeto do contrato;

9.33.1.2.3. Informar o valor do contrato e o periodo de execugao;

9.33.1.2.4. Ser firmado por representante legal do contratante;

9.33.1.2.5. Indicar a data de emissao; e

9.33.1.2.6. Informar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT);
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9.33.1.3. Os atestados ou certiddes que referenciarem servigos subcontratados ou subempreitados devem estar acompanhados de documentos hébeis que
comprovem a sua efetiva contratacdo (conforme Art. 62 da Resolugdo n°® 1.137/ 2023 - CONFEA);

9.33.1.4. No caso de obra ou servigos proprios, os atestados ou certiddes devem informar o documento ptblico que comprove a conclusdo da obra ou
servico expedido pela prefeitura, por agéncia reguladora ou por 6rgdo ambiental, dentre outros. (conforme Art. 63 da Resolucdo n° 1.137/2023 -
CONFEA).

9.33.2. Conforme o § 2° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, sera permitido o somatério de atestados que indiquem individualmente pelo menos 50% das
areas exigidas para os itens de comprovacdo obrigatéria indicados no quadro acima, para que tal somatério comprove areas equivalentes ou superiores
aos quantitativos das areas exigidas para a qualificacdo técnico-operacional.

9.33.3. Serdo aceitos como comprovantes de Atestados de Capacidade Técnica-Operacional, que facam mengdo ao proéprio licitante como prestador de
servicos, desde que as informacdes constantes desses documentos permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos servicos com os
parametros minimos fixados. Conforme o § 3° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, na contratacdo de obras e servicos de engenharia, as exigéncias de
comprovantes de capacitagdo técnica, a critério da Administracdo, poderdo ser substituidas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui
conhecimento técnico e experiéncia pratica na execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes, hip6tese em que as provas alternativas aceitaveis
deverdo ser previstas em regulamento. A Administracdo se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do atestado/declaracdo de
capacidade técnica, visando a obter informagOes sobre o servigo prestado. As provas alternativas aceitaveis, previstas no presente documento, serdo os
projetos efetivamente realizados e de execucdo comprovada pelo licitante, que demonstrem de forma inequivoca a realizacdo de obras/servigos de
caracteristicas e complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacéo.

9.33.4 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessérias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servicos, entre outros
documentos.

9.33.4.1. Dentre os documentos hébeis estdo: contrato, trabalhos técnicos, correspondéncias, diario de obras, notas fiscais, ordens de servico, termo de
recebimento de obra, registros fotogréaficos da execugdo dos servigos ou outros documentos relacionados. (conforme pardgrafo dinico do Artigo 62 da
Resolugdo n° 1.137/2023 - CONFEA).

9.33.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundéria especificada no contrato social
vigente.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.35. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitidos em favor de consércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdao Técnico-Profissional

9.36. Apresentagdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucado de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.36.1. Para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO E URBANISTA ou profissional de nivel superior devidamente habilitado pelo
conselho profissional competente: quantitativos minimos de 01 (um) ou mais dos quantitativos licitades, para os servicos de
RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DA OBRA; ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DA OBRA;
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO; EXECUCAO DE ESTRUTURAS METALICAS; EXECUCAO DE
INSTALAC()ES PREDIAIS;

9.36.2. Para o cargo de ENGENHEIRO MECANICO ou profissional de nivel superior devidamente habilitado pelo conselho profissional
competente: quantitativos minimos de 01 (um) ou mais dos quantitativos licitados, para os servicos de RESPONSABILIDADE TECNICA
PELA EXECUCAO DE ESTRUTURAS METALICAS; ACOMPANHAMENTO TECNICO DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
MECANICOS; ACOMPANHAMENTO TECNICO DA INSTALACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO; EXECUCAO DE
ESTRUTURAS METALICAS;

9.36.3. Para o cargo de ENGENHEIRO ELETRICISTA ou profissional de nivel superior devidamente habilitado pelo conselho profissional
competente: quantitativos minimos equivalentes minimos de 01 (um) ou mais dos quantitativos licitados, para os servicos de ALIMENTACAO
ELETRICA PRIMARIA EM ALTA E MEDIA TENSAO; INSTALAGCOES ELETRICAS PREDIAIS; LUMINOTECNICA; CABEAMENTO
ESTRUTURADO;

9.36.4. Apresentacdo de certiddo de acervo técnico profissional (CAT) do responsavel técnico, como executor de obras de edificagdes comerciais,
institucionais ou residenciais, emitidas pelo conselho profissional competente, conforme o Acervo Técnico minimo exigido em Anexo;

9.36.5. Por orientacdo dos dérgdos fiscalizadores do exercicio profissional, arquitetos e urbanistas ou engenheiros civis que naturalmente tém a habilitagdo
para a execugdo de projetos generalistas nos seus campos de atuacdo, SOMENTE devem assumir responsabilidades profissionais por atividades
especificas ou especialidades que exijam formacéo técnica especifica, ainda que em suas areas de atuac@o e dentro das suas atribui¢des, habilidades e
competéncias legais, APENAS quando estiverem comprovadamente de posse dos conhecimentos técnicos, artisticos e cientificos necessarios ao
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cumprimento das atividades firmadas, demonstrados por atestados de capacitacdo técnica ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT), respeitando a
legislacdo e normas técnicas vigentes e devendo primar pela seguranga, pela saiide dos usuérios do servigo e pelo meio ambiente, conforme estabelece a
legislacdo vigente e Resolucdes e Deliberacdes Técnicas mais atuais, Cédigos de Etica e Disciplinas dos conselhos que regem a sua profissao.

9.36.6. E permitida a contratagio de consultoria especializada ou a formagio de consércios com empresas especializadas nas areas de atuagdo onde a

necessidade de profissional especialista é exigida pelas resolucdes e deliberacdes dos conselhos profissionais de cada categoria, porém com a
responsabilidade técnica do profissional formalmente indicado na equipe técnica da contratada.

9.36.7. As certidGes de acervo técnico profissional deverdo, no minimo conter: (conforme Art. 60, §1° da Resolugdo n° 1.137/ 2023 - CONFEA);

9.36.7.1. A descricdo dos servigos executados e seus respectivos quantitativos;

9.36.7.2. Atestar a execugdo total ou parcial do objeto do contrato;

9.36.7.3. Informar o valor do contrato e o periodo de execucao;

9.36.7.4. Ser firmado por representante legal do contratante;

9.36.7.5. Indicar a data de emissdo; e

9.36.7.6. Informar o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servicos executados (ART/RRT).

9.36.8. As certiddes que referenciarem servicos subcontratados ou subempreitados devem estar acompanhadas de documentos hébeis que comprovem a
sua efetiva contratagdo. (conforme Art. 62 da Resolucdo n° 1.137/ 2023 - CONFEA);

9.36.9. No caso de obra ou servigos proprios, as certiddes devem informar o documento publico que comprove a conclusdo da obra ou servigo expedido
pela prefeitura, por agéncia reguladora ou por 6rgdo ambiental, dentre outros. (conforme Art. 63 da Resolucdo n° 1.137/2023 - CONFEA).

9.36.10. S&o considerados documentos habeis para comprovar as certides: contrato, trabalhos técnicos, correspondéncias, didrio de obras, notas fiscais,
ordens de servigo, termo de recebimento de obra, registros fotograficos da execucdo dos servicos, ou outros documentos relacionados. (conforme
paragrafo tnico do Artigo 62 da Resolugédo n° 1.137/ 2023 - CONFEA) ou, ainda, a critério da equipe técnica da Administragdo, documentos referentes
a projetos destinados a execucdo de obras com carateristicas semelhantes ou complexidade superior ao objeto pretendido, ainda que tais caracteristicas
ndo sejam exatamente idénticas as do objeto da licitacdo (conforme entendimento acolhido no Acérddao TCU 298/2024 - Plenério);

9.36.11. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

9.37. Apresentacdo da relacdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que importem em diminuicdo da
disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme modelo constante no Anexo do Edital;

9.38. Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sangoes previstas nos incisos I1I e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade;

9.39. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.40. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pafis, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre;

9.41. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou "consularizados" pelos respectivos consulados ou
embaixadas;

9.42. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;

9.43. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz;

9.44. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

Documentagao complementar para cooperativas
9.45. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.45.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de
inscrigdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42,
§82°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

9.45.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
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9.45.3. A comprovacao do capital social proporcional ao ntimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

9.45.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.45.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

9.45.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa:

9.45.6.1. ata de fundacao;

9.45.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.45.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.45.6.4. editais de convocacao das trés tltimas assembleias gerais extraordindrias;

9.45.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
9.45.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacao; e

9.45.6.7. dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo total da contratacdo, conforme planilha orcamentaria definitiva anexa ao edital, é de R$ 28.367.748,08 (vinte e oito milhdes, trezentos e
sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos).

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestdo/unidade: [...];

1I) Fonte de recursos: [...];

IIT) Programa de trabalho: [...];

IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...].

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. LEGISLAGCAO, NORMAS E REGULAMENTOS

Na execucdo dos servicos previstos no objeto da presente contratacdo deverdo ser observados as normas e regulamentos relacionados abaixo e outros que
sejam relevantes para as boas praticas da Engenharia e/ou Arquitetura, assim como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente:

- Lei n® 14.133/2021 - Nova de Lei de Licitagdes e Contratos;
- NBR 5410/2004 (2* edicao) atualizada 2025 — Instalagoes Elétricas de Baixa Tensao;
- NBR 5413/1992 — Iluminancia de Interiores;

- NBR 5419/2001 — Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas;
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- NBR 5626/2020 (2* edigdo) - Instalagdo predial de dgua fria;

- NBR 5628/2022 (2* edicdo) — Componentes construtivos estruturais — Determinagdo de resisténcia ao fogo;

- NBR 5674/2012 - Manutengdo de edificages - Requisitos para o sistema de manutengdo de edificagdes;

- NBR 5688/2018 - Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo - Tubos e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;
- NBR 5884/2013 — Perfil I estrutural de ago soldado por arco elétrico - requisitos gerais;

- NBR 6118/2014 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimentos;

- NBR 6120/2019 — A¢des para o Calculo de Estruturas em Edificagdes;

- NBR 6122/2022 (4% edigdo) - Projeto e Execucdo de Fundacdes;

- NBR 6123/1988 — Forcas Devidas ao Vento em EdificagGes;

- NBR 6355/2012 — Perfis estruturais de acos formados a frio - padronizacao;

- NBR 6401/1980 - Instalagdes centrais de ar condicionado para conforto - Pardmetros basicos de projeto;

- NBR 6493/2019 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes;

- NBR 7256/2022 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de satide (EAS) - Requisitos para projeto e execucdo das instalacdes;
- NBR 7362-1/-2/-3 (1999) - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto;

- NBR 8681/2003 - A¢des e seguranga nas estruturas — Procedimento;

- NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitério — Projeto e execucao;

- NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aco e estruturas mistas de aco e concreto de edificios;

- NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbano;

- NBR 9077/2001 — Saidas de Emergéncias em Edificios;

- NBR 9441/1998 — Execucdo de sistemas de detec¢do e alarme de incéndio - Procedimento;

- NBR 10152/1987- niveis de ruido para conforto acustico;

- NBR 10570/1988 - Tubos e conexdes de PVC rigido com junta eldstica, para coletor sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizagdo;

- NBR 10844/1989 - Instalacdes prediais de dguas pluviais - Procedimentos;

- NBR 10897/2020 — Protecdo Contra Incéndio por Chuveiros Automaticos;

- NBR 10898/2023 (3? edi¢do) — Sistemas de Ilumina¢do de Emergéncia; NBR-11742 — Porta corta-fogo para saidas de emergéncia — Especificagdo;
- NBR-11785/2018 — Barra antipanico — Requisitos;

- NBR 11795/2008 - Tubos de polietileno para sistemas de irrigacao localizada;

- NBR 11836/1992 — Detectores automaticos de fumaca para protecdo contra incéndio;

- NBR 12693/2021 — Sistemas de Protegdo por Extintores de Incéndio; NBR 13435 — Sistemas de Seguranca Contra Incéndio e Panico;
- NBR-12962/1998 — Manutencgdo e recarga de extintores de incéndio;

- NBR 13103/2020 - Instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial: requisitos;

- NBR 13432 — Relacionada a representacao grafica e documentacdo técnica, aplicadvel em ambientes BIM;

- NBR 13714/2000 — Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndios;

- NBR 14039/2003 — Instala¢oes Elétricas de Média Tensdo de 1,0KV a 36,2 KV;

- NBR 14100/2022 — Protecdo contra incéndio — Simbolos graficos para projeto;

- NBR 14323/2013 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios em situacdo de incéndio;
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- NBR 14432/2001 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificagdes — Procedimento;

- NBR 15282/2005 - Sistemas moveis de irrigacdo - Tubos de PVC rigido com junta de
engate rapido PN 80;

- NBR 15526/2016 - Redes de distribuicao interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e comerciais - projeto e execugdo;
- NBR 15575-2/2013 - Edificages habitacionais - Desempenho;

- NBR 15645/2008 - Execucdo de obras de esgoto sanitério e drenagem de aguas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

- NBR 15705/2009 - Instalacdes hidrulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e métodos de ensaio;

- NBR 15749/2009 — Medicao de sistemas de aterramento e de potenciais na superficie do solo em sistemas de aterramento;

- NBR 15857/2011 - Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias — Requisitos e métodos de ensaio;

- NBR 15965 (Série) — Trata da classificagdo da informacéo da construgdo. Base para estruturar dados em BIM;

- NBR 17240/2010 — Execugdo de Sistemas de Detec¢do e Alarme de Incéndio;

- NBR ISO 19650 (Série) — Adotada pela ABNT a partir da norma internacional ISO 19650, define principios e requisitos para gerenciamento da
informacdo em projetos BIM;

- NR 10 - Seguranca em instala¢Oes e servigos em eletricidade;

- NR6 de EPIs;

- Sistemas referenciais de pesquisa de custos e indices da construgéo civil — SINAPI / SCO;

- Instrugoes e Resolugdes mais recentes ou atualizadas dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU ;
- Cédigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagdo do Solo do municipio de Belford Roxo/RJ;

- Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

- Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Vigilancia Sanitéria;
- Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), atualizadas;

- Normas e regulamentos dos 6rgdos ambientais nas esferas municipal, estadual e Federal;

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

- Normas internacionais especificas consagradas, se necessério;

- Outras normas aplicaveis ao objeto da pretendida contratacdo, bem como suas atualizagGes;

- Manual de Obras Ptblicas — Edificagdes — Praticas da SEAP (Decreto n° 92.100/85).

12.2. As informacgdes contidas neste documento ndo sdo classificadas como sigilosas (exceto o custo estimado da contratagdo, que possui carater sigiloso
até o julgamento das propostas) e foi elaborado conforme modelo a seguir:
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1) o Projeto Basico atende a todos os requisitos do art. 6°, inciso XXV, da Lei 14.133/21;

2) Os documentos que compéem o Projeto Basico e orcamento principal da obra e seus complementos, objeto do presente Termo de Referéncia,
sdo apresentados em conjuntos separados de arquivos digitais no formato *.pdf, também apensados ao processo administrativo original desta

contratacdo, conforme a relacdo a seguir:

LISTA DE ANEXOS:

1) Documentos do Projeto Basico (arquivos digitais):

- IFRJCDA_Projeto basico_Ensaios de solo.pdf

- IFRJCDA_Projeto bésico_Relatério Sondagem.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_01_Planta de situacdo.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_02_Planta térreo_Cobertura_Auditério_Biblioteca.pdf
- IFRJICDA-Projeto basico_03_Planta 2° pavt®_Cortes_Auditério_Biblioteca.pdf
- IFRJCDA-Projeto basico_04_Planta cobertura_Mddulo educacional.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_05_Planta térreo_Maddulo educacional.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_06_Planta 2° pavt’_Maddulo educacional.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_07_Planta laje impermeabilizada_Médulo educacional.pdf
- IFRJCDA-Projeto basico_08_Cortes_Maddulo educacional.pdf

- IFRJCDA-Projeto bésico_09_Cobertura_Ginasio.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_10_Planta térreo_Ginasio.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_11_Planta 2° pavt®_Ginasio.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_12_Cortes_Ginasio.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_13_Guarita.pdf

- IFRJICDA-Projeto basico_14_Cobertura_Restaurante-terceirizados.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_15_Planta térreo_Restaurante-terceirizados.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_16_Cortes_Restaurante-terceirizados.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_17_Elevacoes.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_18_Movimentagdo de terra.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_Perspectiva livre.pdf

- IFRJCDA-Projeto basico_Vista aérea_simulacdo artistica.pdf

- IFRJCDA-Projeto Basico_RRT 5007760_cargo e funcao.pdf

2) Documentos do Orcamento (arquivos digitais):
- Planilha orgamentéria ANALITICA_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha or¢amentaria RESUMIDA_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha orcamentaria_BDI_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha orcamentaria_Composi¢Ges Analiticas com Preco Unitario_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha or¢amentaria_ CRONOGRAMA_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha or¢amentaria_ CURVA ABC_INSUMOS_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha orcamentaria_ CURVA ABC_SERVICOS_Campus Complexo do Alemdo_23FEV26.pdf

- Planilha orcamentaria_ CURVA S_Desembol¢o financeiro_ ADMINISTRATIVO_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf
- Planilha or¢amentaria_ CURVA S_Desembolco financeiro_ EQUIPAMENTOS_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha orcamentaria_ ENCARGOS SOCIAIS_Campus Complexo do Alemao_23FEV26.pdf

- Planilha or¢amentéria_ ORGAMENTO SINTETICO_Campus Complexo do Alemdo_23FEV26.pdf

- Planilha orcamentaria_QUADRO DE COTACOES_Campus Complexo do Alemdo_23FEV26.pdf

- RRT IFRJ ALEMAO PROJ SOCORRO.pdf
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13. ANEXO 1

1. FORMALIZAGAO DA CONTRATACAO

Nado aplicavel, por ndo se enquadrar no art. 95, Inciso I, da Lei n® 14.133/21. Considerando que a presente contratagdo refere-se a um objeto que excede
os limites para contratacGes diretas e dispensas, a formalizacdo devera ocorrer, obrigatoriamente, por meio de instrumento de contrato.

14. ANEXO II

ANEXO II

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, .........c.cceeueenes (identificar o Contratado) declara que esté ciente e concorda com as disposi¢des e obrigacoes
previstas no Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere a Concorréncia n°........... /2026, bem como que se responsabiliza, sob as
penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informagdes e documentos apresentados durante o processo de contratagdo.

Rio de Janeiro/RJ, ........ [« (I de 2026

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SERGIO BERNARDO DOS SANTOS

Arquiteto e Urbanista

b
tf Assinou eletronicamente em 23/02/2026 as 17:25:15.

ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO

Membro da comissdo de contratagdo
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@ Compras.gov.or UASG 158157

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

Estudo Técnico Preliminar 100/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23270.003512/2025-18

2. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em obras de engenharia para a constru¢cdao do Campus IFRJ — Complexo do Aleméao, conforme projetos em BIM e
demais documentos técnicos, atendendo as normas vigentes, exigéncias de licenciamento e ao Programa de Necessidades da unidade.

3. REFERENCIA LEGAL

LEGISLAGCAO, NORMAS E REGULAMENTOS

Na execucdo dos servigos previstos no objeto da presente contratacdo deverdo ser observados as normas e regulamentos relacionados abaixo e outros que
sejam relevantes para as boas praticas da Engenharia e/ou Arquitetura, assim como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente:

- Lei n® 14.133/2021 - Nova de Lei de Licitacdes e Contratos;

- NBR 5410/2004 (2* edigdo) atualizada 2025 — Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao;

- NBR 5413/1992 — Iluminancia de Interiores;

- NBR 5419/2001 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas;

- NBR 5626/2020 (2* edicdo) - Instalacdo predial de agua fria;

- NBR 5628/2022 (2% edi¢do) — Componentes construtivos estruturais — Determinagdo de resisténcia ao fogo;

- NBR 5674/2012 - Manutengdo de edificages - Requisitos para o sistema de manutengdo de edificagoes;

- NBR 5688/2018 - Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo - Tubos e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;
- NBR 5884/2013 — Perfil I estrutural de ago soldado por arco elétrico - requisitos gerais;

- NBR 6118/2014 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimentos;

- NBR 6120/2019 — A¢des para o Calculo de Estruturas em Edificacdes;

- NBR 6122/2022 (4% edigdo) - Projeto e Execucdo de Fundacdes;

- NBR 6123/1988 — Forcas Devidas ao Vento em EdificagGes;

- NBR 6355/2012 — Perfis estruturais de acos formados a frio - padronizacao;

- NBR 6401/1980 - InstalagOes centrais de ar condicionado para conforto - Parametros basicos de projeto;

- NBR 6493/2019 - Emprego de cores para identificacdo de tubulacdes;

- NBR 7256/2022 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de satide (EAS) - Requisitos para projeto e execucdo das instalacdes;
- NBR 7362-1/-2/-3 (1999) - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto;

- NBR 8681/2003 - A¢des e seguranga nas estruturas — Procedimento;
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- NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao;

- NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de ago e estruturas mistas de ago e concreto de edificios;

- NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbano;

- NBR 9077/2001 — Saidas de Emergéncias em Edificios;

- NBR 9441/1998 — Execucdo de sistemas de detec¢do e alarme de incéndio - Procedimento;

- NBR 10152/1987- niveis de ruido para conforto acustico;

- NBR 10570/1988 - Tubos e conexdes de PVC rigido com junta eléstica, para coletor sanitdrio — Tipos e dimensdes — Padronizagdo;
- NBR 10844/1989 - Instala¢des prediais de aguas pluviais - Procedimentos;

- NBR 10897/2020 — Protecdo Contra Incéndio por Chuveiros Automaéticos;

- NBR 10898/2023 (3° edigdo) — Sistemas de Iluminagdo de Emergéncia; NBR-11742 — Porta corta-fogo para saidas de emergéncia — Especificagdo;
- NBR-11785/2018 — Barra antipanico — Requisitos;

- NBR 11795/2008 - Tubos de polietileno para sistemas de irrigacao localizada;

- NBR 11836/1992 — Detectores automaticos de fumaca para protecdo contra incéndio;

- NBR 12693/2021 — Sistemas de Protecdo por Extintores de Incéndio; NBR 13435 — Sistemas de Seguranca Contra Incéndio e Panico;
- NBR-12962/1998 — Manutengdo e recarga de extintores de incéndio;

- NBR 13103/2020 - Instalacdo de aparelhos a gas para uso residencial: requisitos;

- NBR 13432 — Relacionada a representacao grafica e documentacdo técnica, aplicivel em ambientes BIM;

- NBR 13714/2000 — Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incéndios;

- NBR 14039/2003 — Instalacoes Elétricas de Média Tensdo de 1,0KV a 36,2 KV;

- NBR 14100/2022 — Protecdo contra incéndio — Simbolos graficos para projeto;

- NBR 14323/2013 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios em situagdo de incéndio;

- NBR 14432/2001 — Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificacdes — Procedimento;

- NBR 15282/2005 - Sistemas moveis de irrigacdo - Tubos de PVC rigido com junta de
engate rapido PN 80;

- NBR 15526/2016 - Redes de distribuicado interna para gases combustiveis em instalacdes residenciais e comerciais - projeto e execugao;
- NBR 15575-2/2013 - Edificagdes habitacionais - Desempenho;

- NBR 15645/2008 - Execugdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de dguas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

- NBR 15705/2009 - Instalac@es hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e métodos de ensaio;

- NBR 15749/2009 — Medicao de sistemas de aterramento e de potenciais na superficie do solo em sistemas de aterramento;

- NBR 15857/2011 - Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias — Requisitos e métodos de ensaio;

- NBR 15965 (Série) — Trata da classificagdo da informacéo da construgdo. Base para estruturar dados em BIM;

- NBR 17240/2010 — Execucdo de Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndio;

- NBR ISO 19650 (Série) — Adotada pela ABNT a partir da norma internacional ISO 19650, define principios e requisitos para gerenciamento da
informacdo em projetos BIM;

- NR 10 - Seguranca em instalagOes e servigos em eletricidade;

- NR6 de EPIs;
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- Sistemas referenciais de pesquisa de custos e indices da construgao civil — SINAPI / SCO;

- Instrucoes e ResolugOes mais recentes ou atualizadas dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA / CAU ;

- Cdédigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagdo do Solo do municipio de Belford Roxo/RJ;

- Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

- Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Vigilancia Sanitéria;
- Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagédo Brasileira de Normas Técnicas), atualizadas;

- Normas e regulamentos dos 6rgdos ambientais nas esferas municipal, estadual e Federal;

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

- Normas internacionais especificas consagradas, se necessério;

- Outras normas aplicaveis ao objeto da pretendida contratacdo, bem como suas atualizacdes;

- Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP (Decreto n° 92.100/85).

4. Descricdo da necessidade

A implantagdo do Campus IFRJ — Complexo do Aleméo insere-se no planejamento nacional de expansdo da Rede Federal de Educacdo Profissional,
Cientifica e Tecnolo6gica, alinhada as diretrizes do Governo Federal para ampliacdo da oferta puiblica de educagdo profissional em territérios
metropolitanos estratégicos. Estudos técnicos elaborados pelo IFRJ, consubstanciados no Plano de Implantacdo do campus, identificaram no Complexo
do Alemédo um cendrio de elevada demanda educacional, concentracdo populacional jovem e caréncia de oferta publica de cursos técnicos, de
qualificagdo profissional e de itinerarios formativos completos, o que justifica sua priorizagdo como polo de atendimento da Rede Federal.

A construgdo do referido campus visa prover infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades académicas previstas no Programa de
Necessidades desenvolvido pelo IFRJ, incluindo salas de aula, laboratérios especializados, biblioteca, setores administrativos, areas de convivéncia,
restaurante estudantil e instalagdes esportivas, atendendo aos parametros normativos do MEC e as diretrizes institucionais de ensino, pesquisa, extensao
e inovagdo. A construgdo do campus permitird ampliar a presenga do IFRJ no territério, fortalecer politicas educacionais federais, promover inclusdo
produtiva e contribuir para o desenvolvimento socioeconémico local, atendendo de forma efetiva as demandas formativas da populagdo do Complexo do
Alemao e seu entorno.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Engenharia, Servicos, Infraestrutura e Expansao DESIEX/IFRJ Aldembar de Andrade Sarmento

Diretoria de Engenharia, Servicos, Infraestrutura e Expansao DESIEX/IFRJ Sérgio Bernardo dos Santos

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Requisitos gerais:
Para o atendimento da presente demanda, considera-se:

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado de acordo com o Art. 18, Secao I, Capitulo II da Lei n® 14.133/2021, IN n° 05/MPOG/2017 e IN n°
58/SEGES/2022.

Obrigacdes da contratada:
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- Apresentar registro de pessoa juridica da empresa, junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU);

- Apresentar certiddo de registro de pessoa fisica emitida pelo respectivo conselho profissional, em nome do Arquiteto ou Engenheiro Civil a ser
designado como responsavel técnico pela execucdo do servico;

- Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), emitido pelo
CAU, do profissional responsavel técnico pela execucao da obra (PREO), com a designacdo formal da responsabilidade técnica especifica para o
objeto da contratacdo. O Documento devera ser apresentado antes do inicio da execucdo do contrato.

- A empresa cuja proposta for classificada como a de melhor preco devera ainda comprovar a sua regularidade fiscal e trabalhista para a contratacdo com
a Administracdo Publica;

- Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- Comprovar a regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais;

- Adotar a aceitacdo de proposta pelo MAIOR DESCONTO, conforme permissdo prevista na Lei 14.133/2021;

Obs.: a licitacdo sera julgada pelo critério de MAIOR DESCONTO, ou seja, o vencedor sera o licitante que oferecer o maior desconto percentual sobre o
valor global do objeto. Todavia, objetivando garantir a eficiéncia na gestdao do contrato e prevenir praticas desleais, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), para formulacdo da proposta o desconto indicado devera ser APLICADO DE FORMA LINEAR
na planilha de custos e formacdo de precos (preco unitario + BDI), procedimento que visa facilitar a gestdo do contrato, simplificando o
acompanhamento financeiro e garantindo maior previsibilidade orcamentaria, além de prevenir praticas vedadas pelo TCU;

A Contratada devera, ainda, garantir:

- A execucdo fiel dos servicos previstos nos documentos anexados ao edital, seguindo as diretrizes conceituais do Memorial Descritivo da solucdo
arquitetdnica, especificagdes técnicas, representacoes graficas, Estudo Técnico Preliminar, Planilha Orcamentéria, Cronograma, Projeto Bésico, Projeto
executivo e demais elementos contextuais do projeto apresentados pela contratante, respeitando-se as determinacdes do TR (Projeto Basico), legislacdo
vigente e orientagGes da fiscalizagéo ;

- A aquisicdo dos materiais a serem aplicados ou substituidos na obra em concordancia com as determinacdes do projeto e especificacdes técnicas
apresentadas pela contratante, salvo as excegOes previstas na legislacao;

- A implementacdo de processos e métodos executivos da obra de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendacdes dos fabricantes ou
detalhadas nas especificag@es técnicas apresentadas pela contratante;

A licitante deverd comprovar, na data de abertura das propostas, a disponibilidade de profissional(is) detentor(es) de atestado(s) de capacidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da regido onde os servicos serdo executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT. A disponibilidade do(s) profissional(is) podera ser demonstrada por vinculo empregaticio, vinculo societério, contrato de
prestacdo de servicos ou declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado, acompanhada de declaracdo de anuéncia deste. O
profissional indicado devera participar da execucdo do contrato, podendo ser substituido apenas por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
mediante anuéncia da Administragdo.

Esses documentos devem comprovar que o(s) profissional(is) executou(aram), para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, em
qualquer esfera federativa, ou para empresa privada, servicos com caracteristicas iguais ou similares aos seguintes:

1. Construcéo de edificagdes ptblicas ou privadas de uso coletivo, tais como instituicdes de ensino, culturais, desportivas, de saide, administrativas
ou outras de porte e complexidade equivalentes, com sistemas estruturais e de instalagdes prediais compativeis com os previstos para o Campus
IFRJ — Complexo do Alemao;

2. Obtencao de licengas municipais necessérias a execugao de obras de engenharia, incluindo aquelas emitidas por concessiondrias e pelo CBMERJ
(Laudo de Exigéncias);

3. Obtencédo do "habite-se" da obra projetada, o que pressupde a obtencdo da Licenca Ambiental de Operacao, do Certificado de Aprovacdo do
CBMERIJ e das licengas das concessiondrias de 4gua, esgoto e energia elétrica.

- A execucdo dos servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, para, dessa forma, facilitar a obtencdo de precos
mais competitivos;

- A priorizacgdo da infraestrutura de material e mado de obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

- A contratante deverd promover, junto a contratada, visita técnica para conhecimento do local onde serdo executados os servigos, dos acessos
disponiveis, da logistica de transporte, dos horarios de trabalho e de todas as dificuldades que possam interferir na execucdo dos servigos;
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- Os precos oferecidos durante a licitacdo deverdo ser analisados e aprovados pelos Responsaveis Técnicos do TR (Projeto Bésico);
- Os servicos NAO séo de natureza continuada;
- Critérios e praticas de sustentabilidade a serem veiculados como especificagdo técnica do objeto ou como obrigacdo da contratada (IN 01/2010 MP);

- Utilizacdo, quando possivel e desde que ndo altere o equilibrio econémico, a qualidade e a técnica do servigo, de materiais e insumos cuja produgao
respeite indices de sustentabilidade minimos e caracteristicas passiveis de permitir a reciclagem ou a decomposi¢do natural no meio ambiente.
Adicionalmente, a execucdo dos servicos devera ser realizada por profissionais capacitados e experientes, de modo a reduzir a possibilidade e a
gravidade dos erros de origem humana;

Sustentabilidade:
Os servigos prestados pela contratada deverdo ser executados de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos;

Deverao ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07
/2002, com as alteragOes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA conforme artigo 4°,88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI
/MP n° 1, de 19/01 /2010 ;

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR 10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR 10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Subcontratacao:

E vedada a subcontratacio total do objeto contratual. Sera admitida a subcontratacdo parcial, limitada a parcelas acessérias ou de natureza especializada,
desde que previamente autorizada pela Administracdo e mantida a responsabilidade integral da contratada pelo cumprimento das obrigacdes contratuais.

Nesse contexto, podera a contratada, as suas expensas, contratar consultorias especializadas, fornecedores de partes e sistemas dedicados (tais como
estrutura metalica, concreto usinado, elementos pré-moldados, sistemas de climatizacdo, entre outros) ou formar consércios e parcerias com profissionais
ou empresas habilitados e experientes em areas de atuacdo especifica, desde que observadas as condi¢des e limites a serem estabelecidos no edital e no
contrato.

A subcontratacao parcial ndo podera ultrapassar o limite de 30% do valor contratual, a ser definido no edital.
Garantia de contratacao:

Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 98 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme
regras previstas no contrato.

Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatéria devera apresenta-lo, no maximo, até a data de assinatura do contrato administrativo.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis ap6s a assinatura do contrato. O comprovante devera ser
apresentado a Diretoria de Licitagdes e Contratos do IFRJ, para a efetivacdo formal do contrato.

O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratagao.

7. Levantamento de Mercado

O tipo de servigo que se pretende contratar é amplamente disponibilizado pelo mercado nacional, havendo diversas empresas de engenharia aptas a
execucdo de edificagdes ptiblicas utilizando sistemas convencionais, metalicos ou baseados em elementos pré-moldados de concreto. Considerando a
disponibilidade tecnolégica e a difusdo dos sistemas estruturais empregados em empreendimentos de médio e grande porte, verifica-se oferta suficiente
para assegurar competitividade no processo licitatério e atendimento as necessidades técnicas previstas para implantacdo do Campus IFRJ — Complexo
do Alemdo.

Para defini¢do da solucgdo a ser adotada, foram avaliadas trés alternativas estruturais usuais na construcao civil contemporanea, considerando parametros

como viabilidade técnica, logistica de implantacdo, desempenho estrutural, sustentabilidade, custos, prazo, compatibilidade com o partido arquitetonico,
exigéncias de manutengdo, possibilidade de industrializacdo, qualidade final da obra e adequagdo ao Programa de Necessidades do campus.
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As alternativas avaliadas foram as seguintes:

Alternativa||Descri¢do Vantagens Desvantagens

Estrutura convencional em concreto armado (proposta

A Alta durabilidade Maior tempo de execugdo
escolhida) p G
- Execugdo mais rapida, flexibilidade de o .
B Estrutura metdlica . Custo unitério superior
projeto
Logisti ! t It
C Pré-moldados de concreto Boa padronizagdo ogistica complexa para fransporte €

montagem

A solucdo em estrutura convencional de concreto armado (Alternativa A) foi considerada a mais adequada para o Campus IFRJ — Complexo do Alemao,
sobretudo por apresentar o menor custo global dentre as trés alternativas, conciliando economia, robustez estrutural e elevada durabilidade. Trata-se de
um sistema amplamente utilizado no pais, com grande disponibilidade de mdo de obra especializada, insumos e fornecedores, o que favorece
previsibilidade técnica e estabilidade de pregos.

A solugdo em concreto armado também assegura facilidade de controle de qualidade, boa adaptacgdo as caracteristicas do terreno, possibilidade de ajustes
in loco e atendimento adequado aos requisitos arquiteténicos e funcionais do campus. Ademais, o processo construtivo contribui para organizacdao do
canteiro, gestdo de residuos e mitigacdo de impactos no entorno, alinhando-se a principios de sustentabilidade e eficiéncia executiva.

O mercado nacional conta com empresas plenamente capacitadas para projetar e executar estruturas convencionais de concreto armado, bem como
fornecer os materiais e componentes necessarios a sua implementacdo, garantindo competitividade e condi¢des adequadas para execugdo da obra em
conformidade com as exigéncias técnicas e normativas da Administragao.

Dessa forma, o levantamento de mercado demonstra que a adogdo da estrutura convencional em concreto armado representa a alternativa que melhor
concilia viabilidade técnica, menor custo, eficiéncia construtiva, sustentabilidade e atendimento as necessidades do IFRJ para a implantagdo do Campus
Complexo do Alemao.

8. Descricao da solucao como um todo

Optou-se pela contratagdo de empresa especializada em Engenharia/Arquitetura e Urbanismo para a prestagdo de servigos relacionados a construgao de
edificacoes de uso publico, adotando-se solugdo estrutural compativel com a implantagdo de um campus educacional de médio porte, em consonancia
com os parametros técnicos e operacionais definidos para a Rede Federal de Educacdo Profissional, Cientifica e Tecnolégica.

O desenvolvimento do projeto arquitetonico foi orientado para a constru¢ao de uma unidade de ensino direcionada a oferta de cursos técnicos, graduacao
e pos-graduacdo, estruturados especialmente nos eixos tecnolégicos de Informacdo e Comunicacao, Gestdo e Negdocios e Desenvolvimento Educacional
e Social, conforme o planejamento pedagdgico estabelecido pelo IFRJ. A proposta académica, fundamentada em estudos socioeconémicos do territério e
em levantamento de expectativas da comunidade local, prioriza a formacdo de profissionais nas areas de tecnologia da informacdo, administracéo,
logistica, marketing, secretaria escolar e processos educacionais, de modo a atender as demandas contemporaneas do mercado de trabalho na Zona Norte
do Rio de Janeiro e as necessidades de qualificacdo da populagdo do Complexo do Aleméo.

Seguiu-se, portanto, o planejamento institucional orientado pela andlise das dindmicas economicas da regido — fortemente marcada pelo setor de
servicos, pela expansdo de atividades tecnoldgicas e pela ampla rede de estabelecimentos educacionais —, o que evidenciou a pertinéncia de uma matriz
formativa voltada ao desenvolvimento tecnolégico, a gestdo operacional e ao suporte administrativo-educacional. A solugdo arquitetdnica acompanha o
programa bésico preconizado pelo MEC para os Institutos Federais, devidamente adaptado as especificidades funcionais do futuro campus, as exigéncias
curriculares dos cursos previstos e as particularidades do terreno destinado a implantagao.

Uma vez definido o Programa de Necessidades, o fluxo normal do projeto conduziu a busca das alternativas iniciais para atender aos requisitos de
espaco, modulagdo, setorizacdo, interligacdo e aos limites estabelecidos pelos pardmetros urbanisticos do municipio. Foi, portanto, a sequéncia que
conduziu ao projeto de arquitetura e as primeiras demarcagdes dos setores funcionais.

A partir dos setores principais do futuro campus, as areas passaram a ser definidas conforme as funcionalidades previstas no Programa de Necessidades e
na orientacdo do partido arquiteténico adotado:
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Optou-se pela implantacdo de um conjunto edilicio composto por volumes funcionais articulados entre si, de forma a atender integralmente ao Programa
de Necessidades do Campus IFRJ — Complexo do Alemdo e as diretrizes pedagogicas, administrativas e operacionais definidas pela institui¢do. A
solucdo arquitetonica foi desenvolvida a partir da andlise das condicionantes do terreno localizado na Avenida Itadca, da relacdo com o sistema viario
existente e da necessidade de organizar de maneira racional os fluxos de estudantes, servidores e servicos.

O Bloco Educacional, estruturado em dois pavimentos, constitui o nicleo académico do campus, abrigando salas de aula, laboratérios, salas de
professores, coordenacdes, gabinetes e ambientes de apoio ao ensino. Sua volumetria centralizada favorece a distribuicdo dos fluxos e a integracdo entre
os setores académicos e administrativos. Em atendimento as diretrizes funcionais do campus, o Auditério — originalmente previsto como unidade
independente — foi incorporado a este edificio, fortalecendo sua centralidade e ampliando sua capacidade de suporte a atividades institucionais, culturais
e formativas.

O Ginasio Poliesportivo, instalado em posicdo lateral ao conjunto académico, foi dimensionado para atender praticas esportivas, atividades pedagégicas
e eventos da comunidade escolar. Sua localizagdo estratégica garante isolamento acustico em relagéo as atividades tedricas, além de acesso facilitado a
partir do estacionamento.

O Edificio de Alimentacdo e Servicos (Restaurante e Terceirizados), implantado em d&rea favoravel a logistica operacional, abriga o restaurante
estudantil, cozinhas, 4reas técnicas e ambientes destinados a servicos terceirizados. Sua implantacdo evita interferéncias com a circulacdo académica e
garante conexoes diretas com areas externas e de convivéncia.

Os acessos ao campus foram organizados para otimizar fluxos e garantir seguranca. A implantagdo geral respeita os afastamentos urbanisticos, areas
permeéaveis e diretrizes do partido arquitetonico, resultando em um conjunto coerente, funcional e compativel com as exigéncias institucionais do IFRJ.

Requisitos Gerais dos Servicos:

- A contratagdo desse objeto ndo se enquadra nas hip6teses previstas no Art. 3° do Capitulo IT do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, estando,
portanto, apto a ser executado de maneira indireta pela Administracdo, mediante contratacao;

- O objeto sera contratado sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra;

- A prestacdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta;

- O prazo de execucdo dos servicos serd de 22 (vinte e dois) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo;

- O prazo de vigéncia, sera de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato, incluido o prazo de execugdo citado no item anterior;

Requisitos Especificos dos Servigos:

- A empresa contratada devera fornecer relatérios periédicos de progresso da obra, conforme estipulado no cronograma estabelecido, para
acompanhamento e controle da Administragao;

- A contratada deverd assegurar a qualidade e o desempenho dos materiais e servigos utilizados na obra, atendendo aos padroes estabelecidos nos
documentos técnicos e normas aplicaveis;

- A empresa contratada deverd implementar medidas adequadas de gestdo ambiental e de seguranca do trabalho durante a execucdo da obra, visando
minimizar impactos ambientais e garantir a integridade e a seguranca dos trabalhadores;

- A contratada devera manter uma comunicacao eficaz com a Administragdo, cooperando em todas as etapas do processo e fornecendo informagoes e
esclarecimentos necessarios de forma oportuna;

- A empresa contratada devera estabelecer procedimentos para a resolucéo eficiente de conflitos e reclamagdes que possam surgir durante a execucdo da
obra, buscando solugdes amigaveis e rdpidas.

Classificacdo dos servigos:

O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como "Obra de engenharia", conforme definido no Titulo I, Capitulo III, Art. 6°, Inciso XII da
Lei n® 14.133/2021.

Aplicam-se a presente contratagdo as disposi¢Oes contidas na Lei n® 14.133/2021 - Nova de Lei de Licitagdes e Contratos. e as disposi¢Oes que serdo
estabelecidas no Termo de Referéncia e em seus Anexos.

Os projetos de arquitetura e complementares que instrumentalizam a presente contratagdo foram elaborados seguindo a metodologia BIM (Modelagem
de Informagdo da Construgdo), conforme orientagdo de preferéncia contida no Art. 19, Inciso V, § 3° do Titulo II, Capitulo II, Secéo I, da Lei n° 14.133,

de 1° de Abril de 2021.

O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27/09/2021.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A equipe técnica declara que os quantitativos a serem contratados correspondem ao dados reais do projeto basico e dos projetos executivos da futura
obra. Os projetos executivos de cada disciplina da engenharia, além de levantamentos feitos no local do empreendimento, considerando a quantidade real
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a ser utilizada para cada tipo de servigo, compordo o orcamento final da obra de engenharia. Dessa forma, os quantitativos sdo fidedignos as
necessidades e podem ser verificados. Os servicos e materiais mensurados levantados, de forma definitiva, com base no projeto executivo, memoriais e
especificacdes serdo relacionados na planilha analitica que acompanhard o Termo de Referéncia (Projeto Basico) anexo ao futuro Edital.

10. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 28.367.748,08

O custo estimado da contratacdo é de R$ 28.367.748,08 (vinte e oito milhdes, trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e 0ito reais e oito
centavos), que equivale ao somatério bruto do resultado da multiplicacdo dos custos individuais por cada servico ou material quantificados na planilha
simplificada mencionada no item 9. Os valores foram pesquisados nas tabelas de referéncia SINAPI/SCO/SBC/EMOP, podendo sofrer ajustes caso os
valores sofram atualizagdes até a data da publicacdo deste documento. No TR (Projeto Basico) que embasaréa o processo para a futura licitagdo constara a
planilha orcamentdria definitiva entre os seus anexos.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O presente Estudo Técnico Preliminar visa subsidiar a defini¢do da solugdo mais adequada para a contratagcdo dos servicos de engenharia necessarios a
implantagdo do Campus IFRJ — Complexo do Alemdo, em conformidade com as condiges e especificacdes aqui estabelecidas e com os documentos
técnicos que compordo o Termo de Referéncia (Projeto Bésico), o Edital e seus anexos.

O critério de julgamento a ser adotado serd o de maior desconto sobre o preco global constante do or¢amento-base do projeto, observando-se
integralmente as exigéncias contidas no Edital quanto a caracterizacdo do objeto, a qualificacdo técnica da pessoa juridica e a apresentacdo de atestados
que comprovem experiéncia compativel com a natureza e a complexidade da obra a ser executada.

Considerando-se a natureza continua e interdependente dos servicos que compdem a execu¢do do empreendimento, recomenda-se que a contratagao
ocorra de forma unificada, sem parcelamento. A centralizagdo das responsabilidades em uma tinica contratada propicia melhor coordenacdo técnica entre
as etapas, assegura maior controle da Administracdo sobre o andamento das atividades e contribui para a obtencdo de resultados mais consistentes.

A adocgdo de um unico responsavel pela execucdo integral dos servigos favorece o acompanhamento fisico e financeiro, facilita a gestdao dos prazos e
reduz riscos de incompatibilidades técnicas entre diferentes frentes de trabalho. Em empreendimentos caracterizados por interfaces diretas entre
fundagbdes, estrutura, instalagdes e acabamentos, eventuais atrasos em uma etapa tendem a comprometer o desempenho global do projeto, gerando
potenciais impactos sobre custos e prazos.

Diante da complexidade do objeto, da necessidade de coordenacdo entre as diversas disciplinas envolvidas e dos riscos decorrentes de fragmentagao
contratual, conclui-se que o ndo parcelamento da contratagdo representa a solucdo mais adequada sob os aspectos de economicidade, continuidade e
eficiéncia na execucdo dos servicos, atendendo plenamente aos interesses da Administragao.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratacdo configura-se como uma atividade finalistica, caracterizada por sua execu¢do em evento unico, ndo demandando contrata¢des
adicionais para a conclusdo do objeto aqui previsto. O conjunto de servicos de engenharia necessarios a implantacdo do Campus IFRJ — Complexo do
Alemao encontra-se integralmente contemplado no escopo desta contratacdo, nao havendo previsdo de contratacdes prévias ou paralelas que guardem
relacdo direta ou dependéncia técnica com o empreendimento.

Ndo foram identificadas, portanto, contratagdes correlatas ou interdependentes que se articulem de forma necessaria ou sequencial ao objeto principal,
uma vez que a solucdo proposta contempla todas as etapas de execucdo da obra em sua totalidade, conforme planejamento estabelecido.

Ressalta-se, entretanto, que, ap6s a entrega definitiva da edificagdo, serdo naturalmente exigidas contratagdes futuras vinculadas a operagdo, manutengao
e assisténcia técnica de equipamentos e sistemas instalados, como climatizacdo, geracdo de energia, elevadores, tecnologias da informacao, sistemas
hidrossanitarios, GLP, areas verdes, entre outros inerentes ao funcionamento regular de edificagdes publicas de porte semelhante ao do Campus
Complexo do Alemdo. Tais contratagdes, contudo, ndo possuem carater interdependente com a presente obra, pois decorrem do ciclo operacional
subsequente a entrega do empreendimento.
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13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A construgdo do Campus Complexo do Alemao do IFRJ atende as diretrizes de modernizacdo da infraestrutura escolar previstas no Plano Nacional de
Educacdo (PNE) e ao atual programa de expansdo da Rede Federal de Educacdo Tecnoldgica do governo federal.

O presente objeto de contratacdo encontra-se devidamente previsto no Plano de Contratagées Anual (PCA) do exercicio de 2026, com os seguintes
detalhes:

I. ID PCA no PNCP: 10952708000104-0-000009/2026;

II. Data de publicacdo no PNCP: 15/05/2025;

III. ID do item no PCA: 1222;

IV. Classe/Grupo: 542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;

V. Identificador da Futura Contratagdo: 158157-88/2026.

A previsdo mencionada assegura o alinhamento desta contratacdo com o planejamento institucional, conforme determina a legislacdo aplicavel,
garantindo a conformidade do processo com o Plano de Contrata¢gdes Anual.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente contratacdo tem como principal beneficio a implantagdo de infraestrutura fisica definitiva para a oferta de educacdo ptblica, profissional,
cientifica e tecnoldgica na regido do Complexo do Alemdo, atendendo as diretrizes de expansdo da Rede Federal e as metas institucionais do IFRJ. A
instalacdo do campus viabilizard a ampliagcdo da oferta de cursos técnicos, de formacéo inicial e continuada, graduacdo e atividades de pesquisa e
extensdo, estruturando espacos adequados as demandas formativas identificadas no Plano de Implantagdo, elaborado com base em estudos
socioeducacionais e em consultas a comunidade local.

A contratacdo possibilitard a construcdo de ambientes pedagdgicos, laboratdrios, biblioteca, auditério, ginasio poliesportivo, restaurante estudantil, areas
de convivéncia e setores administrativos, garantindo condi¢des apropriadas para o desenvolvimento de atividades académicas integradas e para o
atendimento as necessidades dos estudantes, em consondncia com a tipologia institucional prevista para um campus de porte médio. A oferta estruturada
desses espacgos contribuird para ampliar o acesso da populacdo jovem e adulta a itinerarios formativos completos, respondendo a caréncia regional de
ensino técnico e superior ptblico, em especial considerando a baixa disponibilidade de cursos integrados ao Ensino Médio na cidade do Rio de Janeiro.

O campus tera papel relevante na redugdo das desigualdades sociais e educacionais da regido, fortalecendo oportunidades de formacdo profissional,
inclusdo produtiva e desenvolvimento socioecondmico. A presenga do IFRJ permitirad estabelecer acoes articuladas com arranjos socioprodutivos locais,
desenvolver projetos de pesquisa e extensdo voltados as demandas da comunidade e promover maior integracdo entre escola, trabalho e cidadania.

Além disso, a implantagdo do campus proporcionara condi¢des para expansao gradual da capacidade de atendimento, estimada em até 1.400 estudantes
segundo a tipologia 70/45, criando novas oportunidades de permanéncia e €xito escolar. Dessa forma, a contratacdo representa um passo essencial para
consolidar a politica ptiblica de expansdo da Rede Federal e assegurar a populacdo do Complexo do Alemao o acesso a uma infraestrutura educacional
moderna, inclusiva e socialmente referenciada.

15. Providencias a serem Adotadas

A presente contratagdo podera ser complementada, a critério da Administracdo, pela contratacao de empresa especializada em gerenciamento, supervisdo
e fiscalizacdo de obras publicas, com o objetivo de assegurar suporte técnico qualificado a execucdo do empreendimento e garantir o atendimento
integral as normas aplicaveis, aos requisitos de desempenho e as melhores praticas de engenharia e arquitetura.

Tal contratacdo, caso venha a ocorrer, ndo altera o carater finalistico da obra principal, mas constitui medida de governanca e de reforco técnico,
destinada a ampliar a capacidade institucional de acompanhamento do contrato, promover maior rigor nos controles de qualidade, prazos e custos, e
assegurar a conformidade dos servicos executados com o projeto aprovado e com os pardmetros exigidos pela Administracdo Publica.

Ressalta-se que a eventual contratacdo de servigos de gerenciamento e fiscalizacdo tem natureza acessoria e instrumental, ndo se configurando como

etapa necessaria ou interdependente para a conclusdo da obra em si, mas como mecanismo de apoio técnico especializado, destinado a fortalecer a gestdo
do contrato e reduzir riscos inerentes a execugdo de obras ptiblicas de porte e complexidade compativeis com o Campus IFRJ — Complexo do Alemdo.
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Por fim, destaca-se que essa contratacdo, por sua prépria natureza de acompanhamento técnico, ndo modifica o escopo da obra nem interfere na solugao
arquitetonica ou no conjunto de entregaveis previstos. Trata-se de instrumento suplementar, acionado conforme necessidade institucional, com vistas a
qualificar o acompanhamento, mitigar eventuais inconsisténcias construtivas e assegurar a entrega final do empreendimento dentro dos padrdes de
qualidade, economicidade e seguranca estabelecidos pela Administragao.

Importante:

O presente Estudo Técnico Preliminar, por apresentar informacgées que orientam exclusivamente a Administra¢cdo no seu processo interno de
tomada de decisées, NAO sera anexado ao edital convocatorio e nem sera parte integrante do Termo de Referéncia (Projeto Basico) que
instrumentalizam a presente contratacao. Essa restricao se baseia na seguinte jurisprudéncia do TCU:

"Acérdao 2273/2024-Plenério: A Lei 14.133/2021 ndo obriga a inclusdo do estudo técnico preliminar (ETP) como anexo do instrumento convocatdrio,
mas, caso o 6rgao promotor do certame considere que a divulgacdo do ETP melhor embase os licitantes para sua participacdo no processo, ndo ha ébice
quanto a sua publicacdo, desde que os riscos de informagdes conflitantes com o termo de referéncia (TR) sejam mitigados previamente".

16. Possiveis Impactos Ambientais

A Contratada devera adotar praticas de sustentabilidade na execucio dos servicos, conforme orientagdes do art. 6° da IN n° 01/2010. E dever da
Contratada a promocdo de curso de educacdo, formacdo, aconselhamento, prevencdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como praticas
socioambientais para economia de energia, de dgua e reducdo de geracdo de residuos s6lidos no ambiente onde se prestara o servico. A empresa a ser
contratada devera seguir as informagdes relacionadas a sustentabilidade ja incluidas neste estudo preliminar, que aborda os requisitos gerais da
contratacao (item 6).

O principal impacto ambiental da presente contratacdo refere-se a disposicdo final dos elementos a serem retirados da obra. Dessa forma, a destinacdo
adequada e a forma de disposicdo dos residuos deverdo ser observadas assiduamente pela fiscalizacao.

Outro cuidado importante refere-se a utilizagdo eventual de dgua para a limpeza ou auxilio a preparacdo dos elementos construtivos. Devera ser evitada
qualquer infiltracdo de materiais ou solu¢des que contaminem o terreno.

Atencdo especial serd direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles ndo contaminem o ambiente ou possam oferecer risco a

satide dos trabalhadores. Dessa forma, no local de utilizagdo ou preparo desses materiais, devera ser assegurada a contencdo e oferta dos equipamentos
de protecdo adequados.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

17.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo mostra-se tecnicamente adequada e economicamente justificavel, atendendo ao interesse publico e observando integralmente os principios
que regem a Administragcdo Publica. A implantagdo do Campus IFRJ — Complexo do Alemao representa uma agao estratégica para a ampliagdo da oferta

educacional na regido, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social, educacional e urbano no entorno comunitério, em consonancia com as
diretrizes nacionais de expansdo da Rede Federal de Educacdo Profissional, Cientifica e Tecnoldgica.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

SERGIO BERNARDO DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/02/2026 as 17:26:40.
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ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO

Membro da comissdo de contratagdo
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
(Processo Administrativo n® 23270.003512/2025-18)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
RIODE JANEIRO E ..o

A Unido por intermédio do(a) Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio de
Janeiro, com sede no(a) Rua Buenos Aires, 256, Centro, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 10.952.708/0001-04, neste ato representado(a) pelo(a) Magnifico Senhor Reitor, Rafael Barreto
Almada, nomeado(a) pelo Decreto de 25 de maio de 2022, publicada no D.O.U de 26 de maio de 2022,
portador da Matricula Funcional n°® 2566347, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
[CONTRATADOQ)], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® [CNPJ], sediado(a) na [endere¢o], na cidade de
[cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e fungdo no
CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo apresentada nos autos], tendo
em vista o que consta no Processo n° 23270.003512/2025-18 e em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do(a) Concorréncia n° 90001/2026, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de contratagdo de empresa especializada para a
realizacdo de obra para a construgdo e implantagdo do campus Complexo do Alemao, nas condicbes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

. UNIDADE )
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER QUANTIDADE | VALORUNITARIO | VALORTOTAL
DE MEDIDA
Contratacdo de Obra
Construggo d
q | Para Lonstiugao do g Unidade 1 R$28.367.748,08 R$28.367.748,08
Campus Complexo do
Alemao

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;
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1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execugao é o de empreitada por precgo global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 36 meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ 28.367.748,08 (Vinte e oito milhdes, trezentos e sessenta e
sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

71. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com
o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregcbes, imperfeigoes,
falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja

Pagina 2|12
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato — Licitagdo e Contratagéo Direta — Obras e Servigos de Engenharia - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagao: DEZ/2025



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.14. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADO;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéao de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengéo indevida da Administracdo na gestao interna
do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgéao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

8.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2° da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.
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8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.1.18.2. Comprovagéao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Imodveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgbes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugado ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragédo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
0 acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do CONTRATADO;
9.54. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o
objeto do contrato;
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9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas
as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao.

9.10.  Cumoprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.14. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurangca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores
condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagado, quaisquer
mudangas nos meétodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes
perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;
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9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execugao do contrato;

9.25.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha
desempenhado fungao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

9.32. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragéo;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agbes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

9.39. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40. Atender as solicitagdbes do CONTRATANTE quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao;
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9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacOes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
9.47.2. supressao da vegetagéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47 4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢gdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei
n°® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatdria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo, em
complementacgao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
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do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.49.3. Em nenhuma hip6tese 0o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, 0o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006,
e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nado podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 1990, e legislagao correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados,
na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de
precgos os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens
do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.
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9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.55. Constitui obrigacdo da CONTRATADA a apresentacao e a juntada ulterior aos autos do processo
administrativo do respectivo Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, Anotagdao de Responsabilidade
Técnica — ART ou Termo de Responsabilidade Técnica — TRT, conforme a natureza dos servigos de
arquitetura, engenharia ou técnica industrial objeto da contratacéo e o conselho profissional competente, para
fins de identificagao da responsabilidade técnica pela execucgdo contratual.

9.55.1. O documento referido no item anterior devera identificar de forma clara e inequivoca o
profissional legalmente habilitado responsavel pela execugéo dos servigos, devendo ser apresentado no
prazo estabelecido pela Administragdo ou, no maximo, até o inicio da execugéo contratual, constituindo
requisito indispensavel para a regularidade da execugao do contrato, sem prejuizo das demais obrigacdes
legais, regulamentares e contratuais aplicaveis.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaragao ou
de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacgao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excegéo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagéo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
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individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagao desses dados pela Administragcao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. Sera exigida a prestagao de garantia na presente contratagao, conforme regras constantes do Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragbes e sangbes administrativas referentes a execugao do contrato séo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes nido forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacéo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3.  Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e
13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relagcédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagdes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério.
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13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢ao na licitagdo, ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderédo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagédo abaixo discriminada:

I) Gestao/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

[lI) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e

V) Plano interno: [...]; e
VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagédo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal no Rio de Janeiro para dirimir os litigios que decorrerem da
execucgao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lei n°® 14.133, de 2021.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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