
 PALÁCIO DOS BANDEIRANTES 

Obra
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE POLICARBONATO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS TECNICOS 8.653,67 9,68 %

 1.1  
DEP_006_2

Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - COBERTURA DE POLICARBONATO MES 0,25 27.142,26 33.216,69 0,00 33.216,69 8.304,17 0,00 8.304,17 9,29 %

 1.2  DEP 
03.2026 

Próprio ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,01 UN 1 285,59 0,00 349,50 349,50 0,00 349,50 349,50 0,39 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.230,76 5,85 %

 2.1 LOCAÇÃO 5.230,76 5,85 %

 2.1.1  
DEP_006_2

Próprio CAÇAMBA METALICA INCLUSO CTR m³ 4 113,54 16,52 122,43 138,95 66,08 489,72 555,80 0,62 %

 2.1.2  02.06.030 CPOS/CDH
U

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 
capacidade de carga de 227 kg, elétrica

UNM
ES

0,25 15.280,15 4.969,60 13.730,24 18.699,84 1.242,40 3.432,56 4.674,96 5,23 %

 3 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO 71.588,67 80,11 %

 3.1 REMOÇÕES 1.014,37 1,14 %

 3.1.1  
DEP_005_2

029 

Próprio ADAP - (SINAPI 97649) - REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, COM 
USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 132,08 6,28 4,97 2,71 7,68 656,44 357,93 1.014,37 1,14 %

 3.2 MONTAGEM DA COBERTURA 70.574,30 78,98 %

 3.2.1  
DEP_007_2

Próprio TELHAMENTO COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL, 
E=3MM.

m² 132,08 436,62 129,63 404,70 534,33 17.121,53 53.452,77 70.574,30 78,98 %

 4 LIMPEZA FINAL DE OBRAS 3.884,55 4,35 %

 4.1  
DEP_007_2

Próprio (ADAPT CPOS 55.01.020) LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 141 22,52 19,67 7,88 27,55 2.773,47 1.111,08 3.884,55 4,35 %

Totais -> 30.164,09 59.193,56 89.357,65

Total Geral 89.357,65

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luana Auatf Zanone Torres
Outros

Total sem BDI 73.018,88
Total do BDI 16.338,77

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São 
Paulo

22,38% Não Desonerado: 
Horista: Sinapi - 115,01%
Mensalista: Sinapi - 71,18%
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