Obra
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DE POLICARBONATO

Bancos
SINAPI - 08/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

B.D.I.
22,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 115,01%
Mensalista: Sinapi - 71,18%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS TECNICOS**									**8.653,67**	**9,68 %**
1.1	DEP_006_2	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - COBERTURA DE POLICARBONATO	MES	0,25	27.142,26	33.216,69	0,00	33.216,69	8.304,17	0,00	8.304,17	9,29 %
1.2	DEP 03.2026	Próprio	ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,01	UN	1	285,59	0,00	349,50	349,50	0,00	349,50	349,50	0,39 %
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**5.230,76**	**5,85 %**
2.1			**LOCAÇÃO**									**5.230,76**	**5,85 %**
2.1.1	DEP_006_2	Próprio	CAÇAMBA METALICA INCLUSO CTR	m³	4	113,54	16,52	122,43	138,95	66,08	489,72	555,80	0,62 %
2.1.2	02.06.030	CPOS/CDHU	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	UNMES	0,25	15.280,15	4.969,60	13.730,24	18.699,84	1.242,40	3.432,56	4.674,96	5,23 %
3			**SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO**									**71.588,67**	**80,11 %**
3.1			**REMOÇÕES**									**1.014,37**	**1,14 %**
3.1.1	DEP_005_2029	Próprio	ADAP - (SINAPI 97649) - REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	132,08	6,28	4,97	2,71	7,68	656,44	357,93	1.014,37	1,14 %
3.2			**MONTAGEM DA COBERTURA**									**70.574,30**	**78,98 %**
3.2.1	DEP_007_2	Próprio	TELHAMENTO COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL, E=3MM.	m²	132,08	436,62	129,63	404,70	534,33	17.121,53	53.452,77	70.574,30	78,98 %
4			**LIMPEZA FINAL DE OBRAS**									**3.884,55**	**4,35 %**
4.1	DEP_007_2	Próprio	(ADAPT CPOS 55.01.020) LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	141	22,52	19,67	7,88	27,55	2.773,47	1.111,08	3.884,55	4,35 %
									Totais ->	**30.164,09**	**59.193,56**	**89.357,65**	

Total sem BDI **73.018,88**
Total do BDI **16.338,77**
Total Geral **89.357,65**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANA AUATF ZANONE TORRES
Data: 05/11/2026 10:19:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luana Auatf Zanone Torres
Outros