
  

Obra

CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS DE CONCRETO E RECUPERAÇÃO 

DO ALAMBRADO DA PARTE FRONTAL DO CAMPUS DA UPE EM 

ARCOVERDE – PE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Administração Local 1 8.219,87 8.219,87 4,76 %

 1.1  2726 Próprio Administração Local da Obra UN 1 6.618,26 8.219,87 8.219,87 4,76 %

 2   Serviços Preliminares 1 30.493,16 30.493,16 17,67 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 500,84 622,04 3.732,24 2,16 %

 2.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 14,7864 952,03 1.182,42 17.483,73 10,13 %

 2.3  104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 466,01 10,38 12,89 6.006,86 3,48 %

 2.4  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 466,01 5,17 6,42 2.991,78 1,73 %

 2.5  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 16,891875 9,96 12,37 208,95 0,12 %

 2.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 21,957 2,56 3,17 69,60 0,04 %

 3   Muros 1 128.599,47 128.599,47 74,50 %

 3.1  CPU 17 Próprio ADAPTADA da COMPESA (32.03.01U) - MURO COM MOURÕES A CADA 

2,0M E PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 

2,0M; CONSTRUÇÃO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.

M 466,01 215,62 267,80 124.797,47 72,30 %

 3.2  CPU 19 Próprio RECUPERACAO MONTANTE TUBULAR QUADRADO DO GRADIL 

EXISTENTE

UN 40 76,53 95,05 3.802,00 2,20 %

 4   Pavimentação 1 5.305,06 5.305,06 3,07 %

 4.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 2,1 43,69 54,26 113,94 0,07 %

 4.2  020280 SBC REGULARIZACAO DE SUB LEITO m² 35,7 28,72 35,67 1.273,41 0,74 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - 

Pernambuco

SBC - 03/2026 - 

Pernambuco

ORSE - 02/2026 - Sergipe

24,2% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

  



  

 4.3  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 35,7 88,36 109,74 3.917,71 2,27 %

Total Geral 172.617,56

_______________________________________________________________

Rafael Campos

Setor de Engenharia

Total sem BDI 138.985,04

Total do BDI 33.632,52
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