
  

Obra

CONSTRUÇÃO DE MURO EM PLACAS DE CONCRETO E RECUPERAÇÃO 

DO ALAMBRADO DA PARTE FRONTAL DO CAMPUS DA UPE EM 

ARCOVERDE – PE

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Administração Local 1 8.219,87 8.219,87 4,76 %

 1.1  2726 Próprio Administração Local da Obra UN 1 6.618,26 8.219,87 8.219,87 4,76 %

 2   Serviços Preliminares 1 30.493,16 30.493,16 17,67 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 500,84 622,04 3.732,24 2,16 %

Local Descrição Quantidade

Placa de obra nas dimensões 2m x 3m 6,0000000

 2.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 14,7864 952,03 1.182,42 17.483,73 10,13 %

Local Descrição Quantidade

Barracao nas dimensões de um conteiner de 20 pés 14,7864000

 2.3  104800 SINAPI REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 466,01 10,38 12,89 6.006,86 3,48 %

Local Descrição Quantidade

Cerca ao Norte 187,5300000

Cerca ao Sul 172,4800000

Cerca a Oeste 106,0000000

 2.4  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 466,01 5,17 6,42 2.991,78 1,73 %

Local Descrição Quantidade

Cerca ao Norte x Faixa de 1 metro 187,5300000

Cerca ao Sul x Faixa de 1 metro 172,4800000

Cerca a Oeste x Faixa de 1 metro 106,0000000

 2.5  100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 16,891875 9,96 12,37 208,95 0,12 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - 

Pernambuco

SBC - 03/2026 - 

Pernambuco

ORSE - 02/2026 - Sergipe

24,2% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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Local Descrição Quantidade

Número estimado de mourões na cerca x Área do mourão x Comprimento 

mourão x Empolamento

16,8918750

 2.6  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 21,957 2,56 3,17 69,60 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Volume carregado x DMT 21,9570000

 3   Muros 1 128.599,47 128.599,47 74,50 %

 3.1  CPU 17 Próprio ADAPTADA da COMPESA (32.03.01U) - MURO COM MOURÕES A CADA 

2,0M E PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 

2,0M; CONSTRUÇÃO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO.

M 466,01 215,62 267,80 124.797,47 72,30 %

Local Descrição Quantidade

Muro ao Norte 187,5300000

Muro ao Sul 172,4800000

Muro a Oeste 106,0000000

 3.2  CPU 19 Próprio RECUPERACAO MONTANTE TUBULAR QUADRADO DO GRADIL 

EXISTENTE

UN 40 76,53 95,05 3.802,00 2,20 %

Local Descrição Quantidade

Total de montantes 40,0000000

 4   Pavimentação 1 5.305,06 5.305,06 3,07 %

 4.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 2,1 43,69 54,26 113,94 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Trecho ao Norte - Calçada 1,0500000

Trecho entre Guarita e Abrigo de Lixo - Calçada 1,0500000

 4.2  020280 SBC REGULARIZACAO DE SUB LEITO m² 35,7 28,72 35,67 1.273,41 0,74 %

Local Descrição Quantidade

Trecho calçada ao Norte 7,3500000

Trecho calçada entre Guarita e Abrigo de Lixo 28,3500000

 4.3  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 35,7 88,36 109,74 3.917,71 2,27 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula
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Trecho calçada ao Norte 7,3500000

Trecho calçada entre Guarita e Abrigo de Lixo 28,3500000

7*1,05

27*1,05

Total sem BDI 138.985,04

_______________________________________________________________

Rafael Campos

Setor de Engenharia

Total do BDI 33.632,52

Total Geral 172.617,56
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