REITORIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

UNIVERSIDADE

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PRO - REITORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAGAO GERAL DE PLANEJAMENTO
OBRA - CONSTRUGAO DE MURO EM PLACAS DE CONCRETO E RECUPERAGAO DO ALAMBRADO DA PARTE FRONTAL
DO CAMPUS DA UPE EM ARCOVERDE - PE

LOCAL - CAMPUS DA UPE EM ARCOVERDE - PERNAMBUCO

DE PERNAMBUCO

COMPOSICAO PARA ADMINISTRACAO LOCAL

VALOR TOTAL DA OBRA SEM ADMINISTRAGCAO LOCAL

RS 164.397,69

ITEM DESCRICAO %

1.00 |PESSOAL TECNICO 3,94%

2.00 |PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,70%
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MOBILIZAGAO E

3.00 - 0,31%
DESMOBILIZAGAO

4.00 DESPESAS DIVERSAS (MATERIAIS DE ESCRITORIOS, 0.05%

) LIMPEZA, TELEFONE, COPIA DE PROJETOS) ETC. gt
5.00 |TOTAL DA ADMINISTRAGAO LOCAL 5,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM ADMINISTRAGCAO LOCAL

RS 172.617,56
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