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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 292.285,44 11,25%

1.1 COMP. 001 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 6,00 39.483,09 23,38 48.714,24 292.285,44 11,25%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.900,90 0,15%

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2 5,63 502,34 23,38 619,79 3.489,42 0,13%

2.2 COMP. 002 PRÓPRIA LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 0,56 595,54 23,38 734,78 411,48 0,02%

3 INSTALAÇÃO DA OBRA 166.846,18 6,42%

3.1 00010777 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 11,09

MES 6,00 1.054,51 11,09 1.171,46 7.028,76 0,27%

3.2 COMP. 005 PRÓPRIA BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO M2 70,30 1.840,59 23,38 2.270,92 159.645,68 6,15%

3.3 105115 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN 1,00 139,20 23,38 171,74 171,74 0,01%

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 30.136,80 1,16%

4.1
COMP 003 - 
CANTEIRO

PRÓPRIA
CANTEIRO MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (UN)

UN 2,00 914,37 23,38 1.128,15 2.256,30 0,09%

4.2
COMP 004 - 
MÁQUINAS

PRÓPRIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 22.597,26 23,38 27.880,50 27.880,50 1,07%

5 REMOÇÕES 76.600,98 2,95%

5.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 5.559,00 0,70 23,38 0,86 4.780,74 0,18%

5.2 98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

UN 15,00 81,67 23,38 100,76 1.511,40 0,06%

5.3 98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 15,00 222,20 23,38 274,15 4.112,25 0,16%

5.4 COMP. 006 PRÓPRIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CORTE DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE.

M3 1.445,34 7,55 23,38 9,32 13.470,57 0,52%

5.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 16.476,88 2,59 23,38 3,20 52.726,02 2,03%

6 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 722.575,68 27,82%
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6 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 722.575,68 27,82%

6.1 REGULARIZAÇÃO 110.735,18 4,26%

6.1.1 101230 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA,
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 892,47 12,67 23,38 15,63 13.949,31 0,54%

6.1.2 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.160,21 7,41 23,38 9,14 10.604,32 0,41%

6.1.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13.226,41 2,59 23,38 3,20 42.324,51 1,63%

6.1.4 96386 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024

M3 1.358,56 6,95 23,38 8,57 11.642,86 0,45%

6.1.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10.066,93 2,59 23,38 3,20 32.214,18 1,24%

6.2 REFORÇO DE SUBLEITO 265.895,73 10,24%

6.2.1 101233 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA,
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ
1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 1.139,19 10,09 23,38 12,45 14.182,92 0,55%

6.2.2 96396 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 666,00 188,35 23,38 232,39 154.771,74 5,96%

6.2.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 21.978,00 2,59 23,38 3,20 70.329,60 2,71%

6.2.4 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.168,48 0,99 23,38 1,22 22.165,55 0,85%

6.2.5 100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 2.403,20 1,50 23,38 1,85 4.445,92 0,17%

6.3 SUB-BASE 212.105,07 8,17%

6.3.1 105730 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 574,59 186,63 23,38 230,26 132.305,09 5,09%

6.3.2 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.961,47 2,59 23,38 3,20 60.676,70 2,34%

6.3.3 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15.674,82 0,99 23,38 1,22 19.123,28 0,74%

6.4 BASE 133.839,70 5,15%

6.4.1 96396 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 360,49 188,35 23,38 232,39 83.774,27 3,23%

6.4.2 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.896,17 2,59 23,38 3,20 38.067,74 1,47%

6.4.3 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.834,17 0,99 23,38 1,22 11.997,69 0,46%

7 FUNDAÇÕES 181.991,88 7,01%

7.1 101124 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 294,90 15,73 23,38 19,41 5.724,01 0,22%

7.2 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.370,42 2,59 23,38 3,20 13.985,34 0,54%

7.3 101573 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 356,62 28,63 23,38 35,32 12.595,82 0,48%

7.4 96396 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 294,90 188,35 23,38 232,39 68.531,81 2,64%

7.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.731,70 2,59 23,38 3,20 31.141,44 1,20%

7.6 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8.044,87 0,99 23,38 1,22 9.814,74 0,38%

7.7 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

M2 203,32 41,14 23,38 50,76 10.320,52 0,40%

7.8 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 33,23 79,06 23,38 97,54 3.241,25 0,12%

7.9 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 34,80 16,77 23,38 20,69 720,01 0,03%

7.10 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 113,50 12,38 23,38 15,27 1.733,15 0,07%

7.11 92915 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 570,80 16,84 23,38 20,78 11.861,22 0,46%
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8 ADUELAS 219.944,75 8,47%

8.1 104492 SINAPI
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M 
(L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 38,40 4.074,81 23,38 5.027,50 193.056,00 7,43%

8.2 104515 SINAPI
APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO.
AF_01/2023

M2 234,00 24,71 23,38 30,49 7.134,66 0,27%

8.3 104740 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

M3 52,92 28,99 23,38 35,77 1.892,95 0,07%

8.4 101849 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M3 46,08 201,60 23,38 248,73 11.461,48 0,44%

8.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.520,64 2,59 23,38 3,20 4.866,05 0,19%

8.6 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.257,06 0,99 23,38 1,22 1.533,61 0,06%

9 MURETAS LATERAIS 45.479,76 1,75%

9.1 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 3,88 115,32 23,38 142,28 552,05 0,02%

9.2 100979 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,04 7,41 23,38 9,14 46,07 0,00%

9.3 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 57,50 2,59 23,38 3,20 184,00 0,01%

9.4 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

M2 73,36 41,14 23,38 50,76 3.723,75 0,14%

9.5 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 6,65 144,16 23,38 177,86 1.182,77 0,05%

9.6 100341 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 37,44 42,20 23,38 52,07 1.949,50 0,08%

9.7 102728 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 714,00 14,29 23,38 17,63 12.587,82 0,48%

9.8 102729 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 410,00 13,07 23,38 16,13 6.613,30 0,25%

9.9 102730 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 52,00 11,50 23,38 14,19 737,88 0,03%

9.10 102731 SINAPI ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 544,00 9,61 23,38 11,86 6.451,84 0,25%

9.11 94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 11,00 595,57 23,38 734,81 8.082,91 0,31%

9.12 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2024

M3 3,74 729,86 23,38 900,50 3.367,87 0,13%

10 PAVIMENTAÇÃO - BDI = 23,38 361.932,61 13,94%

10.1 COT - 01 PRÓPRIA
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA
(APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO) - BDI = 15,00

T 1,09 494,35 15,00 568,50 619,67 0,02%

10.2 COT - 02 PRÓPRIA TRANSPORTE DO LIGANTE ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO - BDI = 15,00 T 17,23 588,91 15,00 677,25 11.669,02 0,45%

10.3 COT - 03 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA) 

T 1,09 2.826,92 15,00 3.250,96 3.543,55 0,14%

10.4 COT - 04 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, INCLUSO
TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO)

T 17,23 3.401,42 15,00 3.911,63 67.397,38 2,60%

10.5 4011212 SICRO NOVO VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 4.830,08 0,08 23,38 0,10 483,01 0,02%

10.6 COMP. 019 PRÓPRIA IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (M2) M2 2.415,04 0,54 23,38 0,67 1.618,08 0,06%

10.7 COMP. 007 PRÓPRIA EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BDI = 15,00 M2 2.415,04 1,10 23,38 1,36 3.284,45 0,13%

10.8 5914643 SICRO NOVO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - CARGA EM 
USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA

T 289,80 5,93 23,38 7,32 2.121,34 0,08%

10.9 5914612 SICRO NOVO
TRANSPORTE  DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M3 - RODOVIA 
PAVIMENTADA - BDI = 15,00

TKM 72.451,20 0,92 15,00 1,06 76.798,27 2,96%

10.10 COMP. 008 PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE
ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE
USINAGEM DE CBUQ - BDI = 15,00

M3 120,75 1.304,85 23,38 1.609,92 194.397,84 7,49%

11 DRENAGEM SUPERCIAL/ PASSEIO 258.149,18 9,94%

11.1 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 731,64 49,41 23,38 60,96 44.600,77 1,72%

11.2 94281 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.
AF_01/2024

M 731,64 49,25 23,38 60,76 44.454,45 1,71%

11.3 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 146,32 880,19 23,38 1.085,98 158.900,59 6,12%

11.4 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 77,05 2,59 23,38 3,20 246,56 0,01%

11.5 COMP. 009 PRÓPRIA ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 865,38 23,38 1.067,71 2.135,42 0,08%

11.6 COMP. 010 PRÓPRIA ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 1.184,08 23,38 1.460,92 2.921,84 0,11%

11.7 COMP. 011 PRÓPRIA DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 2,99 372,61 23,38 459,73 1.374,59 0,05%

11.8 COMP. 012 PRÓPRIA DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN 4,00 712,22 23,38 878,74 3.514,96 0,14%

12 PINTURA/SINALIZAÇÃO 237.285,31 9,14%

12.1 102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.130,82 7,06 23,38 8,71 9.849,44 0,38%

12.2 102509 SINAPI
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 31,46 37,66 23,38 46,46 1.461,63 0,06%

12.3 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 731,64 1,85 23,38 2,28 1.668,14 0,06%

12.4 COMP. 013 PRÓPRIA
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 493,33 23,38 608,67 1.217,34 0,05%

12.5 COMP. 014 PRÓPRIA
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 3,00 286,80 23,38 353,85 1.061,55 0,04%

12.6 COMP. 015 PRÓPRIA
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 13,00 286,83 23,38 353,89 4.600,57 0,18%

12.7 COMP. 016 PRÓPRIA
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 - FORNECIMENTO E
IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 498,68 23,38 615,27 1.230,54 0,05%

12.8 COMP. 017 PRÓPRIA
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 16,00 534,71 23,38 659,72 10.555,52 0,41%

12.9 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 640,76 257,18 23,38 317,31 203.319,56 7,83%

12.10 COMP. 018 PRÓPRIA

COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM
DIÂMETRO 2" E H=2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA
COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00 CM, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO 
TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

UN 2,00 940,60 23,38 1.160,51 2.321,02 0,09%

VALOR TOTAL: R$ 2.597.129,47
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PERNAMBUCO
SICRO 01/2026 - SINAPI 04/2026- PERNAMBUCO - SEM 
DESONERAÇÃO

17/05/2026

BDI - ITENS GERAIS: 23,38%,                                        BDI 
– FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL 
BETUMINOSO: 15,00%,                           BDI DE 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 11,09%

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA
RUA RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE

ARARIPINA ARARIPINA - PE

Alessandro dos Santos Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/PE RNP 1822381193


