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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
Formacgéo de Ata de Registro de Pregos para Aquisicao de Materiais Elétricos
Proc. Administrativo n° 1.031/2026

INTRODUGAO
Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa fundamentar a contratacdo de materiais elétricos essenciais
para a manutencao, expansao e modernizagao da infraestrutura de iluminacgao publica e rede elétrica do
municipio. A demanda é continua e estratégica para a garantia da seguranca, bem-estar social e
eficiéncia energética.

e Unidade Requisitante: Secretaria de Obras
Processo: 1.031/2026
Responsavel Técnico pelo ETP: lanny Katira Fernandes Maia da Silva
Cargo / Matricula: Secretaria de Obras / 3930
Data: 12 de margo de 2026

1. IDENTIFICAGAO E CONTEXTUALIZAGAO DA NECESSIDADE

A presente demanda visa a contratacdo de materiais elétricos essenciais a manutencdo, expansao e
modernizacao da infraestrutura de iluminacdo publica e de instalagbées urbanas sob a responsabilidade
de Secretaria de Obras. A continuidade e a eficiéncia desses servi¢cos sdo fundamentais para garantir a
seguranga publica, o bem-estar social, a mobilidade urbana e a execucédo do calendéario oficial de
eventos, impactando diretamente a qualidade de vida da populacao.

A contratagao sera realizada por meio de Ata de Registro de Pre¢os (ARP), em consonéncia com a
legislacdo federal e o Decreto municipal aplicavel, visando assegurar a disponibilidade continua dos
materiais e a resposta agil as demandas ordinarias e emergenciais da Administragdo Publica.

Esta iniciativa estd alinhada ao planejamento estratégico institucional e, quando existente, ao Plano
Anual de Contratagdes (PCA), atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade, padronizagao,
continuidade do servigo publico e racionalizagdo de gastos, conforme preconiza a Lei n® 14.133/2021.

2. MOTIVAGAO DA CONTRATAGAO E PROBLEMA A SER SOLUCIONADO

O cenério atual da Secretaria de Obras evidencia a inexisténcia de estoque estratégico de itens
essenciais para a manutencao da rede elétrica e de iluminacao publica. Esta lacuna gera uma série de
desafios operacionais e riscos significativos, tais como:

e Eventos Climaticos e Operacionais: Frequentes ocorréncias de danos a rede elétrica e de
iluminagao publica devido a intempéries ou falhas operacionais, exigindo reparos imediatos.

e Demanda Crescente: Necessidade continua e crescente de substituicdo de luminarias, cabos e
outros componentes, especialmente em vias urbanas de maior circulagdo e areas de expansao.

e Imprevisibilidade de Consumo: A natureza da demanda por esses materiais €, em grande parte,
imprevisivel, dificultando o planejamento de aquisi¢des pontuais e em larga escala.

e Necessidade de Resposta Imediata: A interrupcdo dos servicos de iluminagcdo publica e
fornecimento de energia em instalagbes criticas exige uma capacidade de resposta rapida para
evitar prejuizos a segurancga e ao funcionamento dos servigos publicos.

Sem a presente contratagdo, a Administracdo Publica permanece sujeita a atrasos significativos na
execucao de reparos e projetos, aquisicbes fragmentadas com custos potencialmente elevados,
auséncia de padronizacdo, e o risco iminente de descontinuidade dos servicos essenciais,
comprometendo a seguranga e o bem-estar da populagéo.

3. ALINHAMENTO INSTITUCIONAL, ESTRATEGICO E COM O PCA
A presente contratacao estéa intrinsecamente alinhada as seguintes diretrizes e objetivos estratégicos da
Secretaria de Obras:

e Metas de Eficiéncia Energética: Contribuicdo para a redugdo do consumo de energia elétrica e
dos custos operacionais por meio da aquisicdo de materiais de alta eficiéncia, como luminérias
LED.

e Politica de Modernizacdo da lluminagdo Publica: Suporte a implementacédo de tecnologias mais
avancgadas e duraveis na rede de iluminagdo, conforme o Projeto Reluz ou similar, visando a
melhoria da qualidade e da seguranc¢a dos espacos publicos.

e Planejamento Anual de Manutencdo Urbana: Integracdo com os planos de manutengao
preventiva e corretiva da infraestrutura urbana, garantindo a disponibilidade de recursos
materiais para a execuc¢ao das atividades programadas e ndo programadas.
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e Diretrizes Estratégicas Municipais: Atendimento as prioridades estabelecidas pela gestao
municipal, que incluem a garantia da continuidade dos servicos essenciais e a valorizagdo dos
espacos publicos.

Mesmo na auséncia de um Plano de Contratacées Anual (PCA) formalmente estruturado ou com
numeracgao especifica para esta demanda, a contratagdo mantém aderéncia inequivoca as metas
institucionais e as necessidades mapeadas pela area técnica, conforme demonstrado no DFD
(Documento de Formalizagdo de Demanda) e nas Especificagdes Técnicas que acompanham este
processo.

4. REQUISITOS DA SOLUGAO

A solucéo de contratagcao proposta deve atender a um conjunto de requisitos que garantam a eficacia, a
eficiéncia e a sustentabilidade da aquisi¢cdo e do uso dos materiais elétricos.

4.1. Requisitos Funcionais

A solucéo deve:

e Garantir o fornecimento continuo e sob demanda dos materiais, permitindo que a Secretaria de
Obras atenda as suas necessidades operacionais sem interrupgoes.

e Permitir aquisi¢cdes parceladas ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Precos, otimizando o
fluxo de caixa e evitando a formacao de estoques excessivos ou obsoletos.

e Assegurar que os itens fornecidos atendam as normas técnicas aplicaveis e as especificagcoes
detalhadas, garantindo a qualidade e a seguranga dos produtos.

e Possibilitar a rapida reposicdo de materiais para manutencédo preventiva e corretiva da rede
elétrica e de iluminacéo publica.

4.2. Requisitos Técnicos
Os materiais a serem adquiridos devem observar rigorosamente as seguintes especificagées e normas:

e Normas ABNT: Conformidade com as normas técnicas brasileiras aplicaveis a cada tipo de
material, como NBR 8451 (Postes), NBR 6323 (Galvanizag¢do a Fogo), NBR 7398 (Cabos), NBR
7400 (Luminarias), entre outras pertinentes.

e Especificacbes de Desempenho: Para luminarias LED, exigéncia de eficiéncia luminosa minima
de 120 Im/W, vida util superior a 50.000 horas, e grau de prote¢éo IP66 para projetores.

e Protecdo Elétrica: Inclusdo de Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS) com capacidade
minima de 10kV para luminarias e equipamentos sensiveis.

e Cabos: Utilizagcdo de cabos com isolagdo XLPE para redes externas, garantindo maior
durabilidade e seguranca.

e Certificagbes: Apresentacao de certificagcbes dos 6rgaos competentes (ex: INMETRO, PROCEL)
quando exigido pela legislagdo ou norma técnica especifica.

e Durabilidade e Resisténcia: Materiais com alta resisténcia a intempéries, corrosao e vandalismo,
adequados ao ambiente urbano.

4.3. Requisitos de Sustentabilidade
A contratacao deve promover a sustentabilidade ambiental e social, priorizando:

e Eficiéncia Energética: Aquisicdo de equipamentos com selo PROCEL ou equivalente, que
demonstrem alta eficiéncia energética, contribuindo para a redugcéo do consumo de energia e
das emissoes de gases de efeito estufa.

e Gestao de Residuos: Exigéncia de que os fornecedores apresentem planos ou certificagées que
garantam o descarte ambientalmente adequado dos produtos ao final de sua vida util, em
conformidade com a Politica Nacional de Residuos Soélidos (PNRS).

e Materiais Reciclaveis/Reciclados: Preferéncia por materiais que contenham percentual de
conteldo reciclado ou que sejam facilmente reciclaveis, sem comprometer a qualidade e a
seguranga.

e Processos Produtivos Sustentaveis: Valorizagdo de empresas que demonstrem compromisso
com praticas de producgao sustentaveis e responsabilidade social corporativa.

5. LEVANTAMENTO DE SOLUGOES E ALTERNATIVAS EXISTENTES

A definicdo da solugdo mais adequada a contratacdo dos materiais elétricos exige uma analise criteriosa
das alternativas disponiveis no ordenamento juridico e nas praticas de gestdo publica. Consideraram-se
aspectos como economicidade, eficiéncia, continuidade dos servigos essenciais, previsibilidade da
demanda, capacidade de resposta a situagées emergenciais, padronizagdo técnica e seguranca juridica.
Foram avaliadas duas alternativas procedimentais possiveis: (i) Pregdo Eletrénico Tradicional, sem
Sistema de Registro de Precos, e (ii) Pregéo Eletrénico com adog¢éo do Sistema de Registro de Precgos —
SRP. Apds exame comparativo, verificou-se que somente a segunda alternativa atende de forma plena
aos requisitos técnicos, operacionais e estratégicos da Administragao.
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5.1. Alternativa A — Pregdo Eletrénico Tradicional (Sem Registro de Pregos) — Alternativa NAO
Recomendada

O Pregéo Eletrénico Tradicional, sem SRP, é juridicamente possivel, porém nao se mostra adequado
para o atendimento da demanda em questdo. Esta modalidade pressupde contratagao Unica, imediata e
integral do quantitativo estimado, o que ndo se harmoniza com as caracteristicas reais de consumo dos
materiais elétricos, cuja demanda é continua, variavel e fortemente influenciada por sazonalidade e
eventos emergenciais.

As principais limitagoes identificadas sao:

¢ Rigidez na contratacdo: impde aquisi¢do de todo o quantitativo estimado em um unico momento,
dificultando ajuste ao consumo real e as altera¢des operacionais.

e Risco de superfaturamento por superdimensionamento: a Administracdo, para evitar
desabastecimento, poderia inflar o quantitativo, adquirindo materiais que talvez nado sejam
utilizados dentro do exercicio.

e Geracao de estoque excessivo: armazenamento prolongado pode acarretar deterioragcdo de
itens, perda de garantia e obsolescéncia tecnoldgica.

e Baixa capacidade de resposta a emergéncias: qualquer demanda extraordinaria exige abertura
de novo processo licitatorio, com risco de descontinuidade dos servigos.

e Menor competitividade: fornecedores podem incorporar custos logisticos e de estocagem aos
precos ofertados, elevando o valor global.

¢ Reducao da economicidade: a aquisicdo em lote Unico impede ajustes dindmicos aos pregos de
mercado ao longo do ano.

e Menor aderéncia ao planejamento eficiente: a demanda da Administracdo nao é estatica, e o
modelo ndo se ajusta a natureza operacional das equipes de manutengao.

Assim, o Pregdo sem SRP nao é recomendado, pois ndo garante flexibilidade, seguranga operacional ou

economicidade, sendo incompativel com o padrdo de consumo do objeto analisado.

5.2. Alternativa B — Pregao Eletrénico com Sistema de Registro de Pre¢os (SRP) — Alternativa
MAIS Adequada

O Pregéao Eletrénico com Sistema de Registro de Precos representa a solugdo mais eficiente, segura e
vantajosa para a Administragdo. Esta modalidade permite que os itens sejam registrados em Ata e
adquiridos de forma parcelada e sob demanda, exatamente de acordo com a necessidade real e o ritmo
operacional das equipes.

As principais vantagens séo:

e Fornecimento sob demanda: elimina a necessidade de grandes estoques, reduz perdas e evita
obsolescéncia.

e Maior economicidade: fornecedores competem pelo preco de referéncia sem necessidade de
considerar custos de estocagem.

e Flexibilidade operacional: ideal para demandas variaveis, emergenciais e sazonais, comuns na
manutenc¢ao de iluminagao publica.

e Padronizacao técnica dos materiais: reduz incompatibilidades de instalacdo e manutencao,
garantindo maior vida util e desempenho dos sistemas.

o Eficiéncia administrativa: diminui o nUmero de processos licitatérios, reduzindo custos internos e
aumentando agilidade.

¢ Atendimento imediato a emergéncias: ordens de fornecimento podem ser emitidas rapidamente,
evitando interrupgdes nos servigos essenciais.

e Aderéncia normativa e estratégica: compativel com a Lei 14.133/2021, com o Decreto municipal
que autoriza prorrogacédo da ARP e renovagéo de quantitativos e com as melhores praticas de
governanga publica.

e Possibilidade de prorrogacdo da Ata: quando vantajoso e permitido pela legislagdo, reduzindo
custos com abertura de novo procedimento.

¢ Renovacao de quantitativos: mecanismo autorizado pelo Decreto municipal que permite ajustar a
Ata ao consumo real, garantindo continuidade do atendimento.

O SRP apresenta, portanto, aderéncia plena ao perfil da demanda da Administragdo, constituindo a
solucdo que concilia eficiéncia operacional, economicidade e flexibilidade.

5.3. Conclusao do Levantamento

Apés analise comparativa das alternativas, conclui-se que:

e O Pregéao Eletrdnico Tradicional (sem SRP), embora juridicamente permitido, ndo atende aos
requisitos operacionais e estratégicos da demanda por materiais elétricos de consumo continuo
e imprevisivel.
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e O Pregao Eletronico com Sistema de Registro de Precos (SRP) é a alternativa mais adequada,
vantajosa, eficiente e alinhada ao interesse publico, garantindo flexibilidade, economicidade,
seguranca juridica e continuidade dos servigos essenciais.

Assim, recomenda-se, de forma inequivoca, a ado¢do do SRP, estruturado em Ata de Registro de
Precos unica, conforme diretrizes do Decreto municipal e da Lei n? 14.133/2021.

6. FUNDAMENTAGCAO JURIDICA PARA A PRORROGAGAO DA ATA E RENOVAGAO DOS
QUANTITATIVOS

A possibilidade de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos e a renovagao dos
quantitativos registrados s&0 mecanismos essenciais para a gestao eficiente das contratagées publicas,
especialmente em demandas de consumo continuo e imprevisivel. Tais procedimentos encontram
respaldo na legislacdo vigente e, especificamente, no Decreto municipal aplicavel a Secretaria de
Obras, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos.

6.1. Prorrogacao da Vigéncia da Ata de Registro de Pregos (ARP)

Conforme o Decreto municipal aplicavel, a vigéncia da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogada,
observadas as seguintes condigdes cumulativas:

e Manutengido das Condigées Iniciais: As condi¢des inicialmente pactuadas na ARP, incluindo
precos, especificagoes e prazos, devem permanecer inalteradas ou, se alteradas, que as
alteragOes sejam justificadas e vantajosas para a Administragao.

e Interesse Publico Fundamentado: A prorrogacdo deve ser motivada por um interesse publico
devidamente justificado, demonstrando a necessidade de continuidade da contratagdo para a
manutenc¢ao dos servigos essenciais.

e Vantajosidade Demonstrada: A area técnica e a unidade de compras devem comprovar, por
meio de pesquisa de mercado atualizada, que os pregos registrados permanecem compativeis e
vantajosos em rela¢do aos praticados no mercado.

e Justificativa Expressa da Autoridade Competente: A decisdo de prorrogar a ARP deve ser
formalizada por meio de justificativa expressa da autoridade competente, que devera analisar a
conveniéncia e a oportunidade da medida.

e Inexisténcia de Impedimentos: O fornecedor registrado ndo deve apresentar impedimentos
legais, restricbes cadastrais ou sangoes que o desqualifiquem para continuar contratando com a
Administracdo Publica.

e Processo Administrativo Formal: A prorrogacao devera ser formalizada por meio de processo
administrativo especifico, instruido com todos os documentos comprobatoérios e pareceres
técnicos e juridicos, e devera ocorrer antes do término da vigéncia original da Ata.

A prorrogacao da ARP, quando devidamente justificada e comprovada sua vantajosidade, contribui para
a eficiéncia administrativa, evita a interrup¢do no fornecimento de materiais essenciais e otimiza os
recursos publicos ao dispensar a realizagdo de um novo processo licitatorio em curto espaco de tempo.
6.2. Renovacéo dos Quantitativos Registrados

O Decreto municipal aplicavel também prevé a possibilidade de renovacao dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Precos, mediante a observancia dos seguintes critérios:

e Justificativa Técnica: A solicitagdo de renovacdo de quantitativos deve ser embasada em
justificativa técnica solida, que considere o consumo historico, as necessidades emergentes nao
previstas inicialmente, ou alteragbes operacionais que demandem maior ou menor volume de
materiais.

e Comprovacgédo de Vantajosidade: A renovacdo deve ser precedida de analise que comprove a
manutencdo da vantajosidade dos precos registrados, em comparagdo com os valores de
mercado atualizados.

e Disponibilidade Orcamentaria: A alteracdo dos quantitativos, especialmente em caso de
acréscimo, deve estar em conformidade com a disponibilidade orgcamentaria e financeira da
Secretaria de Obras.

e Limites Legais: A renovacdo nao podera ultrapassar os limites maximos estabelecidos pela
legislacdo aplicavel ao Sistema de Registro de Pregos, respeitando os percentuais de acréscimo
ou supressao previstos na Lei n? 14.133/2021.

e Razoabilidade e Proporcionalidade: A decisdo de renovar os quantitativos deve pautar-se nos
principios da razoabilidade e proporcionalidade, demonstrados em relatério técnico elaborado
pela area demandante.

e Autorizagdo da Autoridade Competente: A renovacdo depende de autorizagdo expressa da
autoridade competente, acompanhada de parecer técnico e atualizagdo da estimativa de precos,
garantindo a transparéncia e a legalidade do processo.
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A flexibilidade na gestao dos quantitativos, permitida pela renovacdo, é crucial para adaptar a
contratacdo as variagées da demanda ao longo da vigéncia da ARP, evitando tanto o desabastecimento
quanto o excesso de estoque, e garantindo a otimizag&o dos recursos publicos.

7. Estimativa de Quantitativos e Meméria de Calculo

Entendido! Vou refinar e aprimorar a redacgao do item 7, garantindo clareza e coesao dentro do contexto
apresentado. Prepararei uma versao revisada que detalha a estimativa de quantitativos e a memoaria de
célculo de forma ainda mais eficaz.

Aqui esta a versao revisada, ampliada e tecnicamente aprimorada do item solicitado, mantendo plena
aderéncia ao contexto do ETP Premium e as disposicdes sobre renovagdo de quantitativos e
prorrogacao da ARP:

8. Estimativa de Quantitativos e Meméria de Calculo

Os quantitativos dos materiais elétricos foram definidos com base em uma metodologia de projecao
técnico-operacional que integra elementos histéricos, previsbes de demanda e pardmetros de
continuidade do servico publico. A andlise adotou critérios de razoabilidade, coeréncia com o
comportamento real de consumo e observancia das boas praticas de planejamento previstas na
legislacao aplicavel.

A estimativa considerou, de forma articulada, os seguintes fatores:

e Histérico de Consumo: Levantamento das requisicdes realizadas em exercicios anteriores,
incluindo dados de manutencao corretiva e preventiva, substituicées estruturais e atendimentos
emergenciais. Foram analisados relatorios de consumo mensal e anual, identificando padrdes de
recorréncia e desgaste natural dos equipamentos.

e Demandas Sazonais e Emergenciais: Projecdo de necessidades adicionais decorrentes de
eventos climaticos adversos (ventos fortes, descargas atmosféricas, chuvas intensas), incidentes
que impactam a rede e aumentam o consumo de materiais especificos. Considerou-se também
o0 aumento de demanda em periodos de festividades e realizagdo de eventos oficiais.

e Expansao Planejada da Infraestrutura: Inclusao de itens necessarios para suportar projetos de
ampliacdo da rede de iluminacdo publica e modernizacéo de vias, pragas, espacos publicos e
instalagées institucionais. Esta etapa incorpora o planejamento estratégico municipal e politicas
de eficiéncia energética.

e Necessidades Operacionais Futuras: Mapeamento realizado pelas equipes técnicas
responsaveis pela execucdo dos servigos, contemplando a substituicdo programada de
equipamentos ultrapassados, de baixa eficiéncia ou em fim de vida dtil.

A tabela a seguir consolida a proje¢ado dos quantitativos estimados:

ITEM DESCRIGAO SUMARIA UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADA
1 Luminria LED Publica, 100W, IP66, 120m/W UN 1.500
2 Luminria LED Publica, 150W, IP66, 120im/W UN 800
3 Poste Conico Continuo, 9m, Galvanizado a Fogo UN 300
4 Braco para Luminaria, Curvo, Galvanizado a Fogo UN 400
5 Cabo Multiplexado Aluminio, 3x70+50mm?, XLPE KM 5
6 Conector de Derivagao Perfurante UN 2.000

A memoria de calculo que acompanha este Estudo Técnico Preliminar apresenta detalhadamente a
equacao de projecgao utilizada para cada item, considerando:

e vida util média dos materiais;
variabilidade de consumo por unidade territorial;
taxa histérica de reposicéo anual;
estimativa de crescimento da demanda;
margem técnica de seguranca.
Além disso, a estimativa incorpora a possibilidade de renovagdo de quantitativos, conforme
autorizado pelo Decreto municipal, permitindo recomposicdo dos volumes iniciais da Ata de Registro de
Pregos sempre que:

e houver justificativa técnica fundamentada;

e avariagao for compativel com limites legais de acréscimos ou supressoes;

e 0 consumo real demonstrar necessidade de ajuste;
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¢ houver disponibilidade orcamentéria e manutencao da vantajosidade.
Esse mecanismo assegura flexibilidade gerencial, aderéncia ao interesse publico e continuidade
dos servigos essenciais, especialmente em situagbes atipicas ou em periodos de maior demanda
operacional.

9. Estimativa de Precos e Pesquisa de Mercado

A estimativa de precos apresentada neste Estudo Técnico Preliminar possui natureza preliminar e tem

como finalidade oferecer um primeiro pardmetro referencial para analise de viabilidade, planejamento da

contratacdo e comparagao das alternativas avaliadas. Essa etapa integra o escopo do planejamento
previsto na Lei n? 14.133/2021 e tem carater indicativo, ndo configurando ainda a pesquisa de precos
formal exigida para instrucao da fase externa da contratacéo.

Para esta etapa preliminar, a Administracdo utilizou exclusivamente fontes publicas oficiais,

especialmente consultas ao Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, considerando itens e

valores homogéneos, compativeis e tecnicamente equivalentes aos que se pretende adquirir. Os pregos

coletados servem como uma tendéncia de mercado, permitindo mensurar o impacto orgamentario
estimado, orientar a elaboracao das solugdes e subsidiar a tomada de decisao estratégica.

Entretanto, conforme determina o Decreto municipal que disciplina a metodologia oficial de

pesquisa de pregos, sera obrigatoriamente realizada uma nova pesquisa de pregos formal, completa

e metodologicamente estruturada, seguindo rigorosamente os critérios, parametros e fontes previstos na

norma, incluindo:

validacao de fornecedores e amostragem adequada;

eliminagao de pregos excessivos, insuficientes ou desconexos;

consolidagao estatistica conforme regras do Decreto;

analise de vantajosidade em comparagao ao mercado atual;

documentacgao dos elementos comprovantes;

e memoria metodoldgica e calculo registrado.
Essa pesquisa de pregos oficial sera executada posteriormente e validada no Termo de Referéncia,
documento em que sera consolidado o prego estimado formal da contratagcéo, o qual passara a integrar
0 processo licitatorio ou a futura Ata de Registro de Precos.
Assim, os valores ora apresentados no ETP representam apenas uma estimativa inicial, enquanto a
pesquisa regulamentada sera responsavel pela definicdo final dos valores referenciais, garantindo
aderéncia total ao Decreto municipal e maior seguranca juridica a contratagao.

A seguir, apresenta-se a tabela de itens levantados preliminarmente, incluindo quantidades, valores
unitérios, valor total estimado e o respectivo link de comprovagéo no PNCP, cuja consolida¢do preliminar
totaliza R$ 1.925.159,75 até posterior validacdo na fase de elaboracdo do Termo de Referéncia.
Salientamos que nao consta todos os itens apenas aqueles que foram possivel encontrar dados.

UNI PRECO
DESCRICAO REVISADA DA ?I;’ :I':J UNITARI
DE 0 (RS)

ITE PRECO

TOTAL (R$) FONTE PNCP (LINK)

LAMPADA LED TIPO BULBO,
PARA ILUMINACAO GERAL,
POTENCIA NOMINAL DE 50W,
EFICIENCIA LUMINOSA MiNIMA
DE 80 LM/W, FLUXO
LUMINOSO TOTAL MINIMO DE RS https://pncp.gov.br/pncp-
1 4.000 LM, TEMPERATURA DE D 1335 RS 31,85 42.519 75 api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/
COR ENTRE 4.000K E 6.500K ' ! 1
(BRANCO NEUTRO A BRANCO
FRIO), TENSAO DE
ALIMENTACAO BIVOLT (100-
240V) OU 220V, VIDA UTIL
MINIMA DE 25.000 HORAS.
POSTE DE AGCO cONICO OU
TELECONICO RETO, ALTURA
LIVRE DE 9 METROS,
FABRICADO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO A FOGO POR
s |53 e o sazam tracho | O | a0 | S R s/ /oncp gov.b/oncp: |
FLANGEADA, INCLUINDO BASE D 1.920,00 | 384.000,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
E ACESSORIOS DE FIXACAO
(CHUMBADORES).
DIMENSIONADO PARA VENTOS
DE ATE 30M/S (CONFORME
NBR 6123 E NBR 14744).
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POSTE DE ACO CONICO OU
TELECONICO CONTINUO,
CURVO, COM BRACO DUPLO,
ALTURA LIVRE DE 9 METROS,
FABRICADO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO A FOGO POR
IMERSAO (CONFORME NBR
6323 E NBR 14744), FIXACAO
3 | FLANGEADA, INCLUINDO BASE 200 X X X
E ACESSORIOS DE FIXACAO
(CHUMBADORES).
COMPRIMENTO DO BRAGO DE
2,00 METROS COM PROJECAO
HORIZONTAL DE 4,00 METROS.
DIMENSIONADO PARA VENTOS
DE ATE 30M/S (CONFORME
NBR 6123 E NBR 14744).

POSTE DE CONCRETO
ARMADO, SECAO DUPLOTT,
COMPRIMENTO L\IOMINAL DE9 https://pncp.gov.br/pncp-
xglﬁﬁi’fs:ggg%ﬁﬁ(sm UDN 100 89?)?00 89.0R0$0'00 api/v1/orgaos/95594800000194/compras/2026/16/arquivos/
kgf), CONFORME NORMAS 3

ABNT NBR 8451-1 E DIS-ETE-
011 — NEOENERGIA.

BRACO PARA POSTE, TIPO
CISNE COM SAPATA, SIMPLES,
COMPRIMENTO NOMINAL DE
1,50 METROS (BR1.5),
FABRICADO EM TUBO DE ACO
CARBONO (ABNT 1010 A 1020)
COM ACABAMENTO ZINCADO
A FOGO POR IMERSAO

NOMINAL DE 48MM, ANGULO D 158,00 15.800,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
DE MONTAGEM DA LUMINARIA
DE 0° A 5° EM RELACAO AO
EIXO HORIZONTAL. INCLUI
PARAFUSOS DE FIXAGAO E
SUPORTE. CAPACIDADE PARA
SUPORTAR EQUIPAMENTO DE
ILUMINAGAO PUBLICA DE ATE
10 KG.

BRACO PARA POSTE, TIPO
CISNE COM SAPATA, SIMPLES,
COMPRIMENTO NOMINAL DE
2,50 METROS (BR2.5),
FABRICADO EM TUBO DE ACO
CARBONO (ABNT 1010 A 1020)
COM ACABAMENTO ZINCADO
A FOGO POR IMERSAO

NOMINAL DE 48MM, ANGULO D 225,00 45.000,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
DE MONTAGEM DA LUMINARIA
DE 0° A 5° EM RELACAO AO
EIXO HORIZONTAL. INCLUI
PARAFUSOS DE FIXAGAO E
SUPORTE. CAPACIDADE PARA
SUPORTAR EQUIPAMENTO DE
ILUMINAGAO PUBLICA DE ATE
10 KG.

RELE FOTOCONTROLADOR
ELETRONICO, POTENCIA
MAXIMA DE 1000W, SEM BASE,
COM FUNGAO LIGA DE NOITE
(LN) E FALHA DESLIGADO (FD),

FABRICADO EM https://pncp.gov.br/pncp-

POLICARBONATO COM UN RS . .
PROTECAO UV. TENSAO DE D 500 RS 38,40 19.200,00 ap|/v1/0rgaos/354455270001(i4/compras/2025/13/arquwos/

FUNCIONAMENTO BIVOLT =
(100-240V) OU 220V,
FREQUENCIA DE 60HZ.
PROTECAO MINIMA CONTRA
SURTOS (DPS) DE 6KV E GRAU
DE PROTECAO IP65.
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CONFORME NORMAS ABNT
NBR 5123 E ABNT NBR IEC
60598-1.

BASE PARA RELE
FOTOCONTROLADOR, COM UN RS
8 | SUPORTE METALICO EALCAEM | "y 500 | R$21,50 10.750.00
ACO, TERMINAIS DE ENCAIXE o

EM LATAO ESTANHADO.

https://pncp.gov.br/pncp-
api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/
1

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR,
TIPO PP, COM 2 CONDUTORES
DE COBRE ELETROLITICO
FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE
1,5 MM?, ISOLAMENTO EM
PVC/A (COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO
PARA 70°C, ANTICHAMA),
TENSAO DE ISOLAMENTO
450/750V.

ME

R0 | 5000 RS 4.41 RS https://pncp.gov.br/pncp-

22.050,00 | api/vl/orgaos/11361235000125/compras/2026/2/arquivos/1

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR,
TIPO PP, COM 3 CONDUTORES
DE COBRE ELETROLITICO
FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE
1,5 MM?, ISOLAMENTO EM
PVC/A (COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO
PARA 70°C, ANTICHAMA),
TENSAO DE ISOLAMENTO
450/750V.

ME RS https://pncp.gov.br/pncp-
TRO | 5000 RS 6,57 api/vl/orgaos/11361235000125/compras/2025/124/arquivos
[1

10

32.850,00

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR,
TIPO PP, COM 2 CONDUTORES
DE COBRE ELETROLITICO
FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE
2,5 MM?, ISOLAMENTO EM
PVC/A (COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO
PARA 70°C, ANTICHAMA),
TENSAO DE ISOLAMENTO
450/750V.

ME

R0 | 5000 RS 7,85 RS https://pncp.gov.br/pncp-

39.250,00 | api/v1/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1

11

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR,
TIPO PP, COM 3 CONDUTORES
DE COBRE ELETROLITICO
FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE
2,5 MM?, ISOLAMENTO EM
PVC/A (COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO
PARA 70°C, ANTICHAMA),
TENSAO DE ISOLAMENTO
450/750V.

ME

R0 | 5000 RS 10,20 RS https://pncp.gov.br/pncp-

51.000,00 | api/v1l/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1

12

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR,
TIPO PP, COM 3 CONDUTORES
DE COBRE ELETROLITICO
FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE
4,0 MM?, ISOLAMENTO EM
PVC/A (COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO
PARA 70°C, ANTICHAMA),
TENSAO DE ISOLAMENTO
450/750V.

ME

R0 | 5000 RS 16,40 RS https://pncp.gov.br/pncp-

82.000,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1

13
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CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR,
TIPO PP, COM 3 CONDUTORES
DE COBRE ELETROLITICO
FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE
6,0 MM?, ISOLAMENTO EM
PVC/A (COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO
PARA 70°C, ANTICHAMA),
TENSAO DE ISOLAMENTO
450/750V.

ME

ro | 8000 RS 24,50 RS https://pncp.gov.br/pncp-

196.000,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1

14

CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR,
TIPO PP, COM 3 CONDUTORES
DE COBRE ELETROLITICO
FLEXIVEL, SECAO NOMINAL DE
10,0 MM?, ISOLAMENTO EM
PVC/A (COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO
PARA 70°C, ANTICHAMA),
TENSAO DE ISOLAMENTO
450/750V.

ME

R0 | 5000 RS 42,00 RS https://pncp.gov.br/pncp-

210.000,00 | api/v1l/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1

15

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DIAMETRO UN | 000 RS 19,80 RS https://pncp.gov.br/pncp-
NOMINAL DE 3/4 POLEGADA D ! 19.800,00 | api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1

(DN 25MM).

16

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DIAMETRO UN 1000 | RS 26,50 RS https://pncp.gov.br/pncp-
NOMINAL DE 1 POLEGADA (DN D ’ 26.500,00 | api/v1l/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1

32MM).

17

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DIAMETRO UN | oo RS 38,40 RS https://pncp.gov.br/pncp-

NOMINAL DE 1.1/4 POLEGADA D ’ 57.600,00 | api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1
(DN 40MM).

18

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, CLASSE DE
TENSAO ATE 7§0V, EM ROLO UN 2000 RS 7.20 RS https://pncp.gov.br/pncp-

COM DIMENSOES DE 19 MM D ! 14.400,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
DE LARGURA POR 5 METROS
DE COMPRIMENTO.

19

FITA ISOLANTE DE BORRACHA ME
20 | AUTOFUSAO, PARA USO EM TRO | 2000 RS 45,00
ALTA TENSAO ATE 69 KV. S

RS https://pncp.gov.br/pncp-
90.000,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1

HASTE DE ATERRAMENTO

COBREADA, ALTA CAMADA,

21 DIAMETRO DE 5/8 POLEGADA, UN 500 RS RS https://pncp.gov.br/pncp-

COMPRIMENTO DE 2,40 D 118,00 59.000,00 | api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1
METROS, COM CONECTOR TIPO

GRAMPO.

CAIXA DE INSPECAO PARA

ATERRAMENTO, EM PVC, UN https://pncp.gov.br/pncp-

22 DIMENSOES NOMINAIS DE 300 D 100 R548,50 | R54.850,00 api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1

X300 MM, INCLUINDO TAMPA.
CAIXA DE CONCRETO PRE-
MOLDADO PARA
UN RS https://pncp.gov.br/pncp-

23 | ATERRAMENTO, COM TAMPA, 200 RS 85,00 . .
DIMENSOES DE 40X40X40 CM E D 17.000,00 | api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1
ESPESSURA DE 5 CM.

CONECTOR PERFURANTE DE
ISOLAMENTO, PARA
! https://pncp.gov.br/pncp-
CONDUTOR PRINCIPAL COM UN ) .

24 SECKO DE 10 A 95 MM? E D 500 RS 14,80 | RS 7.400,00 ap|/v1/orgaos/354455270001(14/c0mpras/2025/13/arquwos/
CONDUTOR DE DERIVACAO =
COM SECAO DE 1,5 A 10 MM?2,

GRAMPO METALICO TIPO U, UN https://pncp.gov.br/pncp-
25 | PARA FIXACAO DE HASTE DE D 1000 R$ 9,20 R$ 9.200,00 | api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/

ATERRAMENTO. 1
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POSTE DE CONCRETO
ARMADO, SECAO DUPLOTT,
COMPRIMENTO NOMINAL DE
2 9,00 METROS, RESISTENCIA UN 100 x X .
NOMINAL DE 400 daN (400 D -
kef), TIPO B, CONFORME
NORMAS ABNT NBR 8451-1 E
DIS-ETE-011 — NEOENERGIA.
CABO DE ALUMINIO DUPLEX, ME
~ ! RS https://pncp.gov.br/pncp-

2 I1$00'I\./IA'\IZZO, SECAO NOMINAL DE TEO 5000 R53,65 18.250,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
ARMADURA SECUNDARIA DE UN RS https://pncp.gov.br/pncp-

28 | ACO REFORGCADO, COM 1000 RS 28,50 api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/

D 28.500,00
ISOLADOR. 1
, https://pncp.gov.br/pncp-
ALCA PRE-FORMADA DE ACO, UN RS . .

29 PARA CABOS DE 10 MM, D 2000 RS 5,40 10.800,00 ap|/v1/0rgaos/354455270001(14/compras/2025/13/arquwos/

CINTA CIRCULAR DE ACO
https://pncp.gov.br/pncp-
GALVANIZADO, TIPO UN RS ) .

30 ABRACADEIRA, DIAMETRO DE D 1000 RS 42,00 42.000,00 ap|/v1/orgaos/354455270001(14/c0mpras/2025/13/arquwos/
380 MM. =
CINTA CIRCULAR DE ACO .

31 GALVANIZADO, TIPO UN 1000 RS 40,50 RS api/vl/or, aos/35Zzggséé/é’ongféi(;z::;/prZEZOZ5/13/ar uivos/
ABRACADEIRA, DIAMETRODE | D ’ 40.500,00 | 2B g 1 B 4
360 MM. =
CABO DE ALUMINIO ME
QUADRUPLEX, ISOLADO EM https://pncp.gov.br/pncp-

= PVC, SECAO NOMINAL DE 16 TEO >00 R59,20 | R54.600,00 api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
MMZ,

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, UN https://pncp.gov.br/pncp-

33 | CORRENTE NOMINAL DE 63A, D 200 RS$ 16,80 | RS 3.360,00 | api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/
PADRAO DIN, CURVA DE 1
DISPARO TIPO C.

DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, UN RS https://pncp.gov.br/pncp-

34 | CORRENTE NOMINAL DE 63A, D 200 RS 54,50 10.900.00 api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/
PADRAO DIN, CURVA DE ' ’ 1
DISPARO TIPO C.

FIO CONDUTOR DE COBRE ME

35 ISOLADO, SECAO NOMINAL DE ro | 5000 RS 14,50 RS https://pncp.gov.br/pncp-

16 MM?, NA COR VERDE (PARA S ’ 72.500,00 | api/v1l/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
ATERRAMENTO).

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO UN https://pncp.gov.br/pncp-

36 ROSCAVEL, DIAMETRO D 200 | R314,20 | R52.840,00 api/v1/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1
NOMINAL DE 1.1/4 POLEGADA.

CURVA TIPO "BENGALA" EM
PVC RIGIDO ROSCAVEL, UN https://pncp.gov.br/pncp-

= DIAMETRO NOMINAL DE 1.1/4 D 200 RS 18,50 | R3 3.700,00 api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1

POLEGADA.
PROJETOR LED DIRECIONAVEL
(SPOT), POTENCIA MINIMA DE UN RS https://pncp.gov.br/pncp-

38 | 10W, TEMPERATURA DE COR D 200 RS 52,00 10.400.00 api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/
DE 3000K (BRANCO QUENTE), ’ ! 1
GRAU DE PROTEGAO IP66.

CABO DE ALUMINIO ME
~ RS https://pncp.gov.br/pncp-

39 | QUADRUPLEX, ISOLADO, SECAO | TRO 5000 R$ 9,20 . .
NOMINAL DE 16 MM, S 46.000,00 | api/vl/orgaos/10106268000166/compras/2026/5/arquivos/1
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIFASICO, httos://pncp.gov.br/oncp
PADRAO DIN, CURVA C UN RS ) - o - )

40 (CORRENTE NOMINAL A SER D 200 RS 58,00 11.600,00 ap|/v1/orgaos/354455270001(14/c0mpras/2025/13/arquwos/
DEFINIDA CONFORME =
PROJETO).
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HASTE DE ATERRAMENTO
COBREADA, DIAMETRO DE 5/8
POLEGADA, COMPRIMENTO DE
2,50 METROS, COM CONECTOR
TIPO GRAMPO.

PREFEITURA DE

BODOCO

<

RS

200 125,00

RS
25.000,00

SECRETARIA DE OBRAS

https://pncp.gov.br/pncp-
api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1

42

PARAFUSO COM CABECA

QUADRADA, ROSCA METRICA
M12, COMPRIMENTO DE 300
MM, COM PORCA E ARRUELA.

1000 | RS 14,50

RS
14.500,00

https://pncp.gov.br/pncp-
api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/
1

43

PROJETOR LED DE ALTO
RENDIMENTO, POTENCIA
NOMINAL DE 400W,
TEMPERATURA DE COR DE
6500K (BRANCO FRIO), GRAU
DE PROTEGAO P66, COM
DISPOSITIVO DE PROTEGAO
CONTRA SURTOS (DPS) DE
10KV.

1000 X

44

PROJETOR LED DE ALTO
RENDIMENTO, POTENCIA
NOMINAL DE 200W,
TEMPERATURA DE COR DE
6500K (BRANCO FRIO), GRAU
DE PROTEGAO P66, COM
DISPOSITIVO DE PROTEGAO
CONTRA SURTOS (DPS) DE
10KV.

UN

500 X

45

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA, PARA ATE 24
DISJUNTORES, SEM
BARRAMENTO.

UN

RS

200 158,00

RS
31.600,00

https://pncp.gov.br/pncp-
api/vl/orgaos/45176153000122/compras/2026/1/arquivos/1

46

REGUA DE TOMADAS, COM 3
PONTOS, CORRENTE NOMINAL
DE 20 AMPERES.

50 RS 38,00

RS 1.900,00

https://pncp.gov.br/pncp-
api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/

1

47

SOQUETE DE PORCELANA, BASE
E27.

200 RS 5,20

RS 1.040,00

https://pncp.gov.br/pncp-
api/vl/orgaos/35445527000104/compras/2025/13/arquivos/

1

TOTAL

R$
1.925.159,7
5

COMPROVAGAO DE LINKS

10. Analise de Riscos e Medidas de Mitigacao

A andlise de riscos € um componente critico do planejamento da contratagdo, permitindo identificar
potenciais eventos adversos e planejar agdes para mitigar seus impactos. A seguir, apresenta-se uma
matriz de riscos com os principais riscos identificados e suas respectivas medidas de mitigagao:

RISCO IDENTIFICADO

Desabastecimento por falha do fornecedor

Variagao de precos de mercado

Aumento inesperado da demanda

IMPACTO POTENCIAL

Interrupcéo dos servigos essenciais, prejuizos a

imagem institucional.

Perda da vantajosidade da ARP; aumento dos

custos da Administragéo.

Esgotamento dos quantitativos registrados;
desabastecimento.

MEDIDAS DE MITIGAGAO

Contratagdo de multiplos fornecedores para itens
distintos; acompanhamento rigoroso do
desempenho do fornecedor; previsdo de
clausulas de penalidade por descumprimento;
possibilidade de acionamento de fornecedores

remanescentes ou de nova licitagdo emergencial.

Clausulas de repactuagao ou reajuste conforme
legislacéo; pesquisa de mercado continua para
monitoramento de precos; previsdo de rescisdo
da ARP caso os precos se tornem
antiecondmicos para a Administracéo.

Previsdo de renovagdo dos quantitativos
conforme Decreto municipal e limites legais;
monitoramento  constante do consumo;
possibilidade de adesdo a ARPs de outros
orgdos ou nova licitacdo para o excedente.
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Especificagdes técnicas detalhadas e claras no
Dificuldade de instalagdo; falhas prematuras; Termo de Referéncia; exigéncia de certificacdes
comprometimento da seguranca. e testes de qualidade; fiscalizacdo rigorosa no
recebimento dos materiais.

Incompatibilidade técnica dos produtos

Definicdo de prazos de entrega realistas e
Paralisacdo de obras e servicos; prejuizos penalidades por atraso; acompanhamento
operacionais. proativo do cronograma de entrega; exigéncia de

capacidade logistica do fornecedor.

Atrasos na entrega dos materiais

A possibilidade de prorrogacédo da ARP e a renovacdo dos quantitativos, conforme o Decreto municipal,
influenciam positivamente o controle de riscos ao permitir a adaptacao da contratacdo as realidades do
mercado e da demanda, evitando descontinuidade contratual e otimizando a gestao dos recursos.

11. Andlise de Parcelamento do Objeto

A analise da viabilidade de parcelamento do objeto foi realizada com base nos principios da
economicidade, da ampliagdo da competitividade e da busca pela melhor solugdo para a Administracéo.
Concluiu-se que o parcelamento € técnica e economicamente viavel e vantajoso, pelos seguintes
motivos:

e Diversidade de Itens: O objeto da contratacdo compreende uma vasta gama de materiais
elétricos, com caracteristicas técnicas e finalidades distintas (ex: postes, luminarias, cabos,
conectores, etc.).

e Natureza Técnica Distinta: A especializagdo na fabricagdo ou distribuicdo de cada tipo de
material pode variar entre os fornecedores, o que favorece a divisdo em lotes ou grupos.

e Ampliagdo da Competitividade: O parcelamento permite que empresas de diferentes portes e
especializagbes participem da licitacdo, aumentando a concorréncia e, consequentemente, a
obtencao de pregos mais vantajosos para a Administragao.

e Otimizagdo da Contratagdo: A divisdo em grupos de materiais similares ou complementares
facilita a gestdo da ARP e a fiscalizagdo dos contratos.

Os itens serédo agrupados em lotes ou grupos, conforme critérios técnicos de similaridade, funcionalidade
e eficiéncia operacional, sem comprometer a viabilidade econémica da contratagdo e garantindo a
obtencao de propostas mais adequadas para cada segmento de materiais.

12. Contratagdes Interdependentes
A presente contratagcdo possui interdependéncia direta com diversas outras atividades e servigos
essenciais da Secretaria de Obras, tais como:

e Manuteng¢dao Urbana: A disponibilidade de materiais elétricos & crucial para a manutengao
preventiva e corretiva da infraestrutura urbana.

e Servicos de Reforma e Expansdo de Rede Elétrica: Os materiais sdo insumos basicos para
projetos de ampliacdo e modernizagao da rede elétrica em prédios publicos e espagos urbanos.

e lluminagao Publica: A aquisicao de luminarias, postes e cabos é fundamental para a instalacgao,
manutencdo e modernizagdo do parque de iluminagado publica, impactando diretamente a
seguranca e a qualidade de vida da populacao.

e Eventos Oficiais: A infraestrutura elétrica é vital para a realiza¢do de eventos publicos, feiras e
celebragdes, exigindo materiais para instalagdes temporarias e reforcos de rede.

A garantia do fornecimento continuo de materiais, viabilizada pela ARP e pela possibilidade de sua
prorrogagcao e renovacgao de quantitativos, assegura a continuidade e a eficiéncia de todos esses
servigos interdependentes, evitando paralisacdes e prejuizos a gestao publica.

13. Resultados Esperados
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A efetivacdo desta contratacdo, por meio de Ata de Registro de Precos, com as possibilidades de
prorrogacdo e renovacao de quantitativos, conforme o Decreto municipal, resultara nos seguintes
beneficios e resultados esperados para a Secretaria de Obras e para a sociedade:
e Continuidade e Eficiéncia dos Servigcos Publicos: Garantia de que os servigos de iluminagao
publica e manutencgao elétrica ndo serao interrompidos por falta de materiais.
e Reducdo de Custos: Minimizacdo de gastos com compras emergenciais e otimizagdo do
orgcamento por meio de precgos registrados e competitivos.
e Padronizacdo Técnica: Assegura a uniformidade e a qualidade dos materiais utilizados,
facilitando a manutencgao e a gestao da infraestrutura.
e Modernizagao da Infraestrutura: Possibilita a atualizagdo tecnoldégica da rede elétrica e de
iluminagao, com foco em eficiéncia energética e durabilidade.
e Resposta Rapida: Capacidade de atender prontamente as demandas operacionais e
emergenciais, sem a necessidade de novos processos licitatorios a cada ocorréncia.
e Seguranga Juridica: Contratacéo realizada por meio de instrumento formal e controlado, em
conformidade com a legislagdo, garantindo transparéncia e legalidade.
e Sustentabilidade: Contribuicdo para a gestdo ambiental por meio da aquisicdo de materiais
eficientes e com descarte adequado.

14. Conclusao Técnica
Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que:

e O Sistema de Registro de Precos (SRP) é a solu¢cdo mais eficiente, econdmica e vantajosa para
a aquisicdo de materiais elétricos, dadas as caracteristicas da demanda e a necessidade de
flexibilidade e agilidade.

e A previsdo de prorrogacao da Ata de Registro de Precos e a renovagdo de quantitativos estéao
plenamente fundamentadas no Decreto municipal aplicavel, observados todos os requisitos
legais, técnicos e econdmicos para sua efetivacao.

e A contratagdo atende ao interesse publico, assegura a continuidade dos servicos essenciais e
representa a melhor alternativa para a Secretaria de Obras, promovendo a eficiéncia, a
economicidade e a sustentabilidade.

e Os elementos aqui apresentados fornecem subsidios técnicos e juridicos robustos para a
tomada de decisdo administrativa, garantindo um processo transparente e tecnicamente
embasado.

Este Estudo Técnico Preliminar esta completo e apto a subsidiar a elaboragdo do Termo de Referéncia,
da Minuta da Ata de Registro de Precos e dos demais atos da fase de planejamento da contratacéo.

Bodoco-PE 17 de margo de 2026

lanny Katira Fernandes Maia da Silva
Secretaria de Obras

Jessica Silva de Oliveira
Diretor de Obras



